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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Jastarnia, Krajowy numer identyfikacyjny 19167548000000, ul. ul. Portowa  24, 84-

140  Jastarnia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 675 19 99; 675 19 30, e-mail 

referatrozwoju@jastarnia.pl, faks 58 6752176. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.jastarnia.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/jastarnia  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 5)  

W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o której mowa jest 

możliwa w przypadku:  

a) udzielenia przez Zamawiającego zamówień dodatkowych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 pzp, co 

determinowałoby konieczność zmiany terminów realizacji umowy oraz zmiany kwoty wynagrodzenia,  

b)działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe 

zawieszenie realizacji zamówienia – zmiana terminów realizacji umowy,  

c) zmiany warunków świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości 

przedmiotu zamówienia bez wzrostu wynagrodzenia,  

d) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu wykonawcy placu budowy - zmiana 

terminów realizacji umowy o ilość dni zwłoki,  

e) wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z normami techniczno-budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych opisujących przedmiot zamówienia – zmiana terminów 

realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni wystąpienia przeszkody,  

f) zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych umową, która 

wejdzie w życie po zawarciu umowy – zmiana wynagrodzenia wykonawcy w zakresie czynności 

fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany wysokości stawek ww. podatku.  

g) w przypadku zmiany podwykonawcy za pomocą którego, doświadczenia lub potencjału 

wykonawca spełnił warunki zamówienia, przy czym nowy podwykonawca musi spełniać te same 

wymogi, co podwykonawca zastępowany.  

h) wynikła z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementów projektowanych 

z istniejącymi, niemożliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystąpienie robót dodatkowych, 

robót zamiennych, błędów projektowych, powodujące zmiany w projekcie poprzez zmianę 

(przedłużenie) terminu realizacji zamówienia o okres niezbędny na stosowne przeprojektowanie, 

wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych,  

i) wynikających ze zmian w ustawodawstwie mających wpływ na wykonanie oraz wycenę przedmiotu 

umowy poprzez dostosowanie treści umowy do obligatoryjnych uregulowań zmienionych przepisów.  

j) zmiany wskazanego w umowie personelu Wykonawcy i Zamawiającego, przy czym nowy personel 

musi spełniać te same wymogi, co personel zastępowany.  

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności  



 

W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o której mowa jest 

możliwa w przypadku:  

a) udzielenia przez Zamawiającego zamówień dodatkowych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 pzp, co 

determinowałoby konieczność zmiany terminów realizacji umowy oraz zmiany kwoty wynagrodzenia,  

b)działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe 

zawieszenie realizacji zamówienia – zmiana terminów realizacji umowy,  

c) zmiany warunków świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości 

przedmiotu zamówienia bez wzrostu wynagrodzenia,  

d) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu wykonawcy placu budowy - zmiana 

terminów realizacji umowy o ilość dni zwłoki,  

e) wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z normami techniczno-budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych opisujących przedmiot zamówienia – zmiana terminów 

realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni wystąpienia przeszkody,  

f) zmiana wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany:  

- stawki podatku od towarów i usług,  

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,  

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli powyższe zmiany 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

g) w przypadku zmiany podwykonawcy za pomocą którego, doświadczenia lub potencjału 

wykonawca spełnił warunki zamówienia, przy czym nowy podwykonawca musi spełniać te same 

wymogi, co podwykonawca zastępowany.  

h) wynikła z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementów projektowanych 

z istniejącymi, niemożliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystąpienie robót dodatkowych, 

robót zamiennych, błędów projektowych, powodujące zmiany w projekcie poprzez zmianę 

(przedłużenie) terminu realizacji zamówienia o okres niezbędny na stosowne przeprojektowanie, 

wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych,  

i) wynikających ze zmian w ustawodawstwie mających wpływ na wykonanie oraz wycenę przedmiotu 

umowy poprzez dostosowanie treści umowy do obligatoryjnych uregulowań zmienionych przepisów.  

j) zmiany wskazanego w umowie personelu Wykonawcy i Zamawiającego, przy czym nowy personel 

musi spełniać te same wymogi, co personel zastępowany.  

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności  

  

 


