Sygnatura sprawy.: 22.BLT.SZP.2612.12.2022 Zatgcznik nr 6 do SWZ

PROJEKT UMOWY - NIE ZALACZAC DO OFERTY

PROJEKT UMOWY nr......cccceuue. /FIN/2022
zawartadnia ...................... 2022 r. w Malborku, pomiedzy:

Zamawiajacym:

SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,

NIP 579-19-27-841 REGON 192471265 reprezentowany przez:

Siedziba:
NrtelefonU: ...oore e,

REGON: NIP: KRS:

Reprezentowana przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
Z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zaméwier publicznych (Dz.U.
2 2021 r.,p0z.1129) zwang dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z wudzieleniem zamoéwienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

”Wymiana drzwi wejSciowych do budynku nr 3 przy ul. Jagiellonskiej 16 - 22. BLT
w Malborku” — sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.12.2022

2. Na przedmiot umowy sktada sig :
- Wymiana 2 szt zewnetrznych drzwi wejsciowych do budynku wraz z obrobkami towarzyszacymi,
- Pomalowanie 20 szt stalowych krat okiennych o powierzchni 36,43 m2.

3. Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 73°-15%
w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).

4. Szczegdlowy zakres rzeczowy robot w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okre$laja
zalgczniki do niniejszej umowy:

a. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (zwana dalej: STWiOR)

— zatacznik nr 1 do umowy;

b. przedmiar robot — zatacznik nr 2 do umowy;

5. Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 07
lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm) , ustawg z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zaméwien publicznych (tj.Dz. U z 2021 r. poz. 1129) i ustawg z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)
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6.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniale rozbieznosci nalezy tlumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposob zapewniajacy prawidtowa realizacj¢ Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie
ustalaja w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci
Umowy lub dokumentéw wymienionych w ust. 4 przyjmowac si¢ bedzie znaczenie i tres¢
korzystniejsza pod wzglgdem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie
tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzeczno$ci co do zakresu obowiazkéw Wykonawcy
pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajacemu istnienie obowigzku, pomijac si¢
bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiazku.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.

Wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z technologia opisang w Specyfikacji
Warunkéw zamdwienia, przy uzyciu materiatdw zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarze robot, STWiOR oraz okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okre§lonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”

(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowiazujaca Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Norm
Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zatacznikach wystepuje odniesienie do Polskich
Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

. Zastosowania materialdéw posiadajacych atesty i Swiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich

w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wiasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (fj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333
z pozn. zm.). Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty te zostang poddane badaniom na terenie
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

Poniesienia kosztow badan ( ekspertyz i opinii) przez podmioty zewnetrzne niezaleznych
od Zamawiajgcego, W przypadku gdy Zamawiajacy zleci ww. badania na skutek zastrzezenia
do technologii wykonanych robot i jakosci zastosowanych materiatlow, a badania potwierdza
nie spetnienie norm technicznych i jakosciowych przewidzianych umowa.

Dokonywania dostaw materialdéw sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej
i brak miejsca przed budynkiem.

Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbgdnej do realizacji zamowienia.

Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz 5 dni robocze po
przekazaniu przez wytworce drzwi gotowych do montazu , umozliwiajacych dochowanie terminu
ukonczenia robot zgodnie z § 4 pkt. 1 niniejszej umowy. O terminie ztozenia zamdéwienia na
wykonanie i terminie dostawy drzwi u ich Wytworcy, Zamawiajacy zostanie poinformowany
w formie pisemnie w terminie 5 dni od zawarcia umowy.,

Zabezpieczenia terenu robdt w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

10.Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych roboét” z umozliwianiem potwierdzania przez

osobe ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym rowniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).
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11.Wyznaczenia kierownika robdt spetniajacego wymagania kwalifikacyjne dla oséb zatrudnionych
na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego.

12.Wykonania wszelkich rob6t towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
przed pytem budowlanym — niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu zamdéwienia
i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

13.Poniesienia pelnej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniale na terenie budowy
1 w jej otoczeniu powstale z winy Wykonawcy, jego pracownikéw i podwykonawcdéw od chwili
przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru
koncowego, ktory jest jednoczesnie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie
rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

14.Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementow odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji 0os6b przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.

15.Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

16.Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych warunkow
BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom BHP, ochrony
ppoz. i $srodowiska Zamawiajgcego i ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za pracownikow
wiasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstalej] w wyniku prowadzenia robot.

17.Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane sg prace, poprzez szczelne
zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

18.Pozostawienia w czystos$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materialow, srodkow
czystosci.

19.Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac oraz
drog zewnetrznych wokoét terenu prowadzonych prac.

20.Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
i skladowania w wyznaczonych miejscach zbednych materialow, gruzu, odpadéw i $mieci
komunalnych.

21.Do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj koszt
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

22.Do przyjecie na siebie wszelkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 779) w tym w szczegdlnosci
obowigzku prowadzenia ilo$ciowej i jakosciowej ewidencji odpadéw z zastosowaniem karty
ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.

23.Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrdcenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego do
nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

24.Umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz.
U. 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawa.

25.Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef
Infrastruktury.

26.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot. Wykonawca bedzie przedkitadat aktualizacj¢ harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym postepem prac.
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27.Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postgp robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogh
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

b. postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opoznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania si¢ z niniejszej umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni od dnia
polecenia Zamawiajacego.

28.W przypadku koniecznos$ci podpisania ancksu zmieniajacego termin zakonczenia robdt,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot w terminie 3 dni od podpisania aneksu.

29.Uzyskanie od inspektora nadzoru zatwierdzenia planowanych do  wbudowania
materialdw/urzgdzen w formie pisemnej ,, wniosku o zatwierdzenie materialow/ urzadzen” na
minimum 3 dni przed ich wbudowaniem.

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze zardowno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
w okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ), osoby
ktore beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego Podwykonawce do
wykonywania  bezposrednich prac fizycznych zwigzanych z  wykonywaniem robot
ogo6lnobudowlanych-w tym :

a) prac tynkarskich
b) prac malarskich

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore beda skierowane do realizacji robot budowlanych,
o ktorych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest nastgpnie aktualizowaé taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien
zakonczenia Robot i zgtoszenia ich do Odbioru Koncowego.

3. Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce
oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogow dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1, w szczegdlnosci:

a) Zamawiajacy moze zgda¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce pisemnych wyjasnien,
w terminie 5 dni od daty ztozenia zgdania do Wykonawcy;

b) Zamawiajagcy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robot, w szczegdlnosci celem
stwierdzenia zgodnosci liczby osob wykonujacych czynno$ci wskazane w ust 1. z ilosciag 0sob
ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazadaé przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw i o$wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowiazku, zgodnie z ust. 4 ponizej.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zagdanie Zamawiajgcego oraz w terminie przez niego
wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien jego
ztozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowigzku wskazanego w ust. 1, przy czym
Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg, osoéb wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie
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Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopig umowy/umow o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméow
powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(4. Dz. Uz2019 poz. 1781), w szczegolnosci bez adresow oraz nr PESEL pracownikdéw oraz innych
danych wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

€) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt. b).

e) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

5. Z tytuhu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ 0sob a wykonujacych wskazane wyzej czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust.
2 lit. g.

6. Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnos$ci wskazane jak wyze;j.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy petng ochrone danych osobowych
oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przyszlymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony
danych osobowych i prywatnosci.

§4
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie —........ tygodni od
dnia przekazania placu budowy.

2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robdt,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebra¢ teren budowy - w terminie do 5 dni robocze od daty zawarcia
umowy.

3. Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego.
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§5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron

1. Zamawiajacy powoluje do wspdlpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspotpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:
- P. Dariusz Wciset — inspektor nadzoru i koordynator.
2. Powotany inspektor nadzoru uprawniony jest do:
- biezgcego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,
- informowania niezwltocznie poprzez wpis do dziennika prowadzonych robot Wykonawce
o stwierdzonych wadach wykonawczych, a ujawnione wady powinny by¢ niezwtocznie usunigte
przez Wykonawce. Usunigcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora nadzoru..
Czynnosci te sg niezalezne od czynno$ci dokonywanych w czasie odbioru robot.
- sprawdzenie jakos$ci robot w trakcie ich realizacji przez Inspektora Nadzoru nie wytacza i nie
ogranicza Zamawiajacego, do ustalenia istnienia wad Przedmiotu Umowy w chwili odbioru.
- zgtaszania Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do 0sob, ktore jego zdaniem sg niekompetentne
lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérych obecno$¢ na terenie robdt jest uznana
przez Inspektora za niepozadana.
- wstrzymania realizacji robot w takim zakresie i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna za
konieczny poprzez wpis do dziennika prowadzonych robot i pisemnego powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem ww. decyzji. Wykonawca na swoj koszt
odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
- przekazywania Wykonawcy dodatkowych + instrukcji, oraz udziela¢ polecen jakie uzna za
konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robot lub usuniecia stwierdzonych wad lub
nieprawidlowos$ci. Wykonawca ma obowiazek dostosowaé sposob wykonywania robdt do
rysunkow, instrukcji i polecen inspektora nadzoru.
- zatwierdzania planowanych do wbudowania materiatdw i urzadzen na min. 3 dni przed ich
wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanego przez Wykonawce ,,wniosku o
zatwierdzenie materialdw/urzadzen” potwierdzajace tym samym zgodno$¢ materiatow/urzadzen
z uzgodniong technologia w SWZ oraz Ustawg o wyrobach budowlanych.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robot w osobie:
posiadajacg uprawnienia budowlane w specjalnosci .................
“NFAECYZJT v
— zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .................

4. Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
nie pozniej niz 2 dni przed rozpoczeciem robot, wykaz oséb i pojazdéw mechanicznych biorgcych
udzial w realizacji zamowienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do wejscia
i wjazdu na teren budowy.

5. Kopie korespondencji wysytanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowa¢ na
adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA

1. Zamawiajacy najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.
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2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowalo na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.

3. Sposob rozliczenia za media zostanie szczegdétowo okreslony w protokole przekazania terenu
budowy.

4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy
Wykonawey przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie ze zlozong oferta, wartos$¢
wynagrodzenia wynosi:

wynagrodzenie catkowite brutto .................... 7k,
(STOWNIE: v ZEOLYCh .o 100),
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

a. cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest cena ryczattowa, niezmienng — jak okreslono
w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia:

b. wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
zrealizacja robot objetych dokumentacja, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robodt oraz
przedmiarem robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nie oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikoéw majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

€. niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

2. Wykonawca wystawi fakture: 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.
3. Zamawiajacy nie przewiduje zwickszenia wynagrodzenia z tytulu wstrzymania robot lub przerwy

w realizacji niezaleznych od Zamawiajacego.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony wustalaja, ze platnos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie
na podstawie faktury wystawianej po zakonczeniu robot.

2. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotdéw odbioru jest
konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowoddéw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:

a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za zgodnosé
z oryginalem wraz z potwierdzeniem ich zaplaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw o otrzymaniu zaptaty za czes$c
przedmiotu umowy, za ktorg Wykonawca wystawia fakture.

3. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamowione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

Strona 7 z 26



przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 2. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
otrzymania tej informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w wust. 3, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia
zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potraca ww. kwote z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

8. Na potrzeby wszelkich platnosci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznaja dzien
ztozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

9. Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spelnieniu
warunkow z ust.10.

10.Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spelnienie taczne nizej
wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robot objetych przedmiotem umowys;

b) odbiér koncowy robot spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego
wykonanych robot (odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Wykonawcy);

C) przekazanie Zamawiajagcemu uporzagdkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich wydanych przepustek.

11.Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

12.Zaptata naleznosci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracj¢ Skarbowa (KAS):

13.Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy 17
Marca 20 w Malborku (pokéj 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych robét.

14 Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.
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15.Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia

—_—

swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

. Strony ustalaja, ze roboty stanowigce przedmiot umowy begda podlegaty nastepujacym odbiorom,

potwierdzanym spisaniem protokotow:

a) odbiér koncowy - dokonuje si¢ po catkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior koncowy konczy
si¢ spisaniem protokotu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robdt budowlanych i rozpoczyna bieg termin
udzielonej gwarancji i rekojmi;

b) odbidr ostateczny - dokonuje si¢ przed uptywem okresu gwarancji.

. Strony postanawiaja, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu wykonanie ich jest potwierdzone

w Dzienniku wykonywanych robo6t i potwierdzone przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru
w poszczegolnych branzach.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robét i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-536275
lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy Lotnictwa
Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

Wykonawca w dniu zlozenia o$wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedtozy
Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okreSlonych w niniejszej umowie i jej
zatacznikach, a takze pisemne oswiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty budowlane.
Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktorym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.
O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie Iub za pomoca
poczty elektronicznej.

. Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza

wykonane roboty na koszt wiasny.

W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje
nadzoru w poszczegélnych branzach sprawdza réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego:

a) dziennik wykonywanych robot prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem przez
osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru w poszczegodlnych branzach wszystkich robot, w tym
zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

b) protokoty z wykonanych pomiaréw;

c) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

f)  karte gwarancyjng na przedmiot umowy;
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g) kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementéw
z gwarancjami producenta;
h) karty przekazania odpadow.- zgodnie z zatacznikiem nr Sa do ustawy z dnia 14 grudnia 2012
z pdzn. zm.

9. Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od ich
rozpoczecia.

10.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego
i Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,
w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

11.Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:
a) zostanie ujawniony zakres robot niewykonanych uniemozliwiajacy stwierdzenie zakonczenia
calosci robot lub zostana stwierdzone istotne wady robét uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu
niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmowié¢ dokonania
odbioru robot okreslajac w protokole powadd ich nieodebrania i termin ponownego przystapienia do
odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,
b) zostana stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokoét odbioru
koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ robéot budowlanych za
ww. element stanowigcy wade wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera g,
C) zostang stwierdzone wady, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 7 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg witashego wyboru przez podmiot trzeci.
Zamawiajacy begdzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.
d) zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego
przedmiotem robét budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia zgodnie z § 11
ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych przewidzianych
w § 12 ust. 2 litera f.

12.Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokot odbioru
koncowego robot. Postanowienia ust. 1-6 majg odpowiednie zastosowanie do odbiorow
czesciowych.

13.0dbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega¢ bedzie na
sprawdzeniu usunigtych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

14.Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasnigcia okresu rekojmi/gwarancji przeprowadzi
czynnos¢ odbioru ostatecznego

15.W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg
wlasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

§10
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa sitami wiasnymi. */Wykonawca bedzie
wykonywat roboty objete niniejsza umowa sitami witasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:

1) Wykonawca przy pomocy podwykonawCoOW: ...........c.cevivviviiieniinaninnns wykona nastepujacy
ZaKIeS rZECZOWY FODOL: ...t , pozostaty
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zakres robot Wykonawca wykona sitami wiasnymi, przedmiotu umowy, co nie wyklucza
dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich muszg by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,

3) umowa zawarta pomigdzy Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami bedzie
odpowiadata scisle warunkom niniejszej umowy, w szczegoélnosci w zakresie termindéw wykonania
umowy,

4) umowa z podwykonawcg hie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

5) umowa z podwykonawcg musi zawieraé:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;

b) kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego
zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

¢) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy;

warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu roboét nastapi po ich odbiorze,
a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pozniejszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury;

d) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12
niniejszej umowy,

6) w umowach zawieranych pomigdzy Wykonawca i podwykonawca, odbiory przez Wykonawcg robot
wykonanych przez podwykonawce winny poprzedza¢ odbiory przez Zamawiajacego robot
zrealizowanych przez Wykonawcg,

7) Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktore zostaty przez
niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

8) do zawarcia przez Wykonawcg umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawca lub zmiany tejze
umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy
0 podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz z dokumentacja podzlecanego zakresu
robot, zgodnie z art. 647 ' Kodeksu Cywilnego, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy na
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

9) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy wraz z czescia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie i zmianie tej umowy,
bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub zmiany umowy, a za dzien przedtozenia
umowy lub projektu umowy przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia jej w kancelarii jawnej
22. BLT;

10) zastrzezenia, o ktorych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt
umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres robot niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,
b) beda przewidywaty termin wykonania rob6t powierzonych podwykonawcy, diuzszy niz
przewidywany umowsa dla tych robot,

c) bedg przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia
Wykonawecy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty,

d) beda zawieraly postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot,
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e) bedsg zawieraly postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie
umowy,

f) beda zawieraly postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,
w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania robét lub ich zawieszenie przez
podwykonawce,

g) nie beda zawieraty postanowien o mozliwosci odstgpienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraly postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy z podwykonawca,

i) nie beda zawieraty postanowien przewidujacych, ze odbiory robot przez Zamawiajacego od
Wykonawcy beda poprzedzaé odbiory robot Wykonawcy od podwykonawcy,

j) nie bedg zawieraly postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z tytutu
wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu robot, bedacego czescig zamoéwienia, nie
bedzie przewyzszaé¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego.

11) po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaplate kary
umownej;

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢é z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
niniejszej umowy, wytaczenie nie dotyczy uméow o podwykonawstwo o wartosci brutto wigkszej niz
50.000.00 zt;

13) w przypadku umow, o ktérych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty faktury,
pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate kary umownej;

14) umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wylacznie w siedzibie
Zamawiajacego,

15) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

16) Wykonawca, niezaleznie od warunkéw jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawce;

18) do obowiazkow Wykonawcy nalezy koordynacja robét podwykonawcow;

19) Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

20) podzlecanie robot przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1)
w trakcie realizacji umowy moze nastapi¢ jedynie za pisemna zgodg Zamawiajacego,

21) o ile nie zmieni to warunkéw umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajagcemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, ktora czgs¢ zamowienia bedzie wykonywana przez nowego
podwykonawce;

22) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykazaé
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Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie beda powierzali
wykonania catosci lub czegsci powierzonych im robéot dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania robot przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:
§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty majag wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzyteczno$¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne roboét istniejacych w czasie odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady ustala si¢ na okres
...... miesiecy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone
zostanie protokotem odbioru koncowego robét, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

2. Niezaleznie od r¢kojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji co do jakoSci
zastosowanych materialow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac, na okres .......
miesi¢cy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostanie
protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a) usuniecia wad zastosowanych materiatdéw oraz zainstalowanych urzadzen, ktore ujawnia si¢
w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,
b) usunigcia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogolnych
okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. , Kodeks cywilny”(tj. Dz. U.
22020 ., poz. 1740),
c) zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i warto$¢ poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytulu rekojmi na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. 22020 r.,
poz. 1740)

5. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie rekojmi upowazniony jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

6. Strony postanawiaja, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze usuwane
beda niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 7 dni.

7. W razie nie usunigcia wad w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6 Zamawiajagcy moze usung¢ je na
koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancjg producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

Strona 13z 26



9. Karta gwarancyjna obejmujgcy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.
10.Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru rob6t dokumenty
potwierdzajace gwarancje producenta w formie kserokopii potwierdzone ,za zgodno$¢
z oryginalem” przez Wykonawce.

11.Gwarancja musi obejmowac¢ co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca przejmuje
gwarancje na te wyroby do czas trwania gwarancji i rekojmi.

12.Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie beda bezptatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usuni¢cia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak adres e-mail:

wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.
14. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
b) zmianie 0sob reprezentujgcych firme Wykonawcy;
c) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;
d) wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;
e) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
f)  zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§12
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie
kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu okreslonego w § 4 ust.1;
b) za spowodowanie przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych w realizacji robot z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1, za
kazdy dzien op6znienia;
C) =z tytulu odstgpienia od umowy w catosci badz w czesci przez ktorakolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;
d) =z tytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢ i wjazdéw na
teren wojskowy 0sob 1 pojazdow w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki przypadek
naruszenia, w tym osobno za kazdg osobg¢ i pojazd, zgtoszony przez SUFO;
e) zabrak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktérym prowadzone sg prace w wysokosci

500,00zt za kazde niedotrzymanie obowigzku Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust.17

f) za zawiniong zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
oraz w okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowiazkéw gwarancyjnych
spoczywajacych na Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;
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h)
i)
)

K)

0)

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku przedtozenia wykazu lub
dokumentu dotyczacego osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci
karg umowna w wysokos$ci 200 ztotych za kazdy dzien zwtoki w przeditozeniu zadanego wykazu
lub dokumentu wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrgbnie za
kazdy przypadek takiej zwloki,

10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaplaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

0,1% niezaplaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaplaty

wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki;
0,1 % wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia ujawnienia jej realizacji;
W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ustalen § 2 ust.14-16 i 18--20 Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokos$ci 200 ztotych odrebnie za kazdy przypadek;
0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawcg - w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu;
0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawcg —w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako termin doprowadzenia
umowy do stanu prawidlowego.
W przypadku stwierdzenia realizacji robot niezgodnie z uzgodniong technologia w SWZ (w zakresie
sposobu realizacji jak i rodzajow uzywanych materiatow) wykonywania poszczegoélnych robot,
w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy ujawniony taki przypadek potwierdzony wpisem przez osobe
nadzorujaca w dzienniku wykonywanych robot; Zastosowanie ww. kary nie powoduje zwolnienia
Zamawiajgcego z mozliwosci uznania takiego zdarzenia jako czynnos¢ okreslong w §15 ust. 1 pkt h.
W przypadku niewywiazania si¢ z termindw okreslonego w § 18 ust. 3 pkt.4) g Wykonawca zaptaci
kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki odrebnie za kazdy przypadek.

Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢é 20 %
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w § 7 ust. 1.

Strony postanawiajg, ze Wykonawca ponosi peing i niczym nieograniczong odpowiedzialno$¢ za
wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, Podwykonawcow lub inne osoby z nim
wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajgcego.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajagcemu zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1740 ) do
wysokosci poniesionej szkody.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potragcenia kar umownych lub

odszkodowania, o ktorych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;

b innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;
Podstawa do zaptaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajgcego.
Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dor¢czenia Wykonawcy
noty obcigzeniowej. W razie op6znienia z zaplatg kary umownej Zamawiajgcy moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 i nast.

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub

Strona 15z 26



nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona W terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody, ktore
powstang podczas lub w zwigzku z realizacjg umowy.

. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do
podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusuniete
w ustalonym terminie.

. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
usunigcia wad.

. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f”, ktore naliczane sa do momentu zastepczego usunigcia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypeini obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogélne rozporzadzenie
0 ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec osob fizycznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury udzielania zamoéwien
W niniejszym postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.

. Wzér klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa okresla Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
w Rozdziale ........

. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe 0s6b
fizycznych uzyskanych w toku postepowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia oraz
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych
osobowych przy wykorzystaniu $rodkow technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do
ryzyka naruszenia praw o0sob fizycznych.

. Strony zobowiazuja si¢ do usuniecia danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1 do dnia
zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci albo w czesci bez obcigzania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowigzujacych oraz w szczegdlnos$ci w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie
od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W tym
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu do dnia odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego;
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b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspoélnie realizujacych zamowienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej
jednego z Wykonawcoéw w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujgcych zamoéwienie
(konsorcjum, spotka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z czlonkow
konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejal realizacji robot objetych umowa pomimo wygrania przetargu
1 przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okre§lonym § 2 ust. 8 w ciggu 7 dni
od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczecia robOt i jest oczywiste, ze w tych
okolicznosciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;
f)  Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 5 dni oraz
nie kontynuuje ich w ciggu 14 dni, pomimo wezwania ztozonego na piSmie przez Zamawiajgcego;
g) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacjg robot lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze
w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa chyba, ze
op6znienie nie nastgpito z winy Wykonawcy;
h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywat roboty obj¢te przedmiotem umowy w sposéob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
niezgodnie z STWIiOR, przedmiarem robot, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidtowe;j
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;
i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;
) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy;
K) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepisow prawa
Unii Europejskiej;
)  Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;
m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartos¢ brutto niniejszej umowy;
n) nie przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot w terminie okreslonym w niniejszej umowie
0) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 19.
p) w przypadku naliczenia kar okreslonych w § 12 pkt. 3

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot w terminie przekraczajacym 14 dni od daty
powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

b) odmawia bez uzasadnienia wyptaty wynagrodzenia.

3. W przypadku, o ktorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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4. W razie zaistnienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” - ,,d” Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia, badz
od powzigcia wiadomos$ci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadlosci Wykonawcy przez jego
wierzyciela.

5. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastgpi¢
w terminie 14 dni od daty powziecia informacji przez strone uprawniona do odstapienia
0 wystagpieniu przestanki uzasadniajacej odstapienie od umowy.

§ 16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

1. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;

b) przekazania placu budowy;

€) pokrycia wszelkich szkod, jakie ponidst Zamawiajgcy, w zwigzku z odstapieniem od umowy
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania, co nie pozbawia Zamawiajgceg0o prawa
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu
szkody;

d) zaplaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1
co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli
kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

2. Odstapienie od umowy nastepuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy
ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie.

3. Odstagpienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowigzkoéw, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wiasna reke
i na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokot przekazania terenu budowy,
zawiadamiajg o tym Wykonawce na pismie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robét oraz placu budowy,
chyba Zze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawcg na pismie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze
oraz materialy zamontowane stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.

7. Jezeli Zamawiajacy odstapil od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,
ktorym powierzono funkcje nadzoru sprawdzg zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz
warto$¢ wykonanych robo6t. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robdt w toku.

8. Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robot w toku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢ druga
strone¢ do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

9. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
0 odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego
dostarczone lub wzniesione.

10.Protokot robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia warto$ci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiadajacego warto$ci prac i materiatdow, na dzien
sporzadzania protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie
wyplacone na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 ust. 12 z zastrzezeniem ust. 11
niniejszego paragrafu.
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11.Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktdrej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§17
STLA WYZSZA

1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialno$ci za czg$ciowe lub catkowite nie wywigzanie sig¢
z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzszej.

2. Przez sile wyzszg Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktérym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okolicznoéciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzszej.

3. Strona poszkodowana przez sitg wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pi$mie drugg strong
o wystgpieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

4. W przypadku niespelnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢
na wystapienie sity wyzsze;j.

5. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.

6. W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowiazuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkoéw zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Strone
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddziatywania sity wyzszej
na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§ 18
ZMIANY UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019.
»Prawo zamoOwien Publicznych” (tj.Dz. U. z 2021 poz. 1129.) i Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 1 455 Ustawy Prawa zamowien publicznych (przewiduje mozliwo$¢
wprowadzenia zmian do tre$ci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamoOwienie publiczne w nastgpujacym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujgcych przypadkach:

a) z powodu dzialania sity wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu wykonania prac;

b)  z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usunigcia;

C) z powodu konieczno$ci wykonania zamoéwien dodatkowych, ktoérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowys;

d)  z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujagcym powodujacych
konieczno$¢ wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynno$ci prawne i faktyczne nakazane
prawem nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie - vacatio legis;
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f) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa;
0) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore odbiegaja
W sposoéb istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;
h)  z powodu wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robot w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkoéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.
i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;
) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin realizacji robdt;
K)  w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy;
I) w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
m) w przypadku uzasadnionego opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcey materiatow niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze, ze dochowat
nalezytej starannos$ci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;
n) w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego i od Wykonawcy;
0) w przypadku koniecznosci wykonania zamowien podobnych w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt.
7 Prawa zamoOwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ) ktoérego realizacja bedzie miata
wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy;
p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi
g) epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym
r) nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu
s) konieczno$cig wykonania robdt zamiennych, wplywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejszg umowa
t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego.
u) w przypadku rob6t dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie wynikajacym
z ilosci sumy roboczogodzin ustalonych w kosztorysie o ktorym mowa ust. 3. pkt 4 litera g)
podzielong przez 3 pracownikéw i 8 godzinny dzien pracy z uwzglednieniem ustawowo dni
wolnych od pracy. Zapis powyzszy dotyczy ust. 3 pkt. 1 ¢, d, f, k, 0, s.

2) _Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:
a) gdy ich wykonanie w catosci lub czgsci stanie si¢ zbedne Zamawiajacemu z jakiegokolwiek
powodu albo stan wyptacalno$ci Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ ich zaniechania;
b) gdy zaszta konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

€) W przypadku zastosowania tanszych lub rGwnowaznych rozwigzan technologicznych;

3) Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mys$l ustawy Prawo zamowien
publicznych, nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnos$ci powodujacych taka zmiang.

4) Co do wysokoéci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;
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5)

6)

b) zpowodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umows - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznos$ci; podstawa do
oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy;

c) z powodu koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
1 zastosowanie innych rozwigzan technicznych 1 technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wpltyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty utrzymania
lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikdw;

d) w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostgpnych
bez procesu rozbiorki, uniemozliwiajagcych oszacowanie zakresu robot na etapie przygotowania
oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogolnego charakteru umowy,

e) zpowodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilosci faktur, terminow platnosci czy wartosci
faktur w przypadku wystgpienia okolicznosci, w ktorych powyzsze zmiany nie bedg istotne oraz
nie beda negatywnie wptywaty na realizacj¢ zamowienia,

f) w przypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.

g) w przypadku rob6t dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robot dodatkowych, zamiennych nie wystepujacych
w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna bedzie ustalic warto§¢ w oparciu o ceny
jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie wykonana w formie kosztorysu ofertowego
sporzadzong metoda szczegblowa, przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikow cenotworczych
ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” e,

- koszty posrednie ,,Kp” 0od R i S o et ereareraanas %
- koszty zakupu ,,Z” do M e %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+Kp+S+Kp) - .......cccoeiinininin. %

Ceny jednostkowe sprzgtu i materiatdw beda przyjmowane wg $rednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,,INTERCENBUD” z miesigca stwierdzenia wystapienia robot dodatkowych lub
zamiennych.

W przypadku braku cen w publikacjach INTERCENBUD, Wykonawca w pierwszej kolejnoSci
zastosuje $rednig cen¢ rynkowa ujeta w innych wydawnictwach branzowych np. Sekocenbud,
Wacetob, a w przypadku braku ceny i w tych wydawnictwach $rednig ceng z trzech ofert oglaszanych
publicznie w Internecie z okresu wyceny. Wykonawca ww. kosztorys przedktada w formie wydruku
wraz z potwierdzeniami sposobu ustalenia cen w terminie 5 dni od przekazania przez Zamawiajgcego
przedmiaru ww. robét. Naktady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o KNR i innych katalogach
pokrewnych, a w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacj¢ indywidualng zatwierdzong
przez Zamawiajacego. Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, ¢, d, f.

zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba wskazana do
przejecia obowiazkow kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rowne osobie
dotychczas petiacej t¢ funkcje oraz bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji warunkow
zamoOwienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich jak: $mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiazkow, nienalezyte wykonywanie obowigzkow.
zmiany w zakresie podwykonawstwa

a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robot z nalezyta starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do
rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawcg - z zachowaniem trybu postepowania opisanego
w § 10 niniejszej umowy,
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b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, ha zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia,
c) konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umaow o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w takiej liczbie,
ktora uniemozliwia realizacje robot przez Wykonawce,
d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci zamowienia,
e) konieczno$¢ powierzenia robot podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot lub
materiatow,
f) w przypadku opdznien zapewni terminowa realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 10.

7) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych z przedmiotem
umowy, ktore nastapily po dniu podpisania umowy,

8) ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt takiej
sytuacji przewidziec.

9) co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:
a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyptacalnoscig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposéb trwaty wywigzac si¢ ze swych zobowigzan umownych,
b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy dokonywaé
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jakos$ci lub innych parametréw materiatléw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym
zmiana taka moze by¢ spowodowana:
a) niedostgpnoscig na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robét lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowang zaprzestaniem produkcji albo
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;
b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materialow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robdt, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow i czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakos$ci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robdt lub specyfikacji
technicznej wykonania i1 odbioru robét budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze roboét, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

e) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz przyjete w przedmiarze robot;

f)  konieczno$cig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

4. Zamawiajacy nie przedluzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana begdzie wymuszona
uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,

5. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamkniety katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujgcych konieczno$cig zmiany umowy
z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej
zmiany.
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7.

8.

10.

11.

12.

13.

a)
b)

c)
d)

f)
9)

h)

Z okolicznosci stanowiacych podstaweg zmiany do umowy Zamawiajacy sporzadzi protokot

koniecznosci , ktory zostanie podpisany przez Strony umowy. Na podstawie w/w protokotu

koniecznosci w przypadkach okreslonych w ust.3 pkt.4) litera a,b,c,d,f Zamawiajacy sporzadzi

przedmiar robot, ktory bedzie dla Wykonawcy podstawa sporzadzenia kosztorysu roznicowego w

terminie 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego przedmiaru.

W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego
metodg szczegdlowa wykonanego na podstawie czynnikow cenotworczych przyjetych
do sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ ceng roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegétowego
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

C. nalezy wyliczy¢ r6znice miedzy cenami pkt. aib.

Kosztorys ,,roznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajacy moze

whnie$¢ uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni

poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawcg do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na

wiasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 Wykonawca

zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych

z tych zmian.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub

wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on

osobg nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy, na mocy

ktérego:

zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

nie wzrosnie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;

termin realizacji ulegnie zmianie wylgcznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia

nowego wykonawcy na teren budowy;

nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do podwykonawcow,

dostawcow i ustugodawcow zwigzanych z realizacja niniejszej umowy

i odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidlowe rozliczenia wynagrodzenia tych

podmiotow;

gwarancji i rekojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca;

nowy wykonawca ustanowi lub wspdlnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych

zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy

zachowal wymagang umowg mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie okreslajace

zasady rozliczenia pomigdzy Wykonawcg a nowym wykonawca z tytutu robot w toku oraz przejecia

zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow i uslugodawcow Wykonawcy.

Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktory jednakze nie jest jego strona i

nie  odpowiada oraz  nie  gwarantuje = wykonania  wzajemnych  zobowigzan

z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej umowy, a takze

wplyna¢ na zakres praw i obowiazkow Zamawiajacego.
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14.

15.

16.

Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez
Zamawiajacego i podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewaznosci takiego os§wiadczenia
oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) zmiana adresow do korespondencji stron,

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujaca zmiany terminu
realizacji umowy.

d) zmiana osob reprezentujacych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia
danej Strony 1 wywoluja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikow bedg dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowia inaczej.

§19
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialno$ci cywilnej (stanowiacej

zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - przez caly okres realizacji
umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy
okreslonej wust. 1 Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania umowy. W przypadku wznowienia
polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopie w ciggu 7 dni od daty jej wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy zwrdci si¢ z wnioskiem do
Dowddcy 22. Bazy Lotniczej Taktycznego w Malborku (22. BLT Malbork) o wydanie przepustek
(osobowych i samochodowych) upowazniajgcych do wstepu na teren wojskowy (miejsca realizacji
robdt budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem Szefa Infrastruktury 22.
BLT Malbork. Wniosek dostepny w siedzibie Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewngtrznych przepisow
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych,
w tym rowniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0so6b 1 pojazdow zgodnie
z wydanymi przepustkami.

Zamawiajacy ,,ZAKAZUJE” Wpykonawcy uzywania wszelkich aparatow fotograficznych,
w tym telefonow komorkowych, aparatow fotograficznych i aparatow latajacych np. typu DRON
nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego uzywania
takich aparatow nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowej
Policji w Malborku, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22. BLT Malbork.
Podstawa do wstepu cudzoziemcow na teren kompleksow wojskowych przed przystapieniem do
realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego (22. BLT Malbork) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarzadu
Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczenstwa
Wewngtrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowodztwo Generalne
Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymdg uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikajgcymi z decyzji
nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r. w sprawie organizowania wspéfpracy
miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 poz. 177)
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§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okre$lonych w przepisach o dostgpie do
informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, ujawni¢ tresci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji dostarczonej
przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwiazku z ta Umowa, jakiejkolwiek osobie trzecie;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu zaméwienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy Prawa zamowien publicznych
oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).

4. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez druga
Strone protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci 1 spory wynikajace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygniete w sposob polubowny
w ciagu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zadaniem,
rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o§wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna by¢ kierowana na
adresy wskazane w nagldwku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ druga strong
pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie dorgczona.

9. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§22
ZALACZNIKI

Integralng czg$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktére okreslaja szczegdtowo
warunki jej realizacji:

Zakacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zatacznik nr 2 - przedmiar robot

Zakacznik nr 3 - Oswiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracg ( art. 95 ustawy

Pzp) i minimalnej ilo$ci pracownikow realizujgcych umowe

Zatacznik nr 4 - formularz ofertowy Wykonawcy (kopia dokumentow)

Zatacznik nr 5 - instrukcja BHP

Zatacznik nr 6 - polisa OC

Zatacznik nr 7 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
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