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I. Opis techniczny 
Do specyfikacji technicznej wykonania robót:  
Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń  w Domu Sportu w Dębicy   
 
II. Podstawa opracowania 

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
2. Wizja lokalna. 
3. Dokumentacja techniczna. 

                

 

Wymagania ogólne techniczne wykonania i odbioru robót 

ST-00 

 
Dotyczą: 
                     ST 01 -  Roboty rozbiórkowe 
                     ST 02-  Tynki i okładziny 
                     ST 03 – Roboty w zakresie stolarki 
 
 
III. Przyjęte warunki 
 
III.1  Warunki wstępne  
1. Przedmiot opracowania  
- Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do SIWZ i należy ją stosować w  zleceniu wykonaniu 

robót  
Opracowaniem projektu remontu pomieszczeń objęto następujące pomieszczenia położone: 

Parter 

 pomieszczenia szatniowo-sanitarne oznaczone na rysunkach Nr 16,17(obecnie pom.34), 

 pomieszczenia szatniowo-sanitarne oznaczone na rysunkach Nr 18,19 (obecnie pom. 35) 
II piętro 

 pomieszczenie przedsionka sali karate oznaczone na rysunkach Nr 219,  

  sala karate oznaczona na rysunkach Nr 221 ( obecnie 204),  

  pomieszczenie szatniowo-sanitarne oznaczone na rysunkach Nr 223,  

 pomieszczenie byłej sauny oznaczone na rysunkach Nr 222. 
 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową , specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami , lokalizację i współrzędne punktów osnowy do wytyczenia 
geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji . Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do czasu 
zakończenia robót i odbioru końcowego. 
 
Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane Inspektora 
Nadzoru  są częścią umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.  W przypadku rozbieżności w poszczególnych dokumentach 
obowiązuje ich ważność określona w Umowie.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień. 
W przypadku niejasności odczyt wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dostarczoną dokumentacją i Specyfikacją.  



 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji będą uważane za wartości docelowe  , od których 
możliwe są odchylenia w ramach określonych normowo tolerancji . Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może 
przekraczać wartości tolerancji normowych dla poszczególnych rodzajów robót . 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną oraz Specyfikacją                
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie zostaną zastąpione innymi,                    
a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy aż do zakończenia             
i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywał niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające,                
a w tym: ogrodzenia, oświetlenie, poręcze, rusztowania, środki ochrony robót , wygody społeczności lokalnej            
i innych.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści poprzez zainstalowanie określonej w przepisach 
szczególnych tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 
umowną. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów               
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób oraz własności prywatnej i społecznej wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania w związku z 
wykonywaniem kontraktu. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami, pyłami i substancjami mogącymi 
pogorszyć  stan środowiska,  

 zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru; 
 
Ochrona pożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w trakcie 
wykonywania kontraktu. 
Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej wymaganego 
przepisami szczegółowymi na terenie budowy . Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed 
osobami niepowołanymi  w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy i powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie od następstw 
pożaru na terenie budowy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały które w sposób trwały są niebezpieczne dla  otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia                     
w wykonawstwie robót.  
Nie dopuszcza się również stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o stężeniu 
większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte podczas wykonywania robót musza posiadać aprobatę techniczną wydaną 
przez upoważnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska, których szkodliwość zanika po wykonaniu robót mogą być użyte 
pod rygorem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę właściwych organów na ich wbudowanie. 
Jeśli Wykonawca wbudował w budynek materiały szkodliwe dla środowiska zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacją oraz na życzenie Inspektora nadzoru i spowodowało to zagrożenie dla środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 



 

Ochrona własności prywatnej i publicznej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne , takie jak rurociągi 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarządców urządzeń potwierdzenie informacji przekazanych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji w terenie. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczeni przed uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas 
trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w harmonogramie robót przerw czasowych na roboty 
wymagające przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora 
Nadzoru oraz odpowiednie władze i zarządców lub właścicieli sieci o zamiarze ich przełożenia.                            
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i właściciela lub zarządcę sieci oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej 
pomocy w dokonaniu naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni 
ziemi, napowietrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów                  
i wyposażenia na i z terenu robót. 
Ponadto w przypadku przewozu materiałów ponadgabarytowych uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia                
od władz co do ich przewozu i o każdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń uszkodzonych w wyniku takiego 
przewozu. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny 
pracy Obowiązkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                         
wg odrębnych przepisów. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, 
odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Ustala się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały i urządzenia używane                         
do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac ( do wydania potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposób, aby elementy budynku              
i cały budynek były w stanie zadowalającym przez cały czas, aż do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest 
zobowiązany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia. 
 
Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z procesem budowlanym  
Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi przepisami wydanymi przez władze centralne          
i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi,  które w jakikolwiek sposób związane są z robotami 
prowadzonymi na placu budowy  i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów                      
i wytycznych podczas prowadzenia prac . 
Wykonawca przestrzegał będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod oraz będzie w sposób ciągły 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach , przedstawiając kopie niezbędnych zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
III.2. Materiały  

1. Źródła pozyskiwania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa, atesty lub próby badań laboratoryjnych oraz ewentualnie próbki do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. 



 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , że materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnych badań w celu udokumentowania,                     
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 
 

2. Inspekcja źródeł pozyskiwania materiałów  
Wykonawca umożliwi Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie inspekcję źródła pozyskiwania materiałów  
w celu sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów z wymogami.  
 

3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub 
złożone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich wartość zostanie przeszacowana jak 
wartość dla robót, w których zostały wykorzystane. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
wykonania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach 
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

5. Wariantowe zastosowanie materiałów  
Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidują zastosowanie materiałów wariantowych                          
o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych. Użycie materiału wariantowego może nastąpić po 
jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z projektantem w terminie min. 3 tygodni 
przed planowanym jego wbudowaniem. Termin powyższy może ulec wydłużeniu w przypadku 
konieczności sprawdzenia jego parametrów poprzez wykonanie odpowiednich badań lub w przypadku 
opóźnienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentów dopuszczających wyrób do 
stosowania w budownictwie na terenie RP. 
Wybrany i zaakceptowany materiał zamienny nie może być później zmieniony bez zgodny Inspektora 
Nadzoru. 
 

III.3. Sprzęt  
Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do prowadzenia prac powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem wielkości i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robót wykonanym przez Wykonawcę                          
i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku tych ustaleni zastosowanie sprzętu powinno 
być poprzedzone akceptacją Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót w tempie określonym przez Wykonawcę                  
w harmonogramie prac i prowadzić do ich zakończenia zgodnego z umową. 
Sprzęt będący własnością lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonywania robót ma być utrzymywany                    
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu                     
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami szczegółowymi. 
Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robót przy pomocy sprzętu nie gwarantującego 
zachowania zasad BHP lub warunków umowy.  
 
III.4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu które nie wpłyną niekorzystnie                          
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót w tempie gwarantującym wywiązanie                        
się Wykonawcy z terminu zakończenia prac. 



 

Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na swój koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy. 
Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu wszelkie dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie pojazdów do ruchu . 
 
III.5. Wykonanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , dokumentacją techniczną                         
i Specyfikacją oraz za jakość zastosowanych materiałów , wykonanych przez siebie lub podwykonawców robót             
i ich zgodność z dokumentami budowy , projektem organizacji prac i planem BIOZ . 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru . Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na jego koszt . 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót muszą 
posiadać formę pisemną i będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji, a także na przedmiotowych normach i wytycznych. 
Odrzucenia materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie wyników badań, norm 
przedmiotowych, niezgodności z atestem , braku odpowiednich cech wytrzymałościowych, doświadczenia                   
z przeszłości, wyników badań naukowych oraz innych czynników wpływających na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 
III.6. Kontrola jakości robót  

1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym zostaną przedstawione zamierzone sposoby wykonania robót , 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z umową 
dokumentacją techniczną oraz specyfikacją. 
Program powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia prac, 
- organizację prac w zakresie BHP, 
- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót , 
- system ( sposób i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,   
- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań; 
 

2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel kontroli jakości, laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji. 
Minimalne wymagania co zakresu badań ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych dotyczących 
poszczególnych zakresów prac. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa , że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy służący kontroli jakości posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń i sprzętu oraz metod badawczych. 



 

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne że mogą wpłynąć na wyniki badań Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy gdy 
niedociągnięcia te zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość i procedura. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na 
zasadzie że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów 
które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy 
nie obejmują wymaganego badania stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.   Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.  
 
5. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodności  
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

b) aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą dany materiał, 
c) deklarację zgodności z Polską Normą, 
d) Deklarację zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych normami  i oddzielnymi 

aprobatami technicznymi, 
e) Zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na terenie RP wydaną przez 

upoważniony do tego urząd;   
W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty , każda dostarczona partia materiałów 
użytych do robót będzie posiadać taki dokument , określający w sposób jednoznaczny jego cechy. 
Produkty przemysłowe (beton, zaprawa itp.) muszą posiadać wydane przez producenta dokumenty dla każdej 
partii oraz wyniki dokonanych przez niego badań każdej partii produktu. Kopie tych dokumentów Wykonawca 
będzie na bieżąco przekazywał Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań muszą zostać odrzucone w procesie akceptacji materiałów 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
6. Dokumenty budowy  

6.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Wykonawcę                            
i Zamawiającego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie                       
z obowiązującym prawem na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót , stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania , podpisem osoby która 
dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego .Zapisy muszą być 
prowadzone czytelnie, dokonywane trwała techniką w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden 
pod drugim. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby 
Projektanta. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 



 

  datę przekazania dokumentacji projektowej, 

  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia jakości                       
i harmonogramu robót , 

 terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebiegu robót, 

 trudności i przeszkód w prowadzeniu prac, 

 okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , częściowych                        
i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

  stan pogody i temperaturę w okresie prowadzenia robót podlegających ograniczeniom              
lub wymaganiom szczególnym w zakresie warunków klimatycznych, 

  zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych, 

 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót; 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wymagać będą ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru 
w jak  najszybszym terminie. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem                
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska w przedmiotowej sprawie. 
Wpis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru. Projektant nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy, a jego uwagi Wykonawca uwzględni po uzyskaniu 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                    
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
6.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołu odbioru 
robót i winny być udostępniane Inspektorowi Nadzoru na każde żądanie. 
 
6.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

- pozwolenie na budowę,  
- protokół przekazania budowy , 
- protokoły odbioru robót , 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi; 

 
6.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane   do wglądu 
na życzenie Zamawiającemu. 

 
III.7. Obmiar robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową                             
i specyfikacją w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  



 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiarów należy rejestrować w książce obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy                      
z obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione według umowy i instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 
W przypadku określenia w umowie transz procentowych lub comiesięcznej płatności za wykonane prace 
książka obmiarów będzie podstawą oszacowania zaawansowania prac. Obmiary muszą być dokonywane z 
częstością dostosowaną do formy płatności za wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalającym na weryfikację 
wpisów przez Inspektora Nadzoru, a także w każdym innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcę. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiarów urządzenia i sprzęt pomiarowy.                                    
Jeśli wymagają tego przepisy odrębne urządzenia i sprzęt muszą posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Obmiary będą przeprowadzone przed każdym częściowym lub ostateczny odbiorem etapów prac, a także w 
przypadku dłuższej przerwy w ich wykonywaniu. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie ich wykonywania. 
Odbiór robót podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie należy dokonywać w sposób zrozumiały                                    i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni i objętości powinny być poparte odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
w książce obmiarów lub jako załączniki do niej. 

 

III.8. Odbiór robót  
1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu; 
-  

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu  i musi zostać wykonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposób zwyczajowo przyjęty ( telefonicznie, faksem, e-mail ). Odbioru 
należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet badań , atestów i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji. 
 

3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów prac . Odbioru częściowego należy 
dokonać w oparciu o zasady określone w pkt. 4 rozd. III.8.   
 

4. Odbiór ostateczny robót  
Zasady odbioru ostatecznego  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów określonych w pkt. 4.2. rozdz. III.8 specyfikacji. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją. 



 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających komisja zaprzestanie 
odbioru  i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione przez Inspektora 
Nadzoru i przekazane na piśmie Wykonawcy . 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja odbiorowa. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych branżach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową, specyfikacją bądź normami z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji i nie ma większego wpływu na walory bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji 
obiektu, komisja może dokonać określonych w umowie potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku  do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
Dokumentu do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz 
dodatkową jeśli została wykonana w trakcie realizacji kontraktu’ 

 Specyfikację wykonania i odbioru robót, 

 Oryginały dziennika budowy i książki obmiarów, 

 Wyniki pomiarów, przeglądów oraz sprawdzeń, 

 Atesty, deklaracje zgodności oraz certyfikaty dla wbudowanych materiałów, 

 Protokoły przekazania oraz uruchomienia urządzeń, 

 Protokoły prób szczelności instalacji, 

 Inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonanych prac, 

 Inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa; 
W przypadku gdy komisja uzna iż dokumenty odbiorowe nie są kompletne, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą określi nowy termin odbioru końcowego. 
 
5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny należy dokonać na podstawie oceny wizualnej w oparciu o zasady opisane w pkt. 4 
rozdz.III.8. niniejszej specyfikacji. 
 
III.9. Podstawa płatności  

1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę                
za jednostkę obmiarową podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę                
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość( kwota) podana przez 
Wykonawcę w ofercie. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności,                          
wymagania i badania składające się na wykonanie zadania zgodnie z umową dokumentacją projektową, 
specyfikacją oraz przepisami prawnymi i Polskimi normami. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

1) robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi, 
2) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  
3) wartość pracy sprzęt wraz z kosztami towarzyszącymi, 
4) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
5) koszty ubezpieczenia placu budowy, 
6) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji  
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, 
dokumentacji projektowej i specyfikacji muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu 
przez Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 



 

 
III.10. Zestawienie podstawowych przepisów prawnych i norm dotyczących  wykonania i odbioru robót  
Wykonanie i odbiór robót należy opierać na warunkach określonych w przepisach prawnych oraz polskich 
Normach a w szczególności: 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze . 

 PN-B-06200:1997  Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru .Wymagania podstawowe. 

 PN-71/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych . Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze . 

 PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie . Wymagania i badania na budowie. 

 PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie . Wymagania i badania na budowie. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze . 

 PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

 PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych ( terakotowych ), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze . 

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze . 

 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 

 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.                   
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-10720:1999  Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych na instalacjach 
wodociągowych . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze . 

 PN-B-10725:1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne . Wymagania i badania. 

 PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania . 

 PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

 PN-91/B-02413  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu 
otwartego  . Wymagania. 

 PN-B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

 PN-B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń 
. Wymagania. 

 PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania.  Wymagania i badania jakości wody. 

 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publiczne.  
Wymagania – wraz ze zmianą  PN-83/B-03430/Az3. 

 PN-83/B-03430 Wentylacja  mechaniczna . Urządzenia wentylacyjne.  Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzenie odbiorowe. 

 PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa  obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Projektowanie , montaż , konserwacja i sprawdzenie urządzeń piorunochronnych. 

 PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hałasem  pomieszczeń w budynkach. 
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem. 

W przypadku braku norm przedmiotowych lub aktów prawnych określających parametry odbioru 
poszczególnych robót Projektant zaleca stosowanie opracowanego przez wydawnictwo ARKADY 
Warszawa opracowania „ Warunki wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom I-III„               



 

lub opracowane przez producenta wbudowanych materiałów, parametrów technicznych i tolerancji robót 
wykonanych przy użyciu tych materiałów . 
Jakość i wymagania odbiorowe robót nie ujętych w żadnym z tych opracowań ustali Inspektor Nadzoru 
z Wykonawcą przed ich rozpoczęciem, na podstawie własnego doświadczenia i przeglądzie 
wcześniejszych realizacji w danej technologii . 
 
Projekt dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie gorszych 
parametrach technicznych niż przyjęte w projekcie. 
 
Pozostałe warunki określają szczegółowe specyfikacje techniczne. 


