
 
           

  Gryfino, dnia 31 maja 2023  r. 
ZD.272.8.2023.MW 
 
        Uczestnicy postępowania 
        wszyscy 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych w trybie 
podstawowym bez negocjacji pn. „Rozwój potencjału turystycznego powiatu gryfińskiego, poprzez 
budowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Marii Konopnickiej w Cedyni”. 
 
Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazujemy poniżej odpowiedzi na pytania, które 
wpłynęły do Zamawiającego w dniu 30.05.2023 w związku z przedmiotowym postępowaniem  i 
wprowadza poniższe zmiany SWZ i załączników do SWZ: 
 
PYTANIE  z dnia 30.05.2023 
 
1. W związku z problemami w dostępności materiałów budowlanych, czy Zamawiający dokona 
zmiany terminu realizacji zamówienia z wskazanego we wzorze umowy tj. 4 miesięcy od dnia podpisania 
umowy, na 6 miesięczny termin wykonania prac? 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia do 6 miesięcy i modyfikuje 
zapisy SWZ, załączników nr 1 (formularz ofertowy) i 7 (wzór umowy). 

 

MODYFIKACJE SWZ: 

1. Rozdział VI Termin wykonania zamówienia.  
1. Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
 

2. Rozdział XI pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni , tj. do dnia 06.07.2023 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

3. Rozdział XIII pkt 1 i 7 otrzymują brzmienie: 

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 
www.platformazakupowa.pl/pn/gryfino_powiat w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania  do dnia 07.06.2023r. do godziny 10.00 
 

7) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2023r. o godzinie 10.30.  

 


