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Przewidywana realizacja w kwartałach (%)

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość I II III IV

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 990 25 25 25 25

Przewidywana realizacja w kwartałach (%)

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość I II III IV

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 4879 25 25 25 25

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 8005 25 25 25 25

Przewidywana realizacja w kwartałach (%)

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość I II III IV

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1756 25 25 25 25

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 8531 25 25 25 25

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Pozostałe cięcia rębne

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne
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Przewidywana realizacja w kwartałach (%)

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość I II III IV

6   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 157 0 50 50 0

7   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 428 0 50 50 0

Przewidywana realizacja w kwartałach (%)

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość I II III IV

8   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1192 25 25 25 25

9   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1605 25 25 25 25

Przewidywana realizacja w kwartałach (%)

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość I II III IV

10  11 PORZ>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze 

zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez 

wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia 

powierzchni

HA 0,95 100

11  14 ROZDR-PP
Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez 

mieszania z glebą
HA 15,27 90 10

12  19 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 2,94 100

13  23 PPOD N Wyniesienie wyciętych podszytów (teren równy lub falisty) HA 2,94 100

14  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 5,03 100

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe
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15  59 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 5,03 100

16  74 WYK-P5GCP
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 

ha (np. gniazda)
KMTR 19,67 100

17  75 WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 40,67 100

18  95 WYK-RAB1
Wykonanie rabatowałków pługiem specjalistycznym 1-

odkładnicowym
KMTR 29,47 90 10

19 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 6,31 100

20 103 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 69,77 40 60

21 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 66,08 50 50

22 115 KOSZ UA
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności I i II
HA 1,89 20 80

23 116 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności III i IV
HA 59,55 20 80

24 117 KOSZ UC
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności V i VI
HA 40,16 20 80

25 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 13,98 100

26 124 CP-W Czyszczenia późne HA 54,37 50 50

27 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 12,31 100

28 138 PUŁF
Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki 

wtórne
SZT 82

29 142 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 28 100

30 147 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 64,5 70 30

31 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 210

32 156 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 280 20 40 40

33 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 375 20 40 40

34 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 40 100

35 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 268 100

36 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 808

37 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 50

38 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 480

39 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 791
sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb

termin wykonania prac zostanie określony przez 

leśniczego w zleceniu

w miarę potrzeb w ciągu roku
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40 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 286

41 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 36

sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb
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