Zalacznik nr 4

UMOWANR .../ .../ ceovueee.
0 ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu ... ... 2024 roku w Chojnicach pomiedzy:
Gming Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice,
posiadajaca numer identyfikacji podatkowej NIP 555-19-08-755
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
Wojta Gminy Chojnice - Zbigniewa Szczepanskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chojnice - Iwony LewandowskKiej
=10 15 40U
Z siedzibg W .....cccvvceiinns 10 0772001 PSP
posiadajgcg numer identyfikacji podatkowe]j NIP ....ccucseremssnssseseramssnsssssessnssnsssnsnssns snsssnanssnsnsns
zwang dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania pn.:
»~Budowa ul Trawiastej, Kaczericow i Lgkowej w miejscowosci Charzykowy”

PRZEDSTAWICIELE STRON
§2

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie rob6t objetych umowa oraz
kierowanie tymi robotami przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i wymagane uprawnienia.

2. Samodzielne funkcje techniczne na budowie w oparciu o przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r,, poz. 682 z pdzn. zm.) petniag ze
strony Wykonawcy:

Kierownik budowy (branza drogowa) — ........ccc s
Kierownik robot (branza sanitarna) — ... e s s e s sss s ses s ns e saees

Osoba upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg oraz do podpisywania protokotéw
odbioru robdt ze strony ZamawiajgaCego JEST ummmmmmmmmmmsmmmsssesessssssssssssssssssssassssssesenes

3. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 wymaga pisemnego uzasadnienia Wykonawcy
i akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 3 dni
od dnia jej zgltoszenia, pod warunkiem posiadania przez wskazang osobe
odpowiednich kwalifikacji i doSwiadczenia zawodowego.

TERMIN WYKONANIA
§3



1.
2.

1.
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Termin wykonania zadania - do 90 dni od dnia przekazania placu budowy.

Przez termin wykonania umowy rozumie sie ukonczenie wszystkich robot oraz
przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentow okreslonych w § 4 ust. 2
pkt 2.13.

PRAWA 1 OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty i inne czynno$ci niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy z nalezytq starannos$cia oraz zgodnie z:
1.1 postanowieniami niniejszej umowy;
1.2 obowiazujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:
1.2.a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r,
poz. 682 z pézn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

1.2.b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.z 2003 r, nr 47, poz. 401),

1.3 Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia;

1.4 dokumentacja techniczng;

1.5 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot;
1.6 ztozong przez siebie oferta;

1.7 zasadami wiedzy technicznej.

Do szczegdtowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1 protokolarnie przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie
terenu budowy wraz ze znajdujagcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi  ochronie  elementami  Srodowiska  przyrodniczego
i kulturowego;

2.2 pisemne zawiadomienie wtascicieli badZz uzytkownikéw sieci iurzadzen
podziemnych o planowanym rozpoczeciu robdt;

2.3 zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem
i przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

2.4 koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
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2.4.a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen

planowanych robé6t budowlanych lub ich poszczegélnych etapéw, ktére
majg by¢ prowadzone jednocze$nie lub kolejno,

2.4.b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robot budowlanych

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

2.11
2.12

2.13

lub ich poszczeg6lnych etapow,
koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania
rob6t budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych
w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
biezgce i chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowy;

wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajgcych z postepu wykonywanych robét budowlanych;

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe
osobom nieupowaznionym;

wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwoSci
powstania zagrozenia lub niezgodno$ci z projektem oraz bezzwtoczne
zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

zawiadomienie Zamawiajacego o wstrzymaniu robét budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zalecenn Zamawiajgcego;

zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych roboét
ulegajacych zakryciu badZ zanikajacych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami préb i sprawdzen;

przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

2.13.a) protokotéw odbioru, préb, badan i sprawdzen,

2.13.b) kart gwarancyjnych,

2.13.c) atestéw, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatéw na wbudowane

materiaty i zainstalowane urzadzenia,

2.13.d) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

2.14

2.15

2.16

wykonanie przytaczen wodociggowych i energetycznych, zainstalowanie
miernikow i licznikéw dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztow
ich zuzycia wraz z poniesieniem kosztow wytaczen i wilaczen energii
elektrycznej - w przypadku koniecznosci;

zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie
w czynnoSciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadéow i Smieci, a takze
sktadowanie materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym
porzadku;



2.17

2.18
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umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajacego;

niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o wszelkich problemach
i zagrozeniach istomych z punktu widzenia realizacji inwestycji,
w szczeg6lnosci:

2.18.a) majacych wptyw na terminowg realizacje przedsiewziecia,

2.18.b) o zidentyfikowanych niezgodnosciach w realizacji inwestycji w stosunku

do dokumentacji projektowej wraz z informacjami o podjetych dziataniach
zaradczych,

2.18.c) o czynnikach mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia zmian

2.19

2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

w umowie o roboty budowlane,

niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych lub robdt zamiennych wraz ze szczegotowa kalkulacjg tych
robot; bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji robét
dodatkowych lub robét zamiennych;

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych (na zgdanie Zamawiajacego);
udzielanie informacji co do postepu prac (na zadanie Zamawiajgcego);
udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;
naprawa uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz
dokonanie odkrywek w przypadku niezgtoszenia robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu do odbioru;

demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
obiektow istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu oraz wyptata
odszkodowan na rzecz osdb trzecich z tytutu wniesionych przez nie roszczen,
a majacych zwiazek z wykonawstwem robét budowlanych w ramach
realizowanej inwestycji;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen, ich czeSci badZ robét
w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu
nawierzchni drég, chodnikéw, punktéw granicznych w rejonie prowadzonych
robdt i zaplecza budowy, przywrécenie ich do stanu pierwotnego wraz
z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych;

uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz
usuniecie protokolarnie stwierdzonych wad lub usterek;

Nadto, Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
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ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okres$lone w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Rodzaje czynnoSci
niezbednych do realizacji zaméwienia do wykonania, ktérych Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamOwienia:

¢ roboty budowlane wynikajace z dokumentacji projektowe;j.

W trakcie realizacji zamo6wienia Zamawiajacy uprawiony jest do wykonania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 2.29 czynnoSci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia
ww. wymogow i dokonania ich ocen,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogéw,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speinienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29 czynnoSci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) osSwiadczenie zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujacych czynnoSci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego - Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajacemu przedmiotowego oswiadczenia (dla zakresu
czynno$ci wskazanego w pkt 2.29) w terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych
w trakcie realizacji zamdéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy;

d) innych dokumentéw (np. zasSwiadczenie wtasSciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umOw o prace za ostatni okres rozliczeniowy);

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlno$ci imie i nazwisko
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zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowiazkéw pracownika.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazanie
w punkcie 2.29 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 13 wzoru umowy. Nieztozenie przez Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29
CZynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

. Wykonawca ma prawo do:

3.1

3.2

wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych,
jezeli s3 one uzasadnione Kkoniecznos$cia zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

ustosunkowywania sie do zalecenn Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub
utratg dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji

wykonywania niniejszej umowy.

PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5

. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1

przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy:

1.1.a) dokumentacji projektowe;j,

1.1.b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

1.1.c) innych niezbednych decyzji i dokumentdéw,

1.1.d) placu budowy (chyba, Ze strony zgodnie postanowig inaczej),

1.2

1.3

zawiadomienia wtasciwych organéw o zamierzonym terminie rozpoczecia
robét budowlanych;

zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami;
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1.4 zabezpieczenia sSrodkow finansowych na realizacje przedsiewziecia o zakresie
okreslonym w § 1 niniejszej umowy celem zaptaty wynagrodzenia
w wysokosci okresSlonej w § 9 ust. 1;

1.5 uzyskania decyzji, zg6d niezbednych do wykonania rob6t budowlanych,

1.6 uzyskania zg6d na wejsScie na teren sasiedniej nieruchomosci, budynku -
jezeli to konieczne do wykonywania prac przygotowawczych lub robét,

1.7 w przypadku wstrzymania przez inspektora nadzoru budowlanego
prowadzenia rob6t, uzyskania stosownych dokumentéw i wystgpienia
z wnioskiem o pozwolenie na wznowienie robdét oraz uzyskania tego
zezwolenia;

1.8 protokolarnego odbioru wykonanych rob6t budowlanych;
1.9 wspotdziatania z Wykonawca w czasie realizacji inwestycji;

1.10 udzielenia Wykonawcy pisemnego pelnomocnictwa do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie
okreslonym SWZ i umowg (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci);

1.11 niezwlocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze zmiany zakresu
inwestycji lub przerwania jej realizacji;

1.12 organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych.

2. Zamawiajacy ma prawo:

2.1 zmieni¢ zakres realizacji robdt;
2.2 dokona¢ zmiany rozwigzan projektowych;

2.3 zada¢ zmiany Kierownika budowy, jezeli wykonuje on swoje obowigzki
w sposOb nienalezyty.

PODWYKONAWCY
§6

1. Zakres prac wykonywanych przez podwykonawcéw okresla oferta Wykonawcy przy
czym Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia moze wprowadzi¢ nowego
podwykonawce pod warunkiem spetnienia przestanek wyrazonych w ustawie
z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t. . Dz. U.z 2023 r., poz.
1605 z po6Zn. zm.). Wprowadzenie nowego podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na podstawie Umowy za wszelkie prace oddane
do wykonania podwykonawcom, a takze za wszystkie dziatania i zaniechania
podwykonawcdw os6b zatrudnionych i innych os6b dziatajacych na jego rzecz i na
jego zlecenie, jak za dziatania wtasne.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli realizuje on powierzone roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zapisami
Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow.

W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego w nastepujacym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wniosek wraz z projektem umowy
z podwykonawca ze wskazaniem wynagrodzenia podwykonawcy,

2) Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawca wraz z dokumentacjg dotyczaca
wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu
lub zastrzezen wobec zatrudnienia tego podwykonawcy, uwaza sie, iz
Zamawiajacy wyrazil zgode na zatrudnienie tego podwykonawcy przez
Wykonawce,

3) Zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego do projektu umowy bedzie ro6wnoznaczne z odmowg udzielenia
zgody,

4) W przypadku odmowy okres$lonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy z tym samym podwykonawcga w powyzszym trybie,
uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego, badz
przedstawi projekt umowy z nowym podwykonawca.

Zastrzezenia lub sprzeciw Zamawiajacego do projektu umowy o podwykonawstwo

mogag dotyczyc¢:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SWZ;

2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;

3) wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

Powyzszy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo bedzie mie¢

zastosowanie do wszelkich zmian, uzupelnien oraz aneksé6w do uméw
z podwykonawcami.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy (i ich zmiany) z podwykonawcami,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zostaty sporzadzone na piSmie i przekaze
Zamawiajacemu kopie kazdej, niezaleznie od kwoty wynagrodzenia, umowy
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz do 7 dni
od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (oraz jej zmian), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajgcy  nie  ponosi  odpowiedzialnoSci za  zawarcie = umowy
z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, zas$ skutki z tego
wynikajgce, beda obcigzaly wytacznie Wykonawece.

Powierzenie wykonania cze$ci umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonane prace. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby
to bylyby dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Po pisemnym ostrzezeniu Wykonawcy, Zamawiajacy, podajgc uzasadnienie swego
zadania, moze zazada¢ od niego odsuniecia od prac kazdego podwykonawcy, ktérego
postepowanie jest niewtasciwe lub, ktéry okazat sie niekompetentny albo zaniedbat
swoje obowigzki, naruszyt przepisy w zakresie bezpieczenstwa lub nie przestrzegat
postanowien w tym zakresie wynikajacych z umowy albo w inny spos6b swoim
postepowaniem wywiera negatywny wptyw na stan bezpieczenstwa lub zdrowia
ludzi. Podwykonawca taki nie moze by¢ ponownie dopuszczony do wykonywania
prac bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W  przypadku bezposredniego zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
podwykonawcédw, Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia réwnowartosci
zaspokojonych roszczen podwykonawcéw z wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli
warto$¢  zaspokojonych roszczen podwykonawcéw  przekroczy  wartos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do dochodzenia pozostatych kwot od
Wykonawcy w drodze regresu.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw stosuje sie przepisy art. 462-465 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niZz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

MATERIALY
§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw oraz urzadzen

dostarczonych przez Wykonawce.



Zalacznik nr 4

2. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materialy i urzadzenia, okreslone
w dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i ilosci oraz ponosi za nie petng
odpowiedzialnos¢.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadac¢:

3.1 wymogom dotyczagcym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, a takze w ustawie z dnia 16 kwietmia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U.z 2021 r,, poz. 1213 z p6Zn. zm.),

3.2 wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.

4. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde Zgdanie Zamawiajgcego okazaé
w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty potwierdzajace, Ze
nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robot.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza umowsg,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic¢ te badania.

6. Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 5, zapewni Wykonawca wtasnym
staraniem.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty,
wyroby lub urzadzenia bgdZ wykonane roboty sg niezgodne z umowsa, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa
Zamawiajacy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

Zamawiajgcy nie zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§9

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy
w wysokosci: ... ZF (stownie w zlotych: ........ccciiiieieeennnn), W tym podatek
VAT w wysokosci ... %.

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zamowienia, w tym
koszty czynno$ci okreslonych w § 4 niniejszej umowy oraz inne naktady konieczne
do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy np. koszty dojazdéw
na teren budowy, Kkoszty robét przygotowawczych, porzadkowych, koszty
zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty robét
tymczasowych i prac towarzyszacych, koszty obstugi geodezyjnej, koszty naprawy
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uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego, koszty doprowadzenia nawierzchni
do stanu pierwotnego, podatki i optaty.

ODBIOR ROBOT
§10

. Odbiory robot zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajacymi wszelkie
istotne ustalenia, podpisanymi przez przedstawicieli Stron umowy.

. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogo6lnego postepu robdt. Odbioru tych robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.
Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Kierownik budowy.

. Odbiér, o ktébrym mowa w ust. 2 bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Nieodebranie robdét we
wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajace
zakryciu uznaje sie za prawidtowo wykonane.

. Odbiory czesSciowe, odbidr konncowy oraz odbidér przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji dokonywane bedg komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego, w szczegolnosci Kierownika budowy.

. Odbiory czeSciowe oraz odbiér koncowy dokonywane beda po przekazaniu
Zamawiajgcemu zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

. Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny, ktéry bedzie stanowit podstawe
rozpisania odbioru, zawierajagcy dokumenty wymienione w §4 ust. 2 pkt 2.13 oraz
wszelkie inne dokumenty wynikajgce z obowigzujacych przepisow.

. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru
czeSciowego oraz pisemnie o terminie odbioru koncowego, a Wykonawca
w wyznaczonym terminie bedzie uczestniczyt w procedurze odbiorowe;j.

. Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru konicowego robét w ciggu 14 dni, liczac
od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.

. Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie
jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich
usuniecia.

10.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad

stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

11.Podstawe do wystawienia faktur czes$ciowych i faktury koncowej bedzie stanowit

protokét odbioru podpisany przez wszystkie wyznaczone osoby.
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ROZLICZANIE ROBOT, FAKTUROWANIE ORAZ ZALICZKA
§11

. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czeSciowych
i faktury koncowej. Faktury wystawiane beda nie czesSciej niz raz na miesiac, po
wykonaniu i odbiorze poszczegdlnych czesci/etapdw robot.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koncowej
w oparciu o protokét koricowego odbioru robot.

. Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dowody
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
w przypadku ich wprowadzenia. Niedostarczenie takich dowodéw bedzie skutkowac
wstrzymaniem wyptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

. Platno$¢ naleznos$ci bedzie dokonana na konto wskazane przez Wykonawce
w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz
z dokumentem, o ktérym mowa w ust. 3 (jezeli wystepuje podwykonawstwo) oraz
prawidtowo sporzadzonym protokotem odbioru robot, zatwierdzonym przez
Kierownika budowy.

. Spoéznienie w zaptacie naleznoSci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.

. Zamawiajacy wstrzyma zaptlate faktur do czasu usuniecia wad, o ktérych mowa
w § 12. Wstrzymanie zaptaty faktury nie stanowi podstawy do zaptaty przez
Zamawiajgcego odsetek, o ktérych mowa w ust. 5.

WADY
§ 12

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1.1 jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad i wyznaczy¢ termin ich usuniecia,
1.2 jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:
1.2.a) umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie
1.2.b) uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek
zgloszonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi.

. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust.
2 w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, chyba ze Strony ustalg inaczej.
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Z czynnoSci odbioru zostanie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w dniu odbioru wad.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
o usunieciu wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego lub
wykona je nieprawidtowo, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien
zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3 dni przed datg zlecenia ich usuniecia.

KARY
§13

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

Strony ustalajg kary umowne w sposo6b nastepujacy:

2.1 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna za:

2.1.a) kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci
0,1% ceny brutto okreSlonej w § 9 ust. 1,

2.1.b) kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 0,1% ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1,

2.1.c) wykonywanie robdt przez pracownikow Wykonawcy, jego personel lub
pracownikéw podwykonawcy bedacych pod wptywem alkoholu -
w wysokosci 1.000,00 zl za kazde zdarzenie,

2.1.d) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoSci
10% wynagrodzenia umownego brutto,

2.1.e) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10.000,00
zl za kazde zdarzenie,

2.1.f) nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,
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2.1.g) nieprzedtuzenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 10.000,00 zt za kazde
zdarzenie,

2.1.h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

2.1.i) z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane
w § 4 ust. 2 pkt 2.29 czynnosSci w wysokosci 0,1% catosci kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 wust. 1, za kazdy dzien
zwtoki/przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na
ztozenie Zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce powyzszego wymogu,

2.1j) W przypadku gdy mimo zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
wprowadzonego zgodnie z § 18 niniejszej umowy, Wykonawca nie dokona
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzana podwykonawcy - Wykonawca jest zobowigzany
zaptaci¢ kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych) za kazdy przypadek nie dokonania zmiany wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy.

2.2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:

2.2.a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiScie poniesionej
szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potrgcenia kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy.

. Potracenia, o ktéorych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonywane po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy z faktury.

. W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposob, o ktorym mowa
w ust. 5, kary umowne i inne naleznosci wynikajace z umowy beda zaptacone w ciggu
7 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty.

. Laczna wysokos$¢ kar umownych nie przekroczy réwnowartosci 20% catkowitego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

GWARANCJA
§ 14
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. Strony postanawiaja, Ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

. Wykonawca udziela ... - miesiecznej gwarancji na wykonane roboty, wbudowane
materialy i zamontowane urzadzenia, liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, zgodnie z informacjg podang w formularzu ofertowym.

UBEZPIECZENIE
§ 15

. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie dziatalnos$ci
stanowigcej przedmiot zaméwienia na wartos¢ nie mniejsza niz 1.000.000,00 zi.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania waznej umowy ubezpieczenia OC
o zakresie i wartos$ci, o ktédrych mowa w ust. 1 przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy.

. Jezeli sktadka z tytulu umowy ubezpieczenia OC jest ptatha w formie ratalnej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu kopii dowodu wptaty
kolejnej raty sktadki potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, najpdZniej w ostatnim
dniu terminu jej ptatnosci.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgacemu
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie polisy potwierdzajgcej zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia OC o zakresie ubezpieczenia oraz wysokos$ci sumy
gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 wraz z dowodem jej optacenia.

. Polise, o ktérej mowa w ust. 4 nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu najpdzniej
w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC.

. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu oryginatu polisy potwierdzajacej
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4,
Wykonawca wstrzymuje wykonywanie robdt budowlanych do czasu przedtozenia
polisy i powstania odpowiedzialnosci ubezpieczyciela z tytutu zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia OC.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na
koszt wlasny, szkdd powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powoduj3cej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
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wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci ze skutkiem

natychmiastowym gdy:

2.1 Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w ciggu 30 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2.2 Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje
umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i nie podjal prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni,

2.3 Wykonawca pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje
robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje
zobowigzania umowne,

2.4 zostanie ogloszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2.5 zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

2.6 Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa
osobe inng niz wskazana w § 2 ust. 2 umowy,

2.7 Wykonawca nie realizuje obowigzkéw dotyczacych ubezpieczenia OC.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czeSci ze skutkiem

natychmiastowym gdy:

3.1 Zamawiajgcy z przyczyn od niego zaleznych nie przekazal terenu budowy

3.2

3.3

3.4

w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy (chyba, ze strony postanowity
inaczej),

Wykonawca nie uzyskat Zgdanej gwarancji zaptaty w wyznaczonym przez
siebie terminie, nie krétszym niz 45 dni,

z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy ze wzgledow
organizacyjnych, technicznych, finansowych,

nie jest w stanie wykona¢ umowy bez narazenia na znaczne straty swojej
firmy i Zamawiajgcego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiagzki szczegdtowe:

5.1

5.2

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegbétowy protokoét inwentaryzacji robét w toku
wedtug stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z powodu ktérej doszto do odstgpienia od

umowy,
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5.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji i urzadzen, ktore
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nie
objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

5.4 Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada. Niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni
Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy,

5.5 Zamawiajacy przejmie pod swéj dozér teren budowy,

5.6 Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

5.6.a) dokonania odbioru przerwanych robo6t oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

5.6.b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb
kosztéw budowy obiektow zaplecza, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektéw i urzadzen.

ZMIANY W UMOWIE
§17

. Zgodnie z treScig art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwienn publicznych
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy.

. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystagpienia ponizszych
okoliczno$ci moga dotyczy¢ nastepujacych jej elementéw:

2.1 terminu wykonania zaméwienia:

2.1.a) opdZnienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,

2.1.b) konieczno$¢  udzielenia  zamoOwienia  dodatkowego, = nieobjetego
zaméwieniem podstawowym, ktérego wykonanie stalo sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia, jezeli:

v' z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia
dodatkowego od zamoéwienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztow,

v' prawidlowe wykonanie zamdéwienia podstawowego jest uzaleznione od
wykonania zamoéwienia dodatkowego,

2.1.c) istotme braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajace
na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,
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2.1.d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co moze
powodowa¢ brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji zawartej umowy,

2.1.e) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamOwienia proponowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

2.1.f) wystgpienie okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2.1.g) dziatania os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

2.1.h) przerwa w realizacji robét budowlanych powstata z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy,

2.1.i) Kkonieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgdéd lub pozwolen os6b trzecich lub
wtasciwych organdw,

2.1.j) wstrzymanie realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

2.1.K) napotkanie w czasie wykonywanych wykopéw niezinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych,

2.1.1) niemozliwo$¢ niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru
najkorzystiejszej oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

2.1.m) niemozliwo$¢ niezwlocznego rozpoczecia robot po podpisaniu umowy ze
wzgledu na brak pozwolenia na budowe lub innych wymaganych
pozwolen, zgod itp.,

2.1.n) aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,

2.1.0) zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie

dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.1.p) wystapienie sity wyzszej,

2.1.q) skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek

Wykonawcy,

2.1.r) konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,

2.1.s) niekorzystne warunki pogodowe,

2.1.t) zmiana parametréw przedmiotu zamdwienia,

2.1.u) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

2.1.v) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

2.1.w)zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub zaszty okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2.1.x) zmiana zakresu wykonywanych robot,

terminow platnosci:
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2.2.a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajgcego,
2.2.b) wystapienie sity wyzszej,
2.2.c¢) zmiana terminu wykonania zamdwienia,

2.3 parametrow przedmiotu zamowienia:

2.3.a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajace
na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

2.3.b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamOwienia proponowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

2.3.c) zaszty okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2.3.d) koniecznos$¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektuy,

2.3.e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow geotechnicznych lub terenowych, w szczegélnoSci istnienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow
budowlanych itp.,

2.3.f) zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tre$ci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.3.g) koniecznos$¢ wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych,

2.3.h) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

2.3.i) wystapienie sity wyzszej,

2.4 wynagrodzenia:

2.4.a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czeSci wynagrodzenia za
prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),

2.4.b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznoSci
powodujaca, ze wykonanie cze$ci zakresu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,

2.4.c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zaméwienia w zwigzku

ze zmiang zakresu prac przez Zamawiajacego,

2.4.d) sgdowa waloryzacja zamo6wienia.

Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian:

3.1.a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane -
zmiana w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one wuzasadnione
konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,
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3.1.b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo
budowlane - uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika
budowy lub przedstawiciela Zamawiajgcego,

3.1.c) zmiany dokonanej podczas wykonywania roboét i nie odstepujacej w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu,

3.1.d) zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych,

3.1.e) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem
umowy.

. Nadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w przypadku wystapienia

co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2.1. umowy,
skutkujacych niemozno$cia dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych
okolicznosci.

. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany
postanowien umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia z pisemnym wnioskiem
o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

. Jezeli Zamawiajacy uzna, zZe okoliczno$ci wskazane przez Wykonawce jako
stanowigce podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

. PowyzZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia
zgody na ich wprowadzenie.

. Sita wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢:

v’ na ktéra Strony nie miaty wptywu;

v’ przeciw ktdrej Strony nie mogty sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy;
v’ ktérej nie mozna byto w racjonalny sposéb unikng¢ lub przezwyciezy¢;

v’ ktérej nie mozna uzna¢ za wywotang w znaczacym stopniu przez zadng ze Stron.

10.Sila wyzsza moze obejmowad, ale nie ogranicza sie do wyjatkowych zdarzen lub

okoliczno$ci wymienionych ponizej:

v' wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dzialania wojenne, inwazje,
dziatania nieprzyjaciét zewnetrznych;

v' bunt, akt terroryzmu, rewolucje, powstanie, przewr6t cywilny lub wojskowy,
wojne domowa;
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v/ amunicje wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub
skazenie radioaktywne;

v zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udzialem oséb innych niz
personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow;

v’ Kkatastrofy zywiotowe takie jak: trzesienia ziemi, huragany, tajfuny, dziatania
wulkaniczne, powodzie, epidemie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§18

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajdujg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610
z pozn. zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r,, poz.
682 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2023 1, poz. 1605 z p6zn. zm.).

. Zmiana lub uzupeienie niniejszej umowy wymaga pod rygorem niewazno$ci formy
pisemnego aneksu.

. Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegblowego uzasadnienia.

. Przeniesienie wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy
jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Wszelkie spory zwigzane z interpretacja lub wykonaniem niniejszej umowy, ktore nie

zostang rozwigzane polubownie, rozstrzygane beda przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



