Sygnatura sprawy: 22. BLT.SZP.2612.13.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ

PROJEKT UMOWY Nr......cccovevuueene [FIN/2021
zawarta dnia .......cceevevenee 2021 r. w Malborku, pomiedzy:

Zamawiajacym:

SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba; 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,

NIP 579-19-27-841 REGON 192471265

reprezentowany przez:

a:

Wykonawca:

Siedziba:

NI tEIEFONU: e T = (U T
REGON: NIP: KRS:

REPIEZENTOWANG PIZEZ: w.evvvvecerieeirereesreesssessse e sessssesssss s ssssesesssssssssssssssssssessssssnsesssssssessssssnsseas
zwanym dalej ,, Wykonawca”,

zgodnie z wynikiem postepowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
Z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamdwier publicznych (Dz.U.
2019 poz.2019) zwang dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

Remont czesciowy ogrodzenia kompleksu wojskowego przy ul. Jagiellonskiej 16 w Malborku
— SYgNatura SPrawy........cccveeecereeenne.

2. Na przedmiot umowy sktada sig :
- roboty rozbidrkowe odcinkow ogrodzen;
- roboty ziemne pod fundamenty;
- wzniesienie ogrodzenia murowanego;
- wzniesienie ogrodzenia betonowego prefabrykowanego;
3. Zamawiajacy przekazuje do wykonania poprzez przekazanie z magazyndéw na terenie kompleksu
wojskowego nw. materiaty budowlane:
- cegla klinkierowa ,,BRUNIS” w ilosci 257 szt.,
- cegla klinkierowa ,,JANKA” dziurawka w ilo$ci 7 286 szt.,
- cegla klinkierowa ,, JANKA” petna w ilosci 2 990 szt.,
- cegla klinkierowa ,,JANKA” F 15 w ilo$ci 675 szt.,
- kwieton w ilosci 6 szt.
- dachéwka mnich 69 szt.
- plyta podstawa stozka w ilosci 3 szt.,
- stozek kwietonu w ilo$ci 7 szt.
Pozostate ilosci ww. materiatdéw 1 inne materialy dostarcza Wykonawca robot.
4. Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 7%°-15%
w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).
5.  Szczegdtowy zakres rzeczowy robot w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:
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a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwana dalej: STWiOR)
— zatacznik nr 1 do umowy;

b) przedmiar robot — zatacznik nr 2 do umowy;

Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegdlnosci z ustawa z dnia 07
lipca 1994 r Prawo budowlane (D.z. U z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm) , ustawa z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm) i ustawg z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)

W przypadku jakichkolwiek sprzecznos$ci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniale rozbieznosci nalezy tlumaczyé zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposOb zapewniajacy prawidlowa realizacje Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie
ustalaja w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznos$ci lub sprzecznosci w tresci
Umowy lub dokumentow wymienionych w ust. 4 przyjmowaé si¢ begdzie znaczenie i tre$é
korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie
tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkow Wykonawcy
pierwszenstwo bedzie nadawaé si¢ znaczeniu stwierdzajacemu istnienie obowigzku, pomijac si¢
bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.

10.

11.

Wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materiatow zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarem robot, STWiOR oraz okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”
(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowigzujacg Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujagcych Norm
Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zalacznikach wystepuje odniesienie
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej,
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materialdéw posiadajacych atesty i §wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wilasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333
z pdzn. zm.). Na kazde zadanie Zamawiajgcego materialy te zostang poddane badaniom na terenie
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

Poniesienia kosztow badan, w przypadku, gdy zbadane materialty nie beda speliaty norm
technicznych i jakosciowych, przewidywanych obowigzujacymi przepisami.

Dokonywania dostaw materiatdéw sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej
i brak miejsca przed budynkiem.

Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamowienia.

Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni robocze po
przekazaniu terenu robot budowlanych.

Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych rob6t” z umozliwianiem potwierdzania przez
osobg ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robdt, w tym roéwniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

Wyznaczenia kierownika robot spelniajacego wymagania kwalifikacyjne dla osdb zatrudnionych
na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego.
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. Wykonania wszelkich robot towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
przed pylem budowlanym — niezb¢dnych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia
i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.
Poniesienia pelnej odpowiedzialnos$ci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniale na terenie budowy
1 w jej otoczeniu powstate z winy Wykonawcy, jego pracownikéw i podwykonawcow od chwili
przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru
koncowego, ktory jest jednocze$nie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie
rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.
Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji 0osob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.
Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
robot na terenie przekazanym Wykonawcy.
Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych warunkow
BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewngtrznym przepisom BHP, ochrony
ppoz. i $rodowiska Zamawiajacego i ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za pracownikow
wiasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot.
Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktéorym wykonywane sg prace, po przez szczelne
zabezpieczenia i biezace sprzatanie.
Pozostawienia w czysto$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzgtu, materiatow, srodkoéw
czystosci.
Ponoszenia kosztéw biezacego utrzymania w czystosci drog wewngtrznych dla potrzeb prac oraz
drog zewnetrznych wokot terenu prowadzonych prac.
Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
i skladowania w wyznaczonych miejscach zbednych materiatow, gruzu, odpadéw i $mieci
komunalnych.
Do zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj koszt
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Do przyjecie na siebie wszelkich obowigzkow wytworcy i1 posiadacza odpadoéw w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 797) w tym w szczegdlnosci
obowigzku prowadzenia ilo§ciowej i jakosciowej ewidencji odpaddéw z zastosowaniem karty
ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.
Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrdcenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego
do nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.
Umozliwienia wstegpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z poézin. zm.) oraz udostgpnienia im danych
1 informacji wymaganych ta ustawa.
Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Wykonawca w przedmiotowym terminie
zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie ww. harmonogramu przez osobe sprawujaca nadzor
okreslong w § 5 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadal aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym postepem prac.
Jezeli w jakimkolwiek momencie:
a. faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby
moégt doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,
b. postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od
Wykonawey, w opdznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,
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Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania si¢ z niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni od
dnia polecenia Zamawiajacego.

W przypadku konieczno$ci  podpisania aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§ 3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze zar6wno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy

w okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 ust.

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ), osoby

ktore beda skierowane przez Wykonawceg, Podwykonawce czy dalszego Podwykonawce do

wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwiazanych z wykonywaniem robot
og6lnobudowlanych w tym:

a) wykonania prac przy robotach murowych: murarz

b) wykonania prac przy robotach montazowych: robotnik ogbélnobudowlanych

W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz osob

zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, ktore bedg skierowane do realizacji robot

budowlanych, o ktorych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowac taki wykaz raz na miesiac oraz na dzien

zakonczenia Robot i zgtoszenia ich do Odbioru Koncowego.

Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce

oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogdéw dotyczacych zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1, w szczegdlnosci:

a) Zamawiajagcy moze zgda¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce pisemnych wyjasnien,
w terminie 5 dni od daty ztozenia zadania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robot, w szczegolnosci celem
stwierdzenia zgodnosci liczby 0s6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust 1. z ilo$cig 0sob
ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazadaé przedstawienia przez Wykonawce¢ dokumentéw i o$wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowigzku, zgodnie z ust. 4 ponizej.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajagcego oraz w terminie przez

niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien

jego zlozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowiazku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowigzkoéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegolnosci bez adreséw oraz nr PESEL
pracownikoéw oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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c) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktoérej mowa w pkt. b).

e) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust.

2 lit. g.

Niezlozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speilnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o0 pracg 0so6b wykonujacych czynno$ci wskazane jak wyzej.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy pelng ochron¢ danych

osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przyszlymi przepisami prawa dotyczacymi

ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§4
PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie:
3 miesiace od dnia przekazania placu budowy.

. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robot,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebra¢ teren budowy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przed uptywem terminu wskazanego w ust.1.
Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego
wraz z kompletem dokumentéw o ktorych mowa w §9 ust. 8.
Ztozenie pisemnego o$wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego
niezgodnego ze stanem faktycznym, wprowadzajacego Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu
informacji, uniemozliwiajacego rozpoczecie czynnos$ci odbioru koncowego przez komisje,
uznawane bedzie jako niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wraz ze wszelkimi sankcjami
wynikajacym z kar umownych z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie. Zapisy
§ 9 ust. 12 majg zastosowanie w niniejszym przypadku.

§ 5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron

Zamawiajacy powoluje do wspotpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspétpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik rob6t w osobie:

............................................................................................................... kierownika budowy posiadajacy
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Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno budowlanym w ograniczonym zakresie.
= NFAECYZJI v
—  zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .........

3. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie pozniej niz 2 dni przed rozpoczgciem robot, wykaz oséb i pojazdow mechanicznych
bioracych udzial w realizacji zamdwienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do
wejscia i wjazdu na teren budowy.

4. Kopie korespondencji wysylanej w sposob opisany w § 22 ust. 7 Wykonawca moze kierowac na
adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA

1. Zamawiajacy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $cieckow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.
2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowato na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.
3. Sposob rozliczenia za media zostanie szczegdétowo okre§lony w protokole przekazania terenu
budowy.
4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, ktore
wynosi brutto ... 71,

LS (o)1 1= S PEURUUPRPRNY- 121 /o7 BN 10 ) §

w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceng ryczattowa, niezmienng — jak okreslono
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia:

a) wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjq robét objetych dokumentacja, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
oraz przedmiarem robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania wszelkich kosztow
Zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty.

b) niedoszacowanie, pominiecie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, na potrzeby okreslone w § 18 ust.3 pkt.4 litera g,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu uproszczonych kosztorysow
ofertowych w formie edytowalnej (format: xls, ath). Kosztorysy nalezy wykona¢ metoda kalkulacji
uproszczonej, jako iloczynu ilosci roboczo godzin zgodnych z przedmiarem robét i ceny
jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawce za pozycje i jednostke miary zawarte w przedmiarze
robot. Ww. kosztorysy musza byé zgodne z tabelg wartosci elementéw wynagrodzenia
ryczattowego. Ewentualne zmiany w ww. kosztorysach w stosunku do przedmiaru robét lub tabeli
elementéw wynagrodzenia ryczattowego mozliwe sa wytacznie w uzasadnionych przypadkach
i wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy zachowuje wdwczas prawo
do odmowy zmiany umowy, na warunkach okreslonych w §18.
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10.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur
przej$ciowych, ktore beda wystawiane nie czeSciej niz jeden raz na miesigc i ktore beda
obejmowaty roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
(stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okreslany przez osoby,
ktoérym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez
Wykonawce oraz wykonanego zakresu).

Warto$¢ faktur przej$ciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.

Warto$¢ poszczeg6élnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wigksza niz kwoty, jakie begda

wynika¢ z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji

w okresach, ktorych dotycza faktury przejsciowe.

Podstawe do wystawienia faktur przejSciowych stanowi¢ bedzie protokot czgsciowy odbioru robot

podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotéw odbioru

jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastgpujacych dowodow potwierdzajacych

zaplate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:

a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za zgodnosc¢

z oryginalem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) o$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw o otrzymaniu zaptaty za czes$c

przedmiotu umowy, za ktéra Wykonawca wystawia fakture.

W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu

Podwykonawcy za zamdwione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje

wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy

jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

W ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

otrzymania tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaptaty.

1W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,

o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajagcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia

zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potraca Ww. kwotg z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, na co wyraza on zgode.
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11. Na potrzeby wszelkich ptatno$ci Wynagrodzenia, za dzien zaplaty strony umowy uznajg dzien
ztozenia przez Zamawiajgcego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

12. Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spetnieniu
warunkow z ust.13.

13. Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spetnienie taczne nizej
wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robot objetych przedmiotem umowy;

b) odbiér konicowy robét spisany przez Strony w postaci protokolu odbioru koncowego
wykonanych robdot (odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy);

) przekazanie Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich wydanych przepustek.

14. Termin zaplaty strony ustalajg do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

15. Zaptata naleznosci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracje Skarbowa (KAS):

16. Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy 17
Marca 20 w Malborku (pok¢j 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych
robot.

17. Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.

18. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia
swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalaja, Ze roboty stanowigce przedmiot umowy beda podlegaty nastepujacym odbiorom,
potwierdzanym spisaniem protokotow:

a) odbior czesciowy — dokonuje sie w celu rozliczenia czesciowego robot, ktére stanowia podstawe
do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu odbioru robét
czesciowego sporzgdzonego przez Kierownika budowy w danym okresie rozliczeniowym
i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, podstawa rozpoczecia procedury odbioru czesciowego
jest przekazanie Zamawiajgcemu zastawienia wykonanych roboét do zatwierdzenia przez osoby,
ktoérym powierzono funkcje nadzoru w poszczego6lnych branzach.

b) odbiér koncowy - dokonuje sie po calkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior koncowy
konczy sie spisaniem  protokotu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych i rozpoczyna
bieg termin udzielonej gwarancji i rekojmi;

c) odbidr ostateczny - dokonuje sie przed uptywem okresu gwarancji.

2. Strony postanawiajg, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sa przedmiotem odbiorow
czeSciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot
1 potwierdzone przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru w poszczegoélnych branzach.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakoriczeniu robét i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robét i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-536-
275 lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy Lotnictwa
Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.
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10.

11.

b)

d)

12.

Wykonawca w dniu ztozenia o$wiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru przediozy

Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

»Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okre$lonych w niniejszej umowie i jej

zalgcznikach, a takze pisemne oswiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty

budowlane.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktorym mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.

O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca

poczty elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem

1 kradzieza wykonane roboty na koszt wtasny.

W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi korncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje

nadzoru w poszczegolnych branzach sprawdza réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez

Wykonawce dokumentéw.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koricowego:

a) dziennik wykonywanych rob6t prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem
przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegoélnych branzach wszystkich
robot, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

b) protokoty z wykonanych pomiarow;

c) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

f)  karte gwarancyjng na przedmiot umowy;

g) kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementéw
z gwarancjami producenta;

h) Kkarty przekazania odpadoéw.

Komisja zakonczy wszystkie czynno$ci odbioru koncowego w ciagu 5 dni roboczych od ich

rozpoczecia.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce Protokét Odbioru Koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,
w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru korcowego:

zostang stwierdzone istotne wady robét uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmoéwié dokonania odbioru robot

okreslajgc w protokole powad ich nieodebrania i termin ponownego przystgpienia do odbioru, z

konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,

zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie

przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokét odbioru

koricowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartosé robét budowlanych za

ww. element stanowigcy wade wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera c,
zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wtasnego wyboru przez podmiot trzeci.
Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogélnych.

zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego

przedmiotem robot budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie z § 11

ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowac¢ bedzie naliczeniem kar umownych

przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokét odbioru
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13.

14.

15.

1.

koricowego robét. Postanowienia ust. 1-6 maja odpowiednie zastosowanie do odbioréw
czesciowych.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polegac
bedzie na sprawdzeniu usunietych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajacy hajpozniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi/gwarancji przeprowadzi
czynnos¢ odbioru ostatecznego

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg
wiasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na
zasadach ogélnych.

§ 10
PODWYKONAWCY

Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa sitami wtasnymi. */Wykonawca bedzie

wykonywat roboty objete niniejsza umowa sitami wtasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,

zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:

1)  Wykonawca przy pomocy podwyKONAWCOW: .........cceceureeeerreeeereneneeens wykona nastepujacy
P T 4= 10740 1V YA (0] o T | T ,
pozostaty zakres robét Wykonawca wykona sitami wiasnymi,

2)  umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajgcemu,

3) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami
bedzie odpowiadata $cisle warunkom niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie
terminéw wykonania umowy,

4)  umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposaéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

5)  umowa z podwykonawcg musi zawierac:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;

b)  kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz
wartos¢ tego zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy;

c)  termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy;

d)  warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robét nastapi po ich
odbiorze, a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pdziniejszy niz 30 dni od dnia
przekazania faktury;

e)  postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak
w § 12 niniejszej umowy,

6) w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcyg i podwykonawcy, odbiory przez
Wykonawce roboét wykonanych przez podwykonawce winny poprzedzaé¢ odbiory przez
Zamawiajgcego robot zrealizowanych przez Wykonawce,

7)  Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktére zostaty
przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

8) do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawca lub
zmiany tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiagzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu projekt umowy o0 podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz
z dokumentacja podzlecanego zakresu robét, zgodnie z art. 647 * Kodeksu Cywilnego, przy
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9)

10)

11)

12)

13)

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;
brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej
umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie lub
projekcie i zmianie tej umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub
zmiany umowy, a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT;

zastrzezenia, o ktérych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt
umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres robét niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy,

b) beda przewidywaty termin wykonania roboét powierzonych podwykonawcy,
dtuzszy niz przewidywany umowsa dla tych robot,

c) bedg przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty,

d) bedg zawieraty postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujacego zakres robét,

e) beda zawieraty postanowienia dotyczace sposobu rozliczer za wykonane roboty
uniemozliwiajacego  rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie umowy,

f) beda zawieraty postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego beda mogty
utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescig, w szczegdlnosci poprzez przyznanie mozliwosci
niezrealizowania robot lub ich zawieszenie przez podwykonawce,

g) nie beda zawieraty postanowien 0 mozliwosci odstgpienia od umowy
w przypadkach odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie
terminu wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy
z podwykonawca,

i) nie beda zawieraty postanowien przewidujacych, ze odbiory robot przez
Zamawiajacego od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robét Wykonawcy
od podwykonawcy,

j)  nie beda zawieraty postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
z tytutu wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu roboét, bedacego
czescig zamowienia, nie bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego
samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystgpienia
0 zaptate kary umownej;

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy, wytagczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci brutto
wiekszej niz 50.000.00 zt;

w przypadku umoéw, o ktérych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
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i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty
faktury, pod rygorem naliczenia i wystgpienia o zaptate kary umownej;

14) umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wytacznie w siedzibie
Zamawiajacego,

15) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

16) Woykonawca, niezaleznie od warunkéw jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajgcego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcoéw tak jak za wtasne dziatanie lub
zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce;

18) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robét podwykonawcow;

19) Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

20) podzlecanie robét przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1) w trakcie
realizacji umowy moze nastapic jedynie za pisemng zgoda Zamawiajgcego, o ile nie zmieni

to warunkéw umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajagcemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, ktéra czes¢ zaméwienia bedzie wykonywana przez nowego
podwykonawce;

21) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie bedg powierzali wykonania
catosci lub czesci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze Wykonawca uzyska
zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

W przypadku podzlecania robot przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:

§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,Oferta”.

§11
GWARANCJA I REKOIMIA

Wykonawca w okresie gwarancji i rgkojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne robot istniejagcych w czasie odbioru oraz
za wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady ustala si¢
na okres ...... miesigcy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
lit. b) umowy.

Niezaleznie od reckojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji
co do jakosci zastosowanych materialow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac,
na okres ....... miesigcy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokolem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa § 9 ust. 1
lit. b) umowy.

W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

usuni¢cia wad zastosowanych materialdw oraz zainstalowanych urzadzen, ktoére ujawnig si¢
w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,
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b)

10.

11.

12.

13.

14.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

usuni¢cia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogélnych
okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartosé i wartos¢ poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub na zasadach ogoélnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogaélnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytulu rgkojmi na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740)

Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie rekojmi upowazniony jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.

Strony postanawiajg, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze
usuwane beda niezwlocznie, a najp6zniej w ciggu 7 dni.

W razie nie usunigcia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usunac
je na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rgkojmi

Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wyroby
budowlane obje¢te gwarancjg, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robot
dokumenty potwierdzajagce gwarancj¢ producenta w formie kserokopii potwierdzone
,»Za zgodnos$¢ z oryginatem” przez Wykonawce.

Gwarancja musi obejmowac¢ co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca
przejmuje gwarancj¢ na te wyroby do czas trwania gwarancji i rgkojmi.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie bgda bezptatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunig¢cia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia ich zgtoszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak numer e-mail
Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydtuzeniu
o czas usunigcia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuniecia.
W takim przypadku Wykonawca zobowiazany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

zmianie 0sOb reprezentujgcych firme¢ Wykonawcy;

ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;

wszczeciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;

ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.
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§12
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:

a) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu okreslonego w § 4 ust.1;

b) za spowodowanie przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych w realizacji robdt z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1,
za kazdy dzien opdznienia;

C) z tytulu odstapienia od umowy w catosci badz w czesci przez ktorgkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;

d) =z tytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢
1 wjazdow na teren wojskowy 0sob i pojazdéw w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki
przypadek naruszenia, w tym osobno za kazda osobe i pojazd, zgloszony przez SUFO;

e) za brak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktorym prowadzone sg prace w wysokosci
500,00zt za kazde niedotrzymanie obowigzku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust.17

f)  za zawiniong zwtoke w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz
w okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowigzkdéw gwarancyjnych spoczywajacych
na Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien
zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowiazku przedtozenia wykazu lub dokumentu
dotyczacego osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu zadanego wykazu lub dokumentu
wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrebnie za kazdy przypadek
takiej zwloki,

J)  10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

K) 0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki;

) 0,1 % wartoSci brutto umowy z Podwykonawcg — w przypadku nieprzedtozenia
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony
do dnia ujawnienia jej realizacji;

m) 0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawcg - w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu;

n) 0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca —w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej jako termin doprowadzenia
umowy do stanu prawidlowego.

4. taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczyé¢ 20 % wartosci
umownej wynagrodzenia brutto (bez podatku VAT), o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

5. Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi pelng i niczym nieograniczona odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, Podwykonawcow lub inne osoby
z nim wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajgcego.

6. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacemu zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r.,

p0z.1740 ) do wysokosci poniesionej szkody.
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7. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych lub

odszkodowania, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:
a) faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;
b) innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;

8. Podstawa do zaptaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.

9. Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy
noty obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajacy moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogdélnych okreslonych w art. 471 i nast.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli
jakakolwiek  kwota  nalezna ~ Zamawiajagcemu od  Wykonawcy w  zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody, ktore
powstang podczas lub w zwigzku z realizacjg umowy.

2. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,
az do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte w
ustalonym terminie.

4. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
usunigcia wad.

5. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiazku zaplaty kar umownych, o ktéorych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f”, ktére naliczane s3 do momentu zastgpczego usuniecia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypetni obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( ogélne rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec 0séb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zamoéwien w niniejszym postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.
2. Wzor klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamodwienia w Rozdziale ........
3. Strony zobowigzuja sie do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe osob
fizycznych uzyskanych w toku postepowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia oraz
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych
osobowych przy wykorzystaniu srodkéw technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do
ryzyka naruszenia praw oséb fizycznych.
4. Strony zobowiazujg sie do usuniecia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 do dnia
zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, lub do czasu zakorczenia trwatosci projektu.
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§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci albo w czesci bez obcigzania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowigzujacych oraz w szczegdlnosci w nastgpujacych sytuacjach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
mu do dnia odstapienia od umowy przez Zamawiajacego;

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujacych zamoéwienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej
jednego z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych zamoéwienie
(konsorcjum, spétka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawey w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkow konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejat realizacji robot objetych umowsg pomimo wygrania przetargu
i przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat rob6t w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciggu 7 dni
od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot i jest oczywiste, ze w tych
okolicznosciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz nie
kontynuuje ich w ciggu 7 dni, pomimo wezwania ztozonego na pi$mie przez Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacja robot lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste,
ze w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowe] realizacji nie nastgpila poprawa chyba, ze
opoznienie nie nastapito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywal roboty objete przedmiotem umowy w sposob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robot, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidtowe;j
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

J) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy;

K) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, Ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa
Unii Europejskiej;

1) Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartos¢ brutto niniejszej umowy;

n) w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace;

0) nie przedlozenie przez Wykonawcg Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot w terminie okreslonym w niniejszej umowie;

p) w przypadku naruszenia obowiazku okreslonego w § 19.
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2)
b)

~w

10.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot w terminie przekraczajgcym 30 dni
od daty powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

odmawia bez uzasadnienia wyplaty wynagrodzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 454 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 lit. ,b” - ,d” Wykonawca
ma obowigzek poinformowania Zamawiajacego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego
zdarzenia, badz od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy
przez jego wierzyciela.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastapic¢

w terminie 30 dni od daty powziecia informacji przez strone uprawniong do odstapienia

0 wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

§ 16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;

b) przekazania placu budowy;

C) pokrycia wszelkich szkdd, jakie poniost Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem
od umowy z kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia
odszkodowania na zasadach og6lnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu szkody;

d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1
co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych,
jesli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

Odstapienie od umowy nastgpuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy

ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie.

Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie

z obowiazkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wlasng rgke

1 na koszt Wykonawcy inwentaryzacj¢ robdt w toku oraz protokot przekazania terenu budowy,

zawiadamiajg o tym Wykonawce na pi$mie.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek

natychmiastowego wstrzymania robo6t i zabezpieczenia niezakonczonych rob6t oraz placu budowy,

chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pismie.

W przypadku odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze

oraz  materialy zamontowane  stanowiag  wlasno$¢ Zamawiajacego 1 pozostaja

w jego dyspozycji.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,

ktorym powierzono funkcje nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz

warto§¢ wykonanych robot. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robot

w toku.

Nie przystgpienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokolu robot w toku,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢ drugg

strone do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia

o0 odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego

dostarczone lub wzniesione.

Protoko6t robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe¢ do ustalenia wartosci

wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiedniego warto$ci prac i materiatdw, na dzien sporzadzania

protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyptacone
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11.

[

1)

na  podstawie  faktury w  terminie, jak okredlono w § 8 ust. 12
z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.
Nie jest mozliwa wyplata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich nalezno$ci
Zamawiajacego powstalych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§17
SIL.A WYZSZA

Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite
nie wywigzanie si¢ z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;j.

Przez site wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktéorym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzsze;j.

Strona poszkodowana przez site wyzsza zobowiazana jest do poinformowania na piSmie druga
strong o wystgpieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

W  przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo
do powolywania si¢ na wystapienie sity wyzszej.

Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.

W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowiazuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkow zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Strong
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddziatywania sity
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§ 18
ZMIANY UMOWY

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019. ,Prawo zamowien Publicznych” (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z poézn. Zm.)
i Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 1455 Ustawy Prawa zamowien publicznych (przewiduje mozliwos¢

wprowadzenia zmian do tre$ci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$§¢ zmiany umowy o zamdwienie publiczne w nastgpujgcym
zakresie:

Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastgpujacych przypadkach:

a) zpowodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia;

c) z powodu konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

e) zpowodu zmian prawa o charakterze bezwzglgdnie obowigzujacym powodujacych koniecznos¢
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnos$ci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejécia w zycie - vacatio legis;

f) zpowodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rob6t budowlanych objgtych umowa;

g) z powodu szczegbdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére odbiegaja
W sposoéb istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

h) z powodu wystapienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie rob6t w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
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2)

3)

4)

i)
)

)
)

umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscé.

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin realizacji
robot;

w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowys;

w przypadku opodznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

w przypadku uzasadnionego opéznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawey materialow niezbednych do realizacji robdt, a Wykonawca wykaze,
ze dochowat nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych
od Zamawiajacego i od Wykonawcy;

w przypadku konieczno$ci wykonania zaméwien podobnych w rozumieniu art. 214
ust. 1 pkt. 7 Prawa zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pdzn. zm.), ktérego
realizacja bedzie miata wpltyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi
epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robét lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu

koniecznos$cig wykonania robot zamiennych, wptywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejsza umowa

niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego

Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:

a)

b)

gdy ich wykonanie w caloSci Iub czgsci stanie si¢ zbgdne Zamawiajacemu
z jakiegokolwiek powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ ich
zaniechania;

gdy zaszla konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zaméowien
publicznych, nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych takg zmiane.

Co do wysokosci wynagrodzenia:

a)

b)

c)

d)

f)

w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

z powodu zmniejszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowsg - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznos$ci; podstawa do
oszacowania wartos$ci jest kosztorys zataczony do umowy;

z powodu konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
1 zastosowanie innych rozwigzan technicznych i technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wplyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;

w przypadku wystapienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostgpnych bez
procesu rozbiodrki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robot na etapie przygotowania
oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogolnego charakteru umowy,

z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilo$ci faktur, terminéw platnosci czy wartosci
faktur w przypadku wystapienia okoliczno$ci, w ktorych powyzsze zmiany nie bedg istotne oraz
nie bedg negatywnie wptywaly na realizacj¢ zamowienia,

w przypadku, gdy faczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.
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g) w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robdot dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna bedzie ustalic warto$¢ w
oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego , zostanie wykonana w formie kosztorysu
ofertowego sporzadzona metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikéw
cenotworczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” " e ereeeaeenranreneenan

- koszty posrednie ,,Kp” S %
- koszty zakupu ,,Z” do M e, %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) TR %

Ceny jednostkowe sprzgtu i materiatow beda przyjmowane wg Srednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,,INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do przetargu.
Naktady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu 0 KNR i katalogach pokrewnych, a w
przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacje indywidualng zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f.

5) _zmiany kierownika budowy na  wniosek  Wykonawcy, pod warunkiem,
ze osoba wskazana do przejecia obowiazkow kierownika, bedzie posiadala przygotowanie
co najmniej rowne osobie dotychczas petnigcej te funkcje oraz bedzie spelniata wymogi okreslone
w specyfikacji warunkoéw zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich
jak: $mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiazkéw, nienalezyte
wykonywanie obowiazkow.

6) _zmiany w zakresie podwykonawstwa
a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robét z nalezytg starannoscig, ulegt likwidacji, doszto do

rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu postepowania opisanego
w § 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na Ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia,

¢) koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robét podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umaéw o roboty z pracownikami wykonujgcymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje robét przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszg realizacje danej czesci zaméwienia,

e) koniecznos¢ powierzenia robét podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robét lub
materiatéw,

f) w przypadku opdzniern zapewni terminowg realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 10.

7) _stotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych
z przedmiotem umowy, ktdre nastapity po dniu podpisania umowy,

8) _ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt takiej
sytuacji przewidziec.

9) co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyplacalnoscig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaly wywigza¢ si¢ ze swych zobowigzan umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidlowy i terminowy dokonywaé
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jakos$ci lub innych parametréw materiatdw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym

zmiana taka moze by¢ spowodowana:
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10.

11.

12.

13.

14.

a) niedostgpnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robdt lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowang zaprzestaniem produkcji
albo wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materialow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania rob6t, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow i czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakosci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robot, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdot budowlanych;

e) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz przyjete w przedmiarze robot;

f) koniecznos$cig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona

uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,

Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamkniety katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci skutkujacych konieczno$cig zmiany umowy z przyczyn,

o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania

o tym fakcie Zamawiajgcego i wystapienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

Z okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Wykonawca sporzadzi protokoét, ktory

zostanie podpisany przez Strony umowy.

W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a,b,c,d,f mozliwa bedzie

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego

przedtozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu
réznicowego.

W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego

metoda szczegdtowa wykonanego na podstawie czynnikéw cenotworczych przyjetych do

sporzadzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene¢ roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegoétowego

opracowanego nha podstawie ust.4 pkt g

¢) nalezy wyliczy¢ réznice migdzy cenami pkt. aib.

Kosztorys ,réznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze

whniesé uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni

poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

opartg na wtasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 - 9 Wykonawca

zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajgcych

z tych zmian.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajgcego lub

wniosku Zamawiajgcego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on

osob¢ nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy,

na mocy ktorego:

a) zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

b) nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

C) nie wzros$nie wynagrodzenie Wykonawcy i faczne obcigzenie Zamawiajacego;
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15.

16.

d) termin realizacji ulegnie zmianie wytacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego wykonawcy na teren budowy;

e) nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w  stosunku
do podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcoéw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy
i odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidlowe rozliczenia wynagrodzenia tych
podmiotow;

f) gwarancji i r¢kojmi na catos¢ robot udziela nowy wykonawca;

g) nowy wykonawca ustanowi lub wspolnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowat wymagana umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

h) nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego  porozumienie
okreslajace zasady rozliczenia pomiedzy Wykonawca a nowym wykonawca z tytutu robot
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow
i ustugodawcéw Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego,
ktory jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych
zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej
umowy, a takze wptyna¢ na zakres praw i obowigzkéw Zamawiajacego.

Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez

Zamawiajacego i podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewazno$ci takiego

oswiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adres6w Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) zmiana adresow do korespondenciji stron,

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujaca zmiany terminu
realizacji umowy.

d) zmiana 0sob reprezentujgcych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sa w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia
danej Strony i wywoluja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

17. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikéw bedg dokonywane w formie
pisemnego aneksu za zgodg obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjgtkiem
sytuacji, gdy postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowia inaczej.

§19
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej (stanowiacej
zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - przez caly okres realizacji
umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig¢ polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajacemu najpézniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopi¢ w ciggu 7 dni od daty
jej wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy zwrdci si¢ z wnioskiem
do Dowoddcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku o wydanie przepustek (osobowych
i samochodowych) upowazniajagcych do wstgpu na teren wojskowy (miejsca realizacji robot
budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem Infrastruktury 22. BLT. Whniosek
dostepny w siedzibie Zamawiajacego.

. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewnetrznych przepisow

dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych,
w tym roéwniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0sO6b 1 pojazdow zgodnie
z wydanymi przepustkami.

Strona 22 z 24



Sygnatura sprawy: 22. BLT.SZP.2612.13.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ

3. Zamawiajacy ,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatéw fotograficznych,
w tym telefonéw komaérkowych, aparatéw fotograficznych i aparatéw latajacych np. typu DRON
nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego uzywania
takich aparatéw nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowej
Policji w Malborku, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22. Bazy Lotnictwa
Taktycznego w Malborku

4. Podstawa do wstepu cudzoziemcow na teren kompleksow wojskowych przed przystgpieniem do
realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego (22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii
Dyrektora Zarzadu Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez
Dowdédztwo Generalne Rodzajéw Sit Zbrojnych. (wymdg uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami
wynikajgcymi z decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie
organizowania wspaéfpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON poz. 18)

§ 21
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca do pokrycia roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezny tego
wykonania przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto w formie: ...,

zdnia......... 2021r. w kwocie:

- do wysoKoSCi ...ovvuinininnnn zt brutto (sfownie: .......................) w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy,

- w tym do wysokosci .............. zt brutto (sfownie: ..................) w przypadku nieusunigcia lub
nienalezytego usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek

w przedmiocie umowy.
2. Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub
zwolnione w nastepujacych terminach i wysokosciach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru robot
1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna 1 podlega udost¢gpnianiu na zasadach okre§lonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajgcego, ujawni¢ tresci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji
dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwigzku z ta Umowa, jakiejkolwiek osobie
trzeciej.

2. Wykonawca zobowiazany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy Prawa zamowien publicznych
oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).

4. W przypadku rozbieznosci pomi¢dzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaty rozstrzygnigte w sposob polubowny
w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zgdaniem,
rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Strona 23z 24



Sygnatura sprawy: 22. BLT.SZP.2612.13.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomigdzy nimi winna by¢ kierowana na
adresy wskazane w nagldwku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ drugg stron¢
pismem o nowym adresie pod rygorem przyj¢cia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie dorgczona.

9.  Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§ 23
ZALACZNIKI

Integralng cze$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktore okreslaja szczegdtowo
warunki jej realizacji:

Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zatacznik nr 2 - przedmiar robot

Zatacznik nr 3 - wykaz o0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace

Zatacznik nr 4 - formularz ofertowy Wykonawcy

Zatacznik nr 5 - instrukcja BHP

Zatacznik nr 6- polisa OC
Zatacznik nr 7 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GtOWNY KSIEGOWY
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