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WSszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dot. postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na: Pelnienie funkcji InzZyniera
na Zadaniu: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo — wezel Autostrady Al
Stanistawie, etap 1 Godziszewo” w trakcie realizacji robét oraz w okresie rekojmi i gwarancji

Oznaczenie postepowania: 1/DZP/2020/PN/WRI

ZMIANANR 1

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843) (ustawa Pzp) Zamawiajacy zmienia tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ).

1. Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci Rozdziatu I SIWZ — Instrukcji dla Wykonawcéw (1dW), tj.:
a) w pkt.5:
Byto:
,»lermin realizacji zamowienia:
13 miesiecy* w okresie realizacji robot zgodnie z umowa na roboty budowlane (od podpisania umowy
na roboty do zgloszenia zakonczenia robot wraz ze zlozeniem wniosku o pozwolenie na uzytkowanie)
oraz w okresie gwarancji i rekojmi - dlugo$¢ okresu gwarancji i rekojmi zostanie ustalona zgodnie
z oferta Wykonawcy robot (min. 60 m-cy (5lat) max. 96 m-cy (8lat)
w tym:
1) zakonczenie robot budowlanych wraz z wykonaniem i montazem tablic informacyjnych
i pamigtkowych — 12 miesiecy od dnia podpisania umowy, w tym:
a) wykonanie przerobu w wysokos$ci min. 30% wynagrodzenia Wykonawcy bez VAT w terminie
5 miesi¢cy od dnia podpisana Umowy
b) wykonanie przerobu w wysokosci min. 70% wynagrodzenia Wykonawcy bez VAT w terminie
9 miesiecy od dnia podpisania Umowy
2) ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie - 1 miesigc po zakonczeniu robot.
* Do ustalenia terminu zakonczenia robot budowlanych nie wlicza si¢ okresu przerwy zimowej,
tj. od 15 grudnia do 15 marca. W zakresie pelnienia ustugi Nadzoru Inzynier ma obowiazek pehic
swoje obowigzku z calym okresie realizacji Zadania (rowniez we wskazanym okresie zimowym).
Inzynier uwzgledni ten okres przy sporzadzaniu wyceny za usluge Nadzoru w formularzu
cenowym.”
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Jest:

» ermin realizacji zamowienia:

16 miesiecy, w tym 13 miesiecy realizacja Zadania oraz 3 miesigce przerwy zimowej w okresie
od 15 grudnia do 15 marca 2020/2021 oraz w okresie gwarancji i rekojmi [dtugos¢ okresu gwarancji
i rekojmi zostanie ustalona zgodnie z oferta Wykonawcy rob6t - min. 60 m-cy (5lat) max. 96 m-cy

(8lat)]
Zgodnie z umowa na roboty budowlane realizacja Zadania przewidziana jest na okres 13 miesigcy*,
w tym:

1) zakonczenie robot budowlanych wraz z wykonaniem i montazem tablic informacyjnych
i pamigtkowych — 12 miesiecy od dnia podpisania umowy, w tym:

a) wykonanie przerobu w wysokosci min. 30% wynagrodzenia Wykonawcy bez VAT w
terminie 5 miesigey od dnia podpisana Umowy
b) wykonanie przerobu w wysokosci min. 70% wynagrodzenia Wykonawcy bez VAT w terminie

9 miesig¢ey od dnia podpisania Umowy
2) ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zgloszenie zakonczenia robot budowlanych - 1
miesiac po zakonczeniu robot.

* Do ustalenia terminu zakonczenia robot budowlanych nie wlicza si¢ okresu przerwy zimowej, tj. od
15 grudnia do 15 marca 2020/2021. W zakresie petnienia ustugi Nadzoru InZynier ma obowiqzek
petnic swoje obowigzku z catym okresie realizacji Zadania (rowniez we wskazanym okresie zimowym,).
Inzynier uwzgledni ten okres przy sporzqdzaniu wyceny za ustuge Nadzoru w formularzu cenowym. ”

2. Zamawiajacy dokonuje zmiany tre$ci Formularza cenowego zalacznika nr 1 do Formularza oferty
Rozdziatu Il SIWZ, tj.
a) zmienia tre$¢ W wierszu 4, kol. 2:

Byto:
,Petienie funkcji Inzyniera wraz z kontrola rozliczenia Zadania (Zgodnie z Opisem Przedmiotu

Zamowienia i warunkami Umowy).”

Jest:

»Pemienie funkeji InzZyniera wraz z kontrolg rozliczenia Zadania (Zgodnie z Opisem

Przedmiotu Zamoéwienia i warunkami Umowy).

16 miesiecy, w tym: 13 miesiecy realizacja Zadania, 3 miesiace przerwy zimowej w okresie

2020/2021”

b) zmienia tres¢ w wierszu 9, kol. 4:

Byto:

”51”

Jest:

,,81”
Uaktualniony Formularz cenowy — zatacznik nr 1 do Formularza oferty stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego
pisma.

3. Zamawiajacy dokonuje zmiany tre$ci Rozdzialu IV SIWZ — Opis przedmiotu zamowienia, tj.:
a) zmienia tre$¢ w pkt. 2.3.a):

Byto:
Inzynier Kontraktu — Inspektor Nadzoru Koordynator posiadajgcy uprawnienia i minimalne

doswiadczenie zgodnie z warunki przetargowymi, min. 1 osoba”
Jest:
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«InZynier Kontraktu — Inspektor Nadzoru Koordynator posiadajacy uprawnienia i minimalne
doswiadczenie zgodnie z deklaracja Wykonawcy na etapie postepowania przetargowego, min. 1
osoba”

b) zmienia tre$¢ w pkt. 2.3.b):

Byto:

~Inspektor branzy drogowej, posiadajacy uprawnienia i minimalne do$§wiadczenie zgodnie z warunki
przetargowymi, min. 1 osoba,”

Jest:

wInspektor branzy drogowej, posiadajacy uprawnienia i minimalne dos$wiadczenie zgodnie
z deklaracja Wykonawcy na etapie postepowania przetargowego, min. 1 osoba,”

C) zmienia tre$¢ w pkt. 3.1:
Byto:
»Zaktada sie, ze realizacja przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w pkt 1.1 bedzie trwata 13 miesiecy.
Zgodnie z umowa na roboty budowlane do ustalania terminu zakonczenia realizacji Zadania, w zakresie
prowadzenia robot budowlanych, nie wlicza si¢ okresu przerwy zimowej, tj. od 15 grudnia do 15 marca.
W zakresie pelnienia ushugi Nadzoru Inzynier ma obowigzek petni¢ swoje obowigzku z catym okresie
realizacji Zadania (roOwniez we wskazanym okresie zimowym). Inzynier uwzgledni ten okres przy
sporzadzaniu wyceny za ustuge Nadzoru w kosztorysie ofertowy.”
Jest:
»Zaklada sie, Ze realizacja przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w pkt 1.1 bedzie trwala 16
miesiecy, w tym 13 miesiecy realizacja Zadania i 3 miesiace przerwy zimowej w okresie od 15
grudnia do 15 marca 2020/2021 oraz w okresie gwarancji i rekojmi [dlugosé¢ okresu gwarancji
i rekojmi zostanie ustalona zgodnie z oferta Wykonawcy robét - min. 60 m-cy (5lat) max. 96 m-cy
(8lat)].
Zgodnie z umowa na roboty budowlane realizacja Zadania przewidziana jest na okres 13 miesiecy*,
w tym:
1) zakonczenie rob6t budowlanych wraz z wykonaniem i montazem tablic informacyjnych
i pamigtkowych — 12 miesiecy od dnia podpisania umowy, w tym:
a) wykonanie przerobu w wysoko$ci min. 30% wynagrodzenia Wykonawcy bez VAT
w terminie 5 miesi¢cy od dnia podpisana Umowy
b)  wykonanie przerobu w wysokosci min. 70% wynagrodzenia Wykonawcy bez VAT
w terminie 9 miesi¢cy od dnia podpisania Umowy
2) zlozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zgloszenie zakonczenia rob6t budowlanych -
1 miesigc po zakonczeniu robot.
* Do ustalenia terminu zakonczenia robot budowlanych nie wlicza si¢ okresu przerwy zimowej, tj. od

15 grudnia do 15 marca 2020/2021. W zakresie petnienia ustugi Nadzoru InZynier ma obowiqzek petnié
swoje obowigzku 7 calym okresie realizacji Zadania (rownie; we wskazanym okresie zimowym).
InZynier uwzgledni ten okres przy sporzqdzaniu wyceny za ustuge Nadzoru w formularzu cenowym”

d) zmienia tres¢ w pkt. 3.2:
Byto:
»Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ skrocenia lub wydhuzenia terminu realizacji niniejszej umowy do
czasu faktycznego zakonczenia i rozliczenia zadania. Rozliczenie zaptaty za wystuzony okres realizacji
ushugi opisany jest w Umowie.”
Jest:
sZamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ skrocenia lub wydluzenia terminu realizacji niniejszej umowy
do czasu faktycznej realizacji, zakonczenia i rozliczenia zadania. Rozliczenie zaplaty za wystuzony
okres realizacji ustugi opisany jest w Umowie.”
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Uaktualniony Opis przedmiotu zamowienia stanowi zatacznik nr 2 do niniejszego pisma.

Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem zoitym.

4. Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci Rozdzialu V SIWZ Zalacznika nr 1 — Wzo6r umowy na pehnienie
funkcji Inzyniera w okresie realizacji Zadania, tj.:

a)

zmienia tres¢ w § 2 ust. 1:
Byto:
,Inzynier zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot Umowy w terminie od dnia przekazania terenu budowy

Wykonawcy robot do czasu faktycznego zakonczenia i rozliczenia Zadania.”
Jest:

»Inzynier zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy w terminie od dnia jej podpisania do czasu
faktycznego zakonczenia i rozliczenia Zadania.”

b) zmienia tres¢ w § 2 ust. 3:

Byto:

»Zgodnie z umowa na roboty z Wykonawca robot zakonczenia realizacji Zadania zostato ustalone
dodnia ...cccoevveiiiiiin , W tym zakonczenie robdt budowlanych do dnia ................. , oraz zlozenie
wniosku, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 do dnia ..........”

Jest:

»Przewidywany okres realizacji przedmiotu Umowy wynosi 16 miesiecy, w tym: 13 miesiecy
realizacja Zadania, 3 miesiace przerwy zimowej w okresie 2020/2021. Zgodnie z umowg na roboty
z Wykonawca robét zakonczenia realizacji Zadania zostalo ustalone do dnia ,
w tym zakonczenie robét budowlanych do dnia ................. oraz zlozenie wniosku, o ktérym mowa
w § 1 ust. 3 do dnia ..........”

zmienia tres¢ w § 4 ust. 5:

Byto:

»Inzynier Kontraktu bierze udzial w razie konieczno$ci w odpowiedniej procedurze mediacyjnej lub
arbitrazowej, a takze ma obowigzek doprowadzania do polubownego rozwigzywania Sporéw

z Wykonawca robot i osobami trzecimi. ”
Jest:

»Inzynier Kontraktu bierze udzial w razie konieczno$ci w odpowiedniej procedurze mediacyjnej
lub arbitrazowej, a takze ma obowigzek dazy¢ do polubownego rozwigzywania sporow
z Wykonawcg robét i osobami trzecimi.”

d) zmienia tres¢ w § 10 ust. 10:

Byto:

»W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktorym mowa w §2 ust. 3 wynagrodzenie
za petnienie Nadzoru w okresie realizacji Zadania, okre§lone w ust.1 pkt 1 bedzie odpowiednio
pomniejszone lub zwigkszone w odniesieniu do rzeczywistego oOkresu realizacji Zadania,
z zastrzezeniem, ze dodatkowe wynagrodzenie Inzyniera bedzie przystugiwac, jezeli wydhuzenie czasu
trwania realizacji Zadania przekroczy 60 dni kalendarzowych. Dodatkowe wynagrodzenie przystugiwac
bedzie wylacznie za okres poczgwszy od 61 dnia wydluzenia.”

Jest:

»W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktorym mowa w §2 ust. 3 wynagrodzenie
za pelnienie Nadzoru w okresie realizacji Zadania, okreslone w ust.1 pkt 1 bedzie odpowiednio
pomniejszone lub zwi¢kszone w odniesieniu do rzeczywistego okresu realizacji Zadania,
z zastrzezeniem, ze dodatkowe wynagrodzenie Inzyniera bedzie przystugiwaé, jezeli wydluzenie
czasu trwania realizacji Zadania przekroczy 60 dni kalendarzowych. Dodatkowe wynagrodzenie
przyshugiwaé bedzie wylacznie za okres poczawszy od 61 dnia wydluzenia. Wysokos$¢ zmniejszenia
lub zwigkszenia wynagrodzenia zostanie obliczona na zasadach okreslonych w ust. 7.”
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zmienia tre§¢ w § 12 ust. 5 pkt 5:

Byto:
,,» W wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, w dokonaniu nastepujacych czynnosci:

a) w przekazaniu o$wiadczen o podjeciu obowigzkow Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego wraz
z wymaganymi zatgcznikami, o ktérych mowa w § 3 ust. 6,
b) w przekazaniu o§wiadczen, o ktérych mowa w § 3 ust. 14,

c¢) w przekazaniu na wezwanie Zamawiajacego wymaganych dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust.
12,

d) w dostarczeniu kopii uméw podwykonawcdéw przed ich zatrudnieniem, o ktorych mowa w § 6 ust. 3,
e) w sprawdzeniu i uzgodnienia przekazanych projektéw umow i umoéow podwykonawczych, o ktérych
mowa w § 4 ust. 8 pkt 15,
f) w uzgodnieniu harmonograméw sktadanych przez Wykonawce robot, o ktorych mowa w § 4 ust. 8
pkt 19,
g) w przekazaniu protokotu, o ktéorym mowa w § 4 ust. 8 pkt 23,
h) w wykonaniu polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 4 ust. 8 pkt 24,
1) w sprawdzeniu i odbioru robo6t, o ktérych mowa w § 4 ust. 8 pkt 25,
j) w odniesieniu si¢ do problemdw zgtoszonych przez Wykonawce, o ktorych mowa w § 4 ust. 8 pkt 27,
k) w odpowiedzi na zapytania, o ktorych mowa w § 4 ust. 8 pkt 28,
1) w przekazaniu pisma, o ktdrym mowa w § 4 ust. 8 pkt 29,
m) w informowaniu Zamawiajacego o problemach, o ktérych mowa w § 4 ust. 8 pkt 30,”

Jest:

»W wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki, w dokonaniu nastepujacych czynnosci:

a) w przekazaniu o$§wiadczen o podjeciu obowiazkéw Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
wraz z wymaganymi zalacznikami, o ktérych mowa w § 3 ust. 6,

b) w przekazaniu o§wiadczen, o ktérych mowa w § 3 ust. 14,

C) w przekazaniu na wezwanie Zamawiajacego wymaganych dokumentow, o ktérych mowa
w § 3 ust. 12,

d) w sprawdzeniu i uzgodnienia przekazanych projektéw uméw i umow podwykonawczych,
o ktorych mowa w § 4 ust. 8 pkt 15,

e) w uzgodnieniu harmonograméw skladanych przez Wykonawce robét, o ktorych mowa
w § 4 ust. 8 pkt 19,

f) w przekazaniu protokohu, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 pkt 23,

g) w wykonaniu polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 4 ust. 8 pkt 24,

h) w sprawdzeniu i odbioru robét, o ktérych mowa w § 4 ust. 8 pkt 25,

i) w odniesieniu si¢ do probleméw zgloszonych przez Wykonawce, o ktorych mowa w § 4 ust. 8
pkt 27,

J) w odpowiedzi na zapytania, o ktérych mowa w § 4 ust. 8 pkt 28,

k) w przekazaniu pisma, o ktorym mowa w § 4 ust. 8 pkt 29,

I) w informowaniu Zamawiajacego o problemach, o ktérych mowa w § 4 ust. 8 pkt 30,”

zmienia tres¢ w § 12 ust. 7:
Byto:
,,»Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego

wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. ”
Jest:

»Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszgcego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.”

zmienia tres¢ w § 14 ust. 3 pkt 1:

Byto:
,wydluzenia terminu zakonczenia realizacji Zadania z przyczyn niezaleznych od Stron w ramach

umowy z Wykonawca robot,”
Jest:
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» Skrocenia lub wydluzZenia terminu zakonczenia realizacji Zadania z przyczyn niezaleznych
od Stron w ramach umowy z Wykonawca robét,”

Uaktualniony Wzdr umowy stanowi zatacznik nr 3 do niniejszego pisma.
Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem zottym.

5. Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert do dnia 04.03.2020 r. do godziny 11:00, natomiast
otwarcie ofert nastapi w dniu 04.03.2020 r. 0 godzinie 11:15.

W zwigzku z powyzszym zmienia si¢ zapisy Instrukcji dla Wykonawcow (IdW) stanowigcej Rozdziat I SIWZ:
- w punkcie 10.1. IdW datg ,,24.02.2020 r.” zastepuje si¢ datg ,,04.03.2020 r.”;
- w punkcie 13. IdW datg ,,24.02.2020 r.” zastg¢puje si¢ data ,,04.03.2020 r.”.

Z powazaniem,
DYREKTOR

mgr inz. Grzegorz Stachowiak

(podpis Kierownika Zamawiajgcego
lub jego pelnomocnika)

Zalaczniki:

1. Uaktualniony Formularz cenowy;

2. Uaktualniony opis przedmiotu zamowienia;
3. Uaktualniony wzor umowy.

Rozdzielnik:
1. Aneksnr 2 do SIWZ;

2. Platforma zakupowa Zamawiajacego;
3. Aa.

Osoba prowadzaca postgpowanie: Daniel Rynkiewicz, tel. (58) 3264963, drynkiewicz@zdwgdansk.pl
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