Nr sprawy  041/2021

WZÓR UMOWY – załącznik Nr 2 do SWZ 

UMOWA Nr  ………/IR/2021
zawarta w Bydgoszczy w dniu ____________________ 2021 r. pomiędzy :

Miastem Bydgoszcz - Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 
z siedzibą w Bydgoszczy (85-844) przy ul. Toruńskiej 174a („dalej ZDMiKP”) 
reprezentowany przez :

_______________________________________________________________________,  a

______________________________________________________________________________z siedzibą 
w ________________________, wpisanym _______________ Regon __________, NIP ______________, dalej zwanym „Wykonawcą”, reprezentowany przez 
_______________________________________________________________________,
w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w trybie podstawowym bez negocjacji (Nr sprawy 041/2021), na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej UPZP). 
§ 1. Przedmiot umowy
1.W ramach niniejszej umowy dalej zwanej „Umową”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na „Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 
na os. Kapuściska w Bydgoszczy- w ramach programu BBO” zgodnie z:
1)   Ofertą Wykonawcy z dnia …………… r. wraz z kosztorysem ofertowym, którego kopię stanowi załącznik Nr 1 do Umowy,

2)   Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), dokumentacją projektową (DP) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), opracowanymi przez firmę: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Spiluk Projekt. ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice, stanowiącymi załącznik Nr 2 do Umowy,
3)  Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, stanowiącą załącznik Nr 3 do Umowy,

4)  Wykazem Umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług, dotyczących tych robót budowlanych wraz z kopiami umów, stanowiącym załącznik Nr 4 do Umowy.
§ 2. Termin wykonania umowy
1. Termin wykonania robót budowlanych: 60 dni od dnia podpisania umowy do wpisu do dziennika budowy o zakończeniu robót i zgłoszenia ich gotowości do odbioru końcowego.
2. Zamawiający planuje przekazać Wykonawcy teren budowy do 7 dni od dnia podpisania umowy. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż 3 dni po przekazaniu terenu budowy.
§ 3. Wynagrodzenie
1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę netto …….… (słownie ……… ) PLN i VAT według stawki …… % w kwocie ………….... (słownie ………. ) PLN, to jest brutto …….… (słownie ……………... ) PLN, przy czym :

2. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy ma charakter kosztorysowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy Wynagrodzenie wyliczone jako iloczyn ilości robót odebranych protokolarnie, ustalony na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych.

3.   Rozliczenie za wykonanie robót objętych Umową, będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i końcowej. 
4.   Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę: za zakres robót wykonywanych na rzecz ZDMiKP, należy podać następujące dane :

Nabywca : Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63 Odbiorca :    Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 

                     ul. Toruńska   174a, 85-844 Bydgoszcz,

5. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne, 
a także wszelkie inne koszty i  opłaty związane z wykonaniem Umowy. 
§ 4. Zamówienia podobne w trybie art. 214 ust.1 pkt7 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 UPZP.
§ 5.Nadzór nad realizacja zamówienia
1. Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego jest:
1) w branży drogowej - ……………………………………………………..
2) w branży elektrycznej - ……………………………………………………..
3) w branży organizacji ruchu - ……………………………………………….                                                                     
4) w branży wod.- kan. - …………………..
2. Inspektor Nadzoru branży drogowej koordynuje realizację zamówienia.

3. Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych w Umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien zastosować się do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.
5. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót,                  to Inspektor Nadzoru ma prawo żądać zawieszenia wykonywania robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają Wykonawcę.

6. Żądanie wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru może dotyczyć :

1) wykonania robót niezgodnie z Umową lub z warunkami bezpieczeństwa,

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót
§ 6. Osoby skierowane do realizacji zamówienia, a stosunek pracy
1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizację przedmiotu Umowy będzie: kierownik budowy………………………………………………………………...
2. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy (zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę (tj. osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych).
3. Każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni roboczych, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów, zawierających co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy. Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie 
z przepisami UPZP podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 2 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 3, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych pracowników na podstawie umowy o pracę.

§ 7. Podwykonawstwo.
*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oświadczenia Wykonawcy.

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem, wykonuje zamówienie samodzielnie*), przy udziale Podwykonawcy/ów, którym powierza wykonanie  następującego zakresu: ______________________________________*) (wskazany/e w oświadczeniu Wykonawcy zakres/y, które zamierza powierzyć podwykonawcom) *)
2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 
w ust 1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług lub robót. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może również zmienić Podwykonawcę wymienionego w ust. 1.
3. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, musi być uzasadniona na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia i zobowiązań wynikających 
z warunków Umowy. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy, tak samo jak by były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.
5. Wykonawca pełni funkcję koordynatora prac/robót objętych przedmiotem zamówienia i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców.
6. Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu zamówienia, może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy, zamiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, także w przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca narusza zasady realizacji Umowy, nie daje gwarancji należytego wykonania umowy lub wprowadza w błąd Zamawiającego, co do rozliczeń wykonanych robót i czynności.
7. W zakresie podwykonawstwa, Strony stosują powszechnie obowiązujące przepisy art. 462-465 UPZP. 
8. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu, w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie terminów, przedmiotu umowy, wynagrodzenia,  terminu zapłaty wynagrodzenia, postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji 
9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany
§ 8. Realizacja robót budowlanych
1. Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umową, specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej 
i współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi ustawami wraz z aktami wykonawczymi                      do tych ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami.

2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek :

1) wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z lokalizacją tablic informacyjnych o  utrudnieniach w ruchu. Lokalizacja tablic informacyjnych i ich treść winna być przedstawiona w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót, zgodnie z wzorem tablic zawartych w załączniku do Zarządzenia Dyrektora ZDMiKP 10/2014 oraz ze wzorem ulotki informacyjnej dla mieszkańców o prowadzonych robotach, stanowiących załączniki Nr 5 i 6 do Umowy. Na powyższy projekt Wykonawca winien uzyskać zatwierdzenie ZDMiKP. Jeden egzemplarz opracowania projektowego będzie przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy i będzie dostępny na każde żądanie Inspektora Nadzoru i osób przez niego upoważnionych.

2) wyznaczyć geodezyjnie przekroje poprzeczne pieszojezdni w osi istniejących zjazdów,
3) dokonać wspólnie z gestorami sieci przeglądu uzbrojenia wod.-kan., gazowego, teletechnicznego – dotyczy ilości, stanu technicznego skrzynek zaworów wodociągowych, gazowych, włazów studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, ewentualnych zanieczyszczeń studni. Po zakończeniu robót drogowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły z przeglądu uzbrojenia sieci z poszczególnymi gestorami.

4) udokumentować istniejący stan techniczny sąsiadującej zabudowy (wykonać dokumentację fotograficzną), a w trakcie realizacji robót bezwzględnie prowadzić stały monitoring jej stanu technicznego. Komplet dokumentów należy dostarczyć do Zamawiającego,
5) zlokalizować i zabezpieczyć wszystkie punkty poligonowe, znajdujące się w pasie robót. 
W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiającego. Przekazanie pełnej dokumentacji odtworzenia znaków geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego odbioru robót – protokolarnie. Zgodnie z prawem budowlanym Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 4 egzemplarzach dla każdej branży osobno. Należy ją dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego robót.
3. W czasie prowadzenia robót, Wykonawca przestrzega warunki określone przez gestorów uzbrojenia. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków uzgodnień ponosi bezpośrednio Wykonawca.

4. Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu – wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci 
i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w niniejszej dokumentacji. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginałów naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach.

5. Materiały (wyłącznie nowe), użyte do realizacji przedmiotu Umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom Zamawiającego określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

6. Na wszystkie nowe materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca przedłoży orzeczenia lub atesty i uzyska ich zatwierdzenie przez Zamawiającego.
7. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego.

8. Wykonane roboty budowlane i materiały użyte do ich wykonania podlegają bieżącym badaniom zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

9. Badania, bieżące jak i na żądania Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiającego w ilościach wynikających z odpowiednich STWiORB pozwalających Inspektorowi Nadzoru dokonać właściwej oceny wbudowanego materiału drogowego.
10. Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić badania we własnym zakresie, poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.

11. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii robót lub wbudowania materiałów nie spełniających wymogów specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni.
§ 9. Obowiązki Wykonawcy
1. W czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska w miejscu prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu.

2. W czasie wykonywania jakichkolwiek robót związanych z zamówieniem, Wykonawca stosuje wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót. Opłaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robót, określonych w tych przepisach poniesie Wykonawca.
3. Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: nieuszkodzone prefabrykaty (płytki betonowe, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, kostka betonowa) Wykonawca ma obowiązek odwieźć do magazynu ZDMiKP znajdującego się przy ul. Witebskiej 5a w Bydgoszczy. Prefabrykaty muszą być ułożone na paletach i tak zabezpieczone, aby nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu czy przeładunków. Koszt palet, załadunku, przewozu, rozładunku obciąża Wykonawcę. 

Wszelki materiał przekazywany do magazynu ZDMiKP musi być oczyszczony i nie może zawierać jakichkolwiek zanieczyszczeń np. ziemia, beton, gruz.

4. Na materiały przekazane do magazynu ZDMiKP Wykonawca ma obowiązek uzyskać pisemne potwierdzenie ich przyjęcia w celu ich rozliczenia.

5. Materiały będące własnością gestorów sieci należy odwieźć w miejsce wskazane przez gestorów. 

6. Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopów, gruz betonowy nie przedstawiające wartości użytkowej), powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę i wywieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi i o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji tych odpadów i przedkładania jej na żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze oraz 
z organizacją dostarczenia energii elektrycznej i wody.

8. W czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robót 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składuje wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku.
9. Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje miejsce prowadzonych robót na własny koszt 

10. Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynności w miejscu prowadzonych robót zapewnia 
i w pełni przestrzega bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób upoważnionych do przebywania w tym miejscu i faktycznie tam przebywających, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.

11. Wszystkie roboty objęte Umową Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych 
i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób, w tym oczyszcza nawierzchnie ulic sąsiednich i przyległych do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych 
z prowadzoną budową, a w szczególności z ziemi i błota.
12. Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót 
w pasie drogowym.
13. Na wszelkie roboty, wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia w ruchu drogowym, musi być wydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniem: terminu i czasu prowadzenia tych robót oraz sposobem ich oznakowania i prowadzeniem ewentualnych objazdów. Wykonawca posiada wystarczającą ilość znaków drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia robót w pasie drogowym.
14. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji.

§ 10. Organizacja robót zgodnie z BIOZ i BHP
1. W okresie po podpisaniu umowy do dnia przekazania placu budowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy robót oraz plan BIOZ i Program Zapewnienia Jakości.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót oraz za jego utrzymanie przez czas ich trwania (24h/dobę). Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.
3. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

4. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy będzie wykorzystany na:

1) powiadomienie gestorów uzbrojenia,

2) załatwienie formalności związanych ze zmianami w organizacji ruchu,

3) przygotowanie przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, planu BIOZ oraz Programu Zapewnienia Jakości,

4) dokonanie ubezpieczeń w zakresie sekcji mienia i odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości kontraktu,

5) uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy,

6) przeszkolenie pracowników pod względem BHP.

5. Wykonawca może dokonać zmiany w obowiązującej organizacji ruchu dopiero po wykonaniu oznakowania przewidzianego projektem czasowej organizacji ruchu na czas robót, po odebraniu tego oznakowania, i po uzyskaniu zezwolenia od Zamawiającego,
6. Tablice informacyjne o utrudnieniach w ruchu  należy zlokalizować w pasie drogowym co najmniej tydzień przed rozpoczęciem prac budowlanych łącznie z wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,
7. Uwzględniając, że roboty prowadzone będą w pasie drogi publicznej Zamawiający nie dopuszcza do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inżynierskich, na własnych nośnikach: reklam, nazw własnych producentów lub wykonawców robót i innych mających charakter reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( ze zmianami).
8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie projekt powykonawczy wykonanych robót oraz operat kolaudacyjny w 2 egzemplarzach (w wersji papierowej i elektronicznej), które należy dostarczyć ZDMiKP do dnia przystąpienia do odbioru końcowego robót.
9. O terminie rozpoczęcia prac związanych z ograniczeniami w ruchu drogowym oraz o każdej planowanej zmianie w organizacji ruchu Wykonawca powiadomi Wydział Inżynierii Ruchu Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem.
10. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, 
a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.

11. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.
§ 11. Odbiory robót
1.
Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

2.
Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiór robót częściowy,
3) odbiór końcowy,
4) odbiór gwarancyjny.
3.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

1)
żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,
2)
roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza pisemnie, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiającego. 

Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

3)
jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę,

4)
w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,

5)
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci wpisu w dzienniku budowy.

4.
Odbiór robót częściowy:
1) trasowanie oznakowania poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu musi zostać odebrane przez Inspektora branży organizacji ruchu. Po odbiorze trasowania Wykonawca może przystąpić do wykonywania oznakowania poziomego,
2) tymczasowa organizacja ruchu oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu muszą zostać odebrane przez Inspektora branży organizacji ruchu.

5.
Odbiór końcowy:

1) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia Kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych i ujawnionych w toku odbioru,

2) odbiór winien być przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za datę zakończenia wykonanych robót przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru,

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały wykonane stwierdza to w Dzienniku budowy,
4) Zamawiający dokonuje odbioru końcowego wykonanych na podstawie umowy robót przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i sporządza protokół odbioru końcowego robót,

5) Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń w przypadkach, gdy:

a) wystąpią wady dające się usunąć w całości, do wysokości 100% ceny brutto tych robót do czasu usunięcia wad,

b) wystąpią wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu; w takim wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysokość potrąceń. Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający (w wysokości 10%-30% ceny brutto tych robót),

6) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiający bez dodatkowego wezwania może zlecić te roboty zastępczo innemu Wykonawcy; koszt usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy 
z wynagrodzenia bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

7) Zamawiający dokonuje odbioru wykonanych robót na podstawie obowiązujących norm, przepisów, aprobat i wyników badań, zatwierdza obmiar robót oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców  protokół odbioru końcowego robót.

8) Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru dostarczy ZDMiKP wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

a) Dziennik budowy – kserokopia,

b) Zaświadczenie właściwych organów i jednostek,

c) Protokoły badań i sprawdzeń dokonanych przez przedstawicieli Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MWiK,

d) Dowody dopuszczenia zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania przy wykonaniu robót budowlanych – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) Oświadczenie kierownika budowy:

· o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
i warunkami zgłoszenia robót oraz obowiązującymi przepisami,

· o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

f) Dokumentację powykonawczą wraz z wyodrębnionymi zmianami dokonanymi 
w toku realizacji umowy – zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane – w wersji papierowej i elektronicznej (PDF),

g) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą uwierzytelnioną przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy miejskiej Pracowni Geodezyjnej – w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej DWG na osobnym nośniku.

6.
Odbiór gwarancyjny:

1) odbiór gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór gwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciągu 15 dni przed upłynięciem okresu gwarancyjnego,

2) jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym, Zamawiający bez dodatkowego wezwania, może zlecić te roboty innemu Wykonawcy; kosztem usunięcia wad zostanie obciążony Wykonawca,
3) odbiór gwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu ostatecznego odbioru robót po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 12. Rękojmia za wady, gwarancja jakości
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne                  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, na okres 
….miesięcy (zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie), licząc od daty skutecznego odbioru końcowego z wyłączeniem cienkowarstwowego oznakowania poziomego, oraz wykonanej zieleni wraz z jej utrzymaniem, dla których Wykonawca udziela rocznej gwarancji jakości.

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne                lub gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót.

4. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć, to gwarancja ulega przedłużeniu o okres naprawy.

5. Strony rozszerzają warunki rękojmi Wykonawcy w ten sposób, że okres rękojmi pokrywa się 
z okresem udzielonej gwarancji.
6.   Reklamacje w ramach rękojmi lub gwarancji zgłaszać należy pocztą elektroniczną na adres : _____________________@_____________________.
7.   Szczegółowe warunki gwarancyjne określone zostały w Oświadczeniu gwarancyjnym stanowiącym załącznik Nr 7 do Umowy.
8.   Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiający może bez dodatkowego wezwania, zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy. Koszt zastępczego usunięcia wad pokryje Wykonawca (potrącenie, uruchomienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy).

§ 13. Rozliczenia wykonanych robót
1. Rozliczenia za wykonane roboty budowlane odbywają się w terminach miesięcznych na koniec każdego miesiąca, na podstawie podpisanego protokołu odbioru robót z załączonym, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym, w którym wartość wykonanych robót stanowi iloczyn ilości faktycznie wykonanych, odebranych robót i odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych, stanowiących wraz z Ofertą Wykonawcy załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, nie częściej niż raz w miesiącu – nie później jednak niż do 25 dnia każdego miesiąca karty obmiarowe robót wraz zestawieniem wartości wykonanych robót (jeżeli będzie to dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca przekaże przedmiotowe dokumenty w dniu poprzedzającym dzień wolny).

3. Inspektor Nadzoru może odrzucić jakąkolwiek pozycję zaakceptowaną w poprzedniej fakturze w ramach korekty lub jeżeli została ujawniona oczywista omyłka, zmienić kwotę wskazaną na fakturze.

4. Należności za wykonane roboty, będą wpłacane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, o uregulowaniu wobec nich wszystkich należności lub dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin płatności upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania składających je podwykonawców i dalszych podwykonawców lub inne dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, w płatnościach wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców, wynikających 
z umów o podwykonawstwo (załącznik Nr 4 do Umowy).

6. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty, odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł umowę o podwykonawstwo przyjętą bez sprzeciwu przez Zamawiającego. Płatność ta dotyczy wyłącznie należności powstałych po akceptacji przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu, umowy o podwykonawstwo dot. usług lub dostaw i obejmuje wyłącznie kwotę wynagrodzenia, bez odsetek.

7. Przed dokonaniem przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych uwag, co do zasadności zapłaty w tym trybie, w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia informacji zamawiającego w tej sprawie.   

8. W razie zgłoszenia uwag, Zamawiający może : 

1) nie dokonać  zapłaty, jeżeli Wykonawca  wykaże niezasadność zapłaty,

2) złożyć kwoty na pokrycie wynagrodzenia w depozycie sądowym, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości wynagrodzenia lub podmiotu, któremu zapłata się należy,

3) dokonać zapłaty bezpośredniej, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność zapłaty.

9. W przypadku dokonania zapłaty bezpośredniej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci, kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Do faktury końcowej, Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych w ramach umów o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót, do wysokości objętej płatnością z faktury końcowej (załącznik Nr 8a i 8b do Umowy).
11. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek bankowy Wykonawcy lub Podwykonawców, lub dalszego Podwykonawcy wskazane na fakturze VAT.
12. Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy  podać dane, o których mowa w § 3 ust. 4 Umowy.
13. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca upoważniony jest do ustawowych odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana.

14. W ramach realizacji Umowy, Strony będą stosować przepisy ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. 1751).

15. Powyższe oznacza m.in., że zapłata faktury VAT objętej mechanizmem podzielonej płatności nastąpi pod warunkiem, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty będzie w urzędowym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

16. Faktury wystawione z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust.1 lub nieprawidłowe z innej przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania. 
§ 14. Cesja wierzytelności 
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.
§ 15. Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne, w następujących przypadkach :

1)
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 1.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości 
– w wysokości 500,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3)
za spowodowanie przez Wykonawcę nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót budowlanych 
- w wysokości 500,00 PLN za każdy  dzień przerwy w realizacji robót,
4)
za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w projekcie tej umowy, nie mniej jednak niż 1.000,00 PLN,

5)
za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na jej obowiązkowe dostarczenie, nie mniej jednak niż 1.000,00 PLN,

6)
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, nie mniej jednak niż 1.000,00 PLN.

7)
za niewprowadzenie lub wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 1.000,00 PLN za każdy dzień nieprawidłowości;

8)
za każdy przypadek naruszenia umieszczania na znakach nazw własnych – w wysokości 500,00 PLN,
9)
za zwłokę w dostarczeniu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, BIOZ, programu zapewnienia jakości  – w wysokości 200,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
 10) za prowadzenie dziennika budowy, niezgodne z Prawem Budowlanym, tj. nieuzupełnianie wpisów na bieżąco, w wysokości 1000,00 PLN kary, za każdy taki przypadek

11)
za każdy potwierdzony przez Inspektora nadzoru Zamawiającego lub jego przedstawicieli, przypadek przebywania na terenie budowy osoby niezatrudnionej na umowę o pracę, a wykonującą czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę (tj. osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych) - 
w wysokości 1000,00 PLN za każdy taki przypadek.
12)
za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 16 ust. 1 Umowy - 
w wysokości 15% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną - w wysokości  15% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego zależnych.

3.
Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć 
w sumie 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

4.
Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

5.
W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary.

6.
Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy. 

7.
Nałożenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonywania Umowy, czy 
z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.
8.
Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.
9.
W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 16. Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

1)
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,

2)
w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości o tym, że Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 3 dni, 

3) w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości o tym, że Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub 
w przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o możliwości ich kontynuacji, 

4)
jeżeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

5)
jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania Umowne, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

6)
jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w umowie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości.

2. W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1)
Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych robót i zgłosić roboty przerwane do odbioru przez Zamawiającego,

2)
Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do innych robót niż objęte Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

3)
Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych,

4)
w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury,

5)
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (podano  przykład dla formy pieniężnej). 

1.
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie, tj. …………. PLN (słownie: …………./100), w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, które zdeponowane jest na czas trwania umowy w banku Zamawiającego,
a dowód jego wniesienia stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej Umowy.
2.
70% zabezpieczenia, tj. kwotę ………. PLN (słownie: ……………../100), Zamawiający zwolni 
w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany na podstawie:

-
podpisanego protokołu odbioru końcowego, o ile w efekcie odbioru nie stwierdzono wad wymagających usunięcia,

-
podpisanego protokołu usunięcia wad, o ile zostały stwierdzone w trakcie odbioru końcowego 
i wyznaczono termin ich usunięcia, 

natomiast pozostała część obejmująca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, tj. kwotę …………… PLN (słownie: ……………../100), w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi. 
3.
Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

4.
Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 UPZP pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości.

5.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
§ 18.

Zmiany w robotach budowlanych - roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne.

1. Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego 
w Umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
1)
zmniejszyć ilość robót lub pominąć poszczególne roboty (roboty zaniechane to konieczność zaniechania wykonania robót objętych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy),

Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania robót objętych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru 
i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności robót zaniechanych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót.

2)
wykonać roboty zamienne (roboty do wykonania nie objęte kosztorysem ofertowym lecz niewykraczające poza przedmiot zamówienia określony w CPV, wynikające z konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamówieniu, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy),

a) jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych nie objętych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót zamiennych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót. Jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru,

b) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora Nadzoru kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w Orgbud lub w przypadku ich braku, w innych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, cennikach dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana,
3)
zmienić kolejność robót,

4)
zwiększyć ilość jakichkolwiek robót objętych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania robót dodatkowych niezbędnych dla zakończenia zamówienia podstawowego, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności, określając ich zakres rzeczowy.  
2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia Inspektora Nadzoru. 
§19. Zmiany umowy
1.
Zakazane są istotne zmiany zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 PZP.

2.  Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: 

1) zmianę ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od stron Umowy: 

a) zmiana stawki VAT;
b) zmian w przepisach prawa powodujących konieczność skorygowania wykonanych elementów projektu,
c) w przypadku zmian umowy, o których mowa w ust. 2,
2) zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od Stron Umowy: 

a) niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,

b) wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub za które Wykonawca jest odpowiedzialny,

c) gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej,

d) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają realizację robót,

e) w przypadku zmian umowy, o których mowa w ust. 2, wpływających na termin wykonania usług lub robót budowlanych objętych Umową,

f) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych (np. uzyskania decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń), mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy i brak odpowiedzialności Wykonawcy został udokumentowany i przyjęty przez Zamawiającego. 

g) zmiany w przepisach prawnych, mające wpływ na realizację umowy,

h) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych opracowań,

i) polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych (istotne zmiany wprowadzone po zakończeniu danego etapu wyszczególnionego w szczegółowym harmonogramie prac projektowych),

j) wstrzymania przez Zamawiającego prac projektowych,

k) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

l) zmian w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji,

m) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac projektowych;

3) wprowadzenia Podwykonawców lub dokonania zmiany Podwykonawców, na zasadach określonych § 9 Umowy,

4) zmiany osób, wskazanych w § 7 Umowy, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, do Umowy, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

5) zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

4. Wszelkie zmiany Umowy, jeżeli co innego nie wynika z samej Umowy, wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

5.
Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 20.Administrowanie danymi 
1. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ZDMiKP) jako administrator danych osobowych powierzają Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) zwanym dalej RODO, prawa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz przepisów wykonawczych. 

2. ZDMiKP  powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy.

3. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe z kategorii: mieszkańców Miasta Bydgoszcz, pracowników ZDMiKP i innych osób fizycznych, do których dostęp Wykonawcy jest niezbędny do realizacji Umowy, w szczególności są to takie dane osobowe jak : imię i nazwisko, adres zamieszkania , adres korespondencji, adres e-mail i numer telefonu.

4. ZDMiKP upoważnia wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w formie papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

5. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby upoważnione przez Wykonawcę , o których mowa w art. 29 RODO oraz zapoznanych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

6. Powierzenie danych osobowych przez Wykonawcę oraz osoby upoważnione przez Wykonawcę, o którym mowa w ust.5 będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie ZDMiKP. 
Za udokumentowane polecenie ZDMiKP uznaje się zadanie zlecone do wykonania w ramach niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych 
w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, a w szczególności przestrzegania przepisów art.32  RODO w zakresie stosowania technicznym i organizacyjnym środków bezpieczeństwa danych osobowych.

8. Wykonawca oświadcza, że :

1) prowadzi dokumentacje opisującą sposób  przetwarzania danych osobowych:

2) ma wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych osobowych adekwatne do charakteru, zakresu, kontekstu, i celów oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia;

3) w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

9. Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania danych osobowych w poufności oraz sposobów ich  zabezpieczenia.

10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pomocy ZDMiKP w zakresie:

1) realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby , której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO:

2) zapewniania realizacji obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO.

11. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. Wykonawca nie może przetwarzać danych w innym celu niż określony w niniejszej Umowie.

12. W sytuacji naruszenia przez Wykonawcę postanowień dot. Powierzonych danych, w zakresie celów 
i sposobów przetwarzania , o którym mowa w ust.2, staje się on administratorem powierzonych niniejszą Umową danych w odniesieniu do tego przetwarzania.

13. ZDMiKP wyraża ogólną zgodę na to, by wykonawca korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego w zakresie przedstawionym  przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie ZDMiKP o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym ZDMiKP możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

14. ZDMiKP wnosi sprzeciw wobec dalszego powierzania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji do Wykonawcy o planowanym dalszym powierzeniu. Drak sprzeciwu ZDMiKP w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o planowanym dalszym powierzeniu jest równoznaczne ze zgodą ZDMiKP                       na dalsze powierzenie. 

15. Dalsze powierzenie przetwarzania przez Wykonawcę podmiotowi przetwarzającemu, o którym mowa 
w ust.13 wymaga formy pisemnej. Zawarta umowa musi zawierać wszystkie zobowiązania określone 
w niniejszym paragrafie oraz precyzować: czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzględnieniem zakresu ( lub kategorii) dalsze powierzonych danych osobowych.

16. Wykonawca odpowiada za działania podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w ust. 13                           jak za własne.

17. Strony ustalają , że podczas realizacji niniejszej Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej Umowy.

18. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 12 godzin po stwierdzeniu naruszenia, do poinformowania ZDMiKP o naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych.

19. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia ZDMiKP, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych mu na podstawie  niniejszej Umowy danych osobowych w terminie 
3 dni od dnia wpłynięcia żądania.

20. ZDMiKP ma prawo przeprowadzenia kontroli zastosowanych przez Wykonawcę sposobów ochrony powierzonych danych osobowych w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia żądania. 

21. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez ZDMiKP.

22. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza Umowa , lub gdy działa poza zgodnymi z prawem instrukcjami ZDMiKP lub wbrew tym instrukcjom.

23. Zamawiający ma prawo  rozwiązać Umowę , gdy Wykonawca:

1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową;

2) nie zastosował się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

24. Po zakończeniu Umowy, Wykonawca adekwatnie do woli ZDMiKP, niezwłocznie zwróci lub dokona zniszczenia powierzonych mu danych osobowych, wszelkich dokumentów powstałych w czasie ich przetwarzania oraz wszelkich kopii zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe, 
w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie, z zastrzeżeniem ust. 25

25. Wykonawca ma prawo przetwarzać dane osobowe nawet po zakończeniu Umowy, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

26. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o chronię danych ).

§ 21. Dane adresowe, teleadresowe stron umowy
1. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sporządzana będzie w formie pisemnej lub prowadzona elektronicznie w języku polskim. Zmiana adresów nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia.

Adresy Zamawiającego

	Nazwisko;

Imię
	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

	Adres
	ul. Toruńska 174 a

85-844 Bydgoszcz

	Telefon
	

	FAX
	52-582-27-77

	E –mail
	


Adresy Wykonawcy

	Nazwisko;

Imię
	

	Adres
	 

	Telefon
	

	FAX
	

	E –mail
	


Adresy Projektanta

	Nazwisko;

Imię
	

	Adres
	 

	Telefon
	

	FAX
	

	E –mail
	


2. Oświadczenia woli Stron wymagają formy pisemnej i doręczenia listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru.

3. Strony zobowiązują się zawiadamiać o każdorazowej zmianie adresu, numerów telefonów, faksów, innych zmianach w zakresie porozumiewania się. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia przesłane pod ostatnio wskazany przez stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

§ 22. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty:
1) kopia Oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,  stanowiąca 
załącznik Nr 1,

2) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), dokumentacja projektowa (DP) oraz specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), stanowiące załącznik Nr 2,
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia bez załączników (SIWZ), stanowiącą załącznik Nr 3,

4) Wykaz Podwykonawców wraz z kopiami umów, stanowiący załącznik Nr 4,
5) Zarządzenie Dyrektora ZDMiKP 10/2014, stanowiące załącznik Nr 5,

6) ulotka – informacja dla mieszkańców o prowadzonych robotach, stanowiąca załącznik Nr 6,

7) oświadczenie gwarancyjne, stanowiące załącznik Nr 7, 
8) dowód wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, stanowiący 
załącznik Nr 9,
3. W ramach realizacji Umowy, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczących zajęcia pasa drogowego.

4. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie, postanowieniem mającym moc prawną.
5. Spory związane z realizacją Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Bydgoszczy.  

6. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Strony, odczytano i podpisano.
Podpisy Stron
Zamawiający
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