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Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

zawarta w dniu ………2020 roku, pomiędzy:

Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy  
ul. Opata Hackiego 14, 81-231, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047173 Sądu Rejonowego w Gdańsku – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 586-010-42–91, REGON: 190563632, kapitał zakładowy 42.631.500 PLN

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………

a

………………………………………………………………, 
NIP: …………………… , REGON: ………………………………..,
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………

o treści następującej:

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dwóch zadań inwestycyjnych pn.: Budowa  i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wzdłuż ulicy Zielonej w Gdyni ETAP I zwanego dalej „przedmiotem Umowy”, zgodnie ze złożoną ofertą w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nr EZP/40/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego nr IU 11_1 obejmująca wszystkie czynności mające na celu budowę sieci ciepłowniczej w technologii rur  preizolowanych. W zakres tych robót wchodzą m.in.:
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty ziemne,
c) montaż sieci i przyłączy preizolowanych z rurą przewodową stalową,
d) montaż rur osłonowych GRP, 
e) zasypywanie wykopów i odtworzenie terenu.
3. W ramach wykonywanych robót, o których mowa w pkt. 2 uwzględnić należy prace towarzyszące polegające m.in. na:
a) zabezpieczeniu budowy pod względem BHP i ochrony środowiska,

b) zabezpieczeniu drzew  w pasie budowy,

c) zabezpieczeniu wykopów taśmą budowlaną,

d) tymczasowym gromadzeniu odpadów wytworzonych w trakcie prowadzenia prac w tym elementów powstałych na skutek rozbiórki istniejących rurociągów,

e) pracach geodezyjnych,

f) radiograficznym badaniu spawów (wykonane na koszt Zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w ust. 13 ÷ 22 niniejszego paragrafu),

g) badaniu wizualnym spoin oraz metodą magnetyczno-proszkową spoin w miejscu włączenia budowanej sieci w sieć istniejącą,
h) wykonaniu pomiaru oporności instalacji alarmowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami, przejmując skutki finansowe z tego tytułu. Wartość ubezpieczenia winna obejmować 100% wartości robót wraz z materiałami, w tym materiałami preizolowanymi przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego (wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 2 do siwz), których wartość wynosi: 1 682 521,64 zł netto. 

5. Opis przedmiotu Umowy zawarty został w:
a) dokumentacji projektowej,

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
c) przedmiarach robót.

6. Szczegółowe kosztorysy robót do zrealizowania przez  Wykonawcę w ramach przedmiotowej Umowy stanowią załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia koniecznych materiałów do wykonania zamówienia z wyłączeniem elementów systemu rur preizolowanych stalowych, modyfikacja z dnia 22.01.2020 r.: złączy elektrooporowych oraz złączy usieciowanych radiacyjnie które dostarczy Zamawiający, wyszczególnionych w załączniku nr 4 do Umowy.

8. Specyfikacje elementów systemu rur preizolowanych stalowych, modyfikacja z dnia 22.01.2020 r.: złączy elektrooporowych oraz złączy usieciowanych radiacyjnie które dostarczy Zamawiający na potrzeby wykonania zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 4 do Umowy.

9. Elementy systemu rur preizolowanych stalowych modyfikacja z dnia 22.01.2020 r.: złącza elektrooporowe oraz złącza usieciowane radiacyjnie Zamawiający dostarczy na miejsce budowy w terminach: 

a) do 16 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia dla dostaw elementów systemu rur preizolowanych,

b) do 23 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia dla dostaw zaworów.

10. Skuteczną formą dostarczenia przez Wykonawcę zgłoszenia, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu jest wysłanie go na drogą elektroniczną na adres …………@……………...
11. Odbiór elementów systemu rur preizolowanych stalowych winien być realizowany w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 – 14:00.

12. Producentem elementów systemu rur preizolowanych stalowych, o których mowa powyżej jest ZPU JOŃCA Spółka z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowa 2.

13. Przedmiot Umowy nie obejmuje czynności badania radiograficznego spawów.

14. Kontrola  radiograficzna prac spawalniczych wykonywana będzie na zlecenie Zamawiającego przez laboratorium Spaw Test Sp. z o.o. ul. Śnieżna 1, 80- 554 Gdańsk.

15. Opis sposobu oraz zasady wykonywania badań radiograficznych spawów zawarte zostały w załączniku nr 6 do niniejszej Umowy.

16. Gotowość do przeprowadzenia kontroli radiologicznej winna zostać zgłoszona przez Wykonawcę bezpośrednio do Laboratorium wykonującego badanie, drogą elektroniczną, z jednoczesnym poinformowaniem Zamawiającego na adresy:
a) ……………@.................
b) ……………@.................
17. Inna forma zgłoszenia gotowości przeprowadzenia kontroli niż wskazana w ust. 16 niniejszego paragrafu nie będzie stanowiła skutecznego dostarczenia wezwania do wykonania badań.

18. Termin wykonania badania (licząc od momentu skutecznego dostarczenia powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do wykonania badań spawów): do 24 godzin od momentu dostarczenia zgłoszenia (z zastrzeżeniem, że do wskazanego czasu 24 godzin nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

19. Laboratorium zobowiązane jest do przesłania Wykonawcy (na jego żądanie) drogą elektroniczną, kopii elektronicznej z radiogramów w terminie do 24 godzin od momentu wykonania badania (z zastrzeżeniem, że do wskazanego czasu 24 godzin nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

20. Wykonawcy nie wolno przystąpić do wykonywania czynności mufowania, dopóki nie otrzyma od wskazanego w ust. 14 niniejszego paragrafu Laboratorium, potwierdzenia drogą elektroniczną o wykonaniu badań radiologicznych złącz spawanych z wynikiem pozytywnym.  Wynik badania określa się jako pozytywny, jeśli jakość spoiny spełnia wymagania klasy 2 według normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub równoważnej. 

21. W przypadku uzyskania wyników badań gorszych niż wskazane w ust. 20 niniejszego paragrafu, Zamawiający obciąży Wykonawcę za poprawkowe badania radiograficzne spawów.

22. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o braku reakcji podmiotu wskazanego przez Zamawiającego do wykonania kontroli prac spawalniczych. Zamawiający zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia działań wyjaśniających, niemniej jeżeli nie podjęcie prac wynikało z winy Laboratorium, Zamawiający jest zobowiązany do przedłużenia terminu wykonania Umowy w sprawie zamówienia publicznego o czas zwłoki, bez konsekwencji finansowych dla Wykonawcy, zgodnie z zapisem § 12 ust. 1 lit. x) niniejszej Umowy.

23. Zasady postępowania opisane w ust. 13 ÷ 22 niniejszego paragrafu nie dotyczą badań spoin wykonywanych metodą magnetyczno-proszkową oraz badań wizualnych, za przeprowadzenie których odpowiedzialny jest Wykonawca i których koszt został przez niego wyceniony w ofercie.

24. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu umieszczenia banneru reklamowego na terenie placu budowy, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony umowy jego lokalizacji. Wielkość banneru: 3 x 1,5m.

25. Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

26. Realizacja przedmiotu Umowy podlega prawu polskiemu, w szczególności: ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późniejszymi zmianami, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459 z późniejszymi zmianami oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986).
27. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie do dnia 29.04.2020 r. 

28. W związku z organizacją przez Alter Art Festival Sp. z o.o. imprezy masowej (Open`er Festival) w okresie i na terenie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania poszczególnych prac zgodnie z poniższym harmonogramem:

1.
Odcinek K62 ÷ Ł32 (Brama Papieska) oraz odcinek K32 ÷ K45 – prace mogą zostać rozpoczęte po dniu 10.07.2020 r.

Powyższe dotyczy także prac przygotowawczych, składowania materiałów, garażowania sprzętu itp.

2.
Odcinek od Komory K27A do punktu Ł1 – prace muszą być zakończone do dnia 28.06.2020 r. lub mogą być rozpoczęte po dniu 10.07.2020 r.
Przez całkowite zakończenie prac rozumie się etap po odtworzeniu terenu i uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie niniejszego fragmentu drogi do ruchu.

3.
W okresie 28.06.2020 r. do 05.07.2020 r. zakazuje się wykonywania jakichkolwiek prac na całym odcinku realizowanej inwestycji.

4.
W okresie 28.06.2020 r. do 05.07.2020 r. wymaga się od wybranego Wykonawcy aby stan ścieżek rowerowych został przywrócony do stanu pierwotnego – ścieżki muszą być całkowicie odtworzone.

29. Wykonywanie prac w terminach niezgodnych z wymienionymi w harmonogramie wyszczególnionym w ust. 28 niniejszego paragrafu skutkować będzie naliczaniem kar umownych przez Zamawiającego w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień wystąpienia takiego uchybienia.
Modyfikacja z dnia 22.01.2020 r.:
30. Producentem złączy elektrooporowych przekazywanych Wykonawcy, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu jest BRUGG Systemy Rurowe z o.o. z siedzibą w Płochocinie przy ul. Lipowej 5.

31. Producentem złączy usieciowanych radiacyjnie, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu jest Radpol S.A.  z siedzibą w Człuchowie przy ul. Batorego 14.

§ 2.

1. Za wykonanie całego przedmiotu Umowy określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

.......................................  PLN  (netto)  (słownie: ............................. zł ../100)

      ……………………………………..  PLN  (Vat)      (słownie: ………………….….…… zł ../100)
………………………………..……. PLN (brutto) (słownie: ..............................zł ../100)
w tym: 

Budowa  i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wzdłuż ulicy Zielonej w Gdyni ETAP I – SIEĆ CIEPŁOWNICZA
.......................................  PLN  (netto)  (słownie: ............................. zł ../100)  

      ……………………………………..  PLN  (Vat)      (słownie: ............................. zł ../100)   

………………………………..……. PLN (brutto) (słownie: ............................. zł ../100) 

Budowa  i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wzdłuż ulicy Zielonej w Gdyni ETAP I – KOMORA K27A
.......................................  PLN  (netto)  (słownie: ............................. zł ../100)
      ……………………………………..  PLN  (Vat)      (słownie: ............................. zł ../100)
………………………………..……. PLN (brutto) (słownie: ............................. zł ../100)
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w Przedmiarach robót, które stanowią element załącznika nr 1 do siwz i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej Umowy. Jego rozliczenie nastąpi na podstawie Protokołu odbioru końcowego wykonania prac zatwierdzonych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
3. Wymagany termin wykonania  przedmiotu zamówienia – do dnia 21.10.2020 r.

4. Podstawą wystawienia faktury VAT za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy będzie Protokół odbioru końcowego podpisany bez obie Strony Umowy bez uwag.
5. Zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze VAT po zakończeniu wykonania przedmiotu Umowy.
6. Wystawiona faktura VAT winna zawierać odniesienie do numeru Umowy.
7. Za datę dokonania płatności na rzecz Wykonawcy uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
8. W związku z obowiązkiem, jaki nakłada na Zamawiającego art. 4 ust. 1 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U 2018 poz. 2191) Zamawiający odbiorze od Wykonawcy fakturę elektroniczną przesłaną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), w przypadku przesłania jej tą drogą przez Wykonawcę. Zamawiający posiada konto na PEF pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/, Skrzynka NIP 5860104291 Zamawiającego.
9. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie BIP Ministerstwa Finansów wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wskazać – pisemnie – kolejny numer rachunku bankowego, który będzie zgodny z rachunkiem wskazanym w wykazie Ministerstwa Finansów, zapisy zdania pierwszego stosuje się odpowiednio. 
10. W sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu termin płatności ulega odpowiedniemu wydłużeniu, a Wykonawcy  nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie lub zwłokę w zapłacie, za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego.

§ 3.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót zamiennych
 w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych
, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 niniejszej Umowy.

2. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy określonego § 1 niniejszej Umowy. Roboty takie w dalszej części Umowy nazwane są robotami zaniechanymi.

3. Wszelkie inne rodzaje robót innych niż ujęte w Przedmiarach robót (roboty zamienne) oraz zwiększone lub zmniejszone w porównaniu z Przedmiarem robót ilości robót oraz inne koszty niż wynikające z zapisów ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, mogą być wykonane lub zaniechane na podstawie Protokołów konieczności (których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy) potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
4. Każdorazowe sporządzenie Protokołu konieczności odbywać się będzie według poniższego schematu:

a) Spisanie notatki dotyczącej zmian robót w stosunku do przedstawionych w kosztorysie będącym załącznikiem do umowy, z udziałem Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru, potwierdzającej jej zasadność. Dopuszcza się możliwość pominięcia sporządzenia tej notatki w przypadku jeśli w spotkaniu brał udział projektant – w takim wypadku spisana powinna być tylko notatka określona w pkt b) poniżej.
b) Zamawiający zobowiązuje się w terminie do 5 dni roboczych (licząc od dnia spisania notatki, o której mowa w podpunkcie a) niniejszego ustępu) do sporządzenia w formie pisemnej uzgodnień z projektantem (nadzór autorski). Na tym etapie nastąpi: kwalifikacja zmian zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, propozycja ewentualnych rozwiązań zamiennych/nowych oraz w przypadku pilnej potrzeby wskazanie konieczności podjęcia prac przez Wykonawcę w trybie  „natychmiastowej wykonalności” tj. przed podpisaniem Protokołu konieczności.  W sytuacji gdy zakres rozwiązania projektowego zmiennego jest na tyle skomplikowany, że projektant nie będzie w stanie przedstawić go w trakcie spisywania notatki, w notatce zostanie określony termin przedstawienia rozwiązania projektowego Wykonawcy przez projektanta.
c) Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia w terminie do 5 dni roboczych (licząc od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnych uzgodnień, o których mowa w podpunkcie b) niniejszego ustępu lub terminu przedstawienia rozwiązania projektowego przez projektanta) wyceny prac dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych w formie kosztorysu.

d) Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wskazanego w podpunkcie c), skutkować będzie koniecznością wykonania prac zamiennych oraz dodatkowych, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, chyba, że Strony Umowy uzgodnią inaczej.

e) Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych zweryfikuje przedstawioną przez Wykonawcę wycenę, o której mowa w podpunkcie c) niniejszego ustępu. Akceptacja przedstawionego kosztorysu stanowić będzie podstawę do sporządzenia Protokołu konieczności. 
f) Protokół konieczności podpisany przez obie Strony Umowy stanowić będzie podstawę do sporządzenia stosownego aneksu do Umowy.

g) Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu wymienionego w lit. e) niniejszego ustępu będzie jednoznaczne z akceptacją Protokołu konieczności z proponowaną przez Wykonawcę wyceną.

5. Bez zatwierdzenia Protokołów konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót zaniechanych, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 lit. b) niniejszego paragrafu (klauzula „natychmiastowej wykonalności”).

6. Rozliczenie robót dodatkowych, zaniechanych oraz zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej odbywać się będzie fakturą wystawioną po dokonaniu odbioru końcowego Protokołami zakończenia poszczególnych elementów przedmiotu Umowy podpisanymi bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, poprzedzonymi sporządzonymi kosztorysami wykonanymi w oparciu o następujące założenia:

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane ze szczegółowego kosztorysu będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót z książki obmiaru. Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana ustalonego w § 2 ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót – w takim przypadku wynagrodzenie określone w § 2 ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w szczegółowym kosztorysie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy;

b) w przypadku gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 5 lit. a) niniejszego paragrafu), konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparci o następujące założenia:
· ceny czynników produkcji (Rbg, S, M, Kz, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę;

· w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy zawarte w ppkt. powyżej, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z ogólnie dostępnych cenników materiałów i sprzętu (jako średnie) publikowanych w miesiącu, w którym sporządza się kalkulację;
· podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

7. Każdorazowe sporządzenie protokołu konieczności winno być poprzedzone sporządzeniem przez Wykonawcę kosztorysu, zgodnie z następującymi założeniami (dla robót zamiennych i zaniechanych):
a) należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, a więc tej, która miała być pierwotnie wykonana;

b) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej;

c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami;

d) wyliczeń ww. cen (pierwotnej i zamiennej) należy dokonać w oparciu o założenia zgodne z ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Należności przekazane na rachunek Podwykonawcy będą zaliczane na poczet wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką inżynierską.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:

· ...................................... – Kierownik budowy, nr uprawnień ……………..…..
3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o  kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy, po pisemnym poinformowaniu o zamiarze takiej zmiany i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie:

· ...................................... – Inspektor nadzoru, nr uprawnień ……………..
§ 5.

Obowiązki Stron:

1. Zamawiający:

1.1 przekaże Wykonawcy plac budowy dla realizacji przedmiotu Umowy w terminie do dnia 29.04.2020 r. (z zastrzeżeniem możliwości wykonywania prac przez Wykonawcę tylko w uwzględnieniem terminów wskazanych w harmonogramie w § 1 ust. 28 niniejszej Umowy); 
1.2 dostarczy elementy systemu rur preizolowanych stalowych na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy, wyspecyfikowane w załączniku nr 4 do niniejszej Umowy;
1.3 będzie pełnił nadzór inwestorski podczas budowy przedmiotowej sieci ciepłowniczej przez Wykonawcę;
1.4 zabezpieczy środki finansowe na zapłatę ceny należnej  za realizację przedmiotu Umowy;

1.5 terminowo ureguluje wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy;

1.6 powiadomi właścicieli i użytkowników terenów o rozpoczęciu prac;

1.7 dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku, o którym mowa w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych;
1.8 zapewni terminowe wykonywanie badań radiograficznych spawów (z zastrzeżeniem zapisów § 1 ust. 22 niniejszej Umowy);
1.9 dokona rozruchu na gorąco wybudowanej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej z  udziałem Wykonawcy.
2. Wykonawca:

2.1. w przypadku konieczności zatrudnienia Podwykonawców:

a) będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez Podwykonawców;

b) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;
c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
d) Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 2.1. lit. b) niniejszego paragrafu, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

· niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

· gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.1. lit. c) niniejszego paragrafu;

e) niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 2.1. lit. d) niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego;
f) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo);
g) Zamawiający, w terminie określonym w ust. 2.1. lit. d) niniejszego paragrafu, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 2.1. lit. d) niniejszego paragrafu;
h) niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 2.1. lit. d) niniejszego paragrafu uważa się za akceptację Umowy przez Zamawiającego;
i) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego;
j) w przypadku, o którym mowa w ust. 2.1. lit. i) niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2.1.lit. c) niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej zgodnie z zapisem ust. 6 § 10 niniejszej Umowy;
k) Przepisy niniejszego ustępu (2.1.lit. a) – 2.1.lit. j) stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.

2.2. zabezpieczy budowę przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami, przejmując skutki finansowe z tego tytułu (wartość ubezpieczenia: 100% wartości materiałów i robót wraz z materiałami pomocniczymi i tablicami informacyjnymi, które zostaną zakupione w ramach odrębnego postępowania przez Zamawiającego);
2.3. zabezpieczy sprzęt i maszyny znajdujące się na budowach przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami, przejmując skutki finansowe z tego tytułu;
2.4. zabezpieczy pod względem bhp wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną;
2.5. ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy;
2.6. ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych materiałów;
2.7. dostarczy na każde żądanie Zamawiającego dokumenty dotyczące stosowanych materiałów, badań, uprawnień itp. w formie:

a) kopii takiego dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

b) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów w przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;
2.8. dokona urządzenia placu budowy, między innymi rozprowadzenia energii elektrycznej i wody, wykona potrzebne dojścia montażowe,  place składowe itp.;
2.9. wyznaczy miejsce tymczasowego składowania odpadów remontowych i zapewni ich prawidłowe gromadzenie;
2.10. powiadomi właścicieli uzbrojenia podziemnego oraz właściwe służby miejskie o rozpoczęciu prac;
2.11. umożliwi wstęp na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę;
2.12. utrzyma porządek na terenie budowy;
2.13. pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy;
2.14. dokona awizacji daty osiągnięcia gotowości odbioru przedmiotu Umowy;
2.15. wykona wszelkie obowiązków i podejmie wszelkie działania skutkujące terminowym wykonaniem przedmiotu Umowy;
2.16. zobowiązuje się do posiadania w trakcie realizacji Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, obejmującego odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i/lub  jakimkolwiek osobom bądź podmiotom trzecim w związku i/lub przy okazji wykonywania  niniejszej Umowy;
2.17. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, niezależnie od źródła ich pochodzenia, za wyjątkiem informacji, których obowiązek ujawnienia przewidują przepisy obowiązującego prawa; obowiązek zachowania tajemnicy nie podlega ograniczeniu w czasie;

2.18. w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, ustali w formie notatki z Kierownikiem Zakładu Energetyki Cieplnej w Gdyni, terminy przerw w dostawie ciepłej wody użytkowej w okresie prowadzenia prac;
2.19. Wykonawca lub Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) realizujący przedmiot zamówienia zatrudni na podstawie umów o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie zamówienia, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późniejszymi zmianami), których zajmowane stanowiska nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy (osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie). Czas trwania umów o pracę musi obejmować w całości okres realizacji zamówienia publicznego i obejmować realizację wymienionych czynności: wykonywanie robót przygotowawczych, wykonywanie robót ziemnych, wykonywanie prac spawalniczych, robót montażowych rurociągów sieci cieplnej, prac antykorozyjnych i budowlanych, wykonywanie robót izolacyjnych, montaż rur ochronnych, odtworzenia zieleni oraz wszelkich prac związanych z układaniem preizolowanej sieci ciepłowniczej.
§ 6.

1. Dokumentem upoważniającym Wykonawcę do wystawiania faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy będzie Protokół odbioru końcowego podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony Umowy.
2. Płatność zostanie zrealizowane w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego, po zakończeniu realizacji robót, określonych w § 1.
3. W sytuacji, o której mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, bezpośrednie płatności dokonywane będą na rzecz Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia uznania zasadności takiej zapłaty.
4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawcy jest dołączenie do faktury VAT oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu w stosunku do nich wynagrodzenia określonego w umowie o podwykonawstwo.

5. W przypadku dokonania zapłaty, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, kwota wypłaconego wynagrodzenia potrącona będzie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. W przypadku uzyskania wyników badań radiograficznych spoin gorszych niż wskazane w ust. 20 § 1 niniejszej Umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę za poprawkowe badania radiograficzne spawów potrącając wierzytelności z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
§ 7.

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy stanowiące 10 % ceny brutto podanej w ofercie o wartości ……. PLN (słownie: ………  0/100) w formie…………., które zostanie złożone w kasie Zamawiającego lub w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu (płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA I O/Gdynia  nr rachunku: 20 1020 1853 0000 9502 0009 4706, przechowane na rachunku bankowym Zamawiającego.

2. Warunkiem podpisania niniejszej Umowy jest wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Zamawiający zwolni Wykonawcy 70% zabezpieczenia, w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym.

4. 30% zabezpieczenia zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi na roboty, wynoszącej 60 miesięcy od daty końcowego odbioru. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej podlega zwrotowi w całości, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 8. 
1. Zamawiający wyznacza datę dla czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot Umowy, nie później niż na 7 dni licząc od awizowanej daty osiągnięcia gotowości do odbioru (zgodnie z § 5 ust. 2.14). Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić nie później niż w czwartym dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

2. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy oraz przedstawiciele instytucji wytypowanych przez Zamawiającego.

3. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym.

4. Wykonawca wykona na swój koszt i przedłoży Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego, 2 egzemplarze w formie papierowej i wersję elektroniczną (w formacie .pdf i .doc) ponumerowanych i zaopatrzonych w spis treści następujących dokumentów składających się na dokumentację odbiorową: 

a) Protokół odbioru technicznego;

b) Protokół przekazania placu budowy;

c) Zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych;

d) Dziennik Budowy dla realizowanej sieci;

e) Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym 

     załącznik do przyjętego zgłoszenia robót. Przy nieistotnych zmianach wprowadzonych w trakcie realizacji  

     robót wymagane jest na oświadczeniu potwierdzone przez projektanta  i inspektora nadzoru;

f) Oświadczenie Kierownika Budowy oraz użytkowników lub właścicieli terenów o uporządkowaniu  

     terenu budowy i terenów przyległych, ze stwierdzeniem ,,bez zastrzeżeń’’ oraz ,,teren został przywrócony do  

     stanu zadowalającego’’;

g) Oświadczenie Kierownika Budowy o zastosowaniu materiałów budowlanych zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 

     Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r.;

h) Oświadczenie Wykonawcy o utylizacji odpadów wraz z kartami przekazania odpadów;

i) Protokół odbioru spisany z Wydziałem Ochrony Środowiska właściwego Urzędu Miasta; 

j) Protokół spisany z przedstawicielem Zarządu Dróg i Zieleni, w przypadku wykonywania robót w obszarze pasa drogowego (ew. dokumentacja techniczna badania zagęszczenia gruntu powiązana z protokołem);

k) Protokół odbioru lub oświadczenie właścicieli uzbrojenia podziemnego o braku zastrzeżeń po zakończeniu robót (w przypadku wystąpienia skrzyżowania, zbliżenia lub kolizji istniejącego uzbrojenia na trasie realizowanej inwestycji ) i stwierdzeniem, że po zakończeniu robót wszystkie sprawy dotyczące ich infrastruktury są uregulowane prawidłowo, bez zastrzeżeń;

l) Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez Projektanta jako nieistotne;

m) Czarno – biała kopia rysunku planu zagospodarowania z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, o których pisze Kierownik Budowy w swoim oświadczeniu, zawierająca uzupełniony opis i kwalifikację tych zmian przez Projektanta zgodnie z art. 36a pkt. 6 ustawy Prawo Budowlane. W razie konieczności także pomocnicze rysunki w czytelnej skali umożliwiającej dokładną identyfikację zmian;

n) Operat techniczny - Dokumentacja geodezyjna powykonawcza ciepłociągu sporządzona przez uprawnionego geodetę, obejmująca:

· pomiary geodezyjne powykonawcze /3 egz./: plan sytuacyjno – wysokościowy z pomiarem powykonawczym zarejestrowanym przez geodetę w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii we właściwym U.M. lub Województwa – O. D. G. i K. (lub poświadczenie złożenia operatu w ODGiK  w momencie odbioru końcowego, w protokole odbioru końcowego zapis jako uwaga: „Pomiar powykonawczy zostanie dostarczony po zatwierdzeniu przez ODGiK”) - na planie muszą być określone wszystkie kolizje z podaniem rzędnych: kolizji, ciepłociągu i terenu;

· mapę pomiaru powykonawczego  w formie elektronicznej (w jednym z formatów: DGN, DWG, DXF, SHP); 

· szkic pomiaru powykonawczego (3 egz.);

· pomiar styków technologicznych;

· szkic przeglądowy szkiców polowych;

· szkice polowe (z zaznaczonymi pikietami pomiaru poszczególnych rurociągów, opisem rury zasilającej i powrotnej, podaniem średnicy nominalnej i średnicy płaszczowej, rur osłonowych wraz z podaniem średnic tych rur i materiału oraz armatury na poszczególnych rurociągach);

· wykaz współrzędnych (X, Y, H) pikiet w obowiązującym układzie współrzędnych w formie tabelarycznej oraz dostarczone na nośniku cyfrowym; 

· notatniki zmian (z zaznaczonymi dokładnie miejscami gdzie komory, kanał oraz sieć ciepłownicza została jedynie wyłączona z eksploatacji, gdzie jedynie odsłonięta a gdzie całkowicie fizycznie zlikwidowana); 

· niwelacja techniczna wraz z opracowanym powykonawczym profilem podłużnym sieci (profil sieci oraz terenu, na profilu naniesiona również armatura, trójniki zmian średnicy oraz kanały i rury osłonowe wraz z szczegółowym przedstawieniem połączenia z istniejącymi rurociągami, określeniem rodzaju trójnika czy połączenia) na wezwanie Zamawiającego w terminie 48h od wezwania;

· dokładną geodezyjną inwentaryzację komór, powykonawczy rzut z góry oraz przekrój poprzeczny wraz z zaznaczonymi rzędnymi dna komory, pokrywy komory oraz rzędnymi urządzeń znajdujących się  w komorach;

· pomiar oraz graficzne przedstawienie wejścia sieci do budynków oraz umiejscowienie węzła w budynku;

· profil podłużny pomierzonego odcinka sieci (rzędne góry rur lub kanałów oraz rzędne);

· pisemną informację geodety dotyczącą usytuowania obiektu budowlanego/ obiektów budowlanych.  Jeżeli na ww.  informacji zostaną wykazane odstępstwa usytuowania obiektu(ów) w stosunku do projektu należy wykonać analizę porównawczą na mapie (na zatwierdzonym projekcie zagospodarowania terenu należy nanieść pomiar powykonawczy i wykazać odstępstwa od projektu oraz określić wielkość tych odstępstw poprzez zwymiarowanie odległości) analizę należy dostarczyć do Zamawiającego w postaci papierowej oraz w formacie pików (.dxf lub .dwg);  

o) Szczegółowy schemat spoin sieci cieplnej z zaznaczonymi numerami spoin (szkice, współrzędne);

p) Dziennik Spawania;

q) Protokół odbioru badań wizualnych VT złączy spawanych konstrukcji stalowej komory z wynikiem pozytywnym wraz z dokumentami uprawnień do badań. Wynik określa się jako pozytywny, jeśli jakość spoiny spełni wymagania dopuszczalnego poziomu „C” według normy PN-EN ISO 5817 lub równoważnej;

r) Protokół odbioru badań magnetyczno – proszkowych MT złączy spawanych konstrukcji stalowej komory z wynikiem pozytywnym wraz z dokumentami uprawnień do badań. Wynik określa się jako pozytywny, jeśli jakość złącza spełnia wymagania akceptowanego poziomu 2 X zgodnie z normą PN-EN ISO 23278 lub równoważną i poziomu „C” według normy PN-EN ISO 5817 lub równoważnej;

s) Protokół odbioru badań wizualnych VT złączy spawanych rurociągu z wynikiem pozytywnym wraz z dokumentami uprawnień do badań. Wynik określa się jako pozytywny, jeśli jakość spoiny spełni wymagania dopuszczalnego poziomu „C” według normy PN-EN ISO 5817 lub równoważnej;

t) Protokół odbioru badań magnetyczno – proszkowych MT złączy spawanych rurociągu (dotyczy wyłącznie złączy na włączeniu do sieci istniejącej) z wynikiem pozytywnym wraz z dokumentami uprawnień do badań. Wynik określa się jako pozytywny, jeśli jakość złącza spełnia wymagania akceptowanego poziomu 2 X zgodnie z normą PN-EN ISO 23278 lub równoważną i poziomu „C” według normy PN-EN ISO 5817 lub równoważnej;

u) Pisemna informacja potwierdzająca pozytywny wynik badań radiograficznych RT złączy spawanych (otrzymana od Laboratorium). Wynik badania określa się jako pozytywny, jeśli jakość spoiny spełnia wymagania klasy 2 według normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub równoważnej;

v) Zaświadczenia spawaczy o uprawnieniach zawodowych - aktualne dokumenty wydane zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9606-1 lub normy równoważnej  zawierające zakres uprawnień, gatunki spawanych materiałów, pozycje spawania, grubości i średnice spawanych rur oraz rodzaje spoin;

w) Protokół odbioru podsypki i obsypki rurociągów lub oświadczenie Kierownika Budowy;

x) Protokół zagęszczenia gruntu lub dokumentacja techniczna badania zagęszczenia gruntu (dokumentacja ta występuje w przypadku takiej konieczności wynikającej z projektu lub w połączeniu z protokołem ZDiZ ;

y) Protokół wykonania płukania (protokół poświadczenia wykonania usługi płukania);

z) Protokół wykonania mufowania lub oświadczenie Kierownika Budowy oraz poświadczenie przeszkolenia pracowników dokonujących montażu muf;

aa) Schemat powykonawczy instalacji alarmowej;

ab) Raport z pomiarów instalacji alarmowej;

ac) Protokół odbioru malowania antykorozyjnego oraz izolacji rur stalowych i armatury w komorach i węzłach;

ad)  Protokół rozruchu na gorąco z poświadczeniem udziału przedstawicieli Działu Przesyłu Zamawiającego;

ae) Deklaracje zgodności i atesty lub inne dokumenty zgodne z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r. dla wbudowanych materiałów;

af) Świadectwo jakości kruszywa – deklaracja właściwości użytkowych;

ag) Protokół odbioru materiałów do wbudowania;

ah) Rozliczenie powierzonych materiałów preizolowanych – dostarczonych przez Zamawiającego, ze wskazaniem ilości wbudowanych z uwzględnieniem ewentualnych zwrotów, potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego;

ai) Świadectwa odbioru wg PN-EN 10204:2006 lub równoważnej materiałów dodatkowych użytych do spawania.

5. Protokoły Odbiorów sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu odbiorów celem ich podpisania.
6. Dokument, o którym mowa w niniejszym paragrafie w ust. 4 lit. n) (mapa pomiaru powykonawczego zarejestrowana w ODGiK właściwego Urzędu Miasta lub Województwa) musi zostać dostarczony do Zamawiającego przynajmniej trzy dni robocze przed datą jego złożenia do rejestracji w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem sprawdzenia jego poprawności. W przypadku uwag do dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania  Wykonawcy o tej okoliczności w terminie trzech dni roboczych, licząc od dnia otrzymania dokumenty  drogą elektroniczną na adres: GIS@opecgdy.com.pl
§ 9.
1. Wykonawca bez jakichkolwiek ograniczeń lub zastrzeżeń odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji za cały przedmiot Umowy oraz za wszystkie jego poszczególne części, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców.

2. Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, która kończy się z upływem ……. miesięcy (minimum 60 miesięcy) od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.
4. W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może na koszt Wykonawcy żądać: 

· wymiany uszkodzonych części i urządzeń - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

· wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy, naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia.
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
7. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do naprawienia wszelkich szkód, które może ponieść Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
8. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do:

1) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;
2) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;
3) żądania od Wykonawcy odszkodowania obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści, jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad;
4) żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w § 10 niniejszej Umowy.

9. Komisyjne przeglądy gwarancyjne przedmiotu Umowy odbywać się będą co 12 miesięcy, licząc od miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji.

10. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

11. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, nie stawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową (za skuteczną formę powiadomienia uznaje się przekazanie korespondencji  drogą elektroniczną na adres e-mail: ……………………).

12.  W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Wykonawcę.

13. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy protokół, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu.

14. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Wykonawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady.

15. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania lub od daty sporządzenia protokołu z przeglądu gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 14 dni od daty przystąpienia do usuwania awarii (tryb zwykły).

16. W przypadku, gdy w wyniku wady dojdzie do awarii ograniczającej lub uniemożliwiającej działanie części lub całości Przedmiotu Umowy lub gdy awaria może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska lub wystąpieniem istotnej niepowetowanej szkody Zamawiającego lub osób trzecich, awaria zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego (tryb awaryjny).
17. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu z datą usunięcia wady.
18. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji napraw zgłaszanych przez Zamawiającego. Usunięcie wady lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad następuje w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady.

19. Wykonawca ponosi również koszty związane z demontażem rzeczy wadliwej i montażem rzeczy wolnej od wad, zaś w przypadku braku możliwości usunięcia wady w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciążać będzie w całości Wykonawcę. 

20. Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym odpowiednio w ust. 15 i 16 niniejszego paragrafu nie przystąpi do naprawy lub wymiany. 
W takim przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych kosztów związanych z usunięciem takiej wady oraz do wypłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 8 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

21. Z tytułu wykonania naprawy we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej (ust. 20 niniejszego paragrafu) Zamawiający nie traci uprawnień do gwarancji za cały przedmiot Umowy.
22. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa ust. 15 i 16 niniejszego paragrafu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy (z uwzględnieniem zmian wynikających z ewentualnych aneksów do umów), w którym stwierdzono wadę, za każdy dzień opóźnienia.

23. Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad przez służby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

24. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest protokół z odbioru ostatecznego. Zamawiający wyznaczy datę dla czynności odbioru ostatecznego nie później niż miesiąc przed upływem terminu gwarancji dla przedmiotu Umowy.

25. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym, sprawdzeniu protokołu pomiaru instalacji alarmowej i protokołu z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, do którego przeprowadzenia Zamawiający zobowiązany jest najpóźniej na dwa miesiące przed upływem okresu gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu oraz ocenie prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy przed upływem okresu gwarancji.

26. Każdorazowe usunięcie wady wymaga sporządzenia protokołu potwierdzającego wykonanie czynności.

27. Protokół, o którym mowa w punkcie powyżej winien zostać zaakceptowany i potwierdzony przez Zamawiającego. 
28. W przypadku stwierdzenia, w trakcie przeglądu, o którym mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu, konieczności usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę, Zamawiający nie zatwierdzi protokołu z ostatniego przeglądu. Czas, o który wydłuży się termin do podpisania protokołu z ostatniego przeglądu, z uwagi na koniczność usunięcia wad i usterek, traktowany będzie jako okres gwarancji.

29. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady na cały przedmiot Umowy. 

§ 10.

1. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w ciągu pierwszych 14 dni opóźnienia wykonania ustalonego terminu i 0,30 % za każdy kolejny dzień opóźnienia. Datą wykonania przedmiotu Umowy jest data podpisania przez obie Strony Protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy, bez zastrzeżeń.
2. W razie opóźnienia w doprowadzeniu do zmiany zapisów Umowy o podwykonawstwo dotyczącej ponad 30 dniowego terminu zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,50% wartości umowy zawartej z Wykonawcą, za każdy dzień ponad termin wyznaczony przez Zamawiającego.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,50% wartości umowy zawartej z Wykonawcą, za każdy dzień liczony od dnia (terminu) wyznaczonego przez Zamawiającego w przypadku:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

4. Wykonywanie prac w terminach niezgodnych z wymienionymi w harmonogramie wyszczególnionym w § 1 ust. 28 skutkować będzie naliczaniem kar umownych przez Zamawiającego w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień wystąpienia takiego uchybienia.

5. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 9 ust. 15 i 16, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy (z uwzględnieniem zmian wynikających z ewentualnych aneksów do umów), w którym stwierdzono wadę, za każdy dzień opóźnienia.

6. Zapłata kar umownych nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu przez Zamawiającego na zasadach ogólnych odszkodowania z tytułu wyrządzonej szkody obejmującej wartość szkody rzeczywistej (damnum emergens) i utraconych korzyści (lucrum cessans).

7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności gdy Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych lub z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność nie wykonuje  Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do przystąpienia do wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego, a uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
b)  bez istotnie uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w wyznaczonym okresie,
c)  z przyczyn zawinionych lub z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność nie przystąpił do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczął robót bądź  pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót, 
d) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
e)  sam i/lub jego Podwykonawca i/lub dalszy Podwykonawca uchybi/ą bądź w jakikolwiek sposób naruszy/ą obowiązek  zatrudniania personelu  na podstawie umów o pracę, o którym mowa w § 5 ust. 2.19 powyżej ,

f)  sam i/lub jego Podwykonawca i/lub dalszy Podwykonawca uchybi/ą bądź w jakikolwiek sposób naruszy/ą obowiązek przekazywania (udostępniania) danych i dokumentów dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę w zakresie wskazanym w ust. 10 poniżej.
6. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym oraz w innych postanowieniach Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:

1) Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z Umowy poprzez:

a) realizację przedmiotu Umowy przy udziale osób nieposiadających uprawnień, o których mowa w SIWZ,
b) niewywiązanie się z obowiązku posiadania w trakcie realizacji Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku wykonywaniem Umowy,

- po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń w terminie do 10 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu przesłanek do odstąpienia od Umowy i bezskutecznym upływie zakreślonego w nim terminu 7 dni roboczych - prawo odstąpienia będzie mogło być zrealizowane w ciągu 120 dni od ziszczenia się przesłanki do odstąpienia od Umowy;

2) zostanie złożony wniosek o likwidację lub rozwiązanie Wykonawcy – prawo odstąpienia będzie mogło być zrealizowane w ciągu 120 dni od ziszczenia się przesłanki do odstąpienia od Umowy;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia - w tym przypadku odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez Strony.

7. Z tytułu odstąpienia od Umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 2 niniejszej Umowy.

8. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w § 5 ust. 2.19 niniejszej Umowy czynności:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu winny być możliwe do zidentyfikowania.
9. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących określone przez Zamawiającego czynności na podstawie umowy o pracę lub w przypadku braku wykazania lub przedłożenia Zamawiającemu dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do usunięcia stwierdzonych naruszeń i przekazania Zamawiającemu odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracy.

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 5 ust. 2.19 niniejszej Umowy po terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 5 ust. 2.19 niniejszej Umowy. 
11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie stosownej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

12. Zamawiający ma prawo do kontroli na placu budowy, w szczególności w przedmiocie wykonywania przez Wykonawcę wymagań określonych w § 5 ust. 2.19, a Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia służbom Zamawiającego dokumentów potwierdzających tożsamość przebywających na terenie budowy osób. 

13. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za umożliwienie Zamawiającemu  przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 12 powyżej oraz § 14 ust. 2 jest Kierownik budowy wskazany w § 4 ust. 2  niniejszej Umowy.
14. Zamawiający może potrącić wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy lub gwarancji należytego wykonania Umowy. 
§ 11.

1. Ze strony Wykonawcy osoba upoważnia do uzgadniania realizacji Umowy:

· …………………………. tel. ……………………………………

2. Ze strony Zamawiającego osoba upoważniona do uzgadniania realizacji Umowy: 

· …………………………………. tel. …………………………… 

3. Wszelką korespondencję i oświadczenia woli Strony umowy będą kierować na adres:
· Zamawiający: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-214 Gdynia.

· Wykonawca:  ……………………………...

4. O zmianie w/w adresów Strony obowiązane są poinformować siebie wzajemnie w formie pisemnej. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie poinformuje o zmianie adresu, uznaje się iż korespondencja i oświadczenia woli skierowane na dotychczasowy adres będą doręczone skutecznie.
§ 12.

1. Dopuszcza się możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:

a) opóźnienia wyboru Wykonawcy powodującego konieczność wydłużenia umownego terminu realizacji umowy;

b) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób pełniących funkcje kierownicze, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego oraz zastąpienie osoby Wykonawcy pełniącego samodzielne funkcje kierownicze osobą o kwalifikacjach zgodnych z wymogami siwz; 

c) wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowanego niezależnymi okolicznościami np. działaniem tzw. „siły wyższej”, zmianą przepisów prawnych, katastrofalnym działaniem przyrody, zaburzeniem życia zbiorowego itp., których wystąpienia Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

d) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy;

e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;

f) opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego z tytułu udostępnienia placu budowy, przeprowadzenia odbioru robót lub prac, co skutkować będzie przesunięciem terminu zakończenia prac o czas opóźnienia;

g) terminu wykonania przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia konieczności zaniechania wykonania części robót w sytuacji gdy wykonanie robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;

h) terminu wykonania przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy;

i)   terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającej z odmowy wydania lub przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji np. wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień;

j)   terminu realizacji przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wydanych wcześniej przez organy administracyjne decyzji stanowiących element dokumentacji przetargowej lub mogących mieć na nią wpływ, zmieniających zakres, wielkość, wycenę lub termin wykonania przedmiotu Umowy;

k) terminu realizacji przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;

l)   konieczności poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

m) terminu realizacji i/lub zakresu przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wydania przez organy administracji np. wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub innych dokumentów mogących mieć wpływ na przedmiot Umowy, których treść nie była znana Zamawiającemu na moment przesłania ogłoszenia o zamówieniu;

n) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, co zostało potwierdzone stosownymi dokumentami;

o) terminu wykonania przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia braku możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

p) terminu realizacji przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych lub odbiegających w sposób znaczący od ujętych w dokumentacji przetargowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych terenu oraz w przypadku rozpoznania na terenie budowy: znalezisk archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów oraz niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych;

q) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, na nowego Wykonawcę:

· na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1 Art. 144 ustawy Pzp,

· w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

· w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców;

r) sytuacji, w której spełnione zostały łącznie następujące warunki:

· konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zmawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

· wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;
s) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;

t) wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy;

u) terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiającego elementów systemu rur preizolowanych;

v) terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku braku możliwości wykonania części przedmiotu Umowy z powodu braku możliwości wejścia na działki, na których znajdować się ma budowana sieć (np. zmiana decyzji właścicieli działek, brak kontaktu z właścicielami działek, niewywiązanie się właścicieli posesji z wcześniejszych ustaleń, zmiana stanu prawnego posesji itp.);

w) terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku braku możliwości udostępnienia Wykonawcy możliwości wykonywania prac na czynnej sieci Zamawiającego, w sytuacjach wystąpienia awarii na sieci i braku możliwości wyłączenia danego odcinka z bieżącej eksploatacji,

x) terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku nie dotrzymania wymaganych terminów (§ 1 ust. 18 niniejszej Umowy) przez wskazany w § 1 ust. 14 niniejszej Umowy podmiot zobowiązany w imieniu Zamawiającego do badania spawów, o czas zwłoki, względnie o czas zwłoki oraz o czas, o który zwłoka ta wydłużyła termin wykonania pozostałych robót, co Wykonawca udokumentuje Zamawiającemu;

y) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania.

2. Wszystkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej (Aneksem) pod rygorem nieważności.

§ 13.

1. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników wykonujących określone zadania na terenie Zamawiającego z dołączonym do umowy dokumentem tj. zał. Nr 4-a do Decyzji nr 3/2007 Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni „Określenie kompetencji i uświadomienie osób wykonujących zadania dla Zamawiającego lub w jego imieniu oraz przebywających na terenie przedsiębiorstwa”. 

2. Zgodnie z § 2.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860), wraz z podpisaną umową wykonawca dostarczy dołączoną do umowy „Informację pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy…” (załącznik Nr 4 do Decyzji Nr 3/2007) z podpisami osób, które będą realizowały zadania na terenie Zamawiającego.

§ 14.
1. Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy: 

a) Wykonawca wyraża zgodę na współpracę oraz ustali z wyznaczonym przez Zamawiającego Koordynatorem zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników,

b) Strony umowy dopuszczają sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy przez wyznaczonego Koordynatora Zamawiającego. 

2. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych Umową oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i p.poż. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Koordynatorowi, dokumentów potwierdzających tożsamość przebywających na terenie budowy osób oraz spełnienie wymagań w zakresie bhp i ppoż.

3. Przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę Umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wypełniony załącznik nr 5 do niniejszej Umowy (tabela Informacji pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy). Dane wszystkich osób przebywających na placu budowy wraz ze wskazaniem zajmowanych przez nie stanowisk muszą zostać wskazane w tabeli załącznika oraz własnoręcznie podpisane przez każdego z nich. Zmiana osób przebywających na placu budowy wymaga niezwłocznego dostarczenia przez Wykonawcę Informacji wypełnionej przez osoby wykonujące zadania na rzecz Wykonawcy, przy czym obowiązek ten dotyczy  osób nowych, nie wskazanych pierwotnie przez Wykonawcę.
W przypadku osób wskazanych przez Wykonawcę w załączniku nr 7 do siwz (osoba z doświadczeniem na stanowisku kierownik budowy oraz osoby uprawnione do wykonywania robót spawalniczych) zmiana/zastępstwo tych osób w toku realizacji Umowy jest możliwe tylko w przypadku uzasadnionej konieczności na wniosek Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje zmianę tylko w przypadku gdy zaproponowana osoba będzie posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające wymagania Zamawiającego zawarte w pkt. 6.2 lit. c) siwz.
4. Nie dopuszcza się możliwości przebywania na terenie wykonywania prac osób innych niż wymienione w załączniku nr 5 do Umowy.

5. Zamawiający ma prawo kontroli osób wykonujących prace wynikające z niniejszej Umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania swoim pracownikom realizującym prace związane z realizacją niniejszej Umowy, poniższych informacji:

a) Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni. adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego14, 81-213 Gdynia (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Umowy);

b) Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy, która jest przedmiotem zamówienia, podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b, c  RODO oraz przepisy prawa cywilnego i gospodarczego;

c) Kategorie odnośnych danych osobowych: Imię i nazwisko oraz nr i data nadania uprawnień pracowników Wykonawcy oraz zatrudnionego Podwykonawcy (jeśli występuje);

d) Odbiorcami danych osobowych Zamawiającego będą: inspektorzy nadzoru inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoba wskazana do nadzoru prac spawalniczych;

e) Okres przetwarzania i przechowywania ww. danych osobowych: czas realizacji niniejszej Umowy;

f) Pracownicy, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;

g) W przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania swoich danych ww. pracownicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego kontroli stwierdzono, że poszczególne prace wykonywane są przez pracowników:

a) nie wymienionych w załączniku nr 5 do Umowy,

b) nie wymienionych w oświadczeniu Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (§ 10 ust. 8 lit. a niniejszej Umowy),

c) nie posiadających odpowiednich uprawnień adekwatnych do wykonywanych obowiązków,

Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego usunięcia z placu budowy.

8. Uznaje się, że pracownik nie posiada odpowiednich uprawnień (ust. 7 lit. c niniejszego paragrafu) jeżeli Wykonawca nie jest w stanie ich dostarczyć w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby ich przedłożenia (z zastrzeżeniem, że do wskazanego czasu 24 godzin nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) chyba, że Zamawiający jest w posiadaniu tych dokumentów (zostały mu dostarczone przed podpisaniem niniejszej Umowy).

9. Skuteczną formą dostarczenia wezwania do złożenia dokumentów, o których mowa w ustępie powyżej, jest jego przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy ………………@......................
§ 15.

1. Podczas realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z: 

a) aktualnymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla danego rodzaju prowadzonej działalności,

b) aktualnymi przepisami ochrony środowiska, a w szczególności Ustawą Prawo Ochrony Środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawą Prawo wodne, wraz z aktami wykonawczymi.

2. Wykonawca świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontów obiektów, czyszczenia czy sprzątania w myśl przepisów Ustawy o odpadach staje się wytwórcą odpadów wytworzonych w trakcie zleconych robót oraz ponosi odpowiedzialność za ich zagospodarowanie na swój koszt oraz za ich ewidencję. 
3. Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć miejsce tymczasowego składowania odpadów i zapewnić ich prawidłowe gromadzenie, by możliwie uchronić Zamawiającego przed uciążliwościami mogącymi powstać w następstwie prowadzenia robót. 
4. Wykonawca jest zobowiązany przekazać odpady jednostce uprawnionej do ich odbioru i unieszkodliwienia. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu na etapie dokumentacji powykonawczej, kopie kart przekazania odpadów poświadczonych przez uprawnionego odbiorcę odpadów. 

6. W przypadku wykonywania prac w sąsiedztwie drzew lub krzewów (min. 1 m), Wykonawca będzie stosował się do Instrukcji Ochrona Drzew i krzewów podczas prac budowlanych, która znajduje się pod linkiem: https://opecgdy.com.pl/dla-klienta/wytyczne-do-projektowania-i-wykonastwa/ .
7. W przypadku uszkodzenia drzew lub krzewów w trakcie prowadzenia prac, Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową przed Zamawiającym oraz organami administracyjnymi lub zostanie zobowiązany do wykonania nasadzeń kompensacyjnych. 

8. Wykonawca będzie podejmował uzasadnione działania mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz uniknięcie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażeń, odpadów, hałasu lub w następstwie innych przyczyn powstałych w wyniku jego sposobu działania. 
9. Wykonawca będzie minimalizował uciążliwości akustyczne prowadzonych prac poprzez zastosowanie urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji hałasu do środowiska, zorganizuje prace budowlane w taki sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu budowy, co w razie awarii może spowodować zanieczyszczenie gruntu.

10. Wykonawca umożliwi przeprowadzenie nadzoru środowiskowego podczas wykonywanych prac oraz będzie stosował jego ewentualne uwagi.

§ 16.
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyposażenie pracowników w niezbędne środki ochrony przed upadkiem z wysokości z odpowiednimi atestami oraz nadzór nad pracami.

2. Wykonawca dokona urządzenia placu budowy oraz  zabezpieczy pod względem bhp wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca zabezpieczy przed dostępem osób postronnych, na czas powstrzymywania się od prac wejście na pozostawione rusztowania na terenie budowy.
§ 17.

W sprawach nieuregulowanych Umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne.
§ 18.

Wszystkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 19.

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego.
§ 20.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

Załączniki:
1) Wzór Protokołu konieczności
2) Kosztorysy szczegółowe 
3) Informacja o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu
4) Opis i zestawienie materiałów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego
5) Informacja pracodawcy o zagrożeniach
6) Opis sposobu wykonania badań radiograficznych spoin
7) Klauzula informacyjna RODO

8) Rozliczenie materiałowe

       Z A M A W I A J Ą C Y
           





W Y K O N A W C A
Załącznik nr 1 do Umowy nr …………..
WZÓR PROTOKÓŁU KONIECZNOŚCI

spisany w dn. .................................... w trakcie realizacji zadania pn. Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wzdłuż ulicy Zielonej w Gdyni ETAP I
przez:

1. ..........................................  – inspektor nadzoru Zamawiającego
2. ........................................... – przedstawiciel Wykonawcy

3. ........................................... – .....................................................

4. ........................................... – .....................................................

Stwierdzono niezgodności dokumentacji ze stanem rzeczywistym, których nie można było przewidzieć na etapie tworzenia dokumentacji polegające na: ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
W związku z powyższym wystąpiła konieczność zaniechania robót/wykonania* robót zamiennych/uzupełniających/dodatkowych* w następującym zakresie:

· .........................................................................................................................................

· .........................................................................................................................................

· .........................................................................................................................................

· .........................................................................................................................................

Wartość robót wyniesie ........................... PLN netto. Po zatwierdzeniu protokołu konieczności zostanie spisany aneks do Umowy uwzględniający zmiany w zakresie robót.

Załączniki:

1. Kosztorys szczegółowy

2. .....................................................................................................

3. .....................................................................................................

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. ………………………………………………………
3.
……………………..………………………………..

2.
………………………………..……………………..
4.
……………………………………………………….

Zatwierdzam:…………………………..……
Załącznik nr 3 do Umowy nr …………..

data ……………………
INFORMACJA O ZGODNOŚCI USYTUOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dotyczy: mapy pomiaru powykonawczego .................................................................... w rejonie ulic …………………………………………………………………………………………………

1. Informacja przygotowana w oparciu o mapę pomiaru powykonawczego ............................ zaewidencjonowanego przez ………………………………………………… pod nr ......................... w dniu ..................., opracowaną przez geodetę .................., nr uprawnień ...................

2. Informacja przygotowana na podstawie projektu budowlanego  ..............................................................., dla którego wydano pozwolenie na budowę nr ................................ z dnia ................. r. oraz opinię ZUDP nr...................  z dnia ……………. r.

3. 
W wyniku pomiaru powykonawczego wykonanych elementów sieci ciepłowniczej stwierdzam poprawność wykonanej sieci ciepłowniczej.
…..……………………..…………..

         
    Geodeta uprawniony

                       imię i nazwisko

Załącznik nr 4 do Umowy nr …………..

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wzdłuż ulicy Zielonej w Gdyni ETAP I
Niniejszy dokument zawiera opis i zestawienie materiałów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego.
	System preizolowany 
	– 
	System przewodów i kształtek wykonanych w konstrukcji zespolonej, składającej się z rury przewodowej, izolacji cieplnej oraz płaszcza osłonowego, charakteryzującej się niezerową wartością naprężeń stycznych. 

	Rura przewodowa 
	– 
	rura stalowa ze szwem lub bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. 

	Izolacja cieplna 
	– 
	warstwa pianki poliuretanowej PUR, równomiernie wypełniającej przestrzeń między rurą przewodową a płaszczem osłonowym. 

	Płaszcz osłonowy 
	– 
	okładzina zewnętrzna izolacji cieplnej wykonana z polietylenu do zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz niekorzystnym oddziaływaniem środowiska. 

	System wykrywania nieszczelności 
	– 
	instalacja, składająca się z przewodów wbudowanych w warstwę izolacji cieplnej, umożliwiająca nadzór rurociągu na całej jego długości  sygnalizując miejsce zawilgocenia izolacji cieplnej. 

	Materiały 
	– 
	wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie ze Specyfikacją, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

	Aprobata techniczna 
	– 
	należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych narzuconych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany. 

	Deklaracja zgodności 
	– 
	należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączna odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną lub dokumentem równoważnym. 


1  RURY I KSZTAŁTKI DO BUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZYCH

1.1  Rury preizolowane stalowe 
Do wykonania sieci cieplnej c.o. należy zastosować stalowe rury preizolowane zgodnie z normami PN-EN253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489 lub równoważnymi.  

Średnice i długości rur zostały określone w Projektach: Budowlanym i Wykonawczym. 

Rury będą układane bezpośrednio w gruncie, w większości w trasie istniejących kanałów. Końce rury stalowej mają być nie zaizolowane na długości określonej w katalogu producenta oraz przygotowane do spawania (fazowane krawędzie). Długość katalogowa może dopuszczać odchyłki od tej długości nie większe jednak niż ± 20 mm.  

Rury powinny posiadać następujące oznaczenia na zewnętrznej stronie obu końców każdej rury płaszczowej (nie dalej niż 150mm od jej końca): 

- skrótowe oznaczenie jakości stali - znak producenta, 

- numer rury. 

Numery rur nadane przez producenta muszą odpowiadać numerom użytym w certyfikatach badań. Numery muszą być naniesione na rury przy użyciu barwnika. 

Połączenia rury przewodowe 
Dla rur stalowych preizolowanych należy zastosować połączenia spawane poprzez fazowanie.

Płaszcz ochronny

Płaszcz ochronny  powinien być wykonany z twardego polietylenu PEHD (wg PN-EN 253 lub równoważnej) o właściwościach: 

· gęstość   
 
             - min 945 kg/m3 

· granica plastyczności  
             - min 19 MPa 

· wydłużenie przy zrywaniu              - min 350 % 

· przewidywana trwałość                  - min 50 lat 

Wewnętrzna powierzchnia rury polietylenowej (płaszcza), dla zwiększenia przyczepności sztywnej pianki poliuretanowej, jest aktywowana metodą elektrokoronowania. 

Izolacja cieplna

Izolację cieplną, wypełniającą przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a rurą osłonową, stanowić będzie sztywna pianka poliuretanowa.  

Jako substancje pianotwórcze mogą być stosowane tylko takie substancje, które nie niszczą ozonowej warstwy atmosfery. Wszystkie właściwości pianki muszą być tak dobre, jak dla pianki wytworzonej w systemie spieniania przy pomocy pentanu lub cyklopentanu. 

Wymagana przewodność cieplna pianki przy 50ºC, gdzie λ współczynnik przewodzenia pianki ≤0,028 W/mK. 

Właściwa jakość użytych surowców winna być potwierdzona certyfikatem lub odpowiednimi testami.  

Certyfikat musi spełniać wymagania normy PN-EN 10204 (lub odpowiednika). 

Izolacja złącza

Modyfikacja z dnia 22.01.2020 r.: Izolację złącza stanowić mają mufy zwijane zgrzewane elektrycznie, wyposażone w taśmę grzewczą  o szer. 27mm w postaci meandrowo przebiegającego drutu miedzianego i czujnik temperatury, korki wgrzewane elektrycznie. Winny spełniać wymogi normy PN-EN 489 – „Systemy z rur preizolowanych dla podziemnych sieci ciepłowniczych” lub normy równoważnej. 
Połączenia – rury stalowe, cieplna izolacja poliuretanowa i osłony z polietylenu o dużej gęstości. Izolacja termiczna muf winna być wykonana z pianki poliuretanowej PUR o właściwościach jak dla pianki wytworzonej w systemie spieniania pentanu lub cyklopentanu.

Mufy należy oferować jako komplet, w którego skład wchodzą wszystkie elementy potrzebne do montażu mufy, tj. listwa wzmacniająca 1szt., korek odpowietrzający szt.2, korek wgrzewany szt. 2 i składniki pianki PUR. 

Izolację złącza stanowić mają dwa rodzaje muf: 

a)
mufy termokurczliwe PEHD sieciowane radiacyjnie o średnicach DN50, DN40 z korkami wgrzewanymi – winny spełniać wymogi normy PN-EN 489 (lub równoważnej) – Systemy z rur preizolowanych dla podziemnych sieci ciepłowniczych. Połączenia – rury stalowe, cieplna izolacja poliuretanowa i osłony z polietylenu o dużej gęstości. Izolacja termiczna muf winna być wykonana z pianki poliuretanowej PUR o właściwościach jak dla pianki wytworzonej  w systemie spieniania pentanu lub cyklopentanu. Mufy należy oferować jako komplet, w którego skład wchodzą wszystkie elementy potrzebne do ich montażu, tj. nasuwka wykonana    z polietylenu usieciowanego radiacyjnie PEX z klejem termotopliwym zapobiegającym wnikaniu wilgoci oraz mastikiem na obu końcach nasuwki, płynne składniki pianki izolacyjnej, korki odpowietrzające – 2 szt., korki wgrzewane elektrycznie – 2 szt., chusteczka czyszcząca – 2 szt.;

b)
mufy zwijane zgrzewane elektrycznie o średnicy DN250 – wyposażone w taśmę  grzewczą o szer. 27mm w postaci meandrowo przebiegającego drutu miedzianego i czujnik temperatury oraz korki wgrzewane elektrycznie. Mufy winny spełniać wymogi normy PNEN 489 (lub równoważnej) - Systemy z rur preizolowanych dla podziemnych sieci ciepłowniczych. Połączenia – rury stalowe, cieplna izolacja poliuretanowa i osłony z polietylenu o dużej gęstości. Izolacja termiczna muf winna być wykonana z pianki poliuretanowej PUR o właściwościach jak dla pianki wytworzonej  w systemie spieniania pentanu lub cyklopentanu. Mufy należy oferować jako komplet, w którego skład wchodzą wszystkie elementy potrzebne do ich montażu, tj. listwa wzmacniająca 1szt., korek odpowietrzający szt.2, korek wgrzewany szt. 2 i składniki pianki PUR.
2. TRANSPORT

Przewożenie materiałów na miejsce realizacji inwestycji może odbywać się dowolnymi środkami transportu wynikającymi z racjonalnego ich wykorzystania do charakteru przewożonego materiału. Podczas transportu należy zachować środki ostrożności i zabezpieczenia przed przemieszczeniem i uszkodzeniami zgodnie z przepisami BHP. 
Podczas transportu elementów izolacji należy unikać ich zawilgocenia oraz długotrwałej ekspozycji na promienie słoneczne. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone. 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW



	LP
	ELEMENTY RUROCIĄGU PREIZOLOWANEGO
	ŚREDNICA
	UWAGI
	ILOŚĆ       / SZT /

	Izolacja STANDARD

	1
	Rura preizolowana
	DN 250
	12 m
	218

	2
	Kolano preizolowane 1x1[m]  kąt 90o 
	DN 250
	szt.
	73

	3
	Kolano preizolowane 1x1,3[m] kąt 90o na zamówienie
	DN 250
	szt.
	1

	4
	Trójnik preizolowany wznośny 1,2x1,1[m]
	DN 250/40
	szt.
	1

	5
	Trójnik preizolowany wznośny z odwodnieniem                  w dół 1,5x1[m]
	DN 250/50
	szt.
	2

	6
	Preizolowany zawór odcinający z przekładnią planetarną  L=1,5m
	DN 250
	szt
	2

	7
	Złącze elektrooporowe 
	DN 250
	kpl.
	350

	8
	Pierścień uszczelniający
	DN 250
	szt.
	2

	9
	Zakończenie izolacji (end-cap)
	DN 250
	szt
	2

	10
	Preizolowany zawór odcinający L=1,5m
	DN 50
	szt.
	2

	11
	Pierścień uszczelniający
	DN 50
	szt.
	2

	12
	Zakończenie izolacji (end-cap)
	DN 50
	szt.
	2

	13
	Złącze usieciowane radiacyjnie
	DN 50
	kpl.
	5

	14
	Złącze usieciowane radiacyjnie
	DN 40
	kpl.
	1

	Izolacja  PLUS

	

	15
	Rura preizolowana
	DN 250
	12 m
	218

	16
	Kolano preizolowane 1x1[m] kąt 90o 
	DN 250
	szt.
	72

	17
	Kolano preizolowane 1x1,7[m] kąt 90o na zamówienie
	DN 250
	szt.
	2

	18
	Trójnik preizolowany wznośny 1,2x1,1[m]
	DN 250/40
	szt.
	1

	19
	Trójnik preizolowany wznośny z odwodnieniem                  w dół 1,5x1[m]
	DN 250/50
	szt.
	2

	20
	Preizolowany zawór odcinający z przekładnią planetarną  L=1,5m
	DN250
	szt.
	2

	21
	Złącze elektrooporowe 
	DN 250
	kpl.
	351

	22
	Pierścień uszczelniający
	DN 250
	szt.
	2

	23
	Zakończenie izolacji (end-cap)
	DN 250
	szt.
	2

	24
	Preizolowany zawór odcinający L=1,5m
	DN 50
	szt.
	2

	25
	Pierścień uszczelniający
	DN 50
	szt.
	2

	26
	Zakończenie izolacji (end-cap)
	DN 50
	szt.
	2

	27
	Złącze usieciowane radiacyjnie
	DN 50
	kpl.
	5

	28
	Złącze usieciowane radiacyjnie
	DN 40
	kpl.
	1

	29
	Taśma ostrzegawcza (1 rolka dł. 100m)
	
	szt.
	55




Załącznik nr 5 do Umowy nr …………..
ZAŁĄCZNIK Nr 4
do Decyzji Nr 3/2007
Zarz. OPEC Sp. z o.o.

INFORMACJA PRACODAWCY O ZAGROŻENIACH *
DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA PODCZAS PRACY
(§ 2.2 Rozporządzenia M.G i P. z dnia 27 lipca 2004r w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180poz. 1860) 
- dotyczy pracowników innego pracodawcy

1. Dotyczy umowy nr: NO/……/2020
2. Nazwa firmy, komórki organizacyjnej wykonującej zadania na rzecz OPEC Sp. z o.o. 
………………………………………………………………………………………………………………….
POINFORMOWANIE

Oświadczam, że zgodnie z załącznikiem Nr 4-a do Decyzji nr 3/2007 Zarządu OPEC Sp. 
z o.o. „ Określenie kompetencji i uświadomienie osób wykonujących zadania dla OPEC lub w jego imieniu oraz przebywających na terenie przedsiębiorstwa” zostałem (łam) poinformowany (na) o zagrożeniach, wymaganiach oraz ogólnych zasadach przebywania na terenie OPEC Sp.z o. o.

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Zajmowane stanowisko
	Podpis
	Data

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Załącznik nr 4-a

do Decyzji nr 3 /2007 
Zarządu OPEC Sp. z o.o.
OKREŚLENIE KOMPETENCJI I UŚWIADOMIENIE OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA DLA OPEC LUB W JEGO IMIENIU ORAZ PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni, wytwarza oraz dostarcza energię cieplną  i ciepłą wodę użytkową dla mieszkańców miast: Gdyni, Sopotu, Wejherowa, Rumi. 

Osoby spoza OPEC mogą przebywać na terenie Przedsiębiorstwa tylko i wyłącznie po uzgodnieniu wejścia                
z OPEC oraz przydzieleniu przewodnika spośród pracowników OPEC. Nie dotyczy to Biura Obsługi Klienta, 




Wchodząc na teren OPEC zobowiązany jesteś do stosowania się do poniższych zasad:

· podczas pobytu na terenie OPEC masz obowiązek noszenia odpowiedniej karty uprawniającej do wejścia,
· palenie papierosów jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach, 

· alkohol i narkotyki nie mogą być wnoszone na teren OPEC. Przebywanie na terenie OPEC osoby będącej pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest niedozwolone,
[image: image4.jpg][image: image5.jpg]% &7-=N




· nie wolno wchodzić do pomieszczeń oznakowanych napisem „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”,
· nie wolno parkować samochodów poza wyznaczonymi miejscami postojowymi.
 Zasady bezpieczeństwa:

· oczekujemy od Ciebie rozważnego zachowania na terenie OPEC ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo i ochronę środowiska,
· podczas wykonywania swojej pracy musisz używać zdrowego rozsądku, aby uniknąć narażenia siebie i innych osób na niebezpieczeństwo. Poświęcisz więcej czasu, ale unikniesz niebezpieczeństwa,
· poruszaj się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych,
· zwracaj uwagę na oznaczenia informujące o zagrożeniach,
· obsługuj tylko te maszyny i urządzenia, do których posiadasz stosowne kwalifikacje i uprawnienia,
· zwracaj uwagę na poruszające się po terenie OPEC pojazdy, maszyny i urządzenia.
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Sprzęt ochrony osobistej

· Ty jesteś odpowiedzialny za sprawdzenie swojego sprzętu ochrony osobistej,
· w razie wątpliwości zapytaj Specjalistę ds. BHP z OPEC,
· dostosuj sprzęt ochrony indywidualnej do wykonywanej pracy.
[image: image8.png]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]STOSUJ REKAWICE
OCHRONNE




[image: image1.jpg]


 [image: image2.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRmhBot51wUeP6tT-BcaMOCWTzg4DfPGkDp8Y5EORqjDN3rHsuIPg" \* MERGEFORMATINET [image: image3.jpg]



Ocena ryzyka zawodowego

· jeśli kiedykolwiek będziesz miał do wykonania pracę, która niesie za sobą ryzyko zagrożenia dla zdrowia Twojego lub innych osób, a instrukcja na stanowisku pracy nie zawiera tego rodzaju prac, wówczas zanim przystąpisz do pracy musi zostać opracowana ocena ryzyka dla tego rodzaju pracy,
· w razie pytań zawsze masz możliwość kontaktu z naszym Specjalistą ds. BHP.
Wypadki przy pracy i zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

· o wszystkich zauważonych wypadkach przy pracy oraz zdarzeniach potencjalnie wypadkowych jesteś obowiązany niezwłocznie powiadomić swojego przełożonego oraz dział BHP OPEC.
· oczekujesz bezpiecznych warunków pracy, a my oczekujemy od Ciebie wkładu w jego tworzenie poprzez odpowiedzialne zachowanie na terenie OPEC.
Pierwsza pomoc- podstawowe zasady

· upewnij się czy Ty i poszkodowany jesteście bezpieczni,
· oceń stan poszkodowanego- sprawdź czy poszkodowany oddycha,
· udziel pierwszej pomocy przedmedycznej - w razie potrzeby wezwij pogotowie ratunkowe,
· powiadom przełożonego o zaistniałym wypadku,
· kontroluj stan poszkodowanego do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.
Telefony alarmowe

	999
	Pogotowie ratunkowe

	997
	Policja

	998
	Straż pożarna

	112
	Telefon alarmowy

	58/62-73-970

58/62-73-976
	Dział BHP, P.POŻ. i O.C.

	58/62-73-943
	Specjalista ds. ochrony środowiska


W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń, powinieneś podporządkować się poleceniom towarzyszącego pracownika OPEC. 

Ochrona środowiska:

· wszystkie prace powinieneś wykonywać z uwzględnieniem działań mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie OPEC,

· podczas realizacji swojej pracy powinieneś zapobiegać potencjalnym uszkodzeniom zieleni oraz innych własności OPEC, wynikających Twojego sposobu działania, a związanych z emisją hałasu, drgań, ścieków, odpadów oraz ze skażeniami substancjami chemicznymi,
· podczas realizacji usługi na terenie OPEC powinieneś racjonalnie korzystać z zasobów naturalnych  oraz własności OPEC, w szczególności z wody i energii elektrycznej,
· podczas wykonywania prac zabezpiecz się w środki niezbędne do przeprowadzenia tych prac w sposób bezpieczny dla środowiska (gaśnice, sorbenty, pojemniki na odpady, czyściwo, karty charakterystyki substancji, apteczkę, sprzęt ochrony osobistej itp.),
· pamiętaj, że sam odpowiadasz za odpady, które powstały podczas realizacji Twojej usługi. Powinieneś wiedzieć, że na terenie OPEC obowiązuje segregacja odpadów surowcowych. 

Poprzez funkcjonowanie w obszarze Zintegrowanego Systemu Zarządzania, wdrażanie nowoczesnych technologii i działań prewencyjnych, staramy się minimalizować negatywny wpływ naszych działań na środowisko i zwiększać bezpieczeństwo pracowników, a także osób przebywających na terenie OPEC. 

MYŚL RACJONALNIE – DZIAŁAJ ODPOWIEDZIALNIE !!!

POLITYKA ZINTEGROWANEGO  SYSTEMU  ZARZĄDZANIA

Celem funkcjonowania Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Spółka z o.o. w Gdyni jest tworzenie coraz wyższych standardów obsługi klienta w zakresie produkcji i dostawy ciepła oraz wytwarzania energii elektrycznej w procesie kogeneracji, w sposób: nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku, a także wykonywania badań laboratoryjnych. Ponadto przedmiotem działania OPEC Sp. z o.o. jest budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych oraz produkcja węzłów ciepłowniczych.

Prowadzimy produkcję i świadczymy usługi ze szczególnym poszanowaniem środowiska naturalnego oraz z dbałością o bezpieczeństwo i higienę pracy. Modernizujemy i inwestujemy w naszą infrastrukturę, m.in. dzięki współpracy z otoczeniem, urzędami czy Unią Europejską.

W swoich działaniach zobowiązujemy się do:

- spełniania potrzeb naszych klientów, poprzez oferowanie im niezawodnej dostawy energii cieplnej - po konkurencyjnych cenach,

- stałego dążenia do stosowania najnowocześniejszej technologii w produkcji ciepła 
i techniki w przesyle i dystrybucji ciepła oraz przy produkcji węzłów ciepłowniczych,

- zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, 

- zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska, wynikającym z naszych aspektów środowiskowych,

- podnoszenia kwalifikacji wszystkich pracowników, poprzez szkolenia i komunikację wewnętrzną 
i angażowania ich do działań na rzecz jakości, ochrony środowiska, BHP, 

- zapewnienia ciągłej oceny oddziaływania firmy na środowisko, oceny zagrożeń wypadkowych 
i chorobowych oraz bieżącego informowania zainteresowanych o ryzyku zawodowym,

- prowadzenia kompetentnych konsultacji i doradztwa dla klientów, w zakresie racjonalnej gospodarki ciepłem, gwarantowania ustaleń jakościowych podejmowanych z naszymi klientami i dostawcami, 
w odniesieniu do wszystkich jednostek organizacyjnych,

- spełniania odpowiednich wymagań wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących środowiska, bhp i ppoż. oraz innych wymagań dotyczących firmy,

- ciągłego doskonalenia działań w zakresie jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania laboratorium.

Elastyczna struktura, otwartość, sprawna organizacja, zaangażowanie całego personelu, odpowiednie zasoby i środki finansowe  zapewniają realizację celów oraz nieustający rozwój. Rozwój firmy jest dedykowany zrównoważonemu rozwojowi miast, które obsługujemy w oparciu o najlepsze rozwiązania europejskie, w poszanowaniu otoczenia i środowiska naturalnego.

Organizacja nie angażuje się w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do wykazywanych kompetencji, bezstronności i rzetelności w zakresie działalności laboratoryjnej.

Polityka ZSZ firmy jest dostępna, rozumiana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji oraz dostępna dla stron zainteresowanych.

Prezes Zarządu 









Janusz Różalski
Załącznik nr 6 do Umowy nr …………..
Opis sposobu badań radiograficznych spoin:

Kontrolę  prac  spawalniczych  należy  prowadzić  w  czasie  przygotowania  do  spawania (kontrola wstępna), spawania (kontrola bieżąca) i po zakończeniu spawania (kontrola końcowa). Badaniu radiograficznemu (RT) podlega 100% (spoin) złączy obwodowych. Kontrola złączy spawanych powinna być wykonana na zlecenie i koszt Zamawiającego przez Laboratorium, spełniające kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 lub równoważną, ocena jakości powinna być dokonywana przez osoby z certyfikatami kompetencji minimum 2-go stopnia wg PN-EN ISO 9712:2012 lub równoważną. Badania przeprowadzić w oparciu o normę PN-EN ISO 17636-1:2013-06 lub równoważną,  klasa  techniki  badania  „A”,  akceptowany  poziom  jakości  minimum  klasy 2 wg PN-EN-ISO-10675-1:2017-02 lub  równoważną. 
Wadliwe złącza po ich naprawie należy ponownie badać metodami nieniszczącym i do spełnienia kryteriów akceptacji, złącza z pęknięciami – całkowicie wyciąć. Wcinki  do  istniejącej  sieci  ciepłowniczej,  badanie  spoiny  można przeprowadzić  na  czynnym rurociągu – przyklejenia i pęknięcia są niedopuszczalne.

Znakowanie spoin – złącze musi być identyfikowalne ze spawaczem, oznaczone w sposób trwały (farba, odpowiednie pisaki). Oznaczenie powinno być naniesione w pobliżu spoiny. Nabijanie oznaczeń na powierzchnię rurociągu jest niedopuszczalne.

Po wykonaniu robót spawalniczych Wykonawca zobowiązany jest do jednoczesnego powiadomienia drogą elektroniczną akredytowanego Laboratorium (wskazanego przez Zamawiającego w Umowie) i Zamawiającego o gotowości do wykonania badań spawów. Inna forma lub brak jednoczesnego powiadomienia Zamawiającego nie będzie  stanowiło skutecznego dostarczenia wezwania do wykonania w/w usług przez Laboratorium. 
Aktualnie Zamawiający współpracuje z dwoma niezależnymi Laboratoriami, które wykonują na jego zlecenie kontrolę prac spawalniczych:

1) Baltic Test s.c.  ul. Bema 27 a 28, 81-381 Gdynia 
2) Spaw Test Sp. z o.o. ul. Śnieżna 1, 80- 554 Gdańsk

Zamawiający każdorazowo wskaże w Umowie nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu, który będzie realizował prace na zlecenie.

Termin wykonania badania (licząc od momentu skutecznego dostarczenia powiadomienia przez Wykonawcę  o gotowości do wykonania badań spoin): do 24 godzin od momentu dostarczenia zgłoszenia (z zastrzeżeniem, że do wskazanego czasu 24 godzin nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

Wykonawcy nie wolno przystąpić do wykonywania czynności mufowania, dopóki nie otrzyma od Zamawiającego i Laboratorium potwierdzenia drogą elektroniczną o wykonaniu badań radiograficznych złączy spawanych z wynikiem pozytywnym. Wynik badania określa się jako pozytywny, jeśli jakość spoiny spełnia wymagania klasy 2 według normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 z lub równoważną.
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o braku reakcji podmiotu wskazanego przez Zamawiającego do wykonania kontroli prac spawalniczych. Zamawiający zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia działań wyjaśniających, niemniej jeżeli nie podjęcie prac wynikało z winy Laboratorium, Zamawiający jest zobowiązany do przedłużenia terminu wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego o czas zwłoki, bez konsekwencji finansowych dla Wykonawcy.
Załącznik nr 7 do Umowy nr …………..
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
- Zamówienia publiczne
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego14, 81-213 Gdynia.

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@opecgdy.com.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ………………………………. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
- przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
· dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
· sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
· ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.
- nie przysługują Pani/Panu prawa:
· usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
· prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załącznik nr 8 do Umowy nr …………..
Rozliczenie materiałowe
Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do Umowy nr: NO/………./2020
Dotyczy: Budowa  i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wzdłuż ulicy Zielonej w Gdyni ETAP I
	Lp.
	Nazwa towaru
	Kod towaru
	Przyjęto
nr dokumentu PZ
	JM
	Ilość
	Wydano
Nr dokumentu WZ
	Zwrócono
Nr dokumentu PW
	JM
	Ilość
	Kod towaru
częściowego
	Wbudowano
ilość / JM
	Wycena
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WYKONAWCA:








SPRAWDZIŁ:

……………………………………………………………





…………………………………………………………….

data/podpis









data/podpis
� Roboty zamienne rozumiane jako prace, które były przewidziane w pierwotnej umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, ale Strony Umowy w trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonanie w inny sposób np. przy zastosowaniu innej technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów itp., zapewniając jednocześnie realizację przedmiotu umowy określonej w dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.


� Przez roboty dodatkowe rozumie się roboty budowlane od dotychczasowego Wykonawcy nie objęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 


zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,


zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,


wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
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