Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.18.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ
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zwanym dalej ,, Wykonawca”,

zgodnie z wynikiem postepowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamdwieri publicznych (Dz.U.
2019 poz.2019) zwang dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

Remont budynku nr 41 przy ul. Powstancow Warszawy 28B w Pruszczu Gdanskim.
- sygnatura sprawy 22.BLT.SZP.2612.18.2021

2. Na przedmiot umowy sktada sig :
- remont konstrukcji i pokrycia dachu;
- wymiana obrobek blacharskich, rur i rynien;
- wymiana instalacji odgromowej;
- wymiana oktadzin $ciennych, sufitowych oraz posadzek;
- wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowe;;
- malowanie elewaciji,
- remont izolacji $cian fundamentowych;
- wymiana nawierzchni opaski,
- wymiana stolarki drzwiowej i okienne;j.
3. Zamawiajacy przekazuje do wykonania poprzez przekazanie z magazyndéw na terenie kompleksu
wojskowego nw. materiaty budowlane:
- grzejnik elektryczny BETA EPHBM20P — 2 SZT,
- gwozdzie budowlane okragte gote 3,1x90 - 35,9 kg,
- gwozdzie budowlane okragte gote 3,1x90 - 19,04 kg,
- gwozdzie budowlane okragte gote - 7,15 kg,
- uchwyty do rur spustowych ocynkowane - 8 szt.,
- uchwyty do rynien dachowych ocynkowane - 90 szt.,
- roztwor asfaltowy do gruntowania - 60,30 kg,
- betonowa kostka brukowa -34,36 m2,
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6.

- plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm - 68,64 m2,
- papa asfaltowa na tekturze wierzchniego krycia 510 m2,
- welna mineralna — 212 m2,
- okno 1,5*1,35 - 1 szt.,
- okna 0,79*1,35 -2 szt.,
- okno 1,35*1,35 -1 szt.,
- rynny - 46 m,
- rury spustowe - 14 m,
- leje spustowe - 4 szt.,
- denko do rynny - 4 szt.,
- kolano do rury spustowej 60st - 12 szt.,
- zkacze Zkla -1 szt.,
- przewod YDY 5x10 - 78 m,
- osprzet do grzejnika - 2 szt.,
- drut oc fi 8 mm -71,52 kg.
- pret stalowy fi 20 — 102,6 kg,
- ptaskownik 120x10 1-3 m - 26 kg,
- blacha powlekana ptaska - 8,8 m2,
- blacha stalowa trapezowa T40 -157,8 m2,
- stal ceowniki C100 - 238,5 kg,
Pozostale ilosci ww. materiatow i inne materiaty dostarcza Wykonawca robot.
Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 730-15%
w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).
Szczegdlowy zakres rzeczowy robdot w tym robdt towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwana dalej: STWiOR)
— zatacznik nr 1 do umowy;
b) przedmiar robot — zatgcznik nr 2 do umowy;
Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczeg6lnosci z ustawa z dnia 07
lipca 1994 r Prawo budowlane (D.z. U z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm) , ustawg z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm) i ustawg z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)
W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniale rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposéb zapewniajacy prawidlowa realizacje Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie
ustalajg w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznos$ci lub sprzecznos$ci w tresci
Umowy lub dokumentéow wymienionych w ust. 4 przyjmowac si¢ bedzie znaczenie i tresé
korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie
tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkow Wykonawcy
pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajagcemu istnienie obowiazku, pomija¢ si¢
bedzie zas znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
1. Wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materialow zgodnych z wymaganiami okreslonymi

w przedmiarem robot, STWiOR oraz okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”
(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowigzujacg Ustawg Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.
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Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Norm

Polskich i1 aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zalgcznikach wystgpuje odniesienie

do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej,

w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materiatdéw posiadajacych atesty i §wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich

w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wiasciwymi przepisami

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333

z pozn. zm.). Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty te zostang poddane badaniom na terenie

budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

Poniesienia kosztow badan, w przypadku, gdy zbadane materialy nie beda spelnialy norm

technicznych i jakosciowych, przewidywanych obowigzujacymi przepisami.

Dokonywania dostaw materiatéw sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej

i brak miejsca przed budynkiem.

Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbgdnej do realizacji zamowienia.

Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni robocze po

przekazaniu terenu robot budowlanych.

Zabezpieczenia terenu robdt w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika

kompleksu wojskowego.

Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych rob6t” z umozliwianiem potwierdzania przez

osobe ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robdt, w tym roéwniez zanikajacych

1 ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

Wyznaczenia kierownika robo6t spetniajacego wymagania kwalifikacyjne dla 0sob zatrudnionych

na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonania wszelkich robot towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych

przed pylem budowlanym — niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia

i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

Poniesienia pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniate na terenie budowy

1 W jej otoczeniu powstate z winy Wykonawcy, jego pracownikow i podwykonawcow od chwili

przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru

koncowego, ktory jest jednoczesnie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie

rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu

umowy.

Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu wizualnej

identyfikacji 0sob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.

Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji

robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych warunkow

BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom BHP, ochrony

ppoz. i $rodowiska Zamawiajacego 1 ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za pracownikow

wiasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot.

Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane sg prace, po przez szczelne

zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

Pozostawienia w czysto$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materiatow, srodkow

czystosci.

Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac oraz

drog zewnetrznych wokot terenu prowadzonych prac.

Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania

i skladowania w wyznaczonych miejscach zbednych materiatdow, gruzu, odpadéw i $mieci

komunalnych.

Do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj koszt

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Do przyjecie na siebie wszelkich obowigzkow wytwoércy i1 posiadacza odpadow w rozumieniu

ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 797) w tym w szczegolnosci
Strona 3z 24



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.18.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ

23.

24,

25.

26.

27.

28.

obowigzku prowadzenia ilosciowej i jakosSciowej ewidencji odpadow z zastosowaniem karty
ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.

Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrdcenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego
do nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robat.

Umozliwienia wstegpu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z poézin. zm.) oraz udostgpnienia im danych
1 informacji wymaganych ta ustawa.

Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Wykonawca w przedmiotowym terminie
zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie ww. harmonogramu przez osob¢ sprawujaca nadzor
okreslong w § 5 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdot. Wykonawca bedzie przedktadal aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym postepem prac.
Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby
moégt doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

b. postep robdt pozostaje (lub przewiduje si¢, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,

Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania si¢ z niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni od
dnia polecenia Zamawiajacego.

W przypadku konieczno$ci  podpisania aneksu zmieniajacego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze zarowno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
w okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o pracg w rozumieniu art. 22 ust.
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ), osoby
ktore beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego Podwykonawce do
wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwiazanych z wykonywaniem robot
ogolnobudowlanych w tym:

a) wykonania prac murowych i tynkarskich: murarz tynkarz

b) wykonania prac dekarskich : dekarz-blacharz budowlany,

€c) wykonania prac zabudowy i wykonczenia wnetrz: monter zabudowy i robot

wykonczeniowych w budownictwie

d) wykonania prac przy instalacjach elektrycznych: monter instalacji elektrycznej.

W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wykaz osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore beda skierowane do realizacji robot
budowlanych, o ktérych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowac taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien
zakonczenia Robot 1 zgtoszenia ich do Odbioru Koncowego.

Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce
oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogéw dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, w szczegdlnosci:
a) Zamawiajacy moze zada¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce pisemnych wyjasnien,

w terminie 5 dni od daty zloZenia zgdania do Wykonawcy;
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b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednia kontrole na terenie robot, w szczegolnosci celem
stwierdzenia zgodnosci liczby 0sdb wykonujacych czynno$ci wskazane w ust 1. z iloscig osob
ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazadaé przedstawienia przez Wykonawcg dokumentéw i o$wiadczen

dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowigzku, zgodnie z ust. 4 ponize;.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien
jego ztozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowiazku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajgcy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie
podmiotu skladajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. os§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczeg6lno$ci bez adreséw oraz nr PESEL
pracownikoéw oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

€) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktoérej mowa w pkt. b).

e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

5. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust.
2 lit. g.

6. Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace 0so6b wykonujacych czynnos$ci wskazane jak wyzej.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwows
Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania ninigjszej umowy pelna ochrone danych
osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa dotyczacymi
ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§4
PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie:
3 miesiace od dnia przekazania placu budowy.
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N

. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbgdny do realizacji robot,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebrac¢ teren budowy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.
Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przed uptywem terminu wskazanego w ust.1.
Przez .termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego
wraz z kompletem dokumentéw o ktérych mowa w §9 ust. 8.
5. Zlozenie pisemnego os$wiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru koncowego
niezgodnego ze stanem faktycznym, wprowadzajacego Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu
informacji, uniemozliwiajacego rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego przez komisje,
uznawane bedzie jako niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wraz ze wszelkimi sankcjami
wynikajacym z kar umownych z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie. Zapisy
§ 9 ust. 12 maja zastosowanie w niniejszym przypadku.

»w

§ 5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron
1. Zamawiajacy powotuje do wspotpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspétpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robdt w osobie:
............................. kierownik budowy z uprawnieniami o specjalnosci branzy konstrukcyjno-

= NEAECYZJ oo
—  zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .........

3.  Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie pozniej niz 2 dni przed rozpoczeciem robot, wykaz osob i pojazdow mechanicznych
biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do
wejscia 1 wjazdu na teren budowy.

4. Kopig¢ korespondencji wysylanej w sposob opisany w § 22 ust. 7 Wykonawca moze kierowaé¢ na
adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA

1. Zamawiajacy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:

a)  punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.

b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.
2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowato na podstawie faktury wystawionej przez

Zamawiajacego.
3. Sposdb rozliczenia za media zostanie szczegdélowo okreSlony w protokole przekazania terenu

budowy.

4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe, ktore
wynosi brutto ... z1,
(STOWNIE: .o e e e eeeen . ZEORYCh 100),
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
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2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest cenag ryczattowa, niezmienng — jak okreslono
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia:

a) wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjq robét objetych dokumentacja, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
oraz przedmiarem robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

b) niedoszacowanie, pominiecie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, na potrzeby okreslone w § 18 ust.3 pkt.4 litera g,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu uproszczonych kosztorysow
ofertowych w formie edytowalnej (format: xls, ath). Kosztorysy nalezy wykona¢ metoda kalkulacji
uproszczonej, jako iloczynu ilosci roboczo godzin zgodnych z przedmiarem robét i ceny
jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawce za pozycje i jednostke miary zawarte w przedmiarze
robot. Ww. kosztorysy musza byé zgodne z tabelg wartosci elementéw wynagrodzenia
ryczattowego. Ewentualne zmiany w ww. kosztorysach w stosunku do przedmiaru robét lub tabeli
elementéw wynagrodzenia ryczattowego mozliwe sa wytgcznie w uzasadnionych przypadkach i
wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy zachowuje wéwczas prawo do odmowy
zmiany umowy, na warunkach okreslonych w §18.

§8
WARUNKI PELATNOSCI

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktore beda wystawiane nie czeg$ciej niz jeden raz na miesigc i ktore beda
obejmowaly roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
(stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okreslany przez osoby,
ktérym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez
Wykonawce oraz wykonanego zakresu).

2.  Wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Warto$¢ poszczegdlnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wieksza niz kwoty, jakie beda
wynika¢ z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji
w okresach, ktorych dotycza faktury przej$ciowe.

4. Podstawe do wystawienia faktur przejSciowych stanowi¢ bedzie protokot czgsciowy odbioru robot
podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru.

5. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotow odbioru
jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:
a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za zgodnosé

z oryginalem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
b) o$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw o otrzymaniu zaptaty za czes$c
przedmiotu umowy, za ktéra Wykonawca wystawia fakture.

6. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamowione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
W Uust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
otrzymania tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaplaty.

1W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,

o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usuni¢cia

zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potraca WwW. kwot¢ z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

Na potrzeby wszelkich ptatno$ci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznajg dzien

ztozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej

ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spetnieniu

warunkow z ust.11.

Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spelnienie taczne nizej

wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robét objetych przedmiotem umowy;

b) odbiér koncowy robét spisany przez Strony w postaci protokolu odbioru koncowego
wykonanych robot (odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy);

C) przekazanie Zamawiajgcemu uporzadkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajacemu wszystkich wydanych przepustek.

Termin zaplaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego

prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatagcznikami.

Zaptata nalezno$ci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny

z rejestrem prowadzonym przez Krajowg Administracj¢ Skarbowg (KAS):

Wykonaweca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy 17
Marca 20 w Malborku (pokdj 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych
robot.

Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego dokonywacé przeniesienia
swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.
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§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalaja, Ze roboty stanowigce przedmiot umowy beda podlegaty nastepujacym odbiorom,
potwierdzanym spisaniem protokotow:

a) odbiodr czesciowy — dokonuje sie w celu rozliczenia czgsciowego robot, ktére stanowia podstawe
do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu odbioru robét
czesciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie rozliczeniowym
i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, podstawa rozpoczecia procedury odbioru czesciowego
jest przekazanie Zamawiajgcemu zastawienia wykonanych roboét do zatwierdzenia przez osoby,
ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczego6lnych branzach.

b) odbiér koncowy - dokonuje sie po calkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior koncowy
konczy si¢ spisaniem  protokotu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robdt budowlanych i rozpoczyna
bieg termin udzielonej gwarancji i rekojmi;

c) odbidr ostateczny - dokonuje sie przed uptywem okresu gwarancji.

2. Strony postanawiaja, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sa przedmiotem odbioréw
czgsciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot
1 potwierdzone przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczeg6élnych branzach.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o zakoriczeniu robét i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robét i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-536-
275 lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy Lotnictwa
Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

4.  Wykonawca w dniu ztozenia o$wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedtozy
Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
»Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okre$lonych w niniejszej umowie i jej
zatacznikach, a takze pisemne oswiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty
budowlane.

5. Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktérym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.
O wyznaczonym terminie Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca
poczty elektronicznej.

6. Wykonawca zobowiazany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem
i kradzieza wykonane roboty na koszt wtasny.

7. W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje
nadzoru w poszczegdlnych branzach sprawdza réwniez kompletnosé¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentéw.

8.  Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koricowego:

a) dziennik wykonywanych rob6t prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem
przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczeg6lnych branzach wszystkich
robot, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

b) protokoty z wykonanych pomiaréw;

c) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

f)  karte gwarancyjna na przedmiot umowy;

g) kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementéw
z gwarancjami producenta;

h) karty przekazania odpadow.

9. Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru koncowego w ciagu 5 dni roboczych od ich
rozpoczecia.
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10.

11.

a)

b)

d)

12.

13.

14.

15.

Z czynnosci odbioru koricowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce Protokét Odbioru Koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,
w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koricowego:

zostang stwierdzone istotne wady robét uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu niniejszej

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmoéwié dokonania odbioru robot

okreslajac w protokole powad ich nieodebrania i termin ponownego przystgpienia do odbioru, z

konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,

zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie

przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszg protokét odbioru

koricowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartosé robét budowlanych za

ww. element stanowigcy wade wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera c,
zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wtashego wyboru przez podmiot trzeci.
Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogélnych.
zostana stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem
roboét budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie z § 11 ust. 6, a nie
dotrzymanie ww. terminu skutkowac bedzie naliczeniem kar umownych przewidzianych w § 12
ust. 2 litera f.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokét odbioru
koricowego robét. Postanowienia ust. 1-6 majg odpowiednie zastosowanie do odbiorow
czesciowych.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polegac
bedzie na sprawdzeniu usunietych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi/gwarancji przeprowadzi
czynnosé odbioru ostatecznego

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg
wtasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na
zasadach ogélnych.

§ 10
PODWYKONAWCY
Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa sitami wtasnymi. */Wykonawca bedzie
wykonywat roboty objete niniejszag umowa sitami wtasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:

1)  Wykonawca przy pomocy podwykonawCow: ...........ccceeeevereeerererennnens wykona nastepujacy
ZaKIeS rZECZOWY FODOL: ....c.vie e e ,
pozostaty zakres robot Wykonawca wykona sitami wiasnymi,

2)  umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,

3) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami
bedzie odpowiadata scisle warunkom niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie
terminow wykonania umowy,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

umowa z podwykonawca musi zawierac:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;

b)  kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz
wartos¢ tego zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy;

c)  termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy;

d)  warunki pfatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robét nastapi po ich
odbiorze, a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pozniejszy niz 30 dni od dnia
przekazania faktury;

e)  postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak
w § 12 niniejszej umowy,

w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawca i podwykonawca, odbiory przez
Wykonawce robot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedzaé¢ odbiory przez
Zamawiajgcego robot zrealizowanych przez Wykonawce,
Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktére zostaty
przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,
do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawcy lub
zmiany tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajgcego, a w celu jej uzyskania
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz
z dokumentacjg podzlecanego zakresu robét, zgodnie z art. 647 * Kodeksu Cywilnego, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;
brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej
umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie lub
projekcie i zmianie tej umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub
zmiany umowy, a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT,;

10) zastrzezenia, o ktérych mowa w pkt. 8., beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt

umowy, umowa i ich zmiany:

a) bedg przewidywaty do realizacji zakres robdét niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy,

b) bedg przewidywaty termin wykonania robét powierzonych podwykonawcy,
dtuzszy niz przewidywany umowsa dla tych robot,

c) bedg przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty,

d) beda zawieraty postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujacego zakres robét,

e) beda zawieraty postanowienia dotyczace sposobu rozliczern za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego  rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie umowy,

f) Dbeda zawieraty postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogty
utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescig, w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci
niezrealizowania robot lub ich zawieszenie przez podwykonawce,
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11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

g) nie beda zawieraty postanowien 0 mozliwosci odstapienia od umowy
w przypadkach odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie
terminu wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy
z podwykonawca,

i) nie beda zawieraty postanowien przewidujgcych, ze odbiory robot przez
Zamawiajacego od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robét Wykonawcy
od podwykonawcy,

J) nie beda zawieraty postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
z tytutu wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu roboét, bedacego
czescig zamowienia, nie bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego
samego zakresu robét naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego.

po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystgpienia
0 zaptate kary umownej;

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy, wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci brutto
wiekszej niz 50.000.00 zt;

w przypadku uméw, o ktérych mowa w pkt. 1.10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty
faktury, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate kary umownej;

umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wytgcznie w siedzibie
Zamawiajacego,

zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1.1. - 1.5. oraz 1.8.;

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw jego umowy z podwykonawcg, odpowiada wobec
Zamawiajgcego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcoéw tak jak za wtasne dziatanie lub
zaniechanie;

Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce;

do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robét podwykonawcow;

Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

podzlecanie robét przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1.1. w trakcie
realizacji umowy moze nastapic jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego, o ile nie zmieni

to warunkéw umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajagcemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, ktéra czes¢ zaméwienia bedzie wykonywana przez nowego
podwykonawce;

jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia.
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b)

c)

10.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1.1. nie bedg powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

W przypadku podzlecania robét przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:

§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§ 11

GWARANCIJA I REKOJMIA
Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutlu rgkojmi za wady fizyczne roboét istniejacych w czasie odbioru oraz
za wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady ustala sie
na okres ...... miesiecy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokolem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
lit. b) umowy.
Niezaleznie od rekojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji
co do jakosci zastosowanych materiatow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac,
na okres ....... miesigcy od daty zakonczenia robét i uznania ich za nalezycie wykonane,
Co potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa § 9 ust. 1
lit. b) umowy.
W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
usuni¢cia wad zastosowanych materialdw oraz zainstalowanych urzadzen, ktére ujawnia si¢
W powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,
usuni¢cia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
potragcenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogélnych
okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),
zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartoscé i wartos¢ poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub na zasadach ogoélnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),
- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogélnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytulu rekojmi na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740)
Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie rekojmi upowazniony jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.
Strony postanawiajg, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze
usuwane beda niezwlocznie, a najpozniej w ciagu 7 dni.
W razie nie usunigcia wad w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usunaé
je na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi
Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wyroby
budowlane objete gwarancjg, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.
Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.
Na wyroby obje¢te gwarancjg producenta Wykonawca przedlozy w dniu odbioru robot
dokumenty potwierdzajace gwarancj¢ producenta w formie kserokopii potwierdzone
,»Za zgodnos$¢ z oryginatem” przez Wykonawce.
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11.

12.

13.

14.

a)
b)
c)
d)
€)
f)

Gwarancja musi obejmowaé co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy posiadajg gwarancje
producenta na okres krétszy niz gwarancja Wykonawcy w_ofercie, wowczas Wykonawca
przejmuje gwarancje na te wyroby do czas trwania gwarancji i regkojmi.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie bgda bezplatnie usuwane przez
Wykonawcg. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunigcia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia ich zgtoszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak numer e-mail

Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydtuzeniu
o czas usunigcia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia.
W takim przypadku Wykonawca zobowiazany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.
W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

zmianie 0sob reprezentujgcych firm¢ Wykonawcy;

ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;

wszczgciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;
ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§ 12
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiajag odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

w formie kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

)
K)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien opdznienia liczony od terminu okreslonego w § 4 ust.1;
za spowodowanie przerwy trwajacej dluzej niz 5 dni roboczych w realizacji robdt z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1,
za kazdy dzien opdznienia;

z tytulu odstagpienia od umowy w catoéci badz w czesci przez ktérgkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;

z tytulu naruszenia =zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢
1 wjazdow na teren wojskowy 0sob i pojazdéw w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki
przypadek naruszenia, w tym osobno za kazda osobg i pojazd, zgtoszony przez SUFO;

za brak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktéorym prowadzone sg prace w wysokosci
500,00zt za kazde niedotrzymanie obowiazku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust.17

za zawinione opdznienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
oraz w okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowiazkéw gwarancyjnych
spoczywajacych na Wykonawcy: w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7
ust.1, za kazdy dzien op6znienie liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

w przypadku niewykonania przez Wykonawcg obowigzku przedtozenia wykazu lub dokumentu
dotyczacego 0sdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien opdznienia w przedtozeniu zadanego wykazu lub
dokumentu wzgledem terminu wynikajgcego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrebnie za kazdy
przypadek takiego op6znienia,

10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

0,1% niezaptaconej nalezno$ci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwloki;
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) 0,1 % wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedtozenia
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony
do dnia ujawnienia jej realizacji;

m) 0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawcg - w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za
zgodno$§¢ z oryginalem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej  zmiany,
za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajagcemu;

n) 0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca —w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako termin doprowadzenia
umowy do stanu prawidlowego.

4. taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

5. Strony postanawiajg, ze Wykonawca ponosi pelng i niczym nieograniczong odpowiedzialno$¢
za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, Podwykonawcow lub inne osoby
z nim wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego.

6. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajagcemu zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny” (fj. Dz. U. z 2020 r,,

poz.1740 ) do wysokosci poniesionej szkody.

7. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych lub
odszkodowania, o ktorych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a) faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;
b) innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego;

8. Podstawa do zaptaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.

9. Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy
noty obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Zamawiajacy moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 i nast.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz 1740), jezeli
jakakolwiek  kwota  nalezna ~ Zamawiajagcemu od  Wykonawcy w  zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

§ 13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za szkody, ktore
powstang podczas lub w zwigzku z realizacjag umowy.

2. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,
az do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte w
ustalonym terminie.

4. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
usunigcia wad.

5. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiazku zaplaty kar umownych, o ktéorych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f, ktore naliczane s3 do momentu zastgpczego usuniecia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypetni obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
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( ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec 0séb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zaméwien w niniejszym postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.
2. Wzor klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia w Rozdziale ........
3. Strony zobowigzuja sie do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe osob
fizycznych uzyskanych w toku postepowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia oraz
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych
osobowych przy wykorzystaniu srodkéw technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do
ryzyka naruszenia praw 0séb fizycznych.
4. Strony zobowigzujg sie do usuniecia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 do dnia
zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci albo w czesci bez obcigzania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowigzujacych oraz w szczegdlnosci w nastgpujgcych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpieniec od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
mu do dnia odstapienia od umowy przez Zamawiajacego;

b)w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcoéw w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujacych zamoéwienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej
jednego z Wykonawcéw w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych zamodwienie
(konsorcjum, spétka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcey w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkow konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejgt realizacji robot objetych umowg pomimo wygrania przetargu
1 przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciggu 7 dni
od daty wezwania przez Zamawiajagcego do rozpoczecia robot i jest oczywiste, ze w tych
okolicznosciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz nie
kontynuuje ich w ciggu 7 dni, pomimo wezwania ztozonego na pismie przez Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacjg robdt lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste,
ze w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastgpila poprawa chyba, ze
opoOznienie nie nastapito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywal roboty objete przedmiotem umowy w sposob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robot, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidlowej
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

J) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy;
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k) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa
Unii Europejskiej;

1) Wykonaweca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartos¢ brutto niniejszej umowy;

n)w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace;

0) nie przedlozenie przez Wykonawcg Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot w terminie okreslonym w niniejszej umowie;

p) w przypadku naruszenia obowiazku okre$lonego w § 19.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych rob6t w terminie przekraczajacym 30 dni
od daty powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

odmawia bez uzasadnienia wyplaty wynagrodzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 454 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie zaistnienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt. lit. ,b” - ,d” Wykonawca
ma obowigzek poinformowania Zamawiajacego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego
zdarzenia, badz od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upaditosci Wykonawcy
przez jego wierzyciela.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastagpi¢

w terminie 30 dni od daty powziecia informacji przez strone uprawniong do odstapienia

0 wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstapienie od umowy.

§ 16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

W przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest

zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez

Zamawiajacego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;

b) przekazania placu budowy;

C) pokrycia wszelkich szkdod, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem
od umowy z kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia
odszkodowania na zasadach og6lnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu szkody;

d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1
CO nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych,
jesli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

Odstapienie od umowy nastgpuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy

ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajacej odstapienie.

Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie

z obowigzkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wlasng reke

i na koszt Wykonawcy inwentaryzacje¢ robot w toku oraz protokot przekazania terenu budowy,

zawiadamiajg o tym Wykonawce na pi$mie.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek

natychmiastowego wstrzymania robét i zabezpieczenia niezakonczonych rob6t oraz placu budowy,

chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawcg na pismie.
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11.

(B

1

W przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze
oraz  materialy zamontowane stanowiag wlasno$¢ Zamawiajagcego 1 pozostaja
w jego dyspozycji.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,
ktérym powierzono funkcje nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawcg oraz
warto$¢ wykonanych robot. Z czynno$ci tych zostanie sporzadzony protokét robot
w toku.

Nie przystgpienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokolu robot w toku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢ druga
strone do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
0 odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego
dostarczone lub wzniesione.

Protokdt robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartosci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiedniego warto$ci prac i materiatow, na dzien sporzadzania
protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyptacone
na  podstawie  faktury w  terminie, jak okreSlono w § 8 ust. 12
z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

Nie jest mozliwa wyplata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich nalezno$ci
Zamawiajacego powstaltych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 17
SILA WYZSZA

Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czeSciowe lub catkowite
nie wywigzanie si¢ z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dzialaniem silty wyzsze;j.
Przez site wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktéorym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzsze;j.
Strona poszkodowana przez sitle wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na piSmie druga
strong o wystapieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.
W  przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo
do powolywania si¢ na wystapienie sity wyzszej.
Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.
W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkow zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Strong
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddziatywania sity
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§ 18
ZMIANY UMOWY
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019. ,Prawo zamowien Publicznych” (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z poézn. Zm.)
i Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 1455 Ustawy Prawa zamowien publicznych (przewiduje mozliwosé

wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamoOwienie publiczne w nastepujacym
zakresie:

Co do terminéw wykonania i odbioru robdt, w nastepujacych przypadkach:

a) zpowodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;
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2)

3)

4)

b)
c)
d)

€)

f)
9)

h)

i)
)

)

z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia;

z powodu koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowys;

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych koniecznosé
wydhuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystgpujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie - vacatio legis;

z powodu zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa;

z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktéore odbiegaja
W sposob istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

z powodu wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscé.

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;
w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial wptyw na termin realizacji
robot;
w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy;
w przypadku opodznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
w przypadku uzasadnionego opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materialdow niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze,
ze dochowat nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych
od Zamawiajacego i od Wykonawcy;

w przypadku konieczno$ci wykonania zaméwien podobnych w rozumieniu art. 214
ust. 1 pkt. 7 Prawa zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm.), ktorego
realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi
epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu

koniecznos$cig wykonania rob6t zamiennych, wptywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejsza umowa

niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego

Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:

a)

b)

gdy ich wykonanie w calosci lub czeéci stanie si¢ zbedne Zamawiajacemu
z jakiegokolwiek powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ ich
zaniechania;

gdy zaszla konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamoéwien

publicznych, nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnos$ci powodujacych taka zmiang.
Co do wysokos$ci wynagrodzenia:

a)

w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;
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5)

6)

b) zpowodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu konieczno$ci; podstawa do
oszacowania wartos$ci jest kosztorys zataczony do umowy;

€) z powodu koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
i zastosowanie innych rozwigzan technicznych i technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wplyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;

d) w przypadku wystapienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostepnych bez
procesu rozbidrki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robdt na etapie przygotowania
oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogolnego charakteru umowy,

e) z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilosci faktur, termindw ptatnosci czy wartosci
faktur w przypadku wystapienia okoliczno$ci, w ktorych powyzsze zmiany nie beda istotne oraz
nie beda negatywnie wptywaly na realizacje zamoéwienia,

f) w przypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.

g) w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robot dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna bedzie ustalic warto$¢ w
oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego , zostanie wykonana w formie kosztorysu
ofertowego sporzadzona metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikow
cenotworczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” e ereereereereeeeaaan

- koszty posrednie ,,Kp” SRR %
- koszty zakupu ,,Z” do M m eeteertrerreraaane %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) TR %

Ceny jednostkowe sprzgtu i materiatow beda przyjmowane wg Srednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,,INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do przetargu.
Naktady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o KNR i katalogach pokrewnych, a w
przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacje indywidualng zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f.

zmiany kierownika budowy na  wniosek  Wykonawcy, pod warunkiem,

ze osoba wskazana do przejecia obowigzkow kierownika, bedzie posiadata przygotowanie

co najmniej rowne osobie dotychczas petnigcej te funkcje oraz bedzie spelniata wymogi okreslone

w specyfikacji warunkéw zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich

jak: $mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiazkéw, nienalezyte

wykonywanie obowigzkow.

zmiany w zakresie podwykonawstwa

a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robét z nalezytg starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do
rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu postepowania opisanego
w & 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na Ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

c) koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robdét podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umaéw o roboty z pracownikami wykonujgcymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje robét przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci zamoéwienia,
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7)
8)

9)

10)

e) koniecznos¢ powierzenia robét podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robét lub
materiatéw,

f) w przypadku opdzniern zapewni terminowg realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 10.

istotnych zmian w__ przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych

z przedmiotem umowy, ktére nastgpity po dniu podpisania umowy,

ograniczenia przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci w przypadku kiedy Zamawiajgcy nie mogt takiej

sytuacji przewidziec.

co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyplacalnosciag lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaly wywigza¢ sie ze swych zobowigzan umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy dokonywac
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

jako$ci lub innych parametréw materiatow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym
zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostgpnoscia na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robét lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowang zaprzestaniem produkcji
albo wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materialow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania rob6t, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow i czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakosci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoécig  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robot, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

e) Koniecznosécig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz przyjete w przedmiarze robot;

f) koniecznoscig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona

uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,

Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamknigty katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych konieczno$cig zmiany umowy z przyczyn,

o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania

o tym fakcie Zamawiajgcego i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

Z okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Wykonawca sporzadzi protokot, ktory

zostanie podpisany przez Strony umowy.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a,b,c,d,f mozliwa bedzie

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego

przedtozonego Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu
réznicowego.

W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujgce zatozenia:

a) nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzagdzonego

metodg szczegotowa wykonanego na podstawie czynnikow cenotworczych przyjetych do

sporzadzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene¢ roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegdlowego

opracowanego na podstawie ust.4 pkt g
¢) nalezy wyliczy¢ roznice¢ miedzy cenami pkt. a i b.
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10. Kosztorys ,réznicowy" nalezy przedtozyé Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze
whnies¢ uwag i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni
poprawi kosztorys.

11. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.

12. Dlawyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 - 9 Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajgcych
z tych zmian.

13. Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub
wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on
osobg nowego wykonawcy.

14. Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego ancksu do niniejszej umowy,
na mocy ktorego:

a) zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

b) nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

C) nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i tgczne obcigzenie Zamawiajacego;

d) termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego wykonawcy na teren budowy;

e) nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w  stosunku
do podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcoéw zwiazanych z realizacjg niniejszej umowy
i odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenia wynagrodzenia tych
podmiotow;

f) gwarancji i r¢kojmi na catos¢ robot udziela nowy wykonawca;

g) nowy wykonawca ustanowi lub wspdlnie z Wykonawcg dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowal wymagang umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

h) nowy wykonawca zawrze z Wykonawcg przy udziale Zamawiajacego  porozumienie
okreslajace zasady rozliczenia pomiedzy Wykonawcg a nowym wykonawca z tytulu robot
W toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow
i ustugodawcéw Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego,
ktéry jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych
zobowiazan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej
umowy, a takze wptyna¢ na zakres praw i obowigzkéw Zamawiajacego.

15. Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez
Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

16. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adresOw Wykonawcy i Zamawiajgcego,

b) zmiana adreséw do korespondenc;ji stron,

C) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujgca zmiany terminu
realizacji umowy.

d) zmiana osob reprezentujacych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia
danej Strony 1 wywoluja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

17. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikéw beda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgodg obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowig inaczej.

§ 19
UBEZPIECZENIA
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnos$ci cywilnej (stanowigcej
zatacznik nr 7 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - przez caty okres realizacji

umowy.
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2. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢é potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajacemu najpdzniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopi¢ w ciggu 7 dni od daty
jej wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwroci si¢ z wnioskiem
do Dowodcy 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdanskim o wydanie przepustek (osobowych
i samochodowych) upowazniajacych do wstepu na teren wojskowy (miejsca realizacji robot
budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem SOI Pruszcz Gdanski. Wniosek
dostepny w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewngetrznych przepisow
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych,
w tym roéwniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0so6b 1 pojazdow zgodnie
z wydanymi przepustkami.

3. Zamawiajacy ,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatéw fotograficznych,
w tym telefonéw komérkowych, aparatéw fotograficznych i aparatéw latajagcych np. typu DRON
nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego uzywania
takich aparatéw nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowej
Policji w Pruszczu Gdanskimi, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 49. BLot
Pruszcz Gdanski.

4. Podstawa do wstepu cudzoziemcow na teren kompleksow wojskowych przed przystgpieniem do
realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego (49. BLot Pruszcz Gdarski) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarzadu
Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczerstwa
Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowdédztwo Generalne
Rodzajéw Sit Zbrojnych. (wymdg uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikajgcymi z decyzji
nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania wspéfpracy
miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON poz. 18)

§ 21
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezny tego
wykonania przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto w formie: ...l

zdnia......... 2021r. w kwocie:

- do wysoKoSCi ....vvinininnnn zt brutto (sfownie: .......................) w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy,

- w tym do wysokosci .............. zt brutto (sfownie: ..................) w przypadku nieusuni¢cia lub
nienalezytego usunigcia przez Wykonawce wad lub usterek

w przedmiocie umowy.
2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub
zwolnione w nastepujacych terminach i wysokosciach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru roboét
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajgcego, ujawni¢ treSci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji
dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwiazku z t3 Umowa, jakiejkolwiek osobie
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trzeciej.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawarte] umowy, przedmiotu umowy innych informacji wuzyskanych w zwiazku
z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy Prawa zamowien publicznych
oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).

4. W przypadku rozbiezno$ci pomig¢dzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci 1 spory wynikajace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygniete w sposob polubowny
w ciagu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zadaniem,
rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna by¢ kierowana na
adresy wskazane w nagldwku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ drugg strong
pismem o nowym adresic pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie dorgczona.

9.  Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§ 23

ZALACZNIKI
Integralng cze$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktore okreslaja szczegdtowo
warunki jej realizacji:
Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Zatacznik nr 2 - przedmiar robot
Zatacznik nr 3 - wykaz 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace
Zatacznik nr 4 - formularz ofertowy Wykonawcy
Zatacznik nr 5 - instrukcja BHP

Zatacznik nr 6- polisa OC
Zatacznik nr 7 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GtOWNY KSIEGOWY
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