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WZÓR UMOWY 
Załącznik nr 2 do swz 

 
zawarta w dniu ............... r. w Pełczycach, pomiędzy: 
 
Gminą Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
reprezentowaną przez Burmistrza Pełczyc – dr Mirosława Kluka 
przy kontrasygnacie ………………………………….. 
a  
………………………………………………………….. 
reprezentowanym/ą przez 
……………………………………………..  
zwanym/ą w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 
W związku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, zgodnie ustawą z dnia  
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), na roboty 
budowlane pn.: „Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach”, realizowanego przy 
dofinansowaniu w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: Program Inwestycji 
Strategicznych, NR Edycja8/2023/1400/PolskiLad oraz środków z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu  i Turystyki. 
 
Strony zawierają umowę o następującej treści:  
 

§ 1 
[PRZEDMIOT UMOWY] 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przyszkolnej pływalni przy Szkole Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Pełczycach. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę przyszkolnej pływalni przy Szkole Podstawowej w 
Pełczycach z zapleczem sanitarno-szatniowym i zespołem SPA wraz z wykonaniem 
dokumentacji powykonawczej. 

3. Lokalizacja: działka nr 143/11, 158. 
4. Obiekt będzie budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. 

Podstawowa funkcja to usługi rekreacyjne – basen z zapleczem szatniowo-sanitarnym i 
technicznym. 

5. Projekt przewiduje lokalizację budynku pływalni przyszkolnej na obszarze istniejącego 
wielofunkcyjnego boiska poliuretanowego zlokalizowanego od strony południowo-
wschodniej istniejącej sali gimnastycznej. Dostęp do pływalni projektuje się od strony ul. ks. 
Kanonika Henryka Raźniewskiego układem schodów terenowych, stanowiących główne 
wejście zewnętrzne do obiektu. Przewiduje się również dostęp zewnętrzny do budynku od 
strony północno-wschodniej, z terenów związanych z placem przyszkolnym oraz widowniami 
istniejącymi przy boisku. Projektowany obiekt posiada wyjście ewakuacyjne od strony 
północno-wschodniej i południowowschodniej, których układ komunikacyjny prowadzi w 
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kierunku ciągu pieszo-jezdnego, stanowiącego dojazd do terenów plebanii. Projektowany 
budynek krytej pływalni przylega do południowo-wschodniej ściany budynku Sali 
gimnastycznej. Obiekt, ze względów technologicznych, dostępny jest od strony północno -
wschodniej poprzez luk montażowy i schody łączące teren z kondygnacją piwniczną, na 
której zlokalizowano pomieszczenia technologiczne i socjalne. Bezpośrednio w obszarze 
projektowanej inwestycji zakłada się, poza ciągami pieszymi, teren zieleni w formie 
trawników oraz nasadzeń uzupełniających, wynikających z konieczności wycinki niektórych z 
istniejących drzew. 

6. Projektowany budynek krytej pływalni przylega do południowo-wschodniej ściany istniejącej 
sali gimnastycznej. 

7. Budynek składa się w swojej bryle z 3 części: 
▪ zasadniczej hali basenowej, 
▪ układu komunikacyjnego zlokalizowanego w północno-zachodniej oraz północno-

wschodniej części projektowanego obiektu 
▪ z dwukondygnacyjnej bryły, w której na parterze zaprojektowano zaplecze szatniowo-

sanitarne, a na piętrze saunarium oraz kotłownie gazową i wentylatornię. 
8. Na kondygnacji podbasenia, stanowiącej podpiwniczenie części budynku krytej pływalni, 

zlokalizowano część technologiczną, w skład której wchodzi pomieszczenie technologiczne 
zawierające funkcję uzdatniania wody basenowej, funkcję wentylacji jak również, 
zlokalizowany w podbaseniu, zbiornik pożarowy wraz pompownią pożarową. Na fragmencie 
podbasenia zlokalizowano zaplecze socjalno - sanitarne dla pracowników obiektu, a także 
pomieszczenia techniczne przyłącza wodociągowego i rozdzielni elektrycznej. 

9. Na kondygnacji podbasenia zlokalizowano pomieszczenia chemii basenowej oraz 
pomieszczenie obsługi technicznej basenu. Pomieszczenie dla obsługi technicznej basenu, ze 
względu na czas jego użytkowania przez obsługę nie jest przeznaczone na pobyt ludzi. 

10. Kondygnacja podbasenia dostępna jest z zewnątrz z luku montażowego, z którego dostępny 
jest również fragment układu pomieszczeń chemii basenowej. Do kondygnacji piwnicznej 
podbasenia, poprzez klatkę schodową, możliwy jest dostęp z części komunikacyjnej parteru. 

11. Parter stanowi zasadniczą kondygnację układu funkcjonalnego krytej pływalni. Fragment 
układu komunikacyjnego, zlokalizowany od północno-zachodniej i północno-wschodniej 
części obiektu dostępny jest od strony ul. ks. Kanonika Henryka Raźniewskiego, jak również 
od strony północnej, z placu przyszkolnego w rejonie widowni stadionu sportowego. W 
części komunikacyjnej zlokalizowano połączenie z istniejącą salą gimnastyczną. W rejonie 
głównego wejścia do obiektu zaprojektowano ogólno dostępne sanitariaty, miejsce zmiany 
obuwia wejściowego oraz szatnię dla pozostawienia odzieży wierzchniej, a także recepcję i 
kasę pływalni. Zaprojektowano również pomieszczenie stanowiące fragment układu 
komunikacyjnego, w którym zlokalizowano suszarki do włosów oraz wejścia do bloku 
szatniowo-sanitarnego krytej pływalni. 

12. Na kondygnacji parteru, jako na głównej kondygnacji funkcjonalnej pływalni przyszkolnej 
zaprojektowano 2 zespoły przebieralniowo-sanitarne /przebieralnia, wc, schowek 
porządkowy, natryski/, które powiązane są z halą basenową. 

13. Przebieralnie wyposażono w szafki odzieżowe zamykane na kluczyk. Ilość szafek 
przeznaczona jest dla grupy wchodzącej na zajęcia po oczekiwaniu na korytarzu na wyjście 
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grupy wychodzącej z basenu. Zaprojektowano zespół przebieralniowo-sanitarny dla osób 
niepełnosprawnych /pom. zmiany wózka, przebieralnia, łazienka/ połączony z halą 
basenowa poprzez brodzik przejezdny. W zespole ratowników i obsługi basenu 
zaprojektowano schowki porządkowe , pomieszczenie instruktora z częścią pierwszej 
pomocy, przebieralnię instruktorów, łazienkę instruktorów ora dostępny z korytarza wc dla 
personelu. 

14. Przestrzeń hali basenowej została zaprojektowana jako jednoprzestrzenne pomieszczenie, 
które zwiera basen do nauki pływania. Powierzchnia plaży odwadniana jest szczelinami 
odwadniającymi zlokalizowanymi centralnej części plaży. W płycie plaży zaprojektowano 2 
systemowe szczelne przepusty pozwalające na magazynowanie lin torowych w koszach 
zlokalizowanych w podbaseniu. Bezpośrednio z hali basenowej, schodami, dostępna jest 
część zlokalizowana na piętrze, w której zlokalizowano zespół saun oraz pomieszczenie 
kotłowni gazowej. Schody prowadzące na kondygnację piętra wyposażone są w 
przyschodowy podnośnik dla osób niepełnosprawnych. W ten sposób zapewnia się 
możliwość korzystania z saun przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

15. Na kondygnacji piętra zlokalizowano blok saunarium oraz kotłownię gazową. Kondygnacja 
jest dostępna klatką schodową z hali basenowej. W saunarium zlokalizowano saunę suchą 
oraz saunę parową wraz z zapleczem technicznym. Zaprojektowano również pomieszczenia 
schładzania z zapleczem sanitarnym, jak również przewidziano lokalizację pomieszczenia 
wypoczynkowego. Układ komunikacyjny saunarium posiada wgląd na kondygnację niższą 
zasadniczej hali basenowej. Na kondygnacji piętra wydzielono również pomieszczenie, w 
którym projektuje się wentylatornię. 

16. Gmina Pełczyce posiada projekt budowlany (zwany dalej Projektem Budowlanym) oraz 
pozwolenie na budowę (Decyzja nr 31 z dnia 06.03.2023 r.). 

17. Zakres świadczenia wykonawcy obejmuje: 
1)  wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej oraz 

Projektu Budowlanego o którym mowa w ust. 16 (załącznik nr 1 do SWZ); 
2)  wyposażenia obiektu zgodnie z wytycznymi wyposażenia wnętrz; 
3)  rozruchu wszystkich urządzeń wraz z wymaganymi odbiorami, badaniami oraz 

przekazanie obiektu gotowego do użytkowania; 
4)  opracowanie instrukcji użytkowania, instrukcji postępowania w przypadku pożaru; 
5)  przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi obiektu i zainstalowanych 

urządzeń; 
6)  wykonanie obsługi geodezyjnej; 
7)  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego; 
8)  wykonanie wszystkich czynności wynikających z Projektu Budowlanego, Wykonawczej 

Dokumentacji Projektowej, STWIORB, a także umowy oraz z zasad wiedzy technicznej. 
 

§ 2 
[OBOWIĄZKI WYKONAWCY] 

1. Wykonawca oświadcza, że: 
1) zapoznał się z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2, nie wnosi do nich uwag i uznaje je 

za kompletne i prawidłowe, jako podstawę do realizacji przedmiotu umowy 
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2) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac, które stanowią przedmiot 
niniejszej umowy, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobowym, 
pozwalającym na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych 
umową, 

3) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w realizacji zamówienia 
posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie inwestycji 
będącej jej przedmiotem. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1) wykonywania przedmiotu zamówienia terminowo i poprzez odpowiednio 

wykwalifikowaną kadrę, 
2) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, spełniających wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), 

3) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 
przepisami i sztuką budowlaną, 

4) zorganizowania w miejscu robót zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i p.poż., 
5) zatrudniania osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, na umowy o pracę. 
3. Wykonawca, zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 
określającego planowaną kolejność robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
elementów robót. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Integralną częścią Umowy jest Oferta Wykonawcy. Żadna część Umowy nie będzie 
interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnień Zamawiającego wynikających z 
Oferty Wykonawcy oraz swz. 

5. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające 
wywozu, np. robót ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy, o ile Zamawiający wyrazi 
na to zgodę. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów prawnych, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (.Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 t.j.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 699 t.j.). 

6. Zamawiający dołożył należytej staranności w celu wyeliminowania z dokumentów 
zamówienia wszelkich nazw własnych. Jeżeli w dokumentacji, w udostępnionych wykonawcy 
informacyjnie przedmiarach robót, w dokumentach zamówienia znajduje się wskazanie 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę (nazwy własne), a 
Zamawiający nie określił kryteriów równoważności, o których mowa w art. 99 ust. 6 ustawy 
pzp, to należy traktować je jako niebyłe. Jeżeli Zamawiający przywołał znaki towarowe, 
patenty, pochodzenie, źródło lub proces to nastąpiło to jako wskazanie rozwiązania 
przykładowego. Dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych przy zachowaniu 
takich samych (minimalnych) lub nie gorszych parametrów technicznych, jakościowych oraz 
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funkcjonalnych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na 
prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia. 

7. W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga, aby przedmiot zamówienia był 
realizowany z użyciem wskazanych z nazwy materiałów i produktów. Tym samym 
Wykonawca, który zaoferuje wykonanie zamówienia przy użyciu innych produktów nie jest 
zobowiązany do składania opisu materiałów i produktów równoważnych.  

8. W przypadku wystąpienia w udostępnionych wykonawcy informacyjnie przedmiarach robót, 
w dokumentacji zamówienia odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, aprobat technicznych oraz systemów 
odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza się 
rozwiązania równoważne (w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca 
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe - opis rozwiązań 
równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego), 
które zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w 
dokumentacji oraz SWZ oraz będą zgodne pod względem: 
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów 

składowych), 
2) charakteru użytkowego (tożsamości funkcji), 
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, 

charakterystyki liniowe, konstrukcyjne itd.), 
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 
6) standardów emisyjnych, 
7) izolacyjności cieplnej. 

9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na 
konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych 
parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie 
zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych 
prac z dokumentacją techniczną. 

10. Wszystkie parametry wyrażone wartością liczbową uznane zostaną za nie gorsze od 
wymaganych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem spełnienia wymagania z tolerancją 
+/- 3%. 

11. Wszystkie pozostałe parametry nie wartościowe (nie wyrażone wartością liczbową) uznane 
zostaną za nie gorsze od wymaganych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem ich 
spełnienia. 

12. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne, o parametrach 
techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń 
zaproponowanych w dokumentacji. 

13. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu 
zwrot „lub równoważne”. 
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§ 3 
[OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO] 

Zamawiający jest zobowiązany do: 
1) przekazania placu budowy, 
2) zapewnienia nadzoru nad realizacją umowy, 
3) odbioru częściowego i końcowego prac, 
4) zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. 
 

§ 4 
[TERMINY] 

1. Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie do 24 miesięcy od daty zawarcia 
umowy. 

2. Za termin wykonania zamówienia rozumie się za zgłoszenie gotowości do odbioru 
końcowego. 

 
§ 5 

[WYNAGRODZENIE I WALORYZACJA] 
1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości ………. zł brutto (słownie złotych brutto: …………………….), 
2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalono jako kwotę ryczałtową, w 

rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i 
pośrednie, niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 
zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca 
powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie 
zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 
umowie. 

3. Wartość podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tytułu realizacji niniejszej 
umowy zostanie zapłacona zgodnie z obowiązującą w dacie powstania obowiązku 
podatkowego stawką VAT. W tym zakresie wynagrodzenie brutto podlega automatycznej 
waloryzacji bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian do umowy. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w ust. 3, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi harmonogramem prac,  po  dniu  
wejścia  w  życie  przepisów  zmieniających  stawkę  podatku od towarów i usług oraz 
wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki 
podatku od towarów i usług. 

5. Wykonawca obliczając cenę wziął pod uwagę ceny, koszty i obciążenia, w tym obowiązującą 
wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, 
obowiązujących od 01.01.2024 roku.  
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6. Zamawiający, przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o 
którym mowa w § 5 ust. 1, w przypadkach, określonych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy pzp, 
tj. w przypadku zmiany: 
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) 

jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 

6, będzie  obejmować  wyłącznie  część  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy, w  
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 
Wykonawcę, w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub 
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne lub zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 5. 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 
wynagrodzeń pracowników lub osób przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich 
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo 
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie 
odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników lub osób przyjmujących 
zlecenie lub świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu Umowy. 

9. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 6, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej 
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy  powinno  ulec zmianie,  oraz wskazaniem  daty, 
od  której  nastąpiła  bądź nastąpi zmiana wysokości  kosztów  wykonania  Umowy  
uzasadniająca  zmianę  wysokości  wynagrodzenia  należnego Wykonawcy. 

10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, 
jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać w jakim 
zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz z 

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 



                                                                                        
 

str. 8 

realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy – w przypadku zmiany, o której 
mowa w ust. 6 pkt 1, lub 

2) pisemne  zestawienie  wynagrodzeń  (zarówno  przed  jak  i  po  zmianie) pracowników, 
wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z 
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy – w przypadku zmiany, o której 
mowa w ust. 6 pkt 2. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, 
jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim 
zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia 
wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10. 

12. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmianę wynagrodzenia z 
powodów, o których mowa w ust. 6, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej 
Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 
wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o 
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

13. W   przypadku   otrzymania   przez   Stronę   informacji   o   niezatwierdzeniu   wniosku   lub   
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o 
którym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 9-12 stosuje się odpowiednio. 

14. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Nowe 
wynagrodzenie będzie obowiązywało od dnia zwarcia aneksu. 

15. Jeżeli w czasie trwania umowy ceny materiałów lub kosztów, związanych z realizacją 
zamówienia, zmienią się o co najmniej 20% względem ceny przyjętej w celu ustalenia 
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, znajdującej odzwierciedlenie, w 
przekazanym zamawiającemu wraz z harmonogramem kosztorysie pomocniczym, każda ze 
Stron ma prawo wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia 
umownego. Strona żądająca zmiany wynagrodzenia na tej podstawie przedłoży dowody na 
wpływ zmiany cen lub kosztów na koszt wykonywania zamówienia, w szczególności 
przedstawiając zmniejszony zysk z powodu zmiany cen lub kosztów. 

16. W przypadku o którym mowa w ust. 15 Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia, wraz z 
tym wnioskiem przedkłada drugiej stronie wyliczenie zmienionych cen i kosztów z 
uwzględnieniem poniższych reguł: 
1) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie 

wyższego niż 5%, 
2) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub 

zmienianych materiałów, 
3) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie 

dostępnych cenników, np. Sekocenbudu, aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu. 
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17. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmianę wynagrodzenia z 
powodów, o których mowa w ust. 15, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej 
Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 
wynagrodzenie należne Wykonawcy  powinno  ulec  zmianie,  albo  informację o 
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

18. Strona, która otrzymała wniosek o zmianę wynagrodzenia na podstawie ust. 15 może 
wnieść, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych zastrzeżenia do wyliczenia, o których 
mowa w ust. 17, do których Strona, wnioskująca o zmianę powinna ustosunkować się w 
terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania jej uwag. 

19. W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego 
kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena 
odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 16. Koszt wynagrodzenia 
kosztorysanta ponoszą Strony w równych częściach. 

20. W przypadku akceptacji wniosku o zmianę wynagrodzenia zawarcie aneksu nastąpi nie 
później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Nowe wynagrodzenie będzie 
obowiązywało od dnia zwarcia aneksu. 

21. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, związana z okolicznościami, o których mowa w 
ust. 15 wynosi 20% pierwotnej wartości zamówienia. 

22. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 15-21, zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów, dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, 
pod rygorem zapłaty kary umownej, określonej w § 13 ust. 2 ppkt 9) niniejszej umowy. 

24. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca 
wykona wycenę tych robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą 
szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: 
a)  stawka roboczogodziny R – średnia dla województwa zachodniopomorskiego wg 

publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, 
b)  koszty pośrednie Kp (R+S) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego wg 

publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, 
c)  zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – średni dla województwa zachodniopomorskiego wg 

publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, 
d)  ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na 
dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu 
zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen 
dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp. 

e)  nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 
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§ 6 
[OSOBY WYKONUJĄCE CZYNNOŚCI] 

1. Zamawiający powołał do nadzoru i koordynacji przedmiotowej umowy Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w osobie: …………………………………..…………………………….. 

2. Osobą, posiadającą wymagane przepisami prawa uprawnienia i skierowaną przez 
Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy jest: 
..................................................................... – Kierownik Budowy – Kierownik Robót 
Konstrukcyjno-Budowlanych 
(imię, nazwisko, rodzaj posiadanych uprawnień) 

..................................................................... – Kierownik Robót Sanitarnych 

(imię, nazwisko, rodzaj posiadanych uprawnień) 

..................................................................... – Kierownik Robót Elektrycznych 

(imię, nazwisko, rodzaj posiadanych uprawnień) 

3. O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów e-mail Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego. 

4. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechania 
osób nadzorujących i współpracujących z Wykonawcą w poszczególnych branżach ponosi 
Wykonawca. 

5. Wykonawca może dokonać zmiany osób wymienionych w ofercie na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego pod warunkiem, że nowe osoby, będą spełniały 
wymagania, opisane w specyfikacji warunków zamówienia oraz legitymowały się takim 
samym lub większym doświadczeniem, jak osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie 
wymaganych uprawnień przez nowe osoby.  

6. Na terenie budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą 
narady koordynacyjne z udziałem co najmniej przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, w celu zweryfikowania postępu prac oraz omówienia problemów 
związanych z ich realizacją. 

7. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie 
powiadomienia Wykonawcy na piśmie. 

 
§ 7 

[PODWYKONAWCY] 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z 

nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu projekt umowy i projekt każdej zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian zastrzeżeń w formie 
pisemnej, uważa się za akceptację projektu umowy lub zmiany. 
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3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, jak również poświadczone za zgodność z oryginałem zmiany do tej umowy 
(aneksy) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo (aneksu) 
nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej, uważa się, że zaakceptował umowę lub aneks.  

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 
zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy; 
2) kwotę wynagrodzenia; 
3) termin wykonania robót objętych umową; 
4) terminy odbioru robót - muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co 

termin odbioru, wskazany w umowie z Wykonawcą; 
5) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może 
zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 
od odbioru robót przez Zamawiającego; 

3) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, oraz dalszego Podwykonawcy w 
zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki odpowiednio 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy oraz Podwykonawcy 
ukształtowane postanowieniami umowy, zawartej pomiędzy Podwykonawcą, a 
Wykonawcą. 

6. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu zgłosi w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy / projektu jej zmiany, 
a także do zawartej umowy i jej zmiany, w przypadku gdy ich zapisy są niezgodne z 
postanowieniami ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 
jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów, których przedmiotem są dostawy 
lub usługi oraz ich zmiany, poświadczone za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni od dnia 
ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia oraz z wyłączeniem umów o wynajem sprzętu, 
używanego w czasie robót budowlanych. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
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nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
umowy, o której mowa w niniejszym ustępie również Wykonawcy. 

8. W przypadku o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 4 pkt 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

9. Postanowienia ust. 2-8 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
10. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca poda Zamawiającemu nazwy, 

dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców, zaangażowanych w roboty 
budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach 
w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie powierzy realizację robót budowlanych. 

11. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na 
teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca 
powinien zgłosić Zamawiającemu z wyprzedzeniem.  

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i 
usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one 
działaniami, zaniedbaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

 
§ 8 

[PŁATNOŚCI] 
1. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktur 

częściowych i faktury końcowej wg założeń określonych w ust. 2. Podstawą do wystawienia 
faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego wykonanych robót, sporządzony 
przez Strony przy udziale Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. Faktura końcowa, 
zostanie wystawiona przez Wykonawcę na podstawie końcowego protokołu odbioru 
sporządzonego przez Strony przy udziale Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w trzech transzach: 
1) na podstawie faktury częściowej, w wysokości nie wyższej niż 31% wynagrodzenia 

ofertowego, uwzględniającego podatek VAT, po zrealizowaniu I etapu prac, 
stanowiących minimum 35% prac, objętych przedmiotowym zamówieniem. 
Do faktury należy załączyć Protokół odbioru częściowego prac, podpisany przez 
Głównego Projektanta oraz zamawiającego; 

2) na podstawie faktury częściowej, w wysokości nie wyższej niż 50% dofinansowania, 
wynikającego z promesy BGK, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, 
uwzględniającego podatek VAT, po zrealizowaniu II etapu prac, stanowiących minimum 
50% prac, objętych przedmiotowym zamówieniem,  
Do faktury należy załączyć Protokół odbioru częściowego robót, podpisany przez 
Kierownika budowy, Inspektorów nadzoru oraz zamawiającego.  
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3) na podstawie faktury końcowej, uwzględniającej podatek VAT, po zakończeniu 
zamówienia, w wysokości pozostałej części wynagrodzenia ofertowego brutto,  
Do faktury końcowej należy załączyć końcowy protokół odbioru robót, a w przypadku 
stwierdzenia podczas obioru końcowego wad i usterek, również protokół usunięcia wad i 
usterek. 

3. Szczegółowe kwoty wynagrodzenia zostaną wskazane w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. 

4. Jeśli w trakcie realizacji umowy nastąpi waloryzacja wynagrodzenia – wartość waloryzacji 
zostanie rozliczona wraz z płatnością końcową. 

5. Jeśli wartość umowy będzie przekraczać kwotę przeznaczoną przez zamawiającego na 
sfinansowanie zamówienia i przekraczająca wartość wkładu własnego zamawiającego wraz z 
dofinansowaniem, zamawiający wartość wynagrodzenia wykonawcy ponad kwotę 
dofinansowania i wkładu własnego wypłaci wraz z fakturą końcową. 

6. Należność z tytułu faktur częściowych zostanie zapłacona Wykonawcy w terminie do 30 dni 
od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionych faktur. 

7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy po 
podpisaniu protokołu odbioru i w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury końcowej, z tym zastrzeżeniem, że termin 
zapłaty faktury końcowej nie może być dłuższy niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez 
Zamawiającego. 

8. Do każdej faktury Wykonawca dołączy dowody, potwierdzające zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Warunkiem dokonania 
zapłaty przez Zamawiającego jest przedstawienie dowodów potwierdzających zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

9. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem 
nieważności na piśmie. 

10. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta o zasady 
przyjęte zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 8, w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwałę Rady 
Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r. zmieniającą uchwałę Rady Ministrów 
nr 84/2021 w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych, dostępne na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-
osma/.  

11. Zamawiający akceptuje faktury elektroniczne, za pośrednictwem Programu Elektronicznego 
Fakturowania.  
 

     § 9 
[UBEZPIECZENIE] 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji inwestycji opłaconej 
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1 000 
000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/
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mniejszy niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Kopię polisy, wraz z 
potwierdzeniem opłacenia składki oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia wykonawca ma 
obowiązek przedłożyć zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zawarcia 
umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia. Na co 
najmniej 7 dni przed terminem końcowym umowy ubezpieczenia, przedstawi 
Zamawiającemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres. Wykonawca ma obowiązek po 
każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem wraz z dowodem jej opłacenia, w takim terminie, aby była 
zachowana ciągłość ubezpieczenia. 

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, o której 
mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć wykonawcę na jego 
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z 
wynagrodzenia wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w 
niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

4. 4. W sytuacji, gdy na skutek zmiany umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
obowiązywania polisy OC albo, jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowej polisy OC na 
okres nie krótszy niż przedłużony termin realizacji umowy. 

 
§ 10 

[GWARANCJA I RĘKOJMIA] 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa 

w § 1, tj. na wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji wynosi …………. miesięcy, 
początek licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu Umowy. Jeżeli w protokole odbioru 
końcowego będą wskazane usterki bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od usunięcia tych 
usterek. 

2. Strony ustalają, iż okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 

i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, uwzględniającym rodzaj i rozmiar 
usterki, w każdym wypadku jednak nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty pisemnego (listem 
lub mailowo) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o 
czas naprawy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
rękojmi i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem 
okresu rękojmi i gwarancji. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 
kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 
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7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 
8. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym 

przeglądzie gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym 
terminem. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądów gwarancyjnych także 
podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy. 

 
§ 11 

[ODBIORY] 
1. Wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy zostanie stwierdzone odpowiednimi 

protokołami.  
2. Strony zgodnie postanawiają, że przewidują następujące rodzaje odbiorów robót:  

b) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;  
c) odbiory częściowe;  
d) odbiór końcowy.  

3. Gotowość do odbioru robót zanikowych lub podlegających zakryciu Wykonawca zgłasza 
Inspektorowi Nadzoru. Odbiór robót zanikowych/ulegających zakryciu zostanie 
udokumentowany wpisem do dziennika budowy 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów częściowych i do odbioru 
końcowego przedmiotu umowy wpisem do dziennika budowy i jednocześnie pisemnie 
Zamawiającemu pod rygorem nieważności. Skutki zaniechania tych obowiązków obciążać 
będą Wykonawcę. 

5. Zamawiający wyznaczy termin każdego odbioru w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty 
zawiadomienia go zgodnie z ust. 1 o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 14 dniu od 
daty rozpoczęcia czynności odbioru chyba, że wystąpią okoliczności uzasadniające jego 
wydłużenie. 

6. Z czynności odbiorów częściowych i odbioru końcowego zostanie spisany stosowny protokół, 
zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek, z tym, że wady i usterki powinny być usunięte 
przez wykonawcę nie później niż w ciągu 14 dni od podpisania protokołu 
częściowego/końcowego. 

7. Jeżeli odbiór został dokonany, Wykonawca od daty zgłoszenia gotowości do odbioru nie 
pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania odbioru częściowego/końcowego także 
podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy. 

9. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, na 
którym wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go 
Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na dzień rozpoczęcia 
czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty 
potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, w tym wszystkie protokoły i próby, atesty i aprobaty, badania, wraz z 
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dokumentacją powykonawczą. Niewykonanie tych obowiązków uprawnia Zamawiającego do 
wstrzymania czynności odbioru do czasu ich pełnego i prawidłowego wykonania. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/końcowego zostaną stwierdzone wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
wyznaczając termin na ich usunięcie, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one lub znacznie nie utrudniają użytkowanie przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może przyjąć przedmiot odbioru obniżając 
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) jeżeli uniemożliwiają one lub znacznie utrudniają użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem Zamawiający nie odstępując od umowy i zachowując prawo do kar 
umownych, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczając 
termin jego wykonania lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi 
na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać przedmiot 
odbioru własnym staraniem.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez 
względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

 
§ 12 

[WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ, KLAUZULE SPOŁECZNE 
ORAZ SANKCJE Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ] 

 
1.  Na podstawie z art. 95 ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks Pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia, w szczególności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót, będących 
przedmiotem niniejszego zamówienia. Są to w szczególności czynności związane z: 

1) przygotowaniem terenu pod budowę  
2) wykonaniem konstrukcji dachowych 
3) wykonaniem robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
4) wykonaniem robót w zakresie oczyszczania terenu 
5) wykonaniem robót w zakresie usuwania gruzu 
6) wykonaniem robót w zakresie stabilizacji gruntu 
7) wykonaniem robót w zakresie odwadniania gruntu 
8) wykonaniem badania gruntu 
9) wykonaniem robót przygotowawcze do świadczenia usług 
10) wykonaniem robót w zakresie zagospodarowania terenu 
11) wykonaniem robót w zakresie usuwania gleby 
12) wykonaniem robót w zakresie kopania rowów 
13) usuwaniem powłoki gleby 
14) usuwaniem wierzchniej warstwy gleby 
15) wykonaniem robót w zakresie kształtowania terenu 
16) wykonaniem robót w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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17) wykonaniem robót w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
18) wykonaniem robót w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
19) wykonaniem robót na placu budowy 
20) wykonaniem próbnych wierceń i wykopów 
21) wykonaniem robót w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
22) wykonaniem robót w zakresie budynków 
23) wykonaniem robót w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i innych 

podobnych robót specjalistycznych 
24) wykonaniem pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
25) wykonaniem konstrukcji dachowych 
26) wykonywaniem pokryć dachowych i malowanie dachów 
27) kładzeniem zaprawy i rynien 
28) wykonaniem robót instalacyjnych w budynkach 
29) wykonaniem robót instalacyjnych elektrycznych 
30) wykonaniem robót izolacyjnych 
31) wykonaniem robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych 
32) instalowaniem ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
33) wykonaniem instalacji mechanicznych 
34) tynkowaniem 
35) wykonaniem robót w zakresie zakładania stolarki budowlanej  
36) wykonaniem robót ciesielskich 
37) wykonaniem stolarki drewnianej 
38) pokrywaniem podłóg i ścian 
39) kładzeniem płytek 
40) kładzeniem i wykładaniem podłóg, ścian i tapetowaniem ścian 
41) wykonaniem robót malarskich i szklarskich 
42) wykonaniem robót szklarskich 
43) nakładaniem powierzchni kryjących 
44) wykonaniem robót elewacyjnych 
45) wykonaniem robót wykończeniowych 
46) dekorowaniem 

wykonywanymi przez tzw. pracowników fizycznych na terenie budowy. Wymóg nie dotyczy 
m.in. osób kierujących budową, osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie i 
innych osób, jeśli wykonywane przez nich czynności nie polegają na wykonywaniu pracy w 
rozumieniu Kodeksu pracy. 

2.  Wykonawca, każdy podwykonawca i każdy dalszy podwykonawca będą przechowywali 
umowy o pracę osób, które będą wykonywały czynności w sposób określony w art. 22 § 1 
Kodeksu Pracy i w ten sposób będą dokumentowali fakt zatrudniania tych osób na 
podstawie umów o pracę.  

3.  Zamawiający, w trakcie realizacji zamówienia, zastrzega sobie prawo do wyrywkowego 
dokonywania kontroli zatrudniania na umowy o pracę osób, wykonujących czynności na 
placu budowy. W celu kontroli zamawiający skieruje do wykonawcy żądanie udowodnienia 
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zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez wykonawcę żądania 
zamawiającego, za pomocą dowolnych, dostępnych wykonawcy środków dowodowych 
faktu zatrudniania wskazanych osób na umowy o pracę. 

4.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych, wykonawca przedłoży zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę i każdego dalszego 
podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5.  W przypadku powzięcia przez zamawiającego informacji o naruszeniu przez wykonawcę lub 
podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób, albo w 
przypadku braku przedstawienia dowodów potwierdzających fakt zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy, zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową 
Inspekcję Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej 
sprawie. 

6.  Jeśli Państwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak umów o pracę, osób wskazanych przez 
zamawiającego, będzie to stanowiło podstawę do naliczenia kar umownych, określonych w 
niniejszej umowie. 

7.  Zamawiający ma prawo dokonać kontroli, o której mowa w ust. 3 wielokrotnie podczas 
trwania umowy o zamówienie publiczne. 

 
§ 13 

[KARY UMOWNE] 
1.  Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

na niżej opisanych zasadach. 
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w zakończeniu robót budowlanych – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy 
dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy każdym odbiorze - w 
wysokości 300,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego jako termin do usunięcia wad i usterek, 

3) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - 
w wysokości 300,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego jako termin do usunięcia wad lub usterek, 
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4) za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 
ust. 1 umowy, 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, w tym także za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o 
której mowa w § 5 ust. 23 niniejszej umowy, w wysokości 500,00 zł brutto za każdy taki 
przypadek, 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 300,00 zł brutto 
za każdy taki przypadek, 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 300,00 zł brutto za każdy taki przypadek, 

8) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób, które podczas realizacji 
przedmiotu umowy będą wykonywać czynności wymienione w § 12 niniejszej umowy – 
w wysokości 4 000,00 zł brutto, za każdy taki przypadek; kara będzie naliczana oddzielnie 
za każdą osobę niezatrudnioną przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego 
podwykonawcę na postawie umowy o pracę, 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia 
Podwykonawcy, zgodnie z treścią § 5 ust. 23 niniejszej umowy, w wysokości 2 000,00 zł 
brutto za każdy taki przypadek, 

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 7 ust. 
8 niniejszej umowy w wysokości 300,00 zł brutto za każdy taki przypadek. 

3.  Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu, kiedy możliwe jest ich naliczenie, 
a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

4.  Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia, informując o tym 
Wykonawcę na piśmie. 

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo pokrycia roszczeń z tytułu należnych kar umownych 
od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym 
mowa w § 15 niniejszej umowy. 

6.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony z tytułu 
niniejszej umowy wynosi 40% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 
umowy. Przekroczenie limitu kar umownych, o którym mowa w zd. poprzedzającym będzie 
uprawniało Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty naliczenia 
kary umownej skutkującej przekroczeniem limitu. 

 
§ 14 

[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY] 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed podpisaniem Umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co 
stanowi kwotę …………………. złotych, słownie: …………………………………………….. w jednej lub 
kilku formach, określonych w art. 450 ust. 1 ustawy pzp. 
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2. Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

3. Zamawiający zwróci 90% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni 
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, z 
chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

4. Zamawiający zwróci 10% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 15 dni 
po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

5. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania Umowy, 
Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 
pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

 
§ 15 

[ZMIANY UMOWY] 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej 

umowy w stosunku do treści oferty. 
2. Zmiany umowy, związane z wysokością wynagrodzenia umownego zostały opisane w § 5 

niniejszej umowy. 
3. Poza przypadkami, opisanymi w § 5 niniejszej umowy dopuszczalna jest zmiana wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku: 
1) konieczności wykonania wystąpi konieczność realizacji dodatkowych robót 

budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne do 
wykonania podstawowego przedmiotu zamówienia i zostaną spełnione łącznie warunki 
opisane w art. 455 ust. 1 pkt 3) oraz w sytuacji określonej art. 455 ust. 2 ustawy Pzp; 

2) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji, 
W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te 
mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Strony, poza zmianami, o których mowa w § 5 oraz § 15 ust. 3 niniejszej umowy przewidują 
możliwość zmiany umowy w zakresie: 
1) przedmiotu zamówienia, 
2) harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, 
3) sposobu rozliczania się Zamawiającego z Wykonawcą, 
4) terminu wykonania, 
5) podwykonawców lub personelu wykonawcy. 

5. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót 
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 
1) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych których wykonanie ma na 

celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, 
2) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w 
dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego 

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego, co spowoduje 
konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 
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4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty 
budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót 
przewidzianego w dokumentacji projektowej. 

6. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, 
gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z 
wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym 
lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 
40% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie 
Wykonawcy zmniejszy się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót z 
uwzględnieniem mechanizmu opisanego w § 5 ust. 14 niniejszej umowy. 

7. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania 
przedmiotu umowy, zakresu robót, kolejności robót w sytuacji: 
1) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, powodujących 

konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 
2) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach 
przewidzianych w Umowie. 

8. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego 
możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które w 
szczególności: 
1) podwyższą jakość wykonanych robót, 
2) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 
3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, 
4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

9. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 
dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub 
materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w 
szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania 
należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

10. Strony dopuszczają możliwość zmiany harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 3 
niniejszej umowy polegająca na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu 
wykonania poszczególnych etapów lub robót, zmianie zakresu robót do wykonania w 
poszczególnych etapach lub zmianie sposobu rozliczania wynagrodzenia przypadku: zmiany 
technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów, uzyskania przez 
Zamawiającego dofinansowania dla inwestycji, określającego konkretny sposób rozliczania 
inwestycji lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas 
ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa, lub innej zmiany Umowy 
mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy. 

11. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku: 
1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, co spowodowało brak 

możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez 
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niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej 
temperatury niższej niż minus 5 stopni Celsjusza, a także opady atmosferyczne (śnieg, 
deszcz, grad) trwające co najmniej 3 dni, w tym, gdy śnieg utrzymuje się przez ten czas. 
Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje 
pomiaru o godz. 07:00 i 15:00, umieszczając odpowiednie wpisy do dziennika budowy. 
Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne 
warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: 
nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie robót 
budowlanych zewnętrznych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O 
wystąpieniu opadów atmosferycznych (śnieg, deszcz, grad) lub zjawiska uznanego za 
niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje 
Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy Zamawiający ma prawo weryfikacji 
ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie 
danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), 
w szczególności średniej temperatury dziennej;  

2) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez 
Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycji lub roboty kolidują z 
wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe 
wykonanie Umowy, 

3) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 
Umowy przez Wykonawcę, 

4) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 
uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla 
dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

5) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów 
trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a 
powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania 
Umowy, 

6) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w 
dotychczas ustalonym terminie, 

7) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 
archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 
Wykonawcę, 

8) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: 
wstrzymania robót przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na potrzebę 
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robót objętych 
zamówieniem) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów 
budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego podmiotu, 
brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawach 
energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
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umowy), wystąpienie okoliczności których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo 
zachowania należytej staranności; 

9) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 
lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót 
budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub 
zamiennych, 

10) konieczności lub woli Zamawiającego udzielenia robót dodatkowych, których 
wykonanie będzie miało wpływ na wykonanie zamówienia; 

11) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień Zamawiającego w przystąpieniu 
do dokonania odbiorów robót, czy też opóźnień w przekazaniu Wykonawcy lub osobom 
trzecim stosownych dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia; 

12) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmian przedmiotu Umowy, o których 
mowa w niniejszym paragrafie powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin 
wykonania Umowy, 

13) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym, 

14) z powodu siły wyższej i jej skutkom, rozumianej jako pożar, powódź, huragan, 
eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, ataki terrorystyczne, operacje wojskowe, 
rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji 
publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, w tym epidemie i 
pandemie, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można 
było im zapobiec, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym 
terminie 

– termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły 
na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy 
terminową realizację przedmiotu Umowy. 
Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych wyżej, może nastąpić 
wyłącznie o czas trwania przeszkody. 

12. Dopuszczalna jest zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych 
przez Wykonawcę w ofercie. W takiej sytuacji nowe osoby muszą spełniać wymagania 
opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca wraz z wnioskiem o 
zmianę osób zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie 
wymaganych uprawnień. 

13. Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, który został wskazany w ofercie i zmiana 
Podwykonawcy wskazanego przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia. 

14. Dopuszczone jest powierzenie do wykonywania przez podwykonawców tej części 
zamówienia (zakresu prac), która nie została wskazana w ofercie jako część powierzona 
podwykonawcy/com. 

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 
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zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, 
sytuacja ekonomiczna lub finansowa nowego podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

16. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 
pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej 
uzasadnienie. Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę lub odmowie wyrażenia zgody na 
zmianę Strona, do której złożono wniosek podejmuje w terminie 10 dni roboczych od dnia 
otrzymania wniosku o zmianę. W przypadku akceptacji zmiany, aneks do umowy zostanie 
zawarty w terminie nie późniejszym niż 15 dni roboczych licząc od dnia akceptacji. 

17. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 16 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 
1. Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy, gdy: 
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych, 
2) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, 

3) Wykonawca realizuje Roboty w sposób niezgodny z Umową, dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego w szczególności pomimo 
pisemnych zastrzeżeń wpisanych do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego nie wykonuje Robót zgodnie z warunkami Umowy lub Dokumentacją 
projektową. Warunkiem odstąpienia od umowy jest wezwanie Wykonawcy do 
zaprzestania naruszeń w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dłuższym niż 14 dni 
kalendarzowym, i bezskuteczny upływ powyższego terminu, 

4) Wykonawca realizuje Roboty w sposób niezgodny z deklaracją ich wykonywania, zawartą 
w ofercie i załącznikach do niej, w tym dotyczącą wykonywania Robót, przez podmioty 
wykazujące spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

5) Wykonawca nie wykonuje obowiązków w zakresie zawarcia umów ubezpieczenia 
lub utrzymywania (opłacenia) zawartych umów ubezpieczenia, lub nie przedstawia 
dowodów na zawarcie i opłacenie takich umów, stosownie do zobowiązań Wykonawcy w 
tym zakresie wskazanych w § 9 Umowy. 
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6) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, doszło do opóźnienia z rozpoczęciem 
lub zakończeniem wykonania Robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że 
Wykonawca zdoła ukończyć przedmiot umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać 
wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa 
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. 

3. Umowne prawo odstąpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 może 
zostać zrealizowane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego podstawy 
do odstąpienia od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca 
ma obowiązek: 
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację 
projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 
odbiór jednostronny. 

6. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o 
odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy 
urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, 
niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 
Zamawiającemu. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robót przerwanych 
i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. 
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

 
§ 17 

[ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I SĄD WŁAŚCIWY] 
1. W przypadku wystąpienia sporu między Wykonawcą, a Zamawiającym o roszczenia 

cywilnoprawne, w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony 
zobowiązują się do podjęcia mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed 
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Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 
mediatorem, albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. Miejscem postępowania mediacyjnego będzie siedziba Zamawiającego. 
3. Do pozasądowego rozwiązania sporów mają zastosowanie przepisy Działu X ustawy Pzp. 
4. Spory wynikłe między stronami o roszczenia w sprawach, których charakter nie pozwala na 

zawarcie ugody, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego, w tym również w 
przypadku odstąpienia od umowy lub jakiejkolwiek innej przyczyny powodującej, że umowa  
nie będzie obowiązywała. 

5. W przypadku, gdy w wyniku podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu, nie doszło do 
zawarcia ugody, spory wynikłe między stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
Zamawiającego. 

6.  Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego, , w tym również w przypadku odstąpienia od umowy 
lub jakiejkolwiek innej przyczyny powodującej, że umowa  nie będzie obowiązywała. 

 
§ 18 

[PRAWO WŁAŚCIWE] 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy – Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
§ 19 

[KLAUZULA SALWATORYJNA] 
1. W razie, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się 

nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. 
2. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, 

niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony 
cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych 
luk w umowie. 

 
§ 20 

[ADRESY DO KORESPONDENCJI] 
1. Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej 

umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o 
zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie 
oświadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres. 

2. Strony dopuszczają w trakcie realizacji Robót komunikowanie się za pośrednictwem poczty 
elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika budowy. 

3. Strony podają następujące adresy poczty elektronicznej: 
1) Zamawiający: ………………………………….. 

2) Wykonawca: ………………………………….. 
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§ 21 
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: 
1) właściwe przepisy, a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
2) a także w sytuacjach wskazanych w umowie Zamawiający zobowiązuje się, zgodnie z 

zasadami Programu Inwestycji Strategicznych, do stosowania wytycznych wydanych na 
podstawie Regulaminu Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 8, w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych (dostępnymi na 
stronie internetowej (https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/), w zakresie, w jakim 
dotyczą one Zamawiającego i Wykonawcy. Niniejsza umowa normuje szczegółowy zakres 
zobowiązania Zamawiającego, wskazując właściwe wytyczne i określając sytuację, w 
których Zamawiający powinien stosować się do ich postanowień lub postępować zgodnie 
z metodami w nich opisanymi. 

2. Umowa w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
zostaje zawarta w dniu jej odpisania przez ostatnią ze stron*. Umowa w postaci pisemnej 
zostaje zawarta w dniu wskazanym na pierwszej stronie umowy. W zależności od sytuacji 
panującej w kraju oraz preferencji każdej ze Stron, Strony przed zawarciem umowy ustalą 
wspólnie formę jej zawarcia. 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
…………………….        …………………………. 

 
 
 
**Zamawiający, przed podpisaniem umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru umowy, ewentualne 
literówki, błędne odniesienia, skoryguje pominięcia części wyrazów i niewłaściwą odmianę wyrazów oraz dokona 
innych, koniecznych zmian redakcyjnych, nie mających znaczenia dla brzmienia umowy 
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