Zatacznik 1 Opis przedmiotu zamdwienia

Opis przedmiotu zamdéwienia (OPZ)

Kod CPV:

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71322000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz Swiadczenie ustug

nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,Przebudowa Dziatu Zywienia Dolno$lgskiego Centrum Rehabilitacji

i Ortopedii Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze”.

Pomieszczenia Dziatu Zywienia aktualnie znajdujg sie na czesci kondygnacji parteru i przyziemia

budynku zlokalizowanego przy ul. Janusza Korczaka 1B (Pawilon 2B) w Kamiennej Gorze.

Budynek, w ktédrym znajduje sie Dziat Zywienia, objety jest ochrong konserwatorskg na podstawie

wpisu do rejestru zabytkow pod nr 886/1/1-6 222/97 z dnia 02.02.1987 r.

. Szczegétowy zakres i forma zamdwienia

. Zakres zamodwienia

Zamowienie obejmuje:

— sporzadzenie wielobranzowych dokumentacji projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— ztozenie kompletnej i uzgodnionej dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Gorze
celem uzyskania pozwolen na budowe — odrebnie dla | i Il etapu realizacji robot,

— Swiadczenie ustugi nadzoru autorskiego.

Cel

Przygotowanie dokumentacji projektowych w celu uzyskania pozwolenia na budowe na realizacje

inwestycji pn.: ,Przebudowa Dziatu Zywienia Dolno$lgskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0.

w Kamiennej Gérze”.

. Zatozenia dotyczace realizacji

Przebudowa Dziatu Zywienia odbedzie sie dwuetapowo z uwagi na brak mozliwosci wyfgczenia jego
funkcjonowania na czas realizacji przedsiewziecia.

| ETAP realizacyjny obejmuje:

- urzadzenie kuchni, petnigcej funkcje tzw. ,kuchni przejsciowej” w pomieszczeniu istniejgcej stotowki
zlokalizowanej w Pawilonie 2B, zapewniajgcej codzienne przygotowanie positkdw ($niadanie, obiad,
kolacja) dla 300 osdb; okreslenie ,kuchnia przejsciowa” sformutowane zostato wytgcznie dla potrzeb
niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia,

- urzadzenie zmywalni naczyn stotowych, zmywalni termosdéw, wdzkéow i garnkdw w pomieszczeniu
istniejgcego magazynu, zlokalizowanego w przyziemiu Pawilonu 2A (ul. J. Korczaka 1H),

- zachowanie funkcji pozostatych pomieszczern wchodzacych w sktad Dziatu Zywienia za wyjatkiem
tych, ktore bedg podlegad relokacji,

- inne pozostate prace zwigzane zzapewnieniem funkcjonowania zgodnie zwymaganiami Dziatu
Zywienia w okresie przej$ciowym.

UWAGA:

Na tym etapie nalezy przewidzie¢ likwidacje dotychczasowych kottéw parowych izastosowanie

w kuchni wtfasciwej kottow elektrycznych, ktére docelowo bed3 mogly zostaé wykorzystane

w kuchni docelowej. Pozostate, nowe urzadzenia do wykorzystania w kuchni przejsciowej nalezy



projektowac przy zatozeniu maksymalnego ich wykorzystania w kuchni docelowej. Nalezy dgiy¢
do maksymalnego wykorzystania istniejgcych urzadzen.

Lokalizacje istniejacego Dziatu Zywienia oraz miejsce relokacji kuchni izmywalni przedstawiano
w Zatgczniku nr 1 do niniejszego OPZ.

Il ETAP realizacyjny obejmuje:

— wzmocnienie konstrukcji stropéw pod pomieszczeniami: kuchni witasciwej (docelowej)
i pomieszczeniem pomocniczym — obieralnig, odpowiednio do tresci orzeczenia technicznego —
Zatgcznik nr 2 do OPZ,

— docelowg przebudowe catego Dziatu Zywienia zzatozeniem zachowania zmywalni naczyn
stofowych, zmywalni termoséw, wézkéw igarnkéw w pomieszczeniu istniejgcego magazynu,
zlokalizowanego w przyziemiu Pawilonu 2A; rozwigzania projektowe i organizacja Dziatu Zywienia
muszg zapewni¢ codzienne przygotowanie positkdw ($niadanie, obiad, kolacja) dla 300 osdb.

— likwidacje kuchni przejSciowej i przywrdcenie funkcji stotdwki; wykonanie robdét remontowych
stotowki,

— inne pozostale prace zwigzane zzapewnieniem funkcjonowania Dziatu Zywienia zgodnie
Z wymaganiami.

UWAGA:

Na tym etapie nalezy przewidzie¢ zastosowanie w kuchni witasciwej tych samych kottéw

elektrycznych, ktore zostang zastosowane w kuchni przejéciowej oraz maksymalne wykorzystanie

nowych urzadzen zastosowanych w kuchni przejSciowej iurzadzen znajdujacych sie aktualnie

w Dziale Zywienia.

4. Sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji projektowej:
4.1. Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzié, jako odrebng dla kazdego z etapdw realizacyjnych.

Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzié¢ zgodnie ze stosownymi i obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej, na podstawie:

— przyjetych kierunkéw zagospodarowania Dziatu Zywienia oraz wytycznych branzowych, zalecen
i uwag opisanych w opracowaniu pn.: ,Technologia bloku zywienia. Dolnoslgskie Centrum
Rehabilitacji w Kamiennej Goérze”, autorstwa arch. Agnieszka Damasiewicz. Opracowanie to
stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszego OPZ. Technologia Dziatu zywienia zostata uzgodniona przez
Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Kamiennej Gdrze w zakresie technologii bloku
Zywienia i rozwigzan higieniczno-sanitarnych;

— zatozen opisanych w pkt 3 OPZ;

— stanu technicznego i zakresu prac naprawczych stropéw opisanych w Orzeczeniu technicznym
stanu elementéw konstrukcyjnych stropu nad pomieszczeniami przyziemia (zaplecze kuchni),
autorstwa , LTDesk” tukasz Tobiasz. Opracowanie stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszego OPZ.

4.2, Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna w zakresie okreslonym w pkt 4.3. i posiadac
wszystkie niezbedne uzgodnienia iopinie wymagane do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe wtasciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu, w tym m.in.:

- zgode konserwatora zabytkow,

- decyzje o warunkach zabudowy,

- uzgodnienia higieniczno-sanitarne,

- uzgodnienie z rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych,

- warunki techniczne przytaczenia (jezeli bedg wymagane),
- inne uzgodnienia branzowe (jezeli bedg wymagane).



4.3. Dokumentacje projektowe dla kazdego zww. etapdw winny by¢ wydrukowane i przekazane
Zamawiajgcemu w nastepujacej ilosci egzemplarzy:
- projekt zagospodarowania terenu — 5 egz. w wersji papierowej,
- projekt architektoniczno-budowlany — 5 egz. w wersji papierowej,
- projektu techniczny — 4 egz. w wersji papierowej,
- przedmiar robét — 2 egz. w wers;ji papierowej,
- kosztorys inwestorski — 2 egz. w wersji papierowej,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — 3 egz. w wersji papierowe;j,
- projekty aranzacji wnetrz, zawierajacych opracowania rysunkowe iopisowe rozwigzan
przestrzennych wraz z rozmieszczeniem mebli i urzagdzen oraz ich rozwigzaniami materiatowymi
i kolorystycznymi— po 3 egz. w wersji papierowej (dotyczy wylgcznie Il etapu realizacyjnego).
Wykonawca zobowigzany jest takze przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje projektowa
w wersji elektronicznej (nosnik optyczny / pamieé masowa):
- dla plikéw tekstowych — w edytorze testow (np. *.doc, *.docx, *.odt) oraz w formacie *.pdf,
— dla plikéw graficznych w formacie grafiki wektorowej *.dwg lub pokrewnym oraz *.pdf,
- dla plikébw kosztorysowych/przedmiarowych w programie kosztorysowym  Wykonawcy
oraz w arkuszu kalkulacyjnym (np. *.xls, *.xlsx, *.ods).
4.4

Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje projektowa zgodnie z:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju iInfrastruktury zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz.U. z 2021 roku,
poz. 2454);

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

— wszystkimi w/w aktami w aktualnym ich brzmieniu lub aktami je zastepujgcymi tudziez
zmieniajgcymi, a takze innymi, nie wymienionymi wyzej, powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa;

— branzowymi warunkami technicznymi i wszelkimi uzgodnieniami;

4.5. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wykonania dokumentacji z uwzglednieniem obecnej funkcji

obiektu Pawilonu 2B i 2A oraz z uwzglednieniem obecnego zagospodarowania terenu przylegtego.

4.6. Do obowigzkéow Wykonawcy naleze¢ bedzie przygotowanie dla Zamawiajgcego pism/wystgpien
do urzeddéw/instytucji zwigzanych z pozyskaniem dokumentdéw formalno — prawnych niezbednych
do uzyskania pozwolenia na budowe. Zamawiajacy nie zaktada udzielenia petnomocnictwa
Wykonawcy w tej sprawie.

UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje zgodnie z zapisami art. 99 ustawy Prawo
zamowien publicznych (PZP). Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych oraz przedmiary nie mogg przywotywac nazw wtasnych producenta,
wskazywac znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, Zzrédta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby
to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw
oraz zawieraé innych zapiséw utrudniajacych uczciwa konkurencje.



5. Swiadczenie ustug nadzoru autorskiego
5.1. Swiadczenie ustug nadzoru autorskiego obejmuje kazdy z etapéw realizacyjnych.
5.2. Wykonawca zobowigzuje sie do $wiadczenia ustugi nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania

w zakresie:

a) stwierdzenia w toku realizacji robdét budowlanych zgodnosci ich realizacji (w szczegdlnosci
rozwigzan technicznych iuzytych materiatéw), z dokumentacja projektowg iobowigzujgcymi
przepisami (w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi) i normami;

b) uzgadniania zZamawiajgcym mozliwosci izasadnosci wprowadzania rozwigzan zamiennych
w stosunku do rozwigzan, konstrukcji, materiatéw przewidzianych w dokumentac;ji projektowej;

c) rozwigzywania projektowego kolizji zidentyfikowanych w trakcie realizacji zadania w terminie
pozwalajgcym na utrzymanie ciggtosci realizacji prac budowlanych;

d) udziatu w komisjach inaradach technicznych, uczestniczenie w odbiorze istotnych czesci
realizowanego zadania celem zapewnienia uzyskania przez nie petnej zgodnosci z zatozeniami
i rozwigzaniami projektowymi;

e) udziatu Wykonawcy (Projektanta), na zgdanie Zamawiajgcego w naradach roboczych, ktére moga
wymagac uczestnictwa, co najmniej raz w miesigcu;

f) innym, wymaganym przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru lub wynikajgcym z potrzeb
wykonawcy robét budowlanych.

Wykonawca sprawowat bedzie nadzor autorski na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wezwania Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwtocznego przyjazdu na miejsce

realizacji robot budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentacje projektows. Wykonawce

na teren budowy moze wezwac¢ Zamawiajacy pisemnie lub elektronicznie (email). Kazdorazowy pobyt

Wykonawcy na terenie budowy bedzie potwierdzony wpisem w dzienniku budowy i/lub w Karcie

Nadzoru Autorskiego.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania iprzekazania

Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikajgcych z niezgodnosci opracowania

projektowego ze stanem faktycznym lub z btedami projektowymi. Nie uznawane beda za wizyte

w ramach nadzoru autorskiego takie wizyty, podczas ktéorych Wykonawca rozwigzywat bedzie

problemy bedace wynikiem btedéw lub brakéw w dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji

Zamawiajgcy potwierdzi taki pobyt na terenie budowy lub wykonanie czynnosci nadzoru z adnotacjg

o ich charakterze.

Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji

projektowej w czasie wykonywania robdét budowlanych, potwierdzajacych zgode Wykonawcy

dokumentacji projektowej na ich wprowadzenie, stanowi¢ bedg podpisane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia ze strony Wykonawcy:
a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,
b) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz informacja, jaki
element dokumentacji zastepujg (w wersji papierowej i elektronicznej),
c) wpisy do dziennika budowy,
d) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony.

Karty Nadzoru Autorskiego zodpowiednimi wpisami stanowi¢ beda zatgczniki do faktur

przy rozliczeniu naleznosci za nadzér autorski (rozliczenia miesieczne). Wykonawca nie bedzie mogt

domagac sie zaptaty za wizyte na budowie odbytg z wtasnej inicjatywy.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za ustuge sprawowania nadzoru autorskiego

jest ryczatt jednostkowy, zawierajgcy wszelkie koszty pobytu Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego.

Koncowa warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w tym przypadku ustalona zostanie powykonawczo,

na podstawie tgcznej liczby wizyt. Wykonawca winien wyceni¢ w ofercie wstepng szacunkowg ilosé

4



pobytéw na budowie w liczbie 10. Ostateczna ilo$¢ zostanie rozliczona powykonawczo w oparciu

o cene jednostkowg podang w ofercie.

Il. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezeé bedzie:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Sporzgdzenie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j i przekazanie
wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i zatwierdzeniami;

Opracowanie projektu aranzacji wnetrz Dziatu Zywienia z doborem mebli wraz z petng wyceng;
ostateczny projekt aranzacji winien by¢ przygotowany co najmniej w formie 2D i uwzgledniac
umeblowanie, okfadziny (ptytki/wyktadziny), kolorystyke, aranzacje oswietlenia, funkcje
informacyjng oraz ustalenia robocze zZamawiajgcym. Na podstawie projektu aranzacji
wykonawca robdét budowlanych musi posig$é jednoznaczng wiedze o wygladzie pomieszczen
w obrebie opracowania;

Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego w zakresie przyjetych rozwigzan architektonicznych,
konstrukcyjnych, instalacyjnych i aranzacyjnych pomieszczen;

Wykonawca na roboczo zobowigzany bedzie uzgadnia¢ rozwigzania koncepcyjne i projektowe
z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia co najmniej 3 spotkan dla
kazdego z etapdw, w celu okreslenia przyjetych rozwigzan oraz spisania i dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego protokotu z dokonanych uzgodnien wterminie 3 dni od dnia spotkania.
Wykonawca do etapu realizacji projektu budowlanego przystgpi po pozytywnej opinii
Zamawiajgcego w stosunku do przedtozonej koncepcji funkcjonalno - technologicznej
oraz uzgodnieniu projektu technologii Dziatu Zywienia z Powiatowg Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng w Kamiennej Gorze.

Przygotowanie wystgpien/pism w sprawie uzyskania warunkéw technicznych iuzgodnien
w zakresie niezbednym do opracowania projektéw budowy instalacji wewnetrznych oraz sieci
zewnetrznych wraz z przytagczami;

Przygotowanie wystgpien/pism w sprawie uzyskania w niezbednym zakresie wszelkich
wymaganych uzgodnien branzowych, opinii geotechnicznej, pozwolenia wodnoprawnego i innych,
jezeli dla przyjetych rozwigzan projektowych bedg wymagane przepisami prawa;

Przygotowanie wystgpien/pism w sprawie uzyskania zgody na odstepstwo od warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie w przypadku takiej
koniecznosci;

Przygotowanie projektu technologii Dziatu Zywienia do uzgodnienia z Powiatowa Stacjg Sanitarno-
Epidemiologiczng - w przypadku takiej koniecznosci;

Uzyskanie ekspertyzy p.poz. oraz zgody na odstepstwa od wymagan p.poz. w przypadku takiej
koniecznosci;

Wykonanie projektu rozwigzania kolizji z urzadzeniami podziemnymi w przypadku, gdy takie
wystapia;

Ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbednych
opracowan, wtym kosztéow zakupu map do celéw opiniodawczych, do celéw projektowych,
wypisow i wyrysow z ewidencji gruntow, kosztow uzyskania uzgodnien, opinii, decyzji itp.
Przygotowanie dla Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na budowe wraz zzatgcznikami,
stanowigcymi wymagang ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej;

Uzupetnianie ewentualnych brakéw do ztozonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie
na budowe;

Sprawowanie nadzoru autorskiego;



1.

15. Jednokrotna aktualizacja kompletu kosztoryséw, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
nie pdzniejszym niz 24 miesigce, liczagc od daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowo — kosztorysowej;

16. Udzielanie, w okresie obowigzywania gwarancji jakosci tj. w okresie 36 m-cy od dnia przekazania
przedmiotu umowy, odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie prowadzonego postepowania
na wytonienie wykonawcy robdt budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej. Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 3 dni,
liczac od dnia przekazania Wykonawcy pytan przez Zamawiajgcego.

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego naleze¢ bedzie:
1. Wystepowanie bez zbednej zwtoki do urzedédw/instytucji z wnioskami zwigzanymi z pozyskaniem
dokumentdéw formalno — prawnych.
2. Przekazywanie Wykonawcy uzyskanych dokumentéw w zakresie formalno — prawnym.
3. Uczestniczenie w naradach roboczych.
4. Opiniowanie/uzgadnianie roboczych koncepcji i projektow Wykonawcy.

Rozliczenia

Rozliczenia za dokumentacje projektowa

Obowigzujaca forma wynagrodzenia za realizacje czynnosci projektowych bedzie ryczatt, zawierajacy

wszelkie koszty Wykonawcy, jakie poniesie on w zwigzku zrealizacjg przedmiotu umowy, w tym

wynagrodzenie za  czynno$ci  zwigzane  zrobotami  przygotowawczymi, ktére  musi

Projektant/Wykonawca wykona¢ wtasnym staraniem, a w szczegdlnosci koszty uzgodnien, zakupu

map, opinii, opfat iinne — potrzebne dla prawidtowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu

zamdwienia. Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosé w czterech czesciach:

- 50% wartosci realizacji dokumentacji w zakresie |etapu realizacyjnego po ztozeniu wniosku
o pozwolenie na budowe z PB;

- 50% wartosci realizacji dokumentacji w zakresie |etapu realizacyjnego po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe i przekazaniu pozostatych elementéw dokumentacji projektowe;j.

- 50% wartosci realizacji dokumentacji w zakresie Il etapu realizacyjnego po ztozeniu wniosku
o pozwolenie na budowe z PB;

- 50% wartosci realizacji dokumentacji w zakresie Il etapu realizacyjnego po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe i przekazaniu pozostatych elementéw dokumentacji projektowe;j.

Rozliczenia za nadzor autorski

Obowigzujacg forma wynagrodzenia za ustuge sprawowania nadzoru autorskiego bedzie ryczatt
jednostkowy, zawierajacy wszelkie koszty pobytu Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego.

Karty Nadzoru Autorskiego z odpowiednimi wpisami stanowié bedg zataczniki do faktur przy rozliczeniu
naleznosci za nadzér autorski (rozliczenia miesieczne). Wykonawca nie bedzie mdgt domagaé sie
zaptaty za wizyte na budowie odbytg zwtasnej inicjatywy. Korncowa warto$s¢ wynagrodzenia
Wykonawcy w tym przypadku ustalona zostanie powykonawczo, na podstawie facznej liczby wizyt.
Wykonawca winien wyceni¢ w ofercie wstepng szacunkowg ilo$¢ pobytéw na budowie w liczbie 10.
Ostateczna ilo$¢ zostanie rozliczona powykonawczo w oparciu o cene jednostkowg podang w ofercie.

IV. Pozostate uwarunkowania realizacji przedmiotu zamoéwienia

— Pozostate wymagania dotyczace realizacji zamdwienia zawarte sg we ,Wzorze umowy”,
stanowigcym zatgcznik do niniejszego postepowania,



- Zamawiajacy dysponuje rzutami pomieszczed wchodzacych w sktad Dziatu Zywienia w formacie
.dwg, ktére moze udostepni¢ na potrzeby realizacji niniejszego zamdwienia. Rzuty
przed wykorzystaniem wymagajg wizji w obiekcie, pordwnania ze stanem faktycznym i naniesienia
ewentualnych aktualizacji.

Zataczniki:
1. Lokalizacja istniejgcego Dziatu Zywienia oraz miejsce relokacji kuchni i zmywalni.

2. ,Technologia bloku zywienia Dolnoslgskie Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Gérze”, autor: arch.
Agnieszka Damasiewicz.

3. Orzeczenie technicznym stanu elementdw konstrukcyjnych stropu nad pomieszczeniami przyziemia
(zaplecze kuchni) autorstwa , LTDesk” tukasz Tobiasz.



