


Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych
BRANZA SANITARNA

ST.00 WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45231110-9 Ktadzenie rurociggdéw

45231112-3 Instalacja rurociggéw

45231113-0 Poziomowanie rurociggdw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania sciekdw
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw S$ciekowych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt dla inwestycji:
BUDOWA ODWODNIENIA UL. SZKOLNA OD MOSTU NA WALOWA GORE DO MOSTU UL, BILINOWKA DOKUM

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi
(ST);

ST- 01.00 Roboty przygotowawcze i ziemne ST -

02.00 Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa - Zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne o $rednicy wewnetrznej DN=1000mm, z prefabrykowang kinetg dostosowang do

kierunku przebiegu trasy kolektora gtéwnego, z betonu C35/45. Zwiericzeniem studni jest pieréciefi odcigzajacy, na ktdrym zostanie zamontowana ptyta
pokrywowa z otworem Dwew=600mm. Na ptycie pokrywowej nalezy zamontowa¢ wiaz zeliwny D400. Przykanaliki od wpustdw ulicznych zostaty
zaprojektowane z rur PCV grubosciennych ze Scianka litg klasy ,S” SDR34, SN8 o $rednicy PVC 160. Zaprojektowano betonowe wpusty uliczne osadnikowe o
$rednicy wewnetrznej DN = 500mm z betonu C35/45. Wielkos¢ osadnika h = 1,0m. Dno osadnikowe powinno by¢ elementem monolitycznym. Zwiericzeniem
wpustu jest ptyta przykraweznikowa osadzona na pierscieniu odcigzajacym. Na ptycie przykraweznikowej nalezy zamontowac zeliwng krate sciekowg D400.
Ztacza pomiedzy poszczegdlnymi elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawa cementowa. Potaczenie z przewodem
kanalizacyjnym nastepuje za pomoca przejscia szczelnego.

1.4. Podstawowe okreslenia ijednostki miary

llekro¢ w ST jest mowa o:

budynku - naleizy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany , ktdry jest trwale zwigzany z gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocy przegrdd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak drogi, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne , wolno stojagce maszty antenowe , wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe , budowle ziemne,
obronne , ochronne , hydrotechniczne , zbiorniki , wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne , oczyszczalnie Sciekow ,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle



sportowe, cmentarze , pomniki, a takie czesci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamentu pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uizytkowania w

okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takie obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem taki jak : kioski uliczne , pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe , przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy , obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie odbudowe, rozbudowe,

nadbudowe obiektu budowlanego .

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe , a takie prace polegajace na przebudowie , montaiu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem , jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takie przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego , zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego , przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt
budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,

protokoty odbiordw czesciowych i kodcowych , w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu, takie dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu , stwierdzajacy jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego ,
stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy prawo budowlane.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania
, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym , wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyroboéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowych architektéw , inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwoty naleznosci wnoszone przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole

dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowe]j (montaiowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania , przewidziang do usuniecia po ich zakoAczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wfasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot. kierowniku budowy -
osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowainiona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw- nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami , stuzacg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen , szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego-

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego , niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez roine tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. odpowiedniej zgodnosci - nalezy
przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami , a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wformie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowej

rekultywacji - nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robdt budowlanych.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych .

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych

funkeji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.



ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach —technicznych

grupach, klasach, kategoriach robodt - nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002r,, z p6zn.zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i
kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa , zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja
spetniac roboty budowlane.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych
. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtownych trasy oraz reperéw , przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i Specyfikacje Techniczng. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego, sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowq i Specyfikacjg Techniczng (ST)

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig zataczniki
do umowy , a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak , jakby zawarte byty w catej
dokumentacji . W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci, przy czym nadrzedne
sq zapisy zawarte w umowie . Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze , wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznoscii innych.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

h) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopéw idrég dojazdowych,

2) srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen



w czasie trwania budowy . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wladze , oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej w dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego , skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ na podstawie uzgodnien z
dysponentami sieci, uwzgledniajac uwagi i warunki tychze dysponentdw , podane w ich pismach, dotgczonych do opisu technicznego . Nalezy pamietac
0 przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentdw sieci istniejgcych o zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz o
wymogu ptatnego nadzoru przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnien.
Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent danego uzbrojenia,

1.5.8. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu

Koszt zorganizowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje : opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy , wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i
wprowadzaniem dalszych zmianami uzgodnien wynikajacych z postepu robot, ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia , zgodnie z
wymaganiami bezpieczenistwa ruchu, opiaty/dzierzawy terenu, przygotowanie terenu , konstrukcja tymczasowej nawierzchni , chodnikdw,
kraweznikow, barier, oznakowan idrenazu, tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

1.5.9. Ograniczenie obcigien osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia naiz terenu
robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamia/ Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiada/ za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych.

1.5.10. Organizacja zaplecza
Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca zorganizuje zaplecze w bliskim sgsiedztwie prowadzonej budowy. Zaplecze Wykonawcy

sktada sie z niezbednych urzadzen , placdw sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robét. Odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody powstate w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca .

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy . W szczegélnosci wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych . Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony 2ycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej , ktére s3 w jakikolwiek sposdb
Zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt, np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania formalne

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i
przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej oraz innych nie wymienionych , ale
obowigzujacych norm i przepiséw, mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane ustawq z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa. Jezeli w dokumentacji projektowej zostata uzyta nazwa wtasna materiatu
to mozna zastgpi¢ materiatinnym rownowaznym o niegorszych parametrach.

2.2. rodta uzyskania materiatow
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi

szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania , zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych

wigczajgc w to Zrddta wskazane przez Zamawiajgcego . Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek Zrddfa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty w tym : opfaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materia/éw do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez
niego optaconych . Po zakoriczeniu robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatow bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegéinych
elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu . Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu , ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych  materiatéw . Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych . Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwego zarzadce drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdg na koszt Wykonawcy . Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru .Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy
, dokumentacji projektowej iw ST, a takie w normach.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i ST.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ moina wytyczne krajowe, albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . Przed przystapieniem do
pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prdbek i badania materiatow u zrodta
ich wytwarzania . Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji i systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce , bedzie ocenia ¢ zgodno$ ¢
materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce .

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty , ktore: posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow. W
przypadku materiatow , dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy
terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego . Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na hiezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczedstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy . Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw . Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna czeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska . Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robét.



6.5.2 Ksigika obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementoéw robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST. UWAGA: Ksigzka obmiaru nie bedzie stanowi¢ podstawy do
rozliczenia robot w przypadku kontraktu rozliczanego w oparciu o tzw. ryczatt (umowna cena ryczaftowa za wykonanie robét). Zapisy w ksigzce
obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty bedq obowigzywaty jedynie dla robét dodatkowych , zamiennych oraz np. w
przypadku przerwania robot.

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takie nastepujagce dokumenty : pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy , umowy

cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen, operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginiecie ktdregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem . Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

UWAGA: Obmiar wykonanych robdt nie bedzie stanowi¢ podstawy do rozliczenia robot objetych dokumentacjq projektowg dla niniejszej umowy, jezeli
rozliczana bedzie w oparciu o tzw. ryczatt (umowna cena ryczattowa za wykonanie robét). Cena za wykonanie robdt okreslona bedzie ryczaftowo ,
szczegoty zgodnie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkow Zamdwienia oraz zgodnie z umowg z Zamawiajgcym. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny
zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem . Wyniki
obmiaru bedy wpisane do ksigzki obmiardw .Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie . UWAGA: Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiaru. Zapisy w ksigzce obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty
bedq obowigzywaty jedynie dla robét dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania robét.

7.2. Czas przeprowadzania obmiarow
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takie w przypadku wystepowania dtuzszej

przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania . Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem . Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny . Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom : odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,
odbiorowi czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu (koricowemu), odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu . Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru . Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . W czasie wykonywania
robét technicznemu odbiorowi podlegaja nastepujace fazy robét: wykonanie dna wykopdw , montaz przewodéw , montaz studzienek , wykonanie zasypki
wykopéw . Przed przystapieniem do zasypywania utoionego przewodu powinien by¢ przeprowadzony odbior z ramienia Inwestora w obecnosci
kierownika budowy . Odbior polega na sprawdzeniu : rzednych dna przewoddw i studzienek , deformacji studzienek , szczelnosci potaczen odcinkow
przewodow , uzycia wiasciwych materiatow , prawidtowego wykonania obiektdw na sieci, itp. W czasie odbioru robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa.

8.3. 0dbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w

dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot

oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy . Odbidr ostateczny robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw , o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow , wynikow badan , pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy .



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos¢ wykonania z projektem , oraz nizej podanymi warunkami technicznymi.
Niedopuszczalne sg odstepstwa od projektu w zakresie: usytuowania wysokosciowego obiektu oraz rzednych posadowienia kanatéw , zgodnos¢
wykonania z dokumentacjg techniczng, stosowanych materiatéw , podtoza , obsypki, szczelnosci przewodéw . Podstawowym dokumentem jest
protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego . Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowal nastepujace dokumenty: dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawczy
robot i sieci uzbrojenia terenu, w tym kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, protokoty
pozytywnych wynikéw prob szczelnosci kanalizacji deszczowej oraz opinie technologiczna sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikow badan
ipomiarow, zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw
kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych , zgodne z ST, wyniki badania nosnosci podbudowy wykonanej w pasach zasypu
wykopdw usytuowanych w ciggach ulic i drég dojazdowych do nieruchomosci , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw , certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z ST, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych
(np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen , protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez dysponentéw drég , oswiadczenia wszystkich
wiascicieli nieruchomosci, na ktérych realizowana byta budowa obiektéw ujetych zakresem zadania potwierdzajgce brak zastrzezen do sposobu
odtworzenia terenuiwszystkich elementdw jego zagospodarowania, o$wiadczenia gwarancyjne Wykonawcy . W przypadku, gdy wg komisji, roboty
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i

rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

8.4, ,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Sktadajacy oferte Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania sie z warunkami lokalizacyjno-terenowymi przysztego placu budowy i uwzglednienia tych
warunkéw w skalkulowanej ofercie . Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w swej ofercie wszystkich niezbednych zabezpieczen oraz
ewentualnego demontazu urzadzen i budowli kolidujgcych z realizowanymi obiektami, a nastepnie do odtworzenia tych urzadzen i budowli do stanu
pierwotnego , sprzed rozpoczecia budowy. Koszt organizacji zaplecza robot ponosi Wykonawca . Do Wykonawcy nalezy : organizacja miejsca (lokalizacja)
zaplecza robot, oczyszczenie terenu i zabezpieczenie terenu robdt, a takie zwigzane z tym sprawy formalno-prawne . Wywoz ziemi z placu budowy tj.
organizacja miejsca sktadowania, koszty transportu nadmiaru gruntu i sposéb sktadowania lezg po stronie Wykonawcy . Wywoz i sktadowanie nadmiaru
gruntu musi by¢ zgodne z przepisami ochrony sSrodowiska i przepisami BHP. Wynagrodzenie za wykonane roboty objete umowa jest
wynagrodzeniem ryczattowym i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy , podpisanej przez Zamawiajacego i Wykonawce .
Wynagrodzenie to wynika wprost z dokumentéw umownych wymienionych stosownych zapisach tresci Umowy, jak réwniez w nich nie ujete, a
niezbedne do realizacji (wykonania) przedmiotu Umowy.

10. NORMY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rézinych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe , instrukcje . Nalezy je traktowa¢ jako
integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty . Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami . Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej .
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb , $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN). Postanowienia norm
polskich beda miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca [994 r. Prawo budowlane (tekstjednolity Dz. U.z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06 .2002 r. w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 22003 r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa iochrony zdrowia. (Dz. U.nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29 .09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bhp (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U.z
2000 r. nr 26 poz. 313)

PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadane] przez dostawce

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych . (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 i z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U.z 1998r. Nr 113, poz. 728)



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie
majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej. (Dz. U.z 1998 . Nr 99, poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takie wyrobow importowanych
do Polski po raz pierwszy , mogacych stwarzal zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia , zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem , oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)

ST- 01.00- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
Kody CPV Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdw
45112200-7 Usuwanie warstwy humusu
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wytyczeniem trasy kanalizacji
deszczowej, jej punktdw wysokosciowych ; zdjecia warstwy humusu ; rozebrania drég , chodnikdw i innych konstrukcji. Ponadto przedmiotem
niniejszej specyfikacji technicznej sa réwniez wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach li - V kategorii i zasypek
utozonych kanatdw isieci.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie powyzej.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robétjak nizej:
Roboty pomiarowe i geodezyjne.
Roboty rozbidrkowe.
Usuniecie humusu i darniny .
Roboty ziemne w czasie budowy kanalizacji deszczowej, obejmujgce wykonanie wykopéw w gruntach kategorii li - V i ich zasypanie
po wykonaniu kanalizacji.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robdt
0Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w specyfikacji technicznej ogdlnej ST.00.00.
1.4.1. Dokumentacja odbiorowa
Ogolne wymagania dotyczace dokumentacji odbiorowej podano w specyfikacji technicznej ogdlnej ST.00.00
1.5. Okreslenia podstawowe
Punkty gtowne trasy: punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koicowy punkt trasy.
Wykopy liniowe wasko-przestrzenne: wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne -wykopy o gtebokosci do 4 m, ktdrego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych .
Gtebokos¢ wykopu: réznica rzednej terenu irzednej robdt ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki- wykop, ktdrego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni- wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1do 3 m.
Wykop gteboki- wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Ukop ‘miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopéw potozone w obrebie pasa robot.
Dokop- miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robét.
Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw , a nie
wykorzystanych do budowy.
Umocnienie $cian wykopdow.
Umocnienie $cian wykopdw zgodne z wymogami przepisow bhp gwarantujace petne bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do
gtebokosci wykopu irodzaju gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu -wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is = rd/rds gdzie:
rd-gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
rds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prdbie Proctora, zgodnie z
PN-8-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].
Wskaznik réinoziarnistosci -wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych okreslona wedtug wzoru: U = d60 / d10,
gdzie : d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm], d10 -
srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu [mm].
Zasypanie wykopu- zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji, obiektow oraz pozostatych sieci i urzadzen.
Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne , wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do wprowadzania sciekdw do wdd lub do ziemi oraz
urzadzenia podczyszczajace ioczyszczajgce Scieki oraz przepompownie Sciekdw,
Scieki komunalne - écieki bytowe lub mieszanine $ciekéw bytowych ze éciekami przemystowymi , lub mieszanine $ciekéw bytowych z wodami
opadowymi.



Scieki bytowe - Scieki z budynkow przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terendw ustugowych , powstajace w szczegdlnosci w wyniku
ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych,

Siec - przewody kanalizacyjne wraz z rurociggiem i urzadzeniami, ktorymi dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane s Scieki,

bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo- kanalizacyjnego,

Studzienka kanalizacyjna - rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu i na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tjczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat
odptywowy,

Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Pozostate okreslenia podstawowe - s3 zgodne z obowigzujgcymi , odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji
technicznej ,, Wymagania ogdine", oraz w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych .

2. MATERIALY

Materiaty muszg spetnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogdlnej ST.00.00

2.1.Rodzaje materiatow

2.1.1. Robotypomiarowe
Do utrwalenia punktdw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale

drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych , w sasiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢
od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dfugosci okoto 0,3 m, a dla
punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe érednicy 5 mm i diugoéci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5m i
przekrdj prostokatny.

2.1.2. Roboty rozbiérkowe

Materiaty pochodzace z rozbiorki moga zosta¢ ponownie wykorzystane do robdt, jezeli wyrazi na to zgode Inspektor nadzoru . Inspektor nadzoru
wskaze miejsca, w ktorych mozna bedzie je zabudowac.

2.1.3 Roboty ziemne

Podziat gruntdow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslaja przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i materiatdw
w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu . Dane dotyczace gruntéw zawarte sa w projekcie budowlanym . Materiaty muszg spetnia¢
wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogdinej ST.00.00.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne warunki dotyczace sprzetu

Sprzet musi spetnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogdlnej ST.00.00

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wy sokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet: tachimetry elektroniczne , niwelatory automatyczne
samopoziomujace , lustra dalmiercze , tyczki, tawy, tasmy stalowe i szpilki oprogramowanie licencyjne, sprzet komputerowy . Sprzet stosowany do
odtworzenia trasy i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

3.3.5przet do usuwania warstwy humusu

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac : réwniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego
wykonywania robét ziemnych - w miejscach gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe, koparki i samochody
samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

3.4.Sprzet do robét rozbidrkowych

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementow drdg, ogrodzen moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru : spycharki, tadowarki, samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze , zrywarki, mfoty pneumatyczne , koparki,
frezarka do asfaltu, pita do asfaltu.

3.5. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu : do odspajania i
wydobywania gruntow: koparki, tadowarki, zrywarki, itp, do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow :spycharki, itp., do transportu
mas ziemnych: samochody wywrotki, do zageszczania gruntu : ubijaki, ptyty wibracyjne , do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, szalunki,
$cianki szczelne), itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej , Wymagania ogdlne" ST.00.00

4.1, Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi do ich przewozu i posiadajgcymi stosowne atesty
(nalezy uwzgledni¢ wymiary sprzetu, jego ciezar oraz mozliwos¢ jego odpowiedniego zamocowania).

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rdwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym . Wybdr srodka transportu
zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu. Do wywozu gruntu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o nacisku na
o$ do 5 ton . Grunt oraz inne materiaty sypkie nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem , rozpyleniem ,
zanieczyszczeniem Srodowiska oraz w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem , zmieszaniem z innymi
kruszywami (np. innych klas, gatunkoéw itp.).
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4.3. Transport materiatow z rozhiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi i posiadajagcymi odpowiednie atesty do przewozu stosownych
materiatdw. Np. samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze. Materiaty nalezy przewozi¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich wypadniecie
oraz przesuwanie sie podczas transportu.

4.4 Transport ziemi z wykopéw
Grunt, kruszywo oraz materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem , rozpyleniem , zanieczyszczeniem

srodowiska oraz w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem , zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych

klas, gatunkow itp.).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja robdt

Ogolne wymagania dotyczace organizacji rob6t podano w specyfikacji technicznej , Wymagania ogéine" ST.00.00.

5.2. Ogélne zasady wykonywania robét przygotowawczych

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze , dokumentacje

fotograficzng obiektow w pasie robdt z adresem obiektu i krétkim opisem stanu technicznego ze szczegdtowym uwzglednieniem istniejacych

uszkodzen ipekniec.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

5.3.1. Warunki techniczne wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia . W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne

niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne obiektow

budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru

szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych . Przejecie tych punktdw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru . Wykonawca

powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw

roboczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki

pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub

wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie

pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleig do obowigzkéw Wykonawcy .

5.3.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej

okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora nadzoru.

5.3.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny by¢

wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej. Jako repery robocze moina

wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach.

5.4. Dokumentacja odbiorowa

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtoiy¢ Inspektorowi nadzoru, przed przyjeciem robdt, dokumentacje odbiorowg przedstawiajacq wszystkie

obiekty tak , jak zrealizowat je Wykonawca , z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robdt. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z

aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce oraz wymogami ujetymi w ST- 00.00 . Wraz z mapg z inwentaryzacji nalezy dostar czy¢ kopie szkicu

polowego, karty studzienek i tabelaryczne zestawienie wykonanych przewoddw  kanalizacyjnych .

5.5. Wykonanie robdt rozbidrkowych

Roboty rozhidrkowe moina wykonywac mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen . O ile uzyskane elementy nie

stajg sie wiasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektora nadzoru
Elementy i materialy, ktore zgodnie z specyfikacjg techniczng stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy . Doty

(wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég, chodnikdw , ogrodzen , itp. znajdujace sie w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg

beda wykonane wykopy kanalizacyjne powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone . W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej

. Doty w miejscach , gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem

do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej. W odpowiedniej cenie Wykonawca winien

uwzgledni¢ optaty za sktadowanie materiatéw z rozbiorki.

5.5.1. Roboty w pasie drogowym

Jesli roboty prowadzone sg w pasie drogowym Uezdnia, chodnik) wowczas nalezy usungé warstwy nawierzchni z obszaru robdt. Nawierzchnie

asfaltowe nalezy cig¢ pitg i usuwac zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie Srodowiska . Zatozona technologia usuniecia nawierzchni musi

spetnia¢ nastepujace warunki : zapewnienie zdjecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni , gwarancja nie powodowania uszkodzen

jakichkolwiek elementéw pobocza lub jezdni nie podlegajacych rozbidrce, nie uszkodzenie przebiegajacego , istniejacego uzbrojenia terenu .

Nawierzchnie z ptyt chodnikowych, kostki betonowej lub bruku kamiennego oraz nawierzchnie wykonane przez mieszkaricow nalezy rozebrac na

catej szerokosci i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem . Krawezniki i opaski nalezy zdemontowac i sktadowa¢ w sposéb pozwalajacy na ich ponowne

whbudowanie po zakonczeniu robdt konstrukcyjnych . Elementy nie nadajace sie do ponownego uzycia nalezy wywiezé na sktadowisko zgodnie z

obowigzujacymi przepisami. W przypadku koniecznosci rozebrania elementdw ogrodzen nalezy je zabezpieczy¢ w celu rekonstrukcji . Elementy

nie nadajace sie do ponownego uzycia nalezy wywiez¢ na sktadowisko zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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5.7. Zasady prowadzenia robot ziemnych

5.7.1 Ogélne zasady prowadzenia robdt ziemnych

Wykonawca powinien na biezgco aktualizowa¢ oznakowanie i zabezpieczenie robdt, na dojazdach do posesji na czas prowadzenia robot
zaktada¢ przenosne mostki przejazdowe . W miejscach skrzyzowan projektowanych przewoddw z dojsciami do budynkdéw mieszkalnych lub
chodnikami utozy¢, na czas prowadzenia robdt, ktadki dla pieszych, ktore powinny mie¢ szerokos¢ minimum 0,75 m (przy ruchu
jednokierunkowym) oraz by¢ wyposazone w barierki ochronne o wysokosci 1,10 m oraz spetnia¢ pozostate wymagania BHP. Wykonawca powinien
przy zblizeniach do stupdw , zabezpieczy¢ je odciggami natomiast przy zblizeniach wykopdw do drzew na odlegtos¢ mniejsza od 2,0 m wykopy
wykonywac recznie bez naruszania masy korzeniowej, najlepiej w obrebie drzewa rurociag przeprowadzi¢ w rurze ochronnej. Wykonawca przed
rozpoczeciem robdt dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych . W przypadku koniecznosci naruszenia
lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem
odpowiednich poczynari . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i
tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktdrych korzystanie zostato w wyniku robdt uniemozliwione . Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy
otwarte obudowane. Metody wykonania robot

- wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu , danych geotechnicznych , ustalen instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
sposobem recznym. Jako zasade przyjmuje sie, e w drogach wykopy wykonywane bedg o $cianach pionowych zumocnieniem $cian. Sciany
moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. W innych miejscach, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru moga by¢ to wykopy
przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp . Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzic w miare jego
gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami
Inspektora nadzoru . Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Spdd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 5 cm, przy wykopie wykonanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie okoto 20 cm,
wyzszym od rzednej projektowanej niezaleznie od rodzaju gruntu, a nastepnie pogtebia recznie do wtasciwego poziomu . Wykopy nalezy wykonaé
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu . Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowac nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyrainie i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu . Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegngce roéwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem , a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje . Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m. Wszystkie wykopy o gtebokosci przekraczajacej
1,0 m nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). Szalunek musi by¢ wykonany w sposéb umozliwiajacy stopniowe usuwanie go od dotu w miare jak
wykonywana jest podsypka, obsypka i zasypka wykopu . Odwodnienie wykopéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposdb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru . Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu. Wydobywana ziemie na odktad nalezy
sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu . Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. W przypadku napotkania podczas prac gruntdw miekko-plastycznych lub nie nosnych nalezy wybraé taki grunt
na gt. 1 m i wypetni¢ wykop podsypka zwirowo-piaskowa, a na niej utozy¢ geowtdknine, ktéra bedzie zabezpiecza¢ podsypke piaskowg przed
wyptukaniem spod rury. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odktad . Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania . W
przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takie ponowny zatadunek i powrdét na miejsce zasypania . Nadmiar urobku nalezy
przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim
obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektéw i urzadzen towarzyszacych rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z
doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 -20cm , drewnianymi ubijakami. Kanaty, sieci z rur PVC nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 20
cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20 - 30 cm sposobem recznym
lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke
umocnienia . Zasypywanie wykopow , gdzie to jest moiliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang
zakonczone . Nie dotyczy to jednak ztgczy na przewodach kanalizacyjnych . Po obu stronach ztacza nalezy pozostawi¢ po minimum 15 cm wolnej
przestrzeni Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakorczenia proby szczelnosci. Nalezy podja¢ szczegdle starania, aby w czasie
zasypywania wykopdw nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur.  Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu , jak i materiat nadmiernie
spulchniony winien by¢ przetransportowany do miejsca sktadowania . Humus winien zosta¢ ponownie rozscielony w miejscu wykopania do
swojej pierwotnej gtebokosci . Zaleca sie wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Po ukorczeniu zasypywania wykopu,
o ile projekt nie stanowi inaczej, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Jezeli projekt nie stanowi inaczej, teren po wykopach nalezy
zrekultywowac . W ramach ceny za wykonan ie wykopéw Wykonaw ca, uwzgledniajac obowigzujace przepisy prawne, uzyska : pozwolenie na
sktadowanie odpaddw , w tym postepowanie z masam i ziemnymi lub skalnymi jezeli s3 usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg
inwestycji , aktualizacje , z wlasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktdre stracity waznos¢ a byty podstawg do wydania decyzji. Wykonawca
winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopoéw wszelkie naleznosci z tytutu prawa wiasnosci , wydobycia , dzierzawy , a takie opfaty za
sktadowanie odpaddw, smieci i niebezpiecznych odpaddw oraz z tytutu wydobycia kamienia,
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piasku, zwiru, gliny lub innych materiatéw niezbednych do wykonania robdt. W przypadku odstepstw warunkéw —gruntowych okreslonych dla
posadowienia nalezy wstrzymac roboty i poinformowac Inspektora nadzoru.
5.7.2 Wymagania dotyczace zageszczenia
Musza by¢ zgodne z instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociggéw opracowanych przez producenta rur. Wspétczynnik zageszczenia gruntu Is
(zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,90 dla gruntu potozonego poza pasami drogowymi oraz 0,98 dla gruntu pod drogami i
chodnikami. Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-B-04481:1988. Grunty budowlane, badanie prdbek gruntu.
5.7.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych . Wykonanie wykopdw
powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety kanalizacji . W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
umozliwiajgcy szybki odptyw wod z wykopu . Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw
wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrodta
wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw naleiy uja¢ w rowy i (lub) dreny. 6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej , Wymagania ogdlne" ST.00.00.
6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzic wedtug ogéinych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) zgodnie z wymaganiami podanymi w ST.
6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia warstwy humusu.
6.3. Kontrola jakosci robot ziemnych
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru . Sprawdzeniu podlega: zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, badanie stopnia zageszczenia, przy wykonaniu robét
ziemnych dla wykopdw liniowych : wykonanie wykopu i podtoza, zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu , stan umocnienia
wykopdw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu, wykonanie niezbednych zejs¢ do
wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m, zasypanie wykopu.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej , Wymagania ogolne" ST.00.00. Obmiar robét bedzie wykonywany
na zasadach ogélnych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne" ST.00.00. Odbidr robdt ziemnych bedzie sie
odbywac¢ na zasadach ogdlnych, a roboty te beda traktowane jako zanikajace.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej , Wymagania ogdlne" ST.00.00
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Cze$¢ przepisow podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne" ST.00.00.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych .

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. Instrukcja techniczna

G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii. 1983. Instrukcja

techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe , Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze BN-

77/8931-12 Drogi samochodowe - Oznaczenie wskainika zageszczania gruntu

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika . Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych kanalizacyjnych. Warunki  techniczne

wykonania

ST-02.00 - KANALIZACJA DESZCZOWA

Kody CPV Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
Sciekowej i wodnej

45231110-9 Ktadzenie rurociggdw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

budowlanych w zakresie kfadzenia rurociggdw (sieci kanalizacji deszczowej) .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres Robdt objetych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe
W zakresie sieci kanalizacji deszczowej wykonac¢ nalezy wszystkie przewody, wraz z uzbrojeniem w taki sposdb , aby po potaczeniu ich z istniejaca

infrastrukturg, uktad stanowit funkcjonalng catosc.
Zakres robdt do wykonania obejmuje:
Budowe kanalizacji deszczowej

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do budowy kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, a w przypadku braku norm, warunki
techniczne producenta lub inne okreslone wymagania . Elementy do budowy studzienek powinny by¢ wykonane z betonu wysokiej jakosci
(klasa nie nizsza niz B45), wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej 4%), mrozoodpornego (F50). Studnie zlokalizowane w drogach i
chodnikach zakoriczone beda za pomoca pierscienia odcigzajgcego gr. 250 mm. Dostep do studzienek stanowi okragty wiaz zeliwny klasy jak
wyzej ustawiony na plycie pokrywowej . Zejscie stopniami ztazowymi zeliwnymi wtopionymi w prefabrykat. W szczegélnosci w elementach
uzbrojenia powinny by¢ spetnione warunki: zapewnienie szczelnosci w rdinych warunkach obcigzeniowych i zgodnych z wymaganiami
normatywnymi na ci$nienie co najmniej 0,5 bar (5,0 m stupa wody), zapewnienia zastosowania odpowiednich wtazéw, odpornosci chemicznej
materiatu studzienki oraz ewentualnych uszczelek na Scieki, wytrzymatosci oraz odpornosci na wypdr wody gruntowej , mozliwos¢ wykonania
podfaczen na dowolnej wysokosci studzienki, mozliwos¢ podtaczen lewych i prawych w dnie studzienki, ptynna regulacja wysokosci studzienki,
posiadac aprobaty dopuszczajace do stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz w pasie drogowym.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki transportu podano w ST-00.00.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego we wiasnym zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robét, jak i poza nimi.
Srodki transportowe , poruszajace sie po drogach powinny spefnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy , w
szczegoblnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce . Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu , ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i dostarczonych materiatéw. Na sSrodkach transportu przewoione materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Rury PVC nalezy przewozic w
pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu . Przy przewozie naleiy przestrzegal przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym . Rury naleiy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub posiadajagcymi  wsporniki
boczne o rozstawie max. 2 m, koAce rur wystajace poza pojazd nie powinny by¢ dtuzsze niz 1 m. Wytadunek rur w wigzkach nalezy wykonywac przy
uzyciu podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub diwigu z belkg uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce . Nie wolno stosowac zawiesi z lin
metalowych lub tadcuchdw . Studzienki przewozone mogg by¢ dowolnymi $rodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania
sie podczas transportu . Transport powinien zapewniac stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatdw , zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem ,
kontrole zatadunku i wytadunku . Roztadowanie materiatow bedzie dokonywane z zachowaniem S$rodkéw ostroinosci zapobiegajacych  uszkodzeniu
materiatow .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania

Ogolne warunki wykonania Robét zwigzanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych podano w ST-00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych . - ST-01.00

- Usuniecie elementéw drég-ST- 01.0

- Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

5.3. Roboty ziemne - wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonac recznie, poza miejscami kolizji z urzagdzeniami podziemnymi -
mechanicznie, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng ST-01.00.

5.3.1. Odwadnianie wykopow

Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru zgodnie z dokumentami przetargowymi i specyfikacja

techniczng ST-01.00
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5.4. Przygotowanie podtoia

5.4.1. Podtoze pod rury

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu . Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod
ztgczami rur powinno by¢ wykonane po proébie szczelnosci odcinka kanatu. W przypadku gruntéw stabo nosnych nalezy wykop pogtebi¢ 1m i
uzupetni¢ to podsypka Zwirowo-piaskowa, utoiy¢ geowtdknine i przystapi¢ do zrobienia stabilnej podsypki pod rure. Niedopuszczalne jest
wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane,
aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego
od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od
przewidywanej w specyfikacji technicznej nie powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych
przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie 1 cm. W przypadku , gdy dno kanatu znajduje sie
ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢ w sposdb okreslony w specyfikacjach technicznych lub w sposdb ustalony z
Inspektorem nadzoru. Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych oraz wymaganiami okreslonymi przez
producentow rur.

5.4.2. Podtoze pod studzienki

Studzienki kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z ponizszymi wytycznymi :

- studzienka 01200 - posadawia¢ na warstwie chudego betonu podsypanego piaskiem stabilizowanym cementem,

- studzienka 0400-posadawia¢ napodsypce piaskowejstabilizowanejcementem

5.5.Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza moina przystapi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego
postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki
i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie
trasy i spadkéw przewoddw. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku miedzy dwoma
studzienkami rewizyjnymi (dtugos$¢ okoto 50 m) . Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1610:2002 i PN-EN
1610:2002/Ap1 :2007. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. Rury
do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu
w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opuscic¢ recznie za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po ufoieniu zgodnie z osig i
niweleta powinna Scisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci , na co najmniej 1/4 obwodu , symetrycznie do jej osi. Wyrdwnywanie
spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkdw drewna , kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne . Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztaczy . Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie
piaskiem po srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, tj . jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperdw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 20 mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny , a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 1 cm. Najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewnic
dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu . Po
zakoniczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda
gruntowa lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu
szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemoiliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu . Na
obsypce piaskowej nad kanatami wzdtuz ich catej dtugosci nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjng z PE. Izolacje rur i studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa

5.5.1. Badanie szczelnosci

Sie¢ kanalizacji nalezy poddac probie szczelnosci . Rurociagi kanalizacyjne powinny podlega¢ badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i inflitracji wod
gruntowych do rurociggu . Prébe szczelnosci wykona¢ w oparciu o norme PN-EN 1610:2001. Ztacza kielichowe pozostajg niezasypane . Rurociag
poddac¢ probie o ciSnieniu 2,0 m st. wody . Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 min. Probe uwaza sie za pozytywna, jezeli ubytki nie
przekraczajg 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. Po zakoriczeniu robdt, Zamawiajacy na zlecenie i koszt Wykonawcy wykona inspekcje za pomocy
telekamery wykonanych kanatéw grawitacyjnych. Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru robdt.

5.5.2. . Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie drég gminnych i prywatnych (place , wjazdy na posesje itp.) po pracach kanalizacyjnych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego . Przed
rozpoczeciem prac nad budowa kanalizacji Wykonawca sporzadzi projekt odtworzenia nawierzchni drég gminnych wg wytycznych zarzadcey drogi i
przedfozy dokumentacje Zamawiajagcemu oraz zarzadcy do uzgodnienia . Prace w pasie drdg gminnych zostang wykonane pod nadzorem zarzadcy drogi.
W uzasadnionych przypadkach zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwo$¢ narzucenia szczegéinych warunkoéw technicznych odtworzenia nawierzchni drdg.
Roboty prowadzi¢c w sposéb minimalizujacy ucigzliwos¢ dla otoczenia . Na czas wykonywania robdt wprowadzi¢ czasowq organizacje ruchu, a naruszone
state elementy oznakowania odtworzy¢ wg stanu z przed rozpoczecia robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami . Zageszczenie nawierzchni
mineralnej wykona¢ za pomocg walca drogowego . Nawierzchnie nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru .

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady

0Ogolne zasady jakosci Robdt podano w ST-00.00.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszg Specyfikacjg
Techniczna. Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
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etapow robdt. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za wiasciwe , jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrolajakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne swiadectwa jakosci,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajacego
i uzyska¢ kazdorazowo , przed whbudowaniem akceptacje Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie badania i atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.
6.3. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowg, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru , zgodnie z warunkami technicznymi robdt budowlanych oraz zgodnie z normami PN-B- 10725:1997, PN-EN 1852-1:1999 i
PN-EN 1610. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez
Inspektora nadzoru . W szczegdlnosci  kontrola powinna obejmowac : badanie gtebokosci utozenia przewodu kanalizacji deszczowej , studni
kanalizacyjnych oraz ich zabezpieczenia , badanie utozenia przewodu na podtozu, badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku , badanie zastosowanych
taczy, badanie wykonanych obiektdw budowlanych i armatury na przewodzie kanalizacji, badanie szczelnosci catego przewodu.

7. OBMIAR ROBOT

0Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Obmiar robdt obejmuje roboty
objete umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktdrych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania robot
miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru . Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnych, w tym: roboty montazowe wykonania rurociggédw, wykonanie studzienek kanalizacyjnych , wykonanie
prob szczelnosci. Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Rurociggi bedg mierzone przez dtugos¢ (wzdtuz osi) wiaczajgc w to odcinki specjalne , ksztattki i zawory. Rurociggi pomiedzy
konstrukcjami, wigczajac studzienki beda mierzone az do studzienki, ale tam gdzie rozlaczne potaczenie jest uzyte, nie wigczajac pierwszego pofaczenia
za  konstrukcja. Rurociggi wbudowane w studzienki bedy zazwyczaj mierzone jako fragment tych konstrukcji. Rurociggi wewnatrz konstrukcji beda
mierzone od pierwszego potaczenia wewnatrz konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00. Odbiér robédt nalezy dokonywa¢ zgodnie z PN-B-10735

Odbiér robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw , jak réwniez prac zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru, a takze odpowiednimi normami i przepisami. Przedmiotem odbioréw i badan jest:
zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, zastosowany materiat , pofaczenie przewoddw , szczelnos¢ przewodéw . Odbiory robdt nalezy
przeprowadza ¢ w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach , instrukcje i zalecenia producentow dotyczace prob i odbiordw oraz wytyczne
eksploatacyjne .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST-00.00.
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