Nr sprawy 054/2022

WZÓR UMOWY – załącznik Nr 2 do SWZ 

UMOWA Nr ………/IR/2022
zawarta w Bydgoszczy w dniu ____________________ 2022 r. pomiędzy:
Miastem Bydgoszcz, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy (85-844) przy ul. Toruńskiej 174a („dalej ZDMiKP”) i reprezentowanym przez:
_______________________________________________________________________, 
zwanym dalej „Zamawiającym”

a

______________________________________________________________________________z siedzibą w ________________________, wpisanym _______________ Regon __________, NIP ______________, dalej zwanym „Wykonawcą”, reprezentowany przez 
_______________________________________________________________________, 

zwanym dalej „Wykonawcą”
łącznie Stronami, 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (Nr sprawy 054/2022), na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej UPZP) 
§ 1.
1. W ramach niniejszej umowy dalej zwanej „Umową”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn:„Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ulicy Andersa na osiedlu Nowy Fordon (program BBO)” zgodnie z:
1)  Ofertą Wykonawcy z dnia …………… r. wraz z kosztorysem ofertowym, których kopie stanowią załącznik Nr 1 do Umowy,

2)  Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), dokumentacją projektową (DP) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), opracowanymi przez: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz stanowiącymi załącznik Nr 2 do Umowy,
3)  Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, stanowiącą załącznik Nr 3 do Umowy,

4)  Wykazem Umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług, dotyczących tych robót budowlanych wraz z kopiami umów, stanowiącym załącznik Nr 4 do Umowy.
przy czym w razie sprzeczności lub wątpliwości dokumenty powyższe uważa się za wzajemnie uzupełniające się w sposób najszerzej określający zakres robót Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymieniona dokumentacja jest wystarczająca dla należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza ponadto, że mimo dokładnej weryfikacji przedmiotowej dokumentacji wykonanej z należytą starannością, w tym możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej i zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, nie dostrzega jakichkolwiek błędów, sprzeczności lub braków we wskazanej dokumentacji, które mogłyby skutkować opóźnieniem w wykonywaniu Robót bądź potrzebą wykonania prac dodatkowych. 
§ 2.
1. Termin wykonania przedmiotu Umowy określa się na 4 miesiące od daty podpisania umowy tj. do dnia ……………………..
2. Termin wykonania przedmiotu Umowy uznaje się za osiągnięty z chwilą zakończeniu wszystkich robót, wpisu do dziennika budowy o zakończeniu robót i zgłoszenia ich gotowości do odbioru końcowego   co nastąpić ma nie później niż do dnia …………..
3. Zamawiający planuje przekazać Wykonawcy teren budowy do 7 dni od dnia podpisania umowy. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż 3 dni po przekazaniu terenu budowy.
§ 3.
1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę netto …….… (słownie ……… ) PLN i VAT według stawki …… % w kwocie ………….... (słownie ………. ) PLN, to jest brutto …….… (słownie ……………... ) PLN.
2. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy ma charakter kosztorysowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy Wynagrodzenie wyliczone jako iloczyn ilości robót odebranych protokolarnie, ustalony na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych.

3. Rozliczenie za wykonanie robót objętych Umową, będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i końcowej. 
4. Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę:

Nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63 Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 

      ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

5. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne, a także wszelkie inne koszty i opłaty związane z wykonaniem Umowy. 
§ 4.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 UPZP.
§ 5.
1. Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego jest:
1) w branży drogowej - ……………………………………………………..
2) w branży zieleń - ……………………………………………………..

2. Inspektor Nadzoru branży drogowej koordynuje realizację zamówienia.

3. Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych w Umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien zastosować się do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.
5. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót,     to Inspektor Nadzoru ma prawo żądać zawieszenia wykonywania robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają Wykonawcę.

6. Żądanie wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru może dotyczyć:
1) wykonania robót niezgodnie z Umową lub z warunkami bezpieczeństwa,

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót

§ 6.
Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizację przedmiotu Umowy będzie: kierownik budowy………………………………………………………………...
§ 7.
1. Wykonawca wykonuje siłami własnymi cały zakres przedmiotu Umowy/powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zgodnie z oświadczeniem złożonym w postępowaniu. 

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach odnoszących się do ust.1. 

3. Wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy lub zmiana podwykonawcy musi być uprzednio uzasadniona na piśmie, zaakceptowana przez Zamawiającego i wymaga aneksu do Umowy.

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania podwykonawcy, tak samo jak by były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

5. Wykonawca pełni funkcję koordynatora prac objętych przedmiotem zamówienia i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców.

6. Ustala się 14 dniowy termin dla Zamawiającego, na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i ich zmian. 

7. Przyznaje się Wykonawcy 7-dniowy termin, na zgłaszanie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. W zakresie podwykonawstwa, zastosowanie mają przepisy art. 462-465 PZP. 

§ 8.
1. Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umową, DP, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej 
i współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami.

2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek:
1) wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z lokalizacją tablic informacyjnych o utrudnieniach w ruchu. Lokalizacja tablic informacyjnych i ich treść winna być przedstawiona w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót, zgodnie z wzorem tablic zawartych w załączniku do Zarządzenia Dyrektora ZDMiKP 10/2014 oraz ze wzorem ulotki informacyjnej dla mieszkańców o prowadzonych robotach, stanowiących załączniki Nr 5 i 6 do Umowy. Na powyższy projekt Wykonawca winien uzyskać zatwierdzenie ZDMiKP. Jeden egzemplarz opracowania projektowego będzie przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy i będzie dostępny na każde żądanie Inspektora Nadzoru i osób przez niego upoważnionych.

2) wyznaczyć geodezyjnie przekroje poprzeczne pieszojezdni w osi istniejących zjazdów,
3) dokonać wspólnie z gestorami sieci przeglądu uzbrojenia wod.-kan., gazowego, teletechnicznego – dotyczy ilości, stanu technicznego skrzynek zaworów wodociągowych, gazowych, włazów studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, ewentualnych zanieczyszczeń studni. Po zakończeniu robót drogowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły z przeglądu uzbrojenia sieci z poszczególnymi gestorami.

4) udokumentować istniejący stan techniczny sąsiadującej zabudowy (wykonać dokumentację fotograficzną), a w trakcie realizacji robót bezwzględnie prowadzić stały monitoring jej stanu technicznego. Komplet dokumentów należy dostarczyć do Zamawiającego,
5) zlokalizować i zabezpieczyć wszystkie punkty poligonowe, znajdujące się w pasie robót. 
W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiającego. Przekazanie pełnej dokumentacji odtworzenia znaków geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego odbioru robót – protokolarnie. Zgodnie z prawem budowlanym Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 4 egzemplarzach dla każdej branży osobno. Należy ją dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego robót, 
3. W czasie prowadzenia robót, Wykonawca przestrzega warunki określone przez gestorów uzbrojenia. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków uzgodnień ponosi bezpośrednio Wykonawca.

4. Wykonawca jest obowiązany udostępnić plac budowy gestorom sieci lub Zamawiającemu w celu prac związanych z odsłoniętymi sieciami uzbrojenia. Jeżeli udostępnienie, o jakim mowa w zdaniu poprzednim ma wpływ na termin zakończenia robót, strony dokonają przedłużenia terminu zakończenia robót o wykazany przez Wykonawcę czas, przez jaki udostępnienie uniemożliwiło organizację robót pozwalającą na uniknięcie opóźnienia. 
5. Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu – wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci 
i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w niniejszej dokumentacji. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginałów naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach.

6. Materiały (wyłącznie nowe), użyte do realizacji przedmiotu Umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom Zamawiającego określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

7. Na wszystkie nowe materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca przedłoży orzeczenia lub atesty i uzyska ich zatwierdzenie przez Zamawiającego.
8. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego.

9. Wykonane roboty budowlane i materiały użyte do ich wykonania podlegają bieżącym badaniom zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

10. Badania, bieżące jak i na żądania Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiającego w ilościach wynikających z odpowiednich STWiORB pozwalających Inspektorowi Nadzoru dokonać właściwej oceny wbudowanego materiału drogowego.
11. Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić badania we własnym zakresie, poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.

12. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii robót lub wbudowania materiałów nie spełniających wymogów specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni.

13. Trasowanie oznakowania poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu:

a. nastąpi po zawiadomieniu Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem;

b. prowadzone będzie pod nadzorem Zamawiającego, w godzinach od 6.30 do 15.30 w dni robocze (o ile nie uzgodniono inaczej);

c. musi zostać odebrane przez Inspektora branży organizacji ruchu.

14. Po odbiorze trasowania Wykonawca może przystąpić do wykonywania oznakowania poziomego. 
15. Tymczasowa organizacja ruchu oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu muszą zostać odebrane przez Inspektora branży organizacji ruchu.
§ 9. Elektromobilność

1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące używania pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym do wykonania zamówienia – dalej oświadczenie, stanowi załącznik do umowy.

2. Oświadczenie może być zmienione przez Wykonawcę odpowiednio do zmiany liczby pojazdów używanych przy wykonywaniu umowy. Zmiana oświadczenia nie wymaga zmiany umowy.

3. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji oświadczenia poprzez żądanie kopii dowodu rejestracyjnego, innych dokumentów dotyczących pojazdu albo okazania pojazdu. Weryfikacja ilości pojazdów dotyczy pojazdów używanych przy wykonywaniu umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

4. Uniemożliwienie Zamawiającemu weryfikacji oświadczenia stanowi istotne naruszenie Umowy i może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 10.
1. W czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska w miejscu prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu.

2. W czasie wykonywania jakichkolwiek robót związanych z zamówieniem, Wykonawca stosuje wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót. Opłaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robót, określonych w tych przepisach poniesie Wykonawca.
3. Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: nieuszkodzone prefabrykaty (płytki betonowe, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, kostka betonowa) Wykonawca ma obowiązek odwieźć do magazynu ZDMiKP znajdującego się przy ul. Witebskiej 5a w Bydgoszczy. Prefabrykaty muszą być ułożone na paletach i tak zabezpieczone, aby nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu czy przeładunków. Koszt palet, załadunku, przewozu, rozładunku obciąża Wykonawcę. 

Wszelki materiał przekazywany do magazynu ZDMiKP musi być oczyszczony i nie może zawierać jakichkolwiek zanieczyszczeń np. ziemia, beton, gruz.

4. Na materiały przekazane do magazynu ZDMiKP Wykonawca ma obowiązek uzyskać pisemne potwierdzenie ich przyjęcia w celu ich rozliczenia.

5. Materiały będące własnością gestorów sieci należy odwieźć w miejsce wskazane przez gestorów. 

6. Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopów, gruz betonowy nie przedstawiające wartości użytkowej), powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę i wywieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi i o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji tych odpadów i przedkładania jej na żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze oraz 
z organizacją dostarczenia energii elektrycznej i wody.

8. W czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robót 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składuje wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku.
9. Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje miejsce prowadzonych robót na własny koszt 

10. Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynności w miejscu prowadzonych robót zapewnia 
i w pełni przestrzega bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób upoważnionych do przebywania w tym miejscu i faktycznie tam przebywających, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.

11. Wszystkie roboty objęte Umową Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych 
i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób, w tym oczyszcza nawierzchnie ulic sąsiednich i przyległych do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych 
z prowadzoną budową, a w szczególności z ziemi i błota.
12. Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót 
w pasie drogowym.
13. Na wszelkie roboty, wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia w ruchu drogowym, musi być wydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniem: terminu i czasu prowadzenia tych robót oraz sposobem ich oznakowania i prowadzeniem ewentualnych objazdów. Wykonawca posiada wystarczającą ilość znaków drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia robót w pasie drogowym.
14. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji.

15. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy (zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę (tj. osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych).
16. Każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni roboczych, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów, zawierających co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy. Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie 
z przepisami UPZP podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
17. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 15 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 16, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych pracowników na podstawie umowy o pracę.

§ 11.
1. W okresie po podpisaniu umowy do dnia przekazania placu budowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy robót oraz plan BIOZ i Program Zapewnienia Jakości.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót oraz za jego utrzymanie przez czas ich trwania (24h/dobę). Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.
3. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

4. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy będzie wykorzystany na:

1) powiadomienie gestorów uzbrojenia,

2) załatwienie formalności związanych ze zmianami w organizacji ruchu,

3) przygotowanie przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, planu BIOZ oraz Programu Zapewnienia Jakości,

4) dokonanie ubezpieczeń w zakresie sekcji mienia i odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości kontraktu,

5) uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy,

6) przeszkolenie pracowników pod względem BHP.

5. Wykonawca może dokonać zmiany w obowiązującej organizacji ruchu dopiero po wykonaniu oznakowania przewidzianego projektem czasowej organizacji ruchu na czas robót, po odebraniu tego oznakowania, i po uzyskaniu zezwolenia od Zamawiającego,
6. Tablice informacyjne o utrudnieniach w ruchu należy zlokalizować w pasie drogowym co najmniej tydzień przed rozpoczęciem prac budowlanych łącznie z wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,
7. Uwzględniając, że roboty prowadzone będą w pasie drogi publicznej Zamawiający nie dopuszcza do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inżynierskich, na własnych nośnikach: reklam, nazw własnych producentów lub wykonawców robót i innych mających charakter reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( ze zmianami).
8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie projekt powykonawczy wykonanych robót oraz operat kolaudacyjny w 2 egzemplarzach (w wersji papierowej i elektronicznej), które należy dostarczyć ZDMiKP do dnia przystąpienia do odbioru końcowego robót.
9. O terminie rozpoczęcia prac związanych z ograniczeniami w ruchu drogowym oraz o każdej planowanej zmianie w organizacji ruchu Wykonawca powiadomi Wydział Inżynierii Ruchu Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem.
10. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, 
a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.

11. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

§ 12.
1.
Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

2.
Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiór robót częściowy,
3) odbiór końcowy,
4)  odbiór gwarancyjny.
3.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

1)
żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,
2)
roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza pisemnie, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiającego. 

Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

3)
jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę,

4)
w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,

5)
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci wpisu w dzienniku budowy.

4.
Odbiór robót częściowy
5.
Odbiór końcowy:

1) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia Kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych i ujawnionych w toku odbioru,

2) odbiór winien być przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za datę zakończenia wykonanych robót przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru,

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały wykonane stwierdza to w Dzienniku budowy,
4) Zamawiający dokonuje odbioru końcowego wykonanych na podstawie umowy robót przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i sporządza protokół odbioru końcowego robót,

5) Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń w przypadkach, gdy:

a) wystąpią wady dające się usunąć w całości, do wysokości 100% ceny brutto tych robót do czasu usunięcia wad,

b) wystąpią wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu; w takim wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysokość potrąceń. Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający (w wysokości 10%-30% ceny brutto tych robót),

6) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiający bez dodatkowego wezwania może zlecić te roboty zastępczo innemu Wykonawcy; koszt usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

7) Zamawiający dokonuje odbioru wykonanych robót na podstawie obowiązujących norm, przepisów, aprobat i wyników badań, zatwierdza obmiar robót oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców protokół odbioru końcowego robót.

8) Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru dostarczy ZDMiKP wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

a) Dziennik budowy – kserokopia,

b) Zaświadczenie właściwych organów i jednostek,

c) Dowody dopuszczenia zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania przy wykonaniu robót budowlanych – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) Oświadczenie kierownika budowy:

· o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
i warunkami zgłoszenia robót oraz obowiązującymi przepisami,

· o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

e) Dokumentację powykonawczą wraz z wyodrębnionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji umowy – zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane – w wersji papierowej i elektronicznej (PDF),

f) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą uwierzytelnioną przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy miejskiej Pracowni Geodezyjnej – w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej DWG na osobnym nośniku.

6.
Odbiór gwarancyjny:

1) odbiór gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór gwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciągu 15 dni przed upłynięciem okresu gwarancyjnego,

2) Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę o terminie, przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego. W przypadku nie podpisania protokołu przez Wykonawcę, Zamawiający zamieści w protokole wzmiankę o powyższej okoliczności. 

3) W przypadku braku obecności Wykonawcy podczas odbioru, pomimo zawiadomienia o którym mowa w pkt 2, Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego sporządzenia protokołu.

4) jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym, Zamawiający bez dodatkowego wezwania, może zlecić te roboty innemu Wykonawcy; kosztem usunięcia wad zostanie obciążony Wykonawca,
5) odbiór gwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu ostatecznego odbioru robót po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 13.
1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, na okres 
….lat (zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie), licząc od daty skutecznego odbioru końcowego z wyłączeniem cienkowarstwowego oznakowania poziomego, oraz wykonanej zieleni wraz z jej utrzymaniem, dla których Wykonawca udziela rocznej gwarancji jakości.

3.
Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót.

4.
Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć, to gwarancja ulega przedłużeniu o okres naprawy.

4. Reklamacje w ramach rękojmi lub gwarancji zgłaszać należy pocztą elektroniczną na adres: _____________________@_____________________.
5. Szczegółowe warunki gwarancyjne określone zostały w Oświadczeniu gwarancyjnym stanowiącym załącznik Nr 7 do Umowy.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiający może bez dodatkowego wezwania, zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy. Koszt zastępczego usunięcia wad pokryje Wykonawca (potrącenie, uruchomienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy).

§ 14.
1. Rozliczenia za wykonane roboty budowlane odbywają się w terminach miesięcznych na koniec każdego miesiąca, na podstawie podpisanego częściowego protokołu odbioru robót z załączonym, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym, w którym wartość wykonanych robót stanowi iloczyn ilości faktycznie wykonanych, odebranych robót i odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych, stanowiących wraz z Ofertą Wykonawcy załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, nie częściej niż raz w miesiącu – nie później jednak niż do 25 dnia każdego miesiąca karty obmiarowe robót wraz zestawieniem wartości wykonanych robót (jeżeli będzie to dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca przekaże przedmiotowe dokumenty w dniu poprzedzającym dzień wolny).

3. Inspektor Nadzoru może odrzucić jakakolwiek pozycję zaakceptowaną w poprzedniej fakturze w ramach korekty lub jeżeli została ujawniona oczywista omyłka, zmienić kwotę wskazaną na fakturze.

4. Należności za wykonane roboty, będą wpłacane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, o uregulowaniu wobec nich wszystkich należności lub dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin płatności upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania składających je podwykonawców i dalszych podwykonawców lub inne dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, w płatnościach wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo (załącznik Nr 4 do Umowy).

6. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty, odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł umowę o podwykonawstwo przyjętą bez sprzeciwu przez Zamawiającego. Płatność ta dotyczy wyłącznie należności powstałych po akceptacji przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu, umowy o podwykonawstwo dot. usług lub dostaw i obejmuje wyłącznie kwotę wynagrodzenia, bez odsetek.

7. Przed dokonaniem przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych uwag, co do zasadności zapłaty w tym trybie, w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia informacji zamawiającego w tej sprawie. 
8. W razie zgłoszenia uwag, Zamawiający może: 

1) nie dokonać zapłaty, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność zapłaty,

2) złożyć kwoty na pokrycie wynagrodzenia w depozycie sądowym, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości wynagrodzenia lub podmiotu, któremu zapłata się należy,

3) dokonać zapłaty bezpośredniej, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność zapłaty.
9. W przypadku zapłaty bezpośredniej, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, kwotę wynagrodzenia wypłaconą bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Do faktury końcowej, Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych w ramach umów o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót, do wysokości objętej płatnością z faktury końcowej (załącznik Nr 8a i 8b do Umowy).
11. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek bankowy Wykonawcy lub Podwykonawców, lub dalszego Podwykonawcy wskazane na fakturze VAT.
12. Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy podać dane, o których mowa w § 3 ust. 4 Umowy:

13. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca upoważniony jest do ustawowych odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana.

14. W ramach realizacji Umowy, Strony będą stosować przepisy ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. 1751).

15. Powyższe oznacza m.in., że zapłata faktury VAT objętej mechanizmem podzielonej płatności nastąpi pod warunkiem, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty będzie w urzędowym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

16. Faktury wystawione z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust.1 lub nieprawidłowe z innej przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania. 
§ 15.
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.
§ 16.
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne, w następujących przypadkach:
1)
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 1.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości 
– w wysokości 500,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3)
za spowodowanie przez Wykonawcę nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót budowlanych - w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień przerwy w realizacji robót,
4)
za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w projekcie tej umowy, nie mniej jednak niż 1.000,00 PLN,

5)
za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na jej obowiązkowe dostarczenie, nie mniej jednak niż 1.000,00 PLN,

6)
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, nie mniej jednak niż 1.000,00 PLN.

7)
za niewprowadzenie lub wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 1.000,00 PLN za każdy dzień nieprawidłowości;

8)
za każdy przypadek naruszenia umieszczania na znakach nazw własnych – w wysokości 500 PLN,
9)
za zwłokę w dostarczeniu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, BIOZ, programu zapewnienia jakości – w wysokości 200,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

 10) za prowadzenie dziennika budowy, niezgodne z Prawem Budowlanym, tj. nieuzupełnianie wpisów na bieżąco, w wysokości 1000 PLN kary, za każdy taki przypadek

11)
za każdy potwierdzony przez Inspektora nadzoru Zamawiającego lub jego przedstawicieli, przypadek przebywania na terenie budowy osoby niezatrudnionej na umowę o pracę, a wykonującą czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę (tj. osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych) - 
w wysokości 1000,00 PLN za każdy taki przypadek.
12) Za uchybienie obowiązkom dotyczącym trasowania §8 ust. 13 lit a) lub b) w wysokości 500 zł za każdy przypadek.

13)
Za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 16 ust. 1 Umowy - 
w wysokości 15% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną - w wysokości 15% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego zależnych.

3.
Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć 
w sumie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

4.
Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

5.
W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary.

6.
Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy. 

7.
Nałożenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonywania Umowy, czy 
z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.
8.
Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.
9.
W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 17.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

1)
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,

2)
w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości o tym, że Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 3 dni, 

3) w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości o tym, że Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub 
w przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o możliwości ich kontynuacji, 

4)
jeżeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

5)
jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania Umowne, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

6)
jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w umowie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości.
2. W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1)
Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych robót i zgłosić roboty przerwane do odbioru przez Zamawiającego,

2)
Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do innych robót niż objęte Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

3)
Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych,

4)
w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury,

5)
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 18.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane.

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie za wykonanie zamówienia p tj. kwotę w wysokości (słownie: _________ ) PLN, w formie _____________ (w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu* – formach dopuszczonych w art. 450 UPZP).

2. Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiającego (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*) na czas trwania Umowy.
3. Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiający zwolni 70% w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu Umowy, natomiast pozostała cześć obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Koszty uzyskania zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

§ 19.
Zmiany w robotach budowlanych - roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne.

1. Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w Umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
1)
zmniejszyć ilość robót lub pominąć poszczególne roboty (roboty zaniechane to konieczność zaniechania wykonania robót objętych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy),

Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania robót objętych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru 
i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności robót zaniechanych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót.

2)
wykonać roboty zamienne (roboty do wykonania nie objęte kosztorysem ofertowym lecz niewykraczające poza przedmiot zamówienia określony w CPV, wynikające z konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamówieniu, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy). Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych nie objętych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót zamiennych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót. Wycena tych robót zostanie ustalona zgodnie z zapisami §20 ust. 3 lit d) Umowy.
3)
zmienić kolejność robót,

4)
zwiększyć ilość jakichkolwiek robót objętych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania robót dodatkowych niezbędnych dla zakończenia zamówienia, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności, określając ich zakres rzeczowy. 
2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia Inspektora Nadzoru. 
§ 20. 
 1. Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w oparciu o następujące okoliczności:

1) zmiany Podwykonawców - podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o zamówienie publiczne,
2) przedłużenia terminu wykonania zamówienia, o ilość dni potwierdzonych pisemnie przez Przedstawiciela Zamawiającego, proporcjonalnie do zaistniałego zdarzenia, co może nastąpić jedynie w przypadku: 

a) niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,

b) jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjają lub uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zaplanowanych robót, w szczególności zgodnie z harmonogramem, z technologią realizacji robót, z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, termin może ulec przedłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie robót,

c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

d) wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub za które Wykonawca jest odpowiedzialny,

e) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót, powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

f) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. Nadzoru budowlanego, itp.;

g) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

h) gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub następstw siły wyższej;
3) ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od stron Umowy: 

a) zmiana stawki VAT, kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana wedle zasady: Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Strony ustalą protokolarnie wartość robót wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do robót wykonywanych po dniu zmiany stawki VAT;

b) wykonania mniejszego zakresu robót budowlanych niż określony w kosztorysie ofertowym - przy czym minimalna wartość świadczenia stron nie może być mniejsza niż 70% wartości umowy;

c) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych - roboty te wyceniane będą na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień ujawnienia się prac dodatkowych. Kp, Kz, Z, R, S, M – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko-pomorskiego;

d) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych – roboty te wyceniane będą na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień złożenia oferty. Kp, Kz, Z, R, S, M – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko - pomorskiego.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 
i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

3. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem Umowy jest nieważne. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 
4.
Zmiana oznaczenia Stron, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu umowy - nie stanowią zmiany umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§ 21.
1. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ZDMiKP) jako administrator danych osobowych powierzają Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) zwanym dalej RODO, prawa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz przepisów wykonawczych. 

2. ZDMiKP powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy.

3. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe z kategorii: mieszkańców Miasta Bydgoszcz, pracowników ZDMiKP i innych osób fizycznych, do których dostęp Wykonawcy jest niezbędny do realizacji Umowy, w szczególności są to takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencji, adres email i numer telefonu.

4. ZDMiKP upoważnia wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w formie papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

5. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby upoważnione przez Wykonawcę, o których mowa w art. 29 RODO oraz zapoznanych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

6. Powierzenie danych osobowych przez Wykonawcę oraz osoby upoważnione przez Wykonawcę, o którym mowa w ust.5 będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie ZDMiKP. Za udokumentowane polecenie ZDMiKP uznaje się zadanie zlecone do wykonania w ramach niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych 
w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, a w szczególności przestrzegania przepisów art.32 RODO w zakresie stosowania technicznym i organizacyjnym środków bezpieczeństwa danych osobowych.

8. Wykonawca oświadcza, że:

1) prowadzi dokumentacje opisującą sposób przetwarzania danych osobowych:

2) ma wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych osobowych adekwatne do charakteru, zakresu, kontekstu, i celów oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia;

3) w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

9. Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania danych osobowych w poufności oraz sposobów ich zabezpieczenia.

10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pomocy ZDMiKP w zakresie:

1) realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO:

2) zapewniania realizacji obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO.

11. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. Wykonawca nie może przetwarzać danych w innym celu niż określony w niniejszej Umowie.

12. W sytuacji naruszenia przez Wykonawcę postanowień dot. Powierzonych danych, w zakresie celów 
i sposobów przetwarzania, o którym mowa w ust.2, staje się on administratorem powierzonych niniejszą Umową danych w odniesieniu do tego przetwarzania.

13. ZDMiKP wyraża ogólną zgodę na to, by wykonawca korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego w zakresie przedstawionym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie ZDMiKP o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym ZDMiKP możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

14. ZDMiKP wnosi sprzeciw wobec dalszego powierzania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji do Wykonawcy o planowanym dalszym powierzeniu. Drak sprzeciwu ZDMiKP w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o planowanym dalszym powierzeniu jest równoznaczne ze zgodą ZDMiKP na dalsze powierzenie. 

15. Dalsze powierzenie przetwarzania przez Wykonawcę podmiotowi przetwarzającemu, o którym mowa 
w ust.13 wymaga formy pisemnej. Zawarta umowa musi zawierać wszystkie zobowiązania określone 
w niniejszym paragrafie oraz precyzować: czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzględnieniem zakresu ( lub kategorii) dalsze powierzonych danych osobowych.

16. Wykonawca odpowiada za działania podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w ust. 13 jak za własne.

17. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej Umowy.

18. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 12 godzin po stwierdzeniu naruszenia, do poinformowania ZDMiKP o naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych.

19. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia ZDMiKP, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia żądania.

20. ZDMiKP ma prawo przeprowadzenia kontroli zastosowanych przez Wykonawcę sposobów ochrony powierzonych danych osobowych w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia żądania. 

21. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez ZDMiKP.

22. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza Umowa, lub gdy działa poza zgodnymi z prawem instrukcjami ZDMiKP lub wbrew tym instrukcjom.

23. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę, gdy Wykonawca:

1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową;

2) nie zastosował się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

24. Po zakończeniu Umowy, Wykonawca adekwatnie do woli ZDMiKP, niezwłocznie zwróci lub dokona zniszczenia powierzonych mu danych osobowych, wszelkich dokumentów powstałych w czasie ich przetwarzania oraz wszelkich kopii zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe, 
w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie, z zastrzeżeniem ust. 25

25. Wykonawca ma prawo przetwarzać dane osobowe nawet po zakończeniu Umowy, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

26. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o chronię danych ).

§ 22.

1. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sporządzana będzie w formie pisemnej lub prowadzona elektronicznie w języku polskim. Zmiana adresów nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia.

Adresy Zamawiającego

	Nazwisko;

Imię
	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

	Adres
	ul. Toruńska 174 a

85-844 Bydgoszcz

	Telefon
	

	FAX
	52-582-27-77

	E –mail
	


Adresy Wykonawcy

	Nazwisko;

Imię
	

	Adres
	 

	Telefon
	

	FAX
	

	E –mail
	


2. Oświadczenia woli Stron wymagają formy pisemnej i doręczenia listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru.

3. Strony zobowiązują się zawiadamiać o każdorazowej zmianie adresu, numerów telefonów, faksów, innych zmianach w zakresie porozumiewania się. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia przesłane pod ostatnio wskazany przez stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

§ 23.
1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty:
1) kopia Oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowiąca 
załącznik Nr 1,

2) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), dokumentacja projektowa (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), stanowiące załącznik Nr 2,
3) Specyfikacja Warunków Zamówienia bez załączników (SWZ), stanowiącą załącznik Nr 3,

4) Wykaz Podwykonawców wraz z kopiami umów, stanowiący załącznik Nr 4,
5) Zarządzenie Dyrektora ZDMiKP 10/2014, stanowiące załącznik Nr 5,
6) ulotka – informacja dla mieszkańców o prowadzonych robotach, stanowiąca załącznik Nr 6,

7) oświadczenie gwarancyjne, stanowiące załącznik Nr 7, 

8) wzory oświadczeń o zapłacie podwykonawcom – załącznik Nr 8a i 8b,
9) dowód wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, stanowiący załącznik Nr 9,
10) Oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym stanowiące załącznik Nr 10.
§ 24.
1. W sprawach nieobjętych Umową zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa. 
2. W ramach realizacji Umowy, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczących zajęcia pasa drogowego.

3. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie, postanowieniem mającym moc prawną.
4. Spory związane z realizacją Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Bydgoszczy. 
5. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Strony, odczytano i podpisano.
Podpisy Stron
Zamawiający
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