POLSKI .,

KRAJOWEGO

UMOWA NR 272...... 2024
zawarta dniu .......c..eee. 2024 r. w Ztotnikach Kujawskich pomiedzy
Gming Ztotniki Kujawskie reprezentowang przez:

L e - Wojta Gminy przy
kontrasygnacie
2 e - Skarbnika Gminy

majgcyg siedzibe w Ziotnikach Kujawskich przy ul. Powstancow Wielkopolskich 6,
88-180 Ztotniki Kujawskie, NIP: 556-25-61-930, REGON: 092350808, zwang w dalszej czesci
umowy ,Zamawiajgcym’,

....................................... prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod
(F=V.4" - R z miejscem prowadzenia dziatalnosci

............................... , NIP PP REGON

................................ zwanym dalej ,Wykonawcg”.

UD e, dziatajgcg na podstawie wpisu do Rejestru Przedsigbiorstw
] prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sgdowy zwang w dalszej
czesci Umowy ~Wykonawcg” w imieniu ktorej dziata:
NIP JREGON ..., zwanym dalej ,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) Prawo zamédwien
publicznych, zw. dalej ,ustawg pzp”.

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca a w Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy
pn.: ,,Budowa swietlicy wiejskiej w Pechowie”.
Zamowienie jest objete dofinansowaniem z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.
2. Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:
1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (dalej STWIOR),
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2) specyfikacja warunkéw zaméwienia (dalej SWZ),

3) oferta Wykonawcy

4) przedmiary robot, z zastrzezeniem ust. 3,

stanowigce integralng czes¢ umowy.

Przedmiary robot wszystkich branz majg charakter pomocniczy do opisu przedmiotu
zamowienia. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarach robét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 - 3.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznat sie ze wszystkimi warunkami
lokalizaciji: terenowymi i placu budowy oraz, ze uwzglednit je w wynagrodzeniu ryczattowym.
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci czynnosci zwigzanych

Z zapoznaniem sie z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejgcej infrastruktury),
wytyczeniem planowanych obiektow i infrastruktury w terenie.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu zamdwienia
zgodnie z projektem budowalnym i nie wymagajg zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowa, nieujete w projekcie budowalnym, ktére nie
byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego stanowig roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

§ 2.

Obowigzki Zamawiajacego

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie protokolarnie terenu budowy,

2) przekazanie najpézniej w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowalnych oraz
dziennika budowy

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw na warunkach ustalonych w umowie,

5) przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego

i reprezentowania go przed witasciwymi organami administracyjnymi, jezeli zajdzie taka
potrzeba,
6) terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w umowie.
2. Zamawiajgcy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna
za konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robét oraz usuniecia wad. Wykonawca ma
obowigzek dostosowac sie do tych rysunkow i instrukcji.

§3.
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy szczegdlnosci:
1) Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe
i uzyskanie pozwolenia na budowe dla wszystkich branz oraz uzyskanie decyzji lub
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2) zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe wraz
z zaswiadczeniem o braku sprzeciwu, opinii, pozwolen uzgodnien i zatwierdzen
wynikajacych z zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej dokumentacji przez
Zamawiajgcego,

1) wykonanie robét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg, wykonang wytacznie
przez osoby posiadajgce uprawnienia do projektowania w zakresie objetym umowa,
zgodnie z ustawag z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2) wykonanie prac stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wiasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej, obowigzujgcych norm oraz przepisow prawa, w szczegolnosci Prawa
budowlanego, zgodnie z warunkami umowy,

3) prowadzenie dziennika budowy podczas realizacji robét objetych niniejszg umowa.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest przechowywac na terenie budowy
i udostepnia¢ Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru i innym uprawnionym jednostkom
administracyjnym dziennik budowy, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez
dokonywanie aktualnych i czytelnych wpiséw zgodnie z postepem prac.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwtocznie po przekazaniu placu budowy,

2) prawidtowego zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy,
ponoszenia kosztow zuzycia niezbednych mediéw oraz likwidacji zaplecza
i uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robaot,

3) doprowadzenia wody oraz zasilania placu budowy w energie elektryczng wraz
z zamontowaniem licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienia
kosztow z tym zwigzanych wraz z zaptatg za energie, wode i inne media zuzyte
w trakcie budowy oraz wykonywanie prob i prob korncowych,

4) zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.poz.,

5) utrzymania porzadku na terenie budowy oraz ponoszenia kosztow wywozu odpadéw,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, przekazania Zamawiajgcemu
uporzgdkowanego terenu budowy,

6) niezwtocznego informowania w formie pisemnej Zamawiajgcego o zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach mogacych wptyngé na jakos¢ wykonywanych prac albo
op6znienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na
terenie budowy od chwili jego przekazania,

8) zapewnienia dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod wzgledem
przeciwpozarowym,

9) pisemnego zgtaszania prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

10) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

11) zapewnienia obstugi geodezyjnej zadania,

12) nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i/lub Inspektorem Nadzoru w przypadku odstepstw od dokumentacji
projektowej, po uzgodnieniu z projektantem,

13) przeprowadzenia wymaganych préb, pomiardw i sprawdzen,

14) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
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15) wykonania na swoj koszt odkrywki elementow robdt budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

16) zapewnienia kierownictwa budowy, sity roboczej, materiatow, sprzetu i innych urzgdzen
oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania oraz usuniecia wad w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentacji projektowej oraz STWIOR lub
moze by¢ z nich logicznie wywnioskowane,

17) przekazania Zamawiajgcemu, przed dniem wyznaczonym jako termin rozpoczecia
odbioru koncowego, dokumentacji odbiorowej, w tym w szczegdlnosci dokumentac;ji
powykonawczej. W przypadku nieprzekazania dokumentacji odbiorowej lub
stwierdzenia w niej brakow, czynnosci odbiorowe nie zostang rozpoczete, co
traktowane bedzie jako brak rozpoczecia czynnosci odbiorowych z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy,

18) uzyskania decyzji administracyjnych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy oraz w zakresie
udzielonych mu przez Zamawiajgcego w toku realizacji umowy petnomocnictw,

19) przygotowania dokumentéw rozliczeniowych do ptatnosci czesciowej i koncowej
zgodnie ze wskazowkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego,

20) wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu wlasnych materiatéw, na ktére dostarczy
Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci Ilub $wiadectwa
dopuszczenia dostosowania,

21) wskazania na pismie przed rozpoczeciem robét osob funkcyjnych budowy,

22) ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia na biezgco dziennika budowy oraz
ustanowienia kierownikdw robot branzowych posiadajgcych wymagane prawem
budowlanym uprawnienia oraz niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie w tym zakresie, oraz przekazania nie pdzniej niz w dniu przekazania placu
budowy - oswiadczenia kierownika budowy o objeciu obowigzkow wraz z kopig
uprawnien budowlanych,

23) udziatu w spotkaniach koordynacyjnych zwotanych przez Zamawiajgcego w jego
siedzibie lub na budowie;

24) zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

25) wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii,

26) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci
obiektow objetych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury
technicznej,

27) likwidacji placu budowy i uporzagdkowania terenu w terminie nie pdzniejszym niz dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét oraz terenu w poblizu uporzgdkowanego i nadajgcego sie do
uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajgcego do
wykonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

28) utylizacji lub przekazania uprawnionemu podmiotowi do utylizacji odpadéw powstatych
podczas wykonywania robét budowlanych, w tym odpaddéw odkrytych w czasie
realizacji przedmiotu umowy,

29) sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,
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30) zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci
na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadfosciowe,

31) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy,

32) egzekwowania oraz dochodzenia od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
Wykonawcy naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych,

33) przeprowadzenia szkolen dla oséb wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie
uruchomienia i pracy zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i wyposazenia
obiektu, o ile zajdzie taki obowigzek,

34) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie

obiektu,

35) zapewnienia i przeprowadzenia préb, sprawdzen i rozruchu instalacji i urzadzen.
3.Wykonawca wykona przedmiot umowy z najwyzszg starannoscig wymagang od podmiotu
profesjonalnie swiadczacego tego typu prace, zapewniajgc najwyzszg jakos¢ prac, zgodnie
z zasadamiwspofczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami  prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym m. in. ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2023r. p0z.1587 zezm.).

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy,
w tym dziatan Podwykonawcdw i ponosi za nie odpowiedzialno$¢é odszkodowawczg.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacje lub przekazanie do utylizacji materiatéw
pochodzacych z budowy badz odkrytych w czasie budowy do innego podmiotu wraz ze
wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiatéw lub
odpadow. Jako wytwdrca odpadow, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdézn. zm.) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
prawidtowe postepowanie z wytworzonymi podczas wykonywania przedmiotu umowy
odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi.

6. Od dnia przejecia terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnosc¢ za:

a) przejety teren budowy od dnia protokolarnego przekazania, az do dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy w cato$ci;
b) koordynacje robét budowlanych, w szczegdlnosci robdét podzleconych
podwykonawcom, a takze za zachowanie podwykonawcéw na budowie;
c) informowanie Zamawiajgcego na pismie o wszelkich istotnych okolicznosciach,
ktére mogg spowodowaé zmiane zakresu robét lub terminu ich zakonczenia
w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia;
d) utrzymanie oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowigzujgcego
w czasie wykonywania robot.
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego, pracownikdw i oséb trzecich petng
odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych

w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym spowodowanych ruchem

pojazddw mechanicznych.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowej naprawy na swoj koszt, uszkodzonego

w trakcie prowadzenia robo6t mienia.

9. Wykonawca w czasie wykonywania robot, w trakcie budowy, powinien:
a) w petni przestrzegaé bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania

5
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na terenie wykonywanych robaot,

b) podjg¢ wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska na terenie wykonywanych
robét i w jego otoczeniu,

¢) zapewni¢ bezpieczehstwo ruchu na terenie wykonywanych robot.

§ 4.

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
i podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy w  rozumieniu art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pozn.
zm.) wszystkie osoby, ktore bedg wykonywac nastepujace czynnosci zwigzanie z realizacja
przedmiotu umowy:

2) wykonanie robot ogélinobudowlanych,

3) wykonanie robot z branzy sanitarnej,

4) wykonanie robot branzy elektrycznej.

Obowigzek ten nie dotyczy o0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie, takich jak: kierownik budowy/ kierownik robdt, projektanci, osoby

wykonujgce obstuge geodezyjng, geotechniczng, dostawcy materialtdw budowlanych

i innych materiatéw niezbednych dla inwestycji.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu
wykaz oséb, ktére beda realizowa¢ przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem osoéb, ktére
beda wykonywac czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 oraz z oswiadczeniem, ze osoby te
sg zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizaciji
wykazu i przekazywania go Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia dokonania w nim
zmiany. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

3. Wykaz oséb, o ktorym mowa w ust. 2 musi zawiera¢ imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw
pracownika. Kazdorazowa zmiana oséb, o ktorych mowa wymaga korekty wykazu osob
wykonujgcych zamowienie.

4. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawic,
wskazane w wezwaniu dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0so6b
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust.1.

5. Przez dowody, o ktérych mowa w ust. 4 Strony rozumieja:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c) poswiadczong za zgodnosC z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika; kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - tj. w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikow. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data =zawarcia umowy, rodzaj umowy o0 prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub  podwykonawce  skitadek na  ubezpieczenia  spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,
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e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen zanonimizowang
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji).

6. Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5, muszg zawiera¢ w szczegolnosci

doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, wymiar etatu i zakres obowigzkéw pracownika, oraz podpis osoby
sktadajgcej oswiadczenie.

7. Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5 pkt b, powinny by¢ podpisane przez osobe

uprawniong do ziozenia oswiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy. Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem, o ktérych mowa w ust. 4
dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonania

przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci sg osobami
wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2. Wykonawca musi
zobowigzaé te osoby do podania imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej
przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje
0sOb wykonujgcych prace na budowie Zamawiajgcy wezwie Kierownika budowy do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia ich
zatrudnienia.

9.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Brak przedtozenia Zamawiajgcemu, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa
w ust. 5 dowoddéw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo opdznienie
w ich przekazaniu przekraczajgce 10 dni, uznane zostanie za brak zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany osob, przy pomocy ktérych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne osoby posiadajgce co najmniej takie samo
wyksztatcenie, doswiadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym wykazie
pracownikdw, z zachowaniem wymogoéw dotyczgcych zatrudniania na podstawie umowy
0 prace; o planowanej zmianie 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy, Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie
przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedacymi
przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku projektanta lub
kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiane terminu zakonczenia
robot.

Jezeli pomimo powyzszych wymogdw na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona
na podstawie stosunku pracy, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka
bedzie musiata opusci¢ plac budowy a Wykonawca zaptaci kare umowng. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg
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sporzadzong przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wptywu na obowigzek zaptaty kary umowne;j.
Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel Zmawiajgcego zaznacza w swojej notatce fakt
odmowy podpisu.

§ 5.
Termin realizacji
. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie ....... miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.

. Za podstawe wykonania w catosci przedmiotu umowy uznaje sie wpis kierownika budowy
do dziennika budowy o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy, potwierdzony
przez koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o kiorym mowa w § 15 ust.2 pkt 1
niniejszej umowy oraz zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego
o$wiadczenia o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy. Wykonanie czynno$ci,
o ktorych mowa w niniejszym ustepie jest mozliwe po wykonaniu catosci prac
przewidzianych w umowie.

. Odbiér koncowy catosci robét wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie protokotu odbioru koncowego robét, po wykonaniu wszystkich prac objetych
zakresem niniejszej umowy.

. Wykonawca bedzie wykonywat prace zgodnie ze sporzadzonym przez siebie
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem terminowo - rzeczowo -
finansowym.

§6.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot zamdwienia okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie

z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegotowym harmonogramem rzeczowo

-finansowym, dostarczonym Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w okresie 7 dni od dnia

podpisania umowy.

Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagac bedg zgody

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa

w ust. 1 w ciggi 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego na terenie robot.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdélnosci kolejnos¢, w jakiej

Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, termin

wykonania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

Wykonawca ma prawo powotywaé sie na harmonogram terminowo - rzeczowo-finansowy

od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien niezwlocznie informowa¢ Zamawiajgcego o przewidywanych

wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére mogg zmieni¢ termin realizacji poszczegdinych

pozycji harmonogramu.

Na kazdg zmiane harmonogramu Zamawiajgcy musi wyrazi¢ pisemng zgode.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od daty otrzymania propozycji aktualizacji harmonogramu,
8
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zaktualizowany harmonogram przyjmuje, lub o$wiadcza, Zze nie wyraza zgody na jego
tres¢. Jezeli Zamawiajgcy nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego
harmonogramu, Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z dotychczasowym
harmonogramem, z zachowaniem innych wymagan umowy.

§7.
Odbiory

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

a) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, polegajgce na
ocenie jakosci i zgodnosci z harmonogramem realizacji zadania wykonanego etapu robat,

b) odbiér koncowy po catkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie,

c) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rekojmi i gwarancji.

. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokdt, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie

stwierdzonych przy odbiorze wad. Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez

przestanie stosownego zgtoszenia e-mailem do siedziby Zamawiajgcego na adres e-mail:

sekretariat@zlotnikikujawskie.pl

§8.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

Po powiadomieniu, Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie ustali¢ z Wykonawcg termin
odbioru lub powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbiér za zbedny.

Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2 Inspektor Nadzoru
bedzie miat prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robét, lub wykonanie
otworéw niezbednych dla zbadania robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt
Wykonawcy.

Odbiér Robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie
przeprowadzony przez Inspektowa Nadzoru, w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Gotowosé danej czesci
Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (jesli bedzie
wymagany), przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem.

§9.

Odbiér korcowy

Odbidr koncowy dokonywany bedzie po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.
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Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdét
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce
Zamawiajgcemu zakonczenia robét i pisemnym zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do
ich odbioru.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentoéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: protokoty odbioru robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
dokumentacje powykonawczg, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane préby
i sprawdzenia zatwierdzone przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz wtascicieli mediow, na ktérych prowadzone byty proby a takze niezbedne swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumenty producenta na elementy
zamontowane, instrukcje obstugi i eksploatacji. Wykonawca dokona réowniez uzgodnien,
uzyska wszelkie wymagane opinie i decyzje niezbedne do wykonania przedmiotu umowy
w celu przekazania go do uzytku (w szczegodlnosci ostateczng decyzje - pozwolenie na
uzytkowanie obiektu). W tym przeprowadzenia pozytywnych odbioréw przez instytucje
okreslone w polskich prawodawstwie i pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane.

W razie niedostarczenia kompletu dokumentéw, w tym o ktérych mowa w ust. 4,
Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do uzupetnienia stwierdzonych brakow, wstrzymujgc
wyznaczenie terminu odbioru koncowego, do czasu otrzymania brakujgcych dokumentéw.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego niezwtocznie, lecz nie pdzniej jednak
niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie opisanym w ust. 6 bez uzasadnionych przyczyn nie
wyznaczy terminu odbioru, pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
oraz spetnienia wszelkich wymogow o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca ustala
protokolarnie stan przedmiotu przez powotang do tego komisje, w sktad ktorej wchodzi
w szczegolnosci kierownik budowy. Przystgpienie do odbioru, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym wymaga uprzedniego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego.
W okolicznosciach opisanych w niniejszym punkcie protokdt sporzgdzony przez komisje
powotang przez Wykonawce stanowi podstawe do sporzadzenia faktury.

W przypadku o ktorym mowa w ust. 7 Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy po uptywie terminu 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego oswiadczenia o zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego
w umowie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy jak
i odbierajgcy dotozg nalezytej starannos$ci przy odbiorze przedmiotu umowy.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli odbiér koncowy zostat dokonany po pierwszym przystgpieniu do czynnosci
odbiorowych i bez stwierdzenia wad uniemozliwiajacych dokonanie odbioru zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem
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zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty gotowosci do odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad
albo obniza wynagrodzenie usuwajgc wade na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) nienadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokonac
odbioru przedmiotu umowy i obnizyé wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i jakosciowej na podstawie sporzgdzone;j
noty ksiegowej,

c) uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajgcy odstgpi od odbioru zgdajgc wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
zgodnie z jej postanowieniami bez dodatkowego wynagrodzenia. Nieprzystgpienie
przezWykonawcedowadywykonaniaprzedmiotuumowywterminieokreslonympisemnie
przez Zamawiajgcego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
w terminie 14 dni liczac od uptywu terminu do przystgpienia Wykonawcy do wykonania
robét oraz zlecenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania robét budowlanych

niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad

w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do

zgdania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad

w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie, nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt

usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie to Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie

ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczehstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

W takim przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z naleznosci przystugujgcych

Wykonawcy (potrgcenie) lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,

odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci

na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg watpliwosci robdt,

Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru

inwestorskiego) o usunigciu wad oraz do Zzgdania wyznaczenia terminu na odbiér

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru.

Protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu

zakonczenia czynnosci odbioru. Dzieh ten stanowi date odbioru robét. Protokdt ten stanowi

podstawe wystawienia faktury za ostatnig wykonang czes¢ przedmiotu umowy.

Odbiér koncowy moze by¢é potgczony z przekazaniem uzytkownikowi przez

Zamawiajgcego przedmiotu odbioru do eksploatacji (do uzytkowania).

§ 10.
Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny - odbiér robét po okresie gwaranciji i rekojmi.
W trakcie trwania gwarancji Zamawiajgcy lub podmiot przez niego upowazniony
11
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uprawniony jest do dokonywania przeglagdéw gwarancyjnych przedmiotu umowy.
Kazdorazowo o przegladzie gwarancyjnym Zamawiajgcy lub podmiot przez niego
upowazniony, powiadamia Wykonawce. Nieobecno$¢ Wykonawcy na przegladzie
gwarancyjnym nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu i nie stanowi przeszkody do
jego skutecznego dokonania a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych (jezeli takie wystgpig) w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w ostatnim miesigcu przed
uptywem terminu gwarancji i w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu rekojmi
ustalonego w umowie.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy
w celu ustalenia stanu przedmiotu umowy przed zakohczeniem obowigzywania okresu
gwarancji i rekojmi.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad (jezeli takie
wystgpig), sporzgdzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwaranc;ji
lub rekojmi.

Jezeli podczas odbioru gwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie
ujawnione wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji i rekojmi. Odbidr
ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
lub rekojmi (jezeli takie wystgpity) i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

§11.
Gwarancja i Rekojmia

. Wykonawca udziela rekojmi na wykonany przedmiot umowy na okres .... miesiecy, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego robat.

. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy ma okres .... miesiecy,
liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia wad i usterek w terminie 7 dni, liczac od daty pisemnego (listem lub e-mail)
powiadomienia przez Zamawiajgcego, badz tez w terminie uwzgledniajgcym techniczne
i organizacyjne mozliwosci usunigcia wad lub usterek, uzgodnionym przez strony. Okres
rekojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy.

. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach

12



P N Bai

KRAJOWEGO

i urzgdzeniach, w wadliwym  wykonaniu prac oraz szkdéd powstatych w
zwigzku z wystgpieniem wady.

5. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych gwaranciji.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy. Gdy koszty usuniecia usterek lub wad przewyzszajg warto$c
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dodatkowo
obcigzy Wykonawce poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty
w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku stwierdzenia wad, ktére zostaty
potwierdzone w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy moze w ramach rekompensaty
skorzystaé z:

1) przedtuzenia okresu rekojmi,

2) obnizenia wynagrodzenia za wykonane roboty, w ktérych wady stwierdzono, lub,

3) przedtuzenia okresu rekojmi, obnizenia wynagrodzenia za wykonane roboty, w ktérych
wady stwierdzono.

8. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody
o duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca wystgpienia wady w celu usuniecia zagrozen Ilub niedopuszczenia do
powickszenia sie szkody.

9. W wypadku gdy, ze wzgledéw technologicznych, usuniecie wady wymaga terminu
dtuzszego niz 7 dni lub prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10.Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

11.Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokona wymiany
rzeczy/materiatu/urzgdzenia wadliwego na rzecz/materiat/urzgdzenie wolne od wad albo
dokona naprawy rzeczy/materiatu/urzgdzenia, termin gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, w zakresie wadliwej rzeczy/materiatu/urzgdzenia, biegnie na nowo
od chwili dostarczenia i zamontowania rzeczy/materiatu/urzgdzenia wolnego od wad lub
zwrdcenia i zamontowania naprawionej rzeczy/materiatu/urzgdzenia.

12.Ustep 11 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio, jezeli wada bedzie dotyczyla
wykonania poszczegolnych prac przez Wykonawce.

13. Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi,
w przypadku, gdy nie zbada robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
w czasie i w sposob przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwtocznie
Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdyby wada wyszta na jaw dopiero pozniej - jezeli
nie zawiadomi Wykonawcy niezwiocznie po jej stwierdzeniu (wytgczenie stosowania art.
563kc).

14.0 ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg ani
nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego oraz obowigzkow Wykonawcy zwigzanych
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z gwarancjg i rekojmig wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

15.W ramach wykonywania obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub do usuniecia wad, jesli wady te
ujawnig sie w okresie gwarancji oraz stosowania wylgcznie oryginalnych czesci
zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych.

16.Zgtoszenie usterek i wad w okresie gwarancji bedzie odbywato sie za posrednictwem
poczty elektronicznej (e-mail), na adres: .......... lub telefonicznie na numer telefonu
.................... W razie watpliwosci za dzien zgtoszenia usterki lub wady strony uznaja
dzien nadania e-mail lub faks przez Zamawiajgcego.

17.W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji prac nastgpito z winy Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robét Wykonawca dokona na swodj koszt naprawy lub
zostanie obcigzony jej kosztami.

18. Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegajg
naprawie na jego koszt.

19.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody oraz roszczenia cywilnoprawne oséb
trzecich wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§12.
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ma charakter wynagrodzenia ryczattowego
w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie
i posrednie, niezbedne do terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
zysk, wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT,
wszelkie ryzyko zwigzane ze zmiang cen materiatow i ustug, a takze wszelkie prace
i wydatki, ktore sg niezbedne do kompleksowego zakonczenia przedmiotu umowy.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zaméwienia,
a szczegolnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

2. Zamawiajgcy za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy, zapfaci
wynagrodzenie catkowite w wysokosci: .......... tacznie z podatkiem VAT (stownie ztotych:

3. Kwota okresSlona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
wynikajgce wprost z dokumentacji, jak rowniez nieujete w dokumentacji technicznej,
a niezbedne do wykonania zamowienia jako kompletnego dzieta zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z dokumentaciji przetargowej(SWZ).

§13.
Warunki ptatnosci

1. Zamawiajgcy os$wiadcza, iz uzyskat PROMESE wstepng dotyczgcg dofinansowania inwestycji
z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajagcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy na zasadach wskazanych w ust. 5,
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z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zapfata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci
nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestyc;ji
przez Zamawiajgcego
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskdw o dofinansowanie Edycja 8 w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestyc;ji

4. Zamawiajagcy przewiduje ptatno$¢ czesciowg w wysokosci 10% wartosci catego przedmiotu
umowy okredlonego w § 12 ust 2 stanowigcg wktad wtasny Zamawiajgcego. W przypadku zmiany
wysokosci wkladu wtasnego Zamawiajgcego, wartos¢ procentowa faktury czesciowej rowniez
ulegnie zmianie;

5. Faktura czesciowa wystawiona bedzie na podstawie protokotu czesciowego odbioru robét;

6. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie wykonanie catosci przedmiotu umowy

potwierdzone protokotami odbioru koncowego robot

7. Strony przystgpig do czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni liczgc od dnia, o ktérym

mowa w § 9 ust. 3, tj. od dnia, w ktérym kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy
0 zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy, ktéry to wpis zostanie potwierdzony przez
koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 pkt 1 oraz ztozenia
przez Wykonawce Zamawiajgcemu oswiadczenia o zakonczeniu realizacji w cato$ci przedmiotu
umowy. Jezeli czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie zostang dokonane tego
samego dnia, 14-dniowy termin na przystgpienie do czynnosci odbioru kohcowego rozpocznie
bieg od dnia, w ktérym ostatnia z ww. czynnoséci zostanie skutecznie dokonana.

8. W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze:

1) protokét czesciowego odbioru robét, stanowi¢ bedzie jedynie potwierdzenie faktu wykonania
okreslonego zakresu robot. Przedmiotowy protokédt nie stanowi poswiadczenia odbioru danej
czesci robot ze skutkiem wygasniecia w tej czesci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym
jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie pozbawia go uprawnienia do catosciowego
rozliczenia ogotu prac wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru
koncowego robét. Koncowy odbidr robédt bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie
protokotu czesciowego odbioru robdt,

2) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgtoszone przez Wykonawce do odbioru koncowego posiadaty
bedg wady istotne, tj. uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu, jego poszczegdlnych czesci lub
zamontowanych systeméw lub urzgdzeh zgodnie z przeznaczeniem lub gdy roboty te bedg
wykonane w sposob wyraznie sprzeczny z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odmowy odbioru takich robaot.

9. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych
prac, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzgdzenia
jednostronnego protokotu.

10. Z czynnosci odbioru czesciowego robdt i odbioru koncowego spisane bedg odpowiednio
protokoty czesciowego odbioru robo6t i protokét odbioru korncowego robot, zawierajgce wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioréw.

11. Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi robét stanowigcych przedmiot
umowy do odbioru, to Zamawiajgcy w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zlecic¢
dokonczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce,
ktory jest strong niniejszej umowy.

12. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcemu,
oprocz uprawnien przystugujgcych mu na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw,
przystugiwac bedzie prawo ich usuniecia we witasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15



13.

14.

15.

16.
17.

P N Bai

KRAJOWEGO

Sporzadzenie protokotu odbioru koncowego roboét jest mozliwe po wykonaniu catosci prac
przewidzianych w umowie.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, jest takze
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.

Jako date zaptaty traktuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, warunkiem zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie
kazdorazowo udowodnienie Zamawiajgcemu dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom, w tym przedstawienie Zamawiajgcemu, jako
zatgcznikow do faktury VAT:

1) potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp
oraz w 647 § 15 kodeksu cywilnego (tj. podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw wobec
ktérych Zamawiajgcy odpowiada za zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robét
budowlanych solidarnie z Wykonawcg), biorgcych udziat w realizacji roboét, ktérych dotyczy
ptatnosé, oraz

2) potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii przelewdéw bankowych potwierdzajgcych
ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647! § 1 i 5 kodeksu
cywilnego, biorgcych udziat w realizacji robot, ktorych dotyczy ptatnosc, oraz

3) oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1
ustawy pzp oraz w 647 §1 i 5 kodeksu cywilnego, biorgcych udziat w realizacji robét, ktérych
dotyczy ptatnosé, o braku zobowigzan finansowych 2z tytutu zapftaty wymagalnego
wynagrodzenia, wynikajgcych z zawartych z Wykonawcg /podwykonawcg umow,

- z tym, ze potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone powyzej nie sg wymagane w przypadku

zakonczenia wykonania zakresu umowy przez podwykonawce/dalszego podwykonawce
i catkowitego jego rozliczenia.
20.Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub w czesci
— w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z ktdregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z
umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zapfacie.
21.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane prace do czasu odbioru koncowego
robot.

§ 14.
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad czeSciami przedmiotu umowy
wykonywanymi przez Podwykonawce i do koordynacji dziatan.

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robdt powierzony podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy — wraz
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z czescig dokumentacji dotyczgca wykonania roboét objetych umowa;

kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢é wyzsza, niz kwota wynagrodzenia
nalezna zgodnie =z niniejszg umowg Wykonawcy za zakres powierzany
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);termin wykonania
robét objetych umowa, z uwzglednieniem postanowien pkt 4 ponizej;
harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram rzeczowo - finansowy
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi by¢é zgodny z harmonogramem
rzeczowo — finansowym Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy dopuszcza
realizacje zakresu zleconego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie
wczesniejszym, niz termin zadeklarowany przez Wykonawce, w ztozonym przez niego
harmonogramie;

termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktéry nie

moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy ustalony

w taki sposéb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony podwykonawcy/dalszemu

podwykonawcy);

zapis umozliwiajgcy przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorach robot

wykonanych przez podwykonawce/dalszego podwykonawce;

postanowienie, moca ktérego, w oparciu o przepisy dotyczgce umow na rzecz osoby

trzeciej, podwykonawca/dalszy  podwykonawca  zobowigzuje sie  wobec

Zamawiajgcego:

a) na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢é w przeglgdach gwarancyjnych
przedmiotu umowy i w razie ujawnienia sie wad (w zakresie objetym umowg
podwykonawstwa), w okresie rekojmi lub gwarancji, do usuniecia tych wad
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

b) wobec Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy
w przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad (w zakresie objetym umowg
podwykonawstwa).  Skuteczne i  prawidlowe usuniecie wad przez
podwykonawce/dalszego podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce;
to samo dotyczy zaptaty przez podwykonawce
/dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie terminu usuniecia wad.

4. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o0 dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane
nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla ww. podmiotdw mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy,
uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce/dalszego podwykonawce zapfaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

uzalezniajgcych  zwrot  zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy
0 podwykonawstwo podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub
podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/podwykonawcy
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w formie zatrzymania kwot

z wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Z umowy o podwykonawstwo;

5) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu projekt umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, =zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletnego projektu umowy Zamawiajgcemu,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej
za zgodnosc z oryginatem kopii umowy Zamawiajgcemu, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zgtosi w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 4;
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.

. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 6 powyzej, zgtosi w formie pisemne;j

pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1- 3powyze;j.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 3 pkt 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 3 — 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajgcy Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany dotgczyc¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez
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Wykonawcy.
Zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych umdéw wymaga dopetnienia wszystkich obowigzkéw wskazanych
W niniejszej umowie dla umowy o podwykonawstwo zawieranej pomiedzy Wykonawca,
a podwykonawca, tj. w szczegdlnosci przedtozenia Zamawiajgcemu odpowiednio projektow
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu ich
zmiany oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane/dostawy/ustugi i ich zmian.
Ust. 7 - 11 stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytagcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag - 7 dni od dnia
doreczenia informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczenh
Wykonawcy wzgledem  podwykonawcy niezwigzanych z realizacjig umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
Ztozenie kwoty, o ktérej mowa w ust. 17 pkt 2 do depozytu sgdowego nastgpi na koszt
Wykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia odmowy.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty podwykonawcom,
z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczgcych podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktoére
wykonuje przy udziale podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajgcemu w formie dokumentowej z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem.
Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie
za nienalezyte wykonanie umowy.

W sytuacji, gdy Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (W tym jako dtuznik solidarny),
w przypadku roszczeh regresowych uprawniony bedzie do zgdania zwrotu catosci
spetnionego swiadczenia od pozostatych wspétdtuznikow.

Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile bedg juz znane,
przekaze Zamawiajacemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje roboét
budowlanych lub ustug.

Ustep 26 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow

§ 15.
Koordynatorzy

Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy strony wyznaczajg

nastepujgce osoby:

1) upowaznionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy do kontaktéw z Zamawiajgcym
w trakcie trwania umowy w zakresie jej postanowien jest
| tel: oo e-mail: ...

2) upowaznionym przedstawicielem ze strony Zamawiajgcego do kontaktéw
zWykonawcg w trakcie trwania umowy w zakresie jej postanowieh jest

| P tel: o e-mail: ..o
Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ beda:
1) i - Inspektor nadzoru iNWestorskiego; ........ccoveviiiiiiiiiiinnnns ;
2) - Inspektor nadzoru inwestorskiego, ............cccooeeieiinn.
3) - Inspektor nadzoru inwestorskiego, ..........coovviiiiiiiiinann.

3. Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach uprawnien nadanych im ustawg oraz

w granicach umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego. O ile z przepiséw ustawy
nie wynika inaczej, inspektorzy nadzoru nie sg uprawnieni do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Zamawiajgcego, a w szczegolnodci nie sg uprawnieni do dokonywania
jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczgcych wykonania rob6t dodatkowych lub robot
zamiennych.

4. Wykonawca zapewni udziat nizej wymienionych oséb w realizacji przedmiotu umowy:

1) kierownik budowy 0 SpecjalnOSCi .........cocvvieiiiiiiiiiiiiiiiiieen, posiadajgcy
uprawnienia budowlane .l wydane
WANIU .o, X
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2) kierownik robot w specjalnosci ...........oooiiiinl. posiadajgcy uprawnienia
budowlane ..................... wydane W dniu .........coeviiiiiiiii

3) kierownik robot budowlanych elektrycznych ...................... posiadajgcy uprawnienia
budowlanenr ..................l wydanew dniu .......................

Zmiana o0sOb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, o ktorych mowa
w ust. 4, moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmiane
umowy i odbywa sie na zasadach okreslonych w § 19 niniejszej umowy.

5. Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb okreslonych w ust. 4
w nastepujgcych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu lub umowy zawartej
przez Wykonawce z takg osobg;

c) jezeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnosci oséb okreslonych w ust. 4, w tym z tytutu
urlopu lub zwolnien lekarskich Wykonawca niezwtocznie zapewni zastepczy personel
o wymaganych kwalifikacjach do petnienia tej funkcji i zapewni, ze po akceptacji takiej
osoby przez Zamawiajgcego obejmie ona niezwtocznie powierzong funkcje.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, iz Kierownik budowy bedzie dostepny dla Zamawiajgcego
przez caty okres wykonywania Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie, iz Kierownik budowy
bedzie przebywa¢ na Placu budowy z czestotliwoscig i w zakresie wymaganym
koniecznoscig zapewnienia prawidtowego przebiegu procesu budowlanego, w tym na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni dostepno$é Kierownika
budowy oraz Kierownikéw robét dla Zamawiajgcego oraz podmiotu sprawujgcego nadzor
inwestorski.

§ 16.
Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy na
ponizszych zasadach.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 3500 zt za kazdy dzien
zwtoki, liczgc od uptywu terminu okreslonego § 5 ust.1 pkt 1, pkt2;

2) za zwitoke w usunieciu wad - w wysoko$ci 2500 zt, za kazdy dzien zwtoki,

3) za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 14 w wysokosci 3000 zt, za kazde zdarzenie,

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 1500,00 za kazde zdarzenie,

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1500,00 zt za kazde zdarzenie,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 1500,00 zt za kazde zdarzenie,

7) w przypadku braku Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 1500,00 zt za kazde
zdarzenie,
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8) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez Wykonawce lub
Podwykonawce, oso6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 1,
w wysokosci 3 000,00 zt za kazdg niezatrudniong osobe,

9) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajacemu, zgdanych przez Zamawiajgcego,
dowodow zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane
w§ 4 ust. 1 czynnosci, w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwioki;

10) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu, oswiadczenia lub ich
aktualizacji, o ktérych mowa w § 4 ust. 2, w wysokosci 100,00 zi, za
kazdy dzien zwloki, za odstgpienie od umowy przez Wykonawce Iub przez
Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2umowy,

11) za kazdy stwierdzony przypadek zawinionej nieobecnosci osoby petnigcej funkcje
kierownika budowy na terenie budowy w czasie wykonywania robét budowlanych
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

12) za kazdy stwierdzony przypadek zawinionej nieobecnosci podczas realizacji robo6t
ktérejkolwiek z oséb wskazanych § 15 ust. 4 pkt 1 - 3 w wysokosci 1.500,00 zt za kazde
zdarzenie.

13) Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 10%
wartosci umowy brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci szkody rzeczywistej na zasadach ogolnych.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia

Zz przystugujgcych mu naleznosci. Potrgcenia mogg by¢ dokonywane po pisemnym

powiadomieniu Wykonawcy z faktury lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposéb, o ktérym mowa w ust. 5,

kary umowne i inne naleznosci wynikajgce z umowy bedg zaptacone przez Wykonawce

w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwitoki - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dziehn zwitoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, roszczenie

o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego

podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

. £aczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy nie

moze przekroczy¢ 30% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2 umowy.

§17.
Ubezpieczenie

. Wykonawca przedtozyt optacong w catosci polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcéw za szkody w mieniu lub na osobie
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wyrzgdzone przez Wykonawce lub podwykonawcow w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
powstate w zwigzku z realizacjg zadania okreslonego w niniejszej umowie przy sumie
gwarancyjnej niemniejSzej NiZ .....cuveveenens. zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakfad

ubezpieczen, udziatéw wiasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego
lub likwidacji zaistniatej szkody.

W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujgcego
tym, Zze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajgcej z polisy, o ktérej
mowa w ust. 1, bytby krétszy, anizeli przedtuzony okres wykonania przedmiotu umowy,
przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu polisy obowigzujgcej na okres wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

§ 18.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) w razie wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca jest w zwtoce z rozpoczeciem przedmiotu umowy dtuzej niz 14 dni;

3) Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14
dni,

4) Wykonawca jest w zwitoce z wykonywaniem poszczegodlnych robét budowlanych
opisanych w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym o 14 dni w stosunku
do termindéw okre$lonych w tymze harmonogramie,

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji przedmiotu umowy przy
udziale Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w  postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia,
w ktérym Wykonawca utracit mozliwosc¢ realizacji przedmiotu umowy przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te
warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

6) Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazow inspektora nadzoru,

7) Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowg, dokumentacjg projektowa
i pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania,

8) Zachodzg przestanki odstgpienia od umowy okreslone w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy
pzp .

Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia w terminie 30 dni od dnia, w ktérym dowiedziat

o okolicznosciach odstgpienia zapisanych w ust.1. Odstgpienie od umowy powinno

nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie powoduje obowigzku zaptaty

kar umownych przez Zamawiajgcego okreslonych w § 16 Umowy.
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4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania
protokotu odbioru w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wskazanych okolicznosciach.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajgcy, z wyjagtkiem sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastgpi
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, zabezpieczy przerwane roboty na
koszt Wykonawcy;

2) w terminie 7 dni od daty ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca
i Zamawiajgcy sporzgdzg szczegotowy protokodt inwentaryzaciji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy;

3) Zamawiajgcy wyznaczy termin usunigecia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy
z terenu budowy; w przypadku nieusuniecia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, po uprzednim
wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego terminu;

4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzgdzi wykaz tych materiatéw, ktore
nie zostaty wbudowane, a mogqg by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizaciji
robot objetych niniejszg umowa; w razie niewykonania tych czynnosci przez
Wykonawce, Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim
wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego terminu

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy;

Wykonawcy przystuguje prawo zgdania wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia

sporzadzenia protokotu inwentaryzaciji.

§ 19.
Zmiana umowy

. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy,

polegajgcych na: zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy, zmianie wynagrodzenia,

zmianie sposobu spetnienia sSwiadczenia oraz zmianie o0sOb wskazanych do realizaciji

zamowienia.

Nie dopuszcza sie istotnych zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ustawy Prawo

Zamoéwien Publicznych. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie na

zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo Zamowien Publicznych za zgodg obu stron

wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem ust. 2.

Zmiana harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego nieskutkujgca zmiang terminéw

realizacji przedmiotu umowy dokonywana bedzie w formie pisemnej za zgodg stron umowy,

bez koniecznosci sporzgdzania aneksu do umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty w szczegolnosci:

1) W przypadku zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgtoszenia
w formie pisemnej w terminie 14 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawze do
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wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowa¢ wydtuzenie terminu wykonania prac
i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢
Zamawiajacy lub Wykonawca.

W przypadku aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiajgcego poprzez: zmiane nazwy
firmy, zmiane adresu siedziby, zmiane formy prawnej itp.

Odnosnie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niewynikajgcych ze
zwtoki Wykonawcy, w szczegolnosci: w razie zaistnienia zdarzen o charakterze dziatania
sity wyzszej, przez ktérg strony rozumiejg kleski zywiotowe, stan wyjgtkowy, dziatania
antyterrorystyczne, strajk powszechny, stan zagrozenia epidemicznego, nowe akty
prawne lub decyzje wilasciwych witadz, a takze dziatania lub zaniechanie dziatania
organow panstwowych, samorzadowych lub oséb trzecich uniemozliwiajgcych terminowg
realizacje przedmiotu umowy, o okres nie przekraczajgcy czasu trwania przeszkody
w wykonania przedmiotu umowy,

wykonania robét zamiennych, lub dodatkowych nieskutkujgcych zmiang wartosci umowy.
Przez roboty zamienne rozumie sie roboty ujete w dokumentacji projektowej, a zmiany
wymaga sposob ich wykonania, lub rodzaj zastosowanych materiatobw czy rozwigzan
technicznych. Zastosowanie robét zamiennych nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru
zawartej umowy. Przez roboty dodatkowe rozumie sie roboty nieprzewidziane
w dokumentacji projektowej i ofercie Wykonawcy, ktoérych potrzeba lub koniecznosc
wykonania pojawita sie w trakcie realizacji robét objetych umowg

zmiana wartosci umowy w zwigzku z wykonaniem robét zamiennych lub dodatkowych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, oraz ofercie Wykonawcy. W przypadku
takiej zmiany Wykonawca zobowigzany jest przygotowac kosztorys robét zamiennych.
Natomiast w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych i dodatkowych ich tgczna wartosé
nie moze przekroczy¢ 15 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 2 niniejszej
umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca przy Udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
protok6t konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i/lub  zamiennych wraz
z zestawieniem wartosci tych roboét, ktory stanowi¢ bedzie podstawe do sporzgdzenia
aneksu

wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

zmiany osob petnigcych funkcje kierownika budowy, w takim przypadku nowa osoba musi
spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamaowienia. Przed dokonaniem
w/w zmiany Wykonawca musi uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego

zmiany warunkéw finansowania przedmiotu umowy uzasadnionej zmianami w budzecie
Zamawiajgcego

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

w sytuacji, gdy w okresie realizacji przedmiotu umowy nastgpig niesprzyjajgce warunki
atmosferyczne, np. intensywne opady deszczu, $niegu, wichury, ujemne temperatury
uniemozliwiajgce zachowanie rezimoéw technologicznych, powodujgce wstrzymanie robét
budowlanych przez okres co najmniej 5 dni roboczych nastepujgcych po sobie i bedzie to
miato wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu Zamawiajgcy
warunkuje ztozeniem przez Wykonawce stosownego wniosku oraz dokumentéw
wskazujgcych, ze zachowanie wymogow technologicznych w danych warunkach
atmosferycznych jest niemozliwe (informacja o stanie pogody z Biura Prognoz),
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2) w sytuacji, gdy wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji, odmienne od przyjetych
w dokumentaciji, np. odkrycie niezinwentaryzowanych przedmiotow lub obiektéw i bedzie
to miato wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

3) w przypadku koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej lub wykonania
dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydtuzenie realizacji
przedmiotu umowy,

4) w przypadku wystgpienia robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidfowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy, a takze w przypadku
koniecznosci realizacji zamowienia dodatkowego lub robo6t dodatkowych, majgcych wptyw
na termin wykonania przedmiotu umowy.

5) w przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania
robot budowlanych, konieczno$é zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych,

6) Oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wiadz
samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp.
o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

7) Zmiany warunkow dofinansowania przedmiotu umowy przez instytucje zewnetrzne,

8) w sytuacji zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie postanowien umowy do aktualnego stanu prawnego,

9) w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce;

10) w sytuacji, gdy wystgpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe
w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;

. Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpi¢ w zwigzku ze zmiang

sposobu spetnienia Swiadczenia, ograniczeniem zakresu robdét lub wprowadzeniem roboét

zamiennych. Wykonawca wykona wycene robdét wynikajgcych ze zmiany sposobu

prowadzenia robét oraz rob6t zamiennych w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg
wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujgcych czynnikow cenotworczych wskazanych

w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien

sporzadzenia kosztorysu (wybér publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji

Zamawiajgcego):

1) stawka roboczogodziny ,R” — srednia dla woj. Kujawsko-Pomorskiego,

2) koszty posrednie ,Kp” — srednie dla woj. Kujawsko-Pomorskiego,

3) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — srednie dla woj. Kujawsko-Pomorskiego,

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatdw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogdw, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

5) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

6) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem
ofertowym.
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Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia $Swiadczenia, w tym zmiany

technologiczne, moga nastgpi¢ w szczegolnosci, jezeli wystgpi(a):

1) okolicznosci korzystne dla Zamawiajgcego z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, w szczegolnosci umozliwiajgce obnizenie kosztéw ponoszonych przez
Zamawiajgcego na wykonanie umowy,

2) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

3) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnosc¢
materiatoéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegajgcej na

zmianie kolejnosci wykonania robot, zmianie terminu wykonania poszczegolnych etapéw lub

robot, zmianie zakresu robot do wykonania w poszczegolnych etapach. Zamiany takie
wymagajg w kazdym przypadku akceptacji Zamawiajgcego i nie wymagajg sporzadzania
aneksu do umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarébwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajgc

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany wraz z jej

uzasadnieniem.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce

podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Kazda zmiana umowy musi

nastgpi¢ w formie zgodnej z ust. 1.

Zakres zmian postanowien umowy wywotanych przyczynami, o ktérych mowa w §19,

powinien by¢ odpowiedni do wywotujacej je przyczyny, pod wzgledem rzeczowym, czasowym

i finansowym.

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych

okolicznosci w formie opisowej i wkasciwie umotywowanej (protokét wraz z uzasadnieniem)

przez powotang przez Zamawiajgcego komisje techniczna, w sktadzie ktorej bedg m.in.
przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Zmiana terminu realizacji umowy oraz wysoko$¢ wynagrodzenia mozliwa jest tylko po

wczesniejszym udokumentowaniu wniesienia dodatkowego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy oraz okresu jego trwania.

§ 20.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$Ci ...............

(stownie ztotych: ...oviiiiiieea, ) tj. 5% ceny catkowitej brutto, podanej w ofercie.

. Wykonawca wniost zabezpieczenie W fOrmie .....ocviiiiiiiiinini e
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. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowa,

ubezpieczeniowg lub poreczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy.

Z tresci tych gwaranciji/poreczeh musi w szczegoélnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do
wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie
i bezwarunkowo na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze
zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia.

. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone

w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego —

32 8142 1059 0000 1935 20000004.

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.

. W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji

ubezpieczeniowej, bankowej lub poreczenia - okres ich obowigzywania winien byé nie

krotszy niz terminy wskazane w ust. 6. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu

realizacji umowy i ustalenia nowego terminu przez Strony w taki sposéb, ze okres

obowigzywania gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, Wykonawca

zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpdzniej do momentu podpisania

aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia

obejmujgcych ustalony przez Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenie na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego

zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmieni forme na

zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Ustep 8 9 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza

5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie

krotszy niz 5lat.

§ 21.
Dane osobowe

. Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji niniejszej umowy odbywac sie bedzie
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w tym z rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej,RODQO”).
. Zamawiajgcy, realizujgc natozony na administratora obowigzek informacyjny wobec o0sdb
fizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO - informuje, Ze:
1) administratorem a w przypadku zamoéwien wspoffinansowanych ze srodkéw UE (jezeli
dotyczy) réwniez podmiotem przetwarzajgcym wszelkie dane osobowe o0séb fizycznych
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zwigzanych z niniejszym postepowaniem jest Urzgd Gminy Ziotniki Kujawskie

z siedzibg przy ul. Powstancow Wielkopolskich 6, 88-180 Ztotniki Kujawskie,

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:sekretariat@zlotnikikujawskie.pl

3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO,

w celu:

a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy,

b) wypetnienia obowigzkoéw prawnych cigzgcych na Zamawiajgcym,

c) kontroli prawidtowosci realizacji postanowien niniejszej umowy, ochrony praw
Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, a takze w celu dochodzenia
ewentualnych uprawnien i roszczen wynikajgcych z niniejszej umowy,

d) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione
organy i podmioty,

e) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania;

4) odbiorcami danych osobowych beda:

a) osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie niniejsza umowa lub
dokumentacja zwigzania z realizacja umowy w oparciu o powszechnie
obowigzujgce przepisy, w tym w szczegdlnosci w oparciu o art. 2 i nast. ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej,

b) podmioty przetwarzajgce dane osobowe w imieniu Zamawiajgcego,
w szczegolnosci podmioty swiadczace ustugi audytowe, ustugi doradcze, ustugi
nadzoru inwestorskiego;

c) inni administratorzy danych, dziatajgcy na mocy umow zawartych z Zamawiajgcym
lub na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséow prawa, witym:

—podmioty swiadczgce pomoc prawna,
—podmioty swiadczgce ustugi pocztowe lub kurierskie,
—podmioty prowadzgce dziatalno$¢ ptatniczg (banki, instytucje ptatnicze),

5) dane osobowe bedg przetwarzane przez okres realizacji zadania, o ktérym mowa
w§ 1 ust. 1 niniejszej umowy, okres rekojmi i gwarancji, przez okres niezbedny do
dochodzenia roszczen i obrony swoich praw z tytutu realizacji umowy oraz przez okres
archiwizacji zgodny z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18.01.2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukciji
w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych, a takze przez okres,
o ktorym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013r.;

6) osobie fizycznej, ktérej dane dotyczg, przystuguje prawo do zgdania od administratora
dostepu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na
zasadach okreslonych w RODO oraz w innych obowigzujgcych w tym zakresie przepisow
prawa,;

7) osobie fizycznej, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iz
dane osobowe przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami ODO;

8) obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych Zamawiajgcemu jest
warunkiem zawarcia umowy, a takze jest niezbedny do realizacji i kontroli nalezytego
wykonania umowy; konsekwencjg niepodania danych bedzie niemoznos¢ zawarcia
i realizacji umowy;

9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;

10) dane niepozyskane bezposrednio od oséb, ktérych dotyczg, obejmujg
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w szczegdlnosci nastepujgce kategorie danych: imie i nazwisko, dane kontaktowe,
stosowne uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnosci, dane wynikajgce z umow
o prace oraz z innej dokumentacji zwigzanej z kontrolg realizacji przez Wykonawce
obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy;
11) zrédtem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby, ktorej
dane dotyczg jest Wykonawca,
12) petna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczgcej obowigzkéw Administratora zamieszczona
jest na stroniehttp://www.zlotnikikuj.ires.pl/28772/28772/,
3. Wykonawca zobowigzuje sie, przy przekazywaniu Zamawiajgcemu danych osobowych
(w rozumieniu RODOQO) oséb trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ oswiadczenie o spetnieniu
obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec o0s6b fizycznych, od
ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty pozyskane lub odwiadczenie, Ze
zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art.14
RODO. Oswiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nalezy przedstawiaé
Zamawiajgcemu kazdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, dowodow zatrudnienia oséb na podstawie stosunku pacy, wniosku
0 zmiane o0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy oraz uprawnien
budowlanych o0s6b skierowanych do realizacji umowy. Wraz z o$wiadczeniem,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie
o realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4ponize;j.
4. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé, w imieniu Zamawiajgcego, wszystkie osoby
fizyczne, ktérych dane osobowe bedg przekazywane Zamawiajgcemu:
1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu (wskazujgc wyraznie, ze
dane osobowe bedg Zamawiajgcemu przekazane przez Wykonawce),
2) o tym, ze dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego,
3) o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 22.
Postanowienia koncowe

1. Strony umowy dotozg wszelkich staran w celu rozstrzygniecia ewentualnych sporéw drogg
polubowna.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadto$ciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wplyw na realizacje umowy oraz
0 zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkdw prawnych wynikajgcych z zaniechania,
w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez
Wykonawce.

3. Przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni wolnych
od pracy u Zamawiajgcego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Wszelkie spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach
wynikajgcych z niniejszej Umowy, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, beda
poddawane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej umowy majg charakter informacyjny i nie majg
wplywu na interpretacje niniejszej umowy.
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6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w szczegolnosci: ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 zezm.).

7. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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