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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie: ,,Konserwacja budynku nr 45 z rampa
przetadunkowa na terenie Sktadu Osowiec (K-465)”.

1.2.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot budowlanych w zakresie: ,Konserwacja budynku nr 45 z rampa
przetadunkowa na terenie Sktadu Osowiec (K-465)”

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla catosci robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Zamawiajacy — oznacza osobe fizyczng lub prawna, ktérej nazwisko lub nazwa sg
wymienione w umowie oraz jej prawnych nastepcow.

1.4.2. Wykonawca - oznacza osobe fizyczng Ilub prawng, ktérej oferta zostata
zatwierdzona przez Zamawiajgcego a takze nastepcéw uzyskujgcych prawo do tego
tytutu.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

1.4.4. Inspektor — upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego (petnigcy funkcje inspektora
nadzoru).

1.4.5. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.4.7. Przetargowa dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

1.4.8. Przedmiar robét — wykaz robot w technologicznej kolejnosci ich wykonania z
podaniem ich ilo$ci.

1.4.9. Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny przedmiar robét.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, przedmiarami robdt, sztukag
budowlang i poleceniami Inspektora oraz fachowg wiedzg techniczna.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy. Praca bedzie sie odbywata w ,czynnym” obiekcie podczas ciggtego ruchu
pracownikow Jednostki Wojskowej wykonujgcych codzienne obowigzki stuzbowe.
Pomieszczenia przeznaczone do remontu beda opréznione i catkowicie udostepnione —
przekazane Wykonawcy.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z ST.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiary robét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych
bteddw, niedociggnie¢ lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne ze ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robé6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ewentualne: porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sige, ze jest
wigczony w ryczattowg cene umowng. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie jak rurociggi, kable itp. na terenie budowy
przyjetej do realizacji.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

W obrebie wykonywanych prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz do utrzymywania
w sprawnosci technicznej sprzet przeciwpozarowy wymagany odrebnymi przepisami.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob =zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
ryczattowej cenie umowne;j.

Przed rozpoczeciem robot ujetych w umowie Wykonawca (kierownik budowy)
zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186
j-.t. z pdzniejszymi zmianami).

W celu zapewnienia warunkow bezpiecznego usuwania wyroboéw zawierajgcych
azbest z miejsca ich wystepowania Wykonawca zobowigzany jest do:

— izolowania od otoczenia obszaru prac przez zastosowanie oston zabezpieczajgcych
przenikanie azbestu do srodowiska,

— ogrodzenia terenu prac z =zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw
komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1m, przy zastosowaniu oston
zabezpieczajgcych,

— umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o
nastepujacej tresci: ,,Uwaga. Zagrozenie azbestem.”,

— zastosowania odpowiednich $rodkoéw technicznych ograniczajgcych do minimum
emisje azbestu do srodowiska,

— zastosowanie odpowiednich zabezpieczen przed pyleniem i narazeniem na azbest,

— codziennego usuwania pozostatosci pylu azbestowego ze strefy prac metodg
czyszczenia na mokro,

— zapoznania pracownikow bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajgcymi azbest z planem prac, a w szczegolnosci z wymogami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobdéw zawierajgcych azbest prowadzi¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy emisje azbestu do srodowiska oraz powodujgcy zminimalizowanie pylenia
poprzez:

— nawilzanie wodg wyrobow zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub
demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy,

— demontaz catych wyrobdéw (ptyt) bez jakiegokolwiek uszkadzania tam, gdzie jest to
technicznie mozliwe,

— odspajanie materiatow trwale zwigzanych z podtozem przy zastosowaniu wytgcznie
narzedzi recznych,

— codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobéw i odpadow zawierajgcych
azbest oraz ich magazynowanie na zabezpieczonym i wyznaczonym miejscu,

— po wykonaniu prac Wykonawca rob6t ma obowigzek ziozenia Zamawiajgcemu
pisemnego oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac oraz o0 o0czyszczeniu
terenu
z pytu azbestowego,

— transport wyrobéw i odpadéw zawierajgcych azbest nalezy wykonywaC w sposob
uniemozliwiajacy emisje azbestu do srodowiska, a w szczegodlnosci przez szczelne
opakowanie w folie polietylenowg o grubosci nie mniejszej niz 0,2mm wyrobdw
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i odpadow, utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadow zawierajgcych azbest w
trakcie ich przygotowania do transportu, oznakowanie opakowan tabliczkami zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004 roku,

— magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych miejscach
zabezpieczonych przed dostepem oséb niepowotanych,

— przed zaladowaniem przygotowanych odpadéw zawierajgcych azbest $rodek
transportu powinien by¢ oczyszczony z elementdw umozliwiajgcych uszkodzenie
opakowan
w trakcie transportu,

— tadunek odpadéw zawierajgcych azbest powinien by¢ umocowany tak, aby w trakcie
transportu nie byt narazony na wstrzasy, przewracanie lub wypadniecie z pojazdu.

Usuwane odpady zawierajgce azbest powinny by¢ sktadowane na sktadowiskach odpadéw
niebezpiecznych Ilub na wydzielonych czesciach sktadowisk odpadoéw innych niz
niebezpieczne i obojetne.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora). Wykonawca bedzie utrzymywac przedmiot
umowy i urzgdzenia z nim zwigzane do czasu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

Wymagania i wiasciwosci stosowanych materiatbw wg polskich norm (PN),
potwierdzone przez aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonania prac winien by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy zgodnie z przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
odrebnymi przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu spetniajgcych
wymagania przepisbw o ruchu drogowym ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$C i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach kompleksu
wojskowego i dojazdach do miejsca naprawy.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty bedg wykonywane na terenie kompleksu wojskowego w dni robocze
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od poniedziatku do pigtku w godz. 7:00 — 15:00 , praca w innych godzinach oraz w dni wolne
od pracy tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez Komendanta 25 WOG w Biatymstoku
oraz uzytkownika — Kierownika Skfadu Osowiec. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, sztuki budowlanej oraz
poleceniami Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia linii i ptaszczyzn lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
dokfadnosé. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedag oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie wysokiej jakosci robot zgodnie z
PN, ST i zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac i jakosci stosowanych
materiatow. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom wykonywania robét jest wysoki. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi sSwiadectwa na wszystkie stosowane materiaty. Koszty zwigzane z
prowadzeniem badan materiatow lub probek ponosi Wykonawca. Wykonawca moze uzy¢ do
robét tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

— Deklaracje witasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli
spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.1. Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
— dziennik budowy wewnetrzny,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie,
— oswiadczenie kierownika budowy,
— protokoty pomiaréw elektrycznych.
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7. OBMIAR ROBOT

Oferent ma mozliwos¢ zapoznania sie z zakresem robdét podczas wizji lokalnej
na przedmiocie zamdwienia, pobrania wymiarow poszczegolnych elementow robdét
i przeanalizowania wszystkich czynnikdw majgcych wptyw na cene umowng i wykonanie
zamowienia. Jakikolwiek ewentualny bfad, niedociagniecie Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST wchodza w
zakres ryzyka Wykonawcy i nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku ukornczenia
wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi korncowemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do
odbioru Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie na 7 dni przed odbiorem. Odbiér
koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robot. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora, Wykonawcy oraz Uzytkownika.

8.3.1. Dokumenty do odbioru korncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot
odbioru koncowego roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje jezeli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,
— dokumentacje powykonawczg (np. os$wiadczenie kierownika budowy, dziennik
budowy lub wewnetrzny dziennik budowy jezeli byty prowadzone)
— deklaracje wtasnosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST,
— dokumenty potwierdzajgce zagospodarowanie materiatdw rozbiorkowych — KPO
Azbestu
— karte przekazania odpaddéw w celu poinformowania o sposobie zagospodarowania
materiatéw niebezpiecznych (AZBEST)
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dokumentacje geodezyjng wstepng i powykonawczg — jesli zachodzi koniecznos¢
jej sporzadzenia,

protokoty prob i badan,

o$wiadczenia o zatrudnianiu podwykonawcow.

W  przypadku, gdy wg. komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego rob6t. Termin wykonania robot
poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnoéci jest ryczattowa cena skalkulowana przez Wykonawce w ztozonej

ofercie, uwzgledniajgca wszystkie czynnosci, wymagania, utrudnienia i badania skfadajgce
sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w ST.
Cena ryczattowa robét obejmuje:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

inne koszty zwigzane z ryczattowym charakterem wynagrodzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku , Prawo budowlane”, Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia
2019.06.26;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 roku ,W sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy realizacji, ktorych jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego”. Dz.U.2001.138.1554 z dnia 2001.12.04;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 roku w sprawie ,Sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym”. Dz.U.2016.1966 z dnia 2016.12.06;

Ustawa z dnia 27.04.2001 roku— ,Prawo ochrony srodowiska”, Dz.U.2019.1396 t.j.
z dnia 2019.07.29;

Ustawa z dnia 14.12.2012 roku ,,O odpadach”, Dz.U.2019.701 t.j. z dnia 2019.04.16;
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku ,O ochronie przeciwpozarowej”,
Dz.U.2019.1372 t.j. z dnia 2019.07.24;

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach budowlanych”, Dz.U.2020.215 tj. z
dnia 2020.02.11;
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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

11. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przy realizacji zadania: ,Konserwacja budynku nr 45 z rampa przetadunkowg
na terenie Sktadu Osowiec (K-465)”

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania niniejszych wymogow:

Warunki techniczne robét:

wykonanie robot zgodnie z wymogami okreslonymi w: ST oraz w przedmiarach robé6t
branzowych,

jakos¢ robét i technologia musi odpowiada¢ wymogom sztuki budowlanej,

materialy stosowane muszg posiadaé wymagane $wiadectwa, certyfikaty, atesty
i odpowiada¢ PN i BN oraz by¢ wtasciwie magazynowane na terenie prowadzenia
robot,

sprzet stosowany na budowie winien by¢ sprawny technicznie oraz posiadaé
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do uzytkowania,

roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Warunki wykonywania roboét przez Wykonawce:

Wstep osoby (0séb) nieposiadajgcych obywatelstwa polskiego wymaga zezwolenia
do wejscia na teren robot po uzyskaniu pozytywnej opinii Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego na zasadach okreSlonych decyzji nr 19/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania wspotpracy
miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18). O
wyrazenie opinii wystepuje Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy w
terminie nie krotszym niz 21 dni przed planowanym terminem wstepu na teren
kompleksu Zamawiajgcego
Wykonanie czynnosci wynikajgcych z zakresu umowy moze wigzaC sie
z dostepem do informacji niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE”.
Zgodnie z ustawg z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informac;ji niejawnych (Dz. U.
z 2019 poz. 742- jt) na Wykonawcy cigzy obowigzek ochrony informacji
niejawnych, do ktérych moze mie¢ dostep w zwigzku z wykonywaniem umowy.
Pracownicy Wykonawcy muszg spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w art.
21 ust. 4 pkt 1i 2 oraz art. 54 ust. 9 i 10 ustawy o ochronie informacji niejawnych.
wykonywanie robét zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang,
przestrzeganie podczas realizacji robot przepiséw bhp,
obowigzkiem wykonawcy przed rozpoczeciem robot jest opracowanie i dostarczenie
planu BIOZ dla zadania zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
art. 21a (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186)
dokonywanie wywozu z terenu budowy oraz zagospodarowania materiatow z
demontazu (rozbiérki) zakwalifikowanych jako odpady,
prowadzenie dokumentéw budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane,
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— prowadzenie wtasciwej ochrony przeciwpozarowej zgodnie z przepisami,

— znajomos¢ przepisdw zwigzanych z prowadzonymi robotami i w pemni ich
przestrzeganie,

— zgtaszanie do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— uporzgdkowanie placu budowy i przylegtego terenu, rozliczenia wykonywanych robot
i materiatéw z demontazu - rozbiorki,

— materialty pochodzgce z rozbiorki posegregowa¢ wg rodzaju i grupy. Materiaty
zaklasyfikowane jako odpady Wykonawca, ktory w Swietle ustawy o odpadach jest
wytwoércg odpadu, zagospodaruje we wlasnym zakresie zgodnie z ustawg. Koszty
zagospodarowania odpaddéw ponosi Wykonawca. Odpady — surowce wtérne (zelazo,
miedz, mosigdz, itp.), nalezy przekazaé do skupu ziomu, przy czym wartosé
uzyskang z przekazania ztomu nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym jako
pomniejszenie wartosci oferty. WartoS¢ ztomu nalezy przyjg¢ jako iloczyn ceny
jednostkowej ztomu i ilosci wynikajacej z pozycji przedmiarowych. Ceny jednostkowe
ztomu zostaty ustalone na podstawie ,Planu przekazania w 2019 roku Agencji Mienia
Wojskowego trwale zbednych rzeczy ruchomych” sporzadzony przez IWspSZ z
uwzglednieniem s$rednich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedazy. W
przypadku wytworzenia przez Wykonawce w czasie prac odpaddw niebezpiecznych
nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu Karte Przekazania Odpadéw (KPO) w celu
poinformowania 0 sposobie zagospodarowania tych odpadow. Powstate w wyniku
prac budowlanych nieczystosci ptynne (zlewki, poptuczyny, itp.) Wykonawca
gromadzi w szczelnych pojemnikach i wywozi na wtasny koszt poza teren Jednostki.

— przygotowanie obiektu do przekazania, wykonanie do dnia odbioru i przedstawienie
Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw budowy wymaganych przepisami prawa
budowlanego, dokonanie rozliczenia z uzytkownikiem za zuzyte media

— realizacja robot — 5 dni roboczych w tygodniu, od poniedziatku do pigtku w godzinach
7:00 — 15:00, praca w innych godzinach oraz dni wolne od pracy tylko po pisemnym
zaakceptowaniu przez Komendanta 25 WOG w Biatymstoku oraz Uzytkownika —
Kierownika Sktadu Osowiec.

12. OCHRONA MIENIA

Urzadzenia i instalacje bedgce w obrebie wykonywanych prac budowlanych
nalezy wtasciwie oznakowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w czasie trwania robot.
Za ochrone urzadzen i instalacji bedacych w obrebie prowadzenia robét odpowiada
Wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji Wykonawca
niezwtocznie powiadomi inspektora nadzoru oraz zainteresowanych uzytkownikow i przystgpi do
naprawy uszkodzenia na wiasny koszt.

13. WYMAGANIA WEWNETRZNE

Osoby (pracownicy) realizujgcy prace budowlane obowigzani sg posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do wstepu i poruszania sie w obrebie terenu robét - budowy. Pracownicy
zobowigzani sg do przestrzegania odrebnych przepiséw wewnetrznych Resortu Obrony
Narodowej oraz dotyczgcych zakazéw i nakazow dla terendw zamknietych.

14. STOSOWANIE SIE DO PRAW | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy, decyzje lub postanowienia
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg lub beda
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w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

15. RZECZOWY ZAKRES DO WYKONANIA

Budowe magazynu nr 45 z przeznaczeniem na magazyn zakonczono w 1953 r. Jest to murowany
budynek parterowy, nie podpiwniczony, z dachem drewnianym dwuspadowym krytym eternitem
falistym, z jednostronng rampg przetadunkowg kwalifikujgcg sie do naprawy. Stolarka okienna
drewniana z kratami. Drzwi stalowe, posadzka betonowa. Wyposazony w instalacje odgromowa.
Kubatura 2751 m3. Powierzchnia uzytkowa 443 m2. Wymiary zewnetrzne budynku wynoszg: 10.80
m x 43,82 m, wysokos¢ 5,55 m. Zakres prac objetych zaméwieniem nie powoduje zamian
konstrukcji i wygladu zewnetrznego obiektu budowalnego, sposobu uzytkowania, warunkéw
technicznych pracy instalacji i urzgdzen wewnagtrz budynku oraz uzupetnienia wyposazenia
technicznego lub wzrostu wartosci Srodkow trwatych.

Zakres przewidzianych robét remontowych obejmuje:
1. Roboty budowlane przygotowawcze
- Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych.
- Zagospodarowanie odpadéw zgodnie obowigzujgcymi przepisami..

2. Wymiana czesciowa elementow dachu i pokry¢ dachowych
- Naprawa pokrycia dachowego z wymiang odcinkdéw obrébek, rynien i rur
spustowych, oraz poszycia na blache trapezowg powlekang.
- Naprawa i czesciowa wymiana elementow wiezby dachowe;.

3. Roboty naprawcze w zakresie instalacji elektrycznych
- Czesciowa wymiana czesci nadziemnej instalacji odgromowe;j.
- Wykonanie pomiarow i badan urzadzenia piorunochronnego.

4. Naprawa rampy przetadunkowej
- Naprawa i cze$ciowa wymiana podpor ptyty gtdbwnej rampy.
- Naprawa i cze$ciowa wymiana ptyty gtdwnej wraz ze zbrojeniem.
- Naprawa i cze$ciowa wymiana izolacji stop i fundamentdéw oraz podpér rampy.
- Naprawa i cze$ciowa wymiana schodéw rampy.
- Odnowienie malowania paséw ochronnych.

5. Naprawa i odnowienie pomieszczen magazynowych.
- Usunigcie nierdwnosci, naprawa i czesciowa wymiana posadzki w magazynie.
- Domurowanie scianki dziatowej wraz z tynkami
- Naprawa i czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, potgczona z regulacjg
skrzydet, wymiang uszkodzonych oku¢ i zamkow.
- Naprawa i czesciowa wymiana skorodowanych i uszkodzonych krat okiennych, wraz
z dostosowaniem do obecnie obowigzujgcych przepisow.
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- Odnowienie malowania paséw komunikacyjnych

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezgco
obowigzujgce Normy i uregulowania. Wszystkie materialy i urzadzenia nalezy stosowaé
w 1 — gatunku. llosciowy zakres robét zostat ujety w zatgczniku ,Przedmiar robét”. Przed
przystgpieniem do wykonania prac wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw.

Ponadto zaleca sie aby Wykonawca przed przystgpieniem do kalkulacji ceny
kosztorysowej dokonat wizji lokalnej w przedmiocie zamoéwienia.
Powyzszy zakres robot bedzie wykonywany w czynnym obiekcie.

16. ZESTAWIENIE NORM | PRZEPISOW

PN-ISO 6707-1 2008 r. Budynki i budowle.

PN-ISO -12006-2 2005 r. Budownictwo ogélne.

PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Inne normy, przepisy i instrukcje zwigzane z wykonaniem robo6t zadania, w tym
zalecenia oraz instrukcje producentow poszczegolnych wyrobow budowlanych.
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