Sygnatura sprawy.: 22.BLT.SZP.2612.31.2022 Zatgcznik nr 6 do SWZ

PROJEKT UMOWY - NIE ZALACZAC DO OFERTY

PROJEKT UMOWY nr.......cccccceenee. /FIN/2022
zawarta dnia ...................... 2022 r. w Malborku, pomigdzy:

Zamawiajacym:

SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba; 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,

NIP 579-19-27-841 REGON 192471265 reprezentowany przez:

Siedziba:
Nrtelefonu: ..o

REGON: NIP: KRS:

Reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
Z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zaméwier publicznych (Dz.U.
22021 r., poz.1129) zwang dalej Ustawq Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamoéwienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

”Wymiana drzwi wejSciowych do budynku nr 3 przy ul. Jagiellonskiej 16
- 22. BLT w Malborku - II postepowanie” — sygnatura sprawy 22.BLT.SZP.2612.31.2022

2. Na przedmiot umowy sktada sig :
- Wymiana 2 szt zewngtrznych drzwi wejsciowych do budynku wraz z obrobkami
towarzyszacymi,
- Pomalowanie 20 szt stalowych krat okiennych o powierzchni 36,43 m2.

3. Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 73°-15%
w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).

4. Szczegotowy zakres rzeczowy robot w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:

a. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwana dalej: STWiOR)

— zatacznik nr 1 do umowy;

b. przedmiar robot — zatacznik nr 2 do umowy;

5. Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczego6lnosci z ustawa z dnia 07
lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2020 poz. 1333 z pdzn. zm) , ustawa z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zaméwien publicznych (tj.Dz. U z 2021 r. poz. 1129) i ustawa z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)
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6.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy tlumaczyé zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposOb zapewniajacy prawidlowa realizacje Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie
ustalajg w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci
Umowy lub dokumentéw wymienionych w ust. 4 przyjmowaé si¢ bedzie znaczenie i tres¢
korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie
tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkow
Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajacemu istnienie obowigzku,
pomijac si¢ bedzie zas znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.

Wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z technologia opisang w Specyfikacji
Warunkéw zamowienia, przy uzyciu materiatow zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarze robot, STWiOR oraz okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okre§lonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”

(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowigzujacg Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Norm

Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zalacznikach wystepuje odniesienie do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

. Zastosowania materiatdéw posiadajacych atesty i $wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich

w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wiasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333
z p6zn. zm.). Na kazde zadanie Zamawiajgcego materialy te zostang poddane badaniom na
terenie budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

Poniesienia kosztow badan ( ekspertyz i opinii) przez podmioty zewngtrzne niezaleznych
od Zamawiajgcego, W przypadku gdy Zamawiajacy zleci ww. badania na skutek zastrzezenia
do technologii wykonanych roboét i jakoSci zastosowanych materialdw, a badania potwierdza
nie spetnienie norm technicznych i jakosciowych przewidzianych umowa.

. Dokonywania dostaw materiatéw sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowe;j

i brak miejsca przed budynkiem.

Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamowienia.

Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni robocze po
przekazaniu przez wytworce drzwi gotowych do montazu , umozliwiajacych dochowanie terminu
ukonczenia rob6t zgodnie z § 4 pkt. 1 niniejszej umowy. O terminie ztozenia zamdéwienia na
wykonanie i terminie dostawy drzwi u ich Wytworcy, Zamawiajacy zostanie poinformowany w
formie pisemnie w terminie 5 dni od zawarcia umowy.,

Zabezpieczenia terenu robot w sposdb pewny i trwaty zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

10.Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych robdt” z umozliwianiem potwierdzania przez

osobg ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym réwniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).
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11.Wyznaczenia kierownika robot spetniajagcego wymagania kwalifikacyjne dla osoéb zatrudnionych
na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego.

12.Wykonania wszelkich rob6t towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
przed pytem budowlanym — niezb¢dnych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia
i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

13.Poniesienia pelnej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniale na terenie budowy
1 w jej otoczeniu powstale z winy Wykonawcy, jego pracownikéw i podwykonawcow od chwili
przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru
koncowego, ktory jest jednoczesnie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie
rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

14.Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementdw odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji 0sob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.

15.Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

16.Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej 1 bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych
warunkéw BHP na przekazanym terenie i podporzgdkowanie si¢ wewngtrznym przepisom BHP,
ochrony ppoz. i S$rodowiska Zamawiajagcego i ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za
pracownikoéw wiasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia
robot.

17.Utrzymania w czysto$ci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane sg prace, poprzez szczelne
zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

18.Pozostawienia w czystos$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materiatow, srodkow
czystosci.

19.Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac oraz
drog zewnetrznych wokoét terenu prowadzonych prac.

20.Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
i skladowania w wyznaczonych miejscach zbgdnych materialow, gruzu, odpadow i1 $mieci
komunalnych.

21.Do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj koszt
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

22.Do przyjecie na siebie wszelkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 779) w tym w szczegdlnosci
obowigzku prowadzenia ilo$ciowej i jakosciowej ewidencji odpadéw z zastosowaniem karty
ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.

23.Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrdcenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego do
nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

24.Umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (.
Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawa.

25.Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef
Infrastruktury.

26.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacj¢ harmonogramu
rzeczowo-finansowego robdt kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespdjny z faktycznym
postepem prac.
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27.Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogt
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

b. postgp robot pozostaje (lub przewiduje si¢, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w op6znieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot,

Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robot i wywigzania si¢ z niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni
od dnia polecenia Zamawiajacego.

28.W przypadku konieczno$ci podpisania aneksu zmieniajagcego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy rob6t w terminie 3 dni od podpisania aneksu.

29.Uzyskanie od inspektora nadzoru  zatwierdzenia  planowanych do  wbudowania
materiatdw/urzadzen w formie pisemnej ,, wniosku o zatwierdzenie materialow/ urzadzen” na
minimum 3 dni przed ich wbudowaniem.

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca zobowigzuje sig, ze zardwno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
w okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ),
osoby ktore beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego Podwykonawce do
wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwigzanych 2z wykonywaniem robot
ogo6lnobudowlanych-w tym :

a) prac tynkarskich
b) prac malarskich

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore beda skierowane do realizacji robot
budowlanych, o ktérych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowa¢ taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien
zakonczenia Robot i zgtoszenia ich do Odbioru Koncowego.

3. Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spetlniania przez Wykonawce
oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogoéw dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, w szczegolnosci:

a) Zamawiajagcy moze zada¢ w kazdym czasie zlozenia przez Wykonawce pisemnych
wyjasnien, w terminie 5 dni od daty zlozenia zadania do Wykonawcy;

b) Zamawiajagcy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robot, w szczegdlnosci celem
stwierdzenia zgodnosci liczby osob wykonujacych czynno$ci wskazane w ust 1. z ilosciag osob
ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazadaé przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw i o$wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowigzku, zgodnie z ust. 4 ponizej.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajagcego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien
jego ztozenia oraz dokumenty potwierdzajgce realizacje obowiazku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zadac¢ przedstawienia odpowiednio:

a) os$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg, 0sOb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci doktadne okreslenie
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podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana W sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(4. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegolnosci bez adresow oraz nr PESEL pracownikow oraz
innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy

o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

C) za$wiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt. b).

e) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

5. Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob a wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 12 ust.
2 lit. g.

6. Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0
prace oso6b wykonujacych czynno$ci wskazane jak wyze;j.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy pelna ochrone danych
osobowych oraz zgodnos¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa dotyczacymi
ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§4
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie — ........ tygodni
od dnia przekazania placu budowy.

2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robdt,
a Wykonawca zobowigzuje sie¢ odebra¢ teren budowy - w terminie do 5 dni robocze od daty
zawarcia umowy.

3. Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego.
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§5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron

1. Zamawiajacy powotuje do wspoélpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspotpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:
- P. Dariusz Wciset — inspektor nadzoru i koordynator.
2. Powolany inspektor nadzoru uprawniony jest do:
- biezgcego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,
- informowania niezwlocznie poprzez wpis do dziennika prowadzonych robdt Wykonawce
o stwierdzonych wadach wykonawczych, a ujawnione wady powinny by¢ niezwtocznie usunigte
przez Wykonawce. Usuniecie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora nadzoru..
Czynno$ci te sg niezalezne od czynno$ci dokonywanych w czasie odbioru robot.
- sprawdzenie jakos$ci robot w trakcie ich realizacji przez Inspektora Nadzoru nie wylacza i nie
ogranicza Zamawiajacego, do ustalenia istnienia wad Przedmiotu Umowy w chwili odbioru.
- zglaszania Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do osob, ktore jego zdaniem sa
niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérych obecno$¢ na terenie
robot jest uznana przez Inspektora za niepozadang.
- wstrzymania realizacji robot w takim zakresie i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna za
konieczny poprzez wpis do dziennika prowadzonych robot i pisemnego powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem ww. decyzji. Wykonawca na swoj koszt
odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
- przekazywania Wykonawcy dodatkowych + instrukcji, oraz udziela¢ polecen jakie uzna za
konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robot lub usunigcia stwierdzonych wad lub
nieprawidlowo$ci. Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sposob wykonywania robot do
rysunkow, instrukcji i polecen inspektora nadzoru.
- zatwierdzania planowanych do wbudowania materialéw i urzadzen na min. 3 dni przed ich
wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanego przez Wykonawce ,,wniosku o
zatwierdzenie materialow/urzadzen” potwierdzajace tym samym zgodno$¢ materiatow/urzadzen
z uzgodniong technologia w SWZ oraz Ustawa o wyrobach budowlanych.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robdt w osobie:
posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci .................
—FAECYZJT oo
— zaswiadczenie 0 numerze weryfikacyjnym: ...,

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie pdzniej niz 2 dni przed rozpoczeciem robot, wykaz oséb i pojazdéw mechanicznych
bioracych udziat w realizacji zamdowienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do
wejscia
i wjazdu na teren budowy.

5. Kopie korespondencji wysylanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowa¢ na
adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA

1. Zamawiajgcy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.

2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowalo na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.
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3. Sposob rozliczenia za media zostanie szczegotowo okreslony w protokole przekazania terenu
budowy.
4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 niniejszej umowy
Wykonawey przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie ze zlozong oferta, wartos$¢
wynagrodzenia wynosi:

wynagrodzenie catkowite brutto .................... zt,
(STOWNIE: v ZEOLYCh i 100),
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

a. cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest cena ryczattowa, niezmienna — jak okreslono
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia:
b. wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacja, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
oraz przedmiarem robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nie oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
. niedoszacowanie, pominigcie oraz brak prawidlowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
2. Wykonawca wystawi fakture: 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.
3. Zamawiajacy nie przewiduje zwickszenia wynagrodzenia z tytutu wstrzymania roboét lub przerwy
w realizacji niezaleznych od Zamawiajacego.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony wustalaja, ze platno§¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie
na podstawie faktury wystawianej po zakonczeniu robot.

2. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokoléw odbioru
jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowoddéw potwierdzajgcych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:
a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za zgodnosé
z oryginalem wraz z potwierdzeniem ich zaplaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty za czgsé
przedmiotu umowy, za ktorg Wykonawca wystawia fakture.

3. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamowione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie dotyczy wylacznie nalezno$ci powstaltych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
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bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
W ust. 2. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
otrzymania tej informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia
zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potraca ww. kwotg¢ z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

8. Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznaja dzien
ztozenia przez Zamawiajgcego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

9. Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spetlieniu
warunkow z ust.10.

10.Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spelnienie taczne nizej
wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robot objetych przedmiotem umowys;

b) odbior koncowy robdt spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego
wykonanych robot (odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Wykonawcy);

C) przekazanie Zamawiajgcemu uporzadkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich wydanych przepustek.

11.Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatgcznikami.

12.Zaptata naleznosci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowg Administracj¢ Skarbowg (KAS):

13.Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy 17
Marca 20 w Malborku (pokdj 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych
robot.

14. Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.

15.Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac przeniesienia
swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.
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—

§9
ODBIOR ROBOT

. Strony ustalaja, ze roboty stanowiace przedmiot umowy beda podlegaty nastepujacym odbiorom,

potwierdzanym spisaniem protokotdow:

a) odbiér koncowy - dokonuje si¢ po catkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior koncowy
konczy si¢ spisaniem  protokotu odbioru koncowego nie zawierajagcych wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robdt budowlanych i rozpoczyna
bieg termin udzielonej gwarancji i rekojmi;

b) odbidr ostateczny - dokonuje si¢ przed uptywem okresu gwarancji.

Strony postanawiajg, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu wykonanie ich jest potwierdzone
w Dzienniku wykonywanych robot i potwierdzone przez osoby, ktéorym powierzono funkcje
nadzoru w poszczegdlnych branzach.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robot i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-536275
lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy Lotnictwa
Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

. Wykonawca w dniu zlozenia oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedtozy

Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
»Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okreslonych w niniejszej umowie i jej
zalacznikach, a takze pisemne oswiadczenie 0 udzieleniu gwarancji na wykonane roboty
budowlane.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktorym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.
O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca
poczty elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem i
kradzieza wykonane roboty na koszt wiasny.

W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje
nadzoru w poszczegdlnych branzach sprawdza réwniez kompletno$¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego:

a) dziennik wykonywanych robot prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem
przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach wszystkich robot,
w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

b) protokoty z wykonanych pomiarow;

c) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

f) karte gwarancyjna na przedmiot umowy;

g) kompletna dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementow
z gwarancjami producenta;

h) Kkarty przekazania odpadow.- zgodnie z zatacznikiem nr Sa do ustawy z dnia 14 grudnia 2012
Z pozn. zm.

Komisja zakonczy wszystkie czynno$ci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od ich
rozpoczecia.
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10.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego
i Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,
w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunigcia.

11.Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:
a) zostanie ujawniony zakres robot niewykonanych uniemozliwiajacy stwierdzenie zakonczenia
catosci robot lub zostang stwierdzone istotne wady robot uniemozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmowié
dokonania odbioru robot okreslajac w protokole powodd ich nieodebrania i termin ponownego
przystapienia do odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,
b) zostana stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokot odbioru
koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ robéot budowlanych za
ww. element stanowigcy wade wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera g,
C) zostang stwierdzone wady, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 7 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wiashego wyboru przez podmiot trzeci.
Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.
d) zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego
przedmiotem robdt budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie z § 11
ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych
w § 12 ust. 2 litera f.

12.Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokét odbioru
koncowego robot. Postanowienia ust. 1-6 majg odpowiednie zastosowanie do odbiorow
czesciowych.

13.0dbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega¢ bedzie na
sprawdzeniu usunigtych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

14.Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasnigcia okresu rekojmi/gwarancji przeprowadzi
czynnos¢ odbioru ostatecznego

15.W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg
wiasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

§10
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowg sitami wiasnymi. */Wykonawca bedzie
wykonywat roboty objete niniejsza umowa sitami wiasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:

1) Wykonawca przy pomocy podwykonaweCoW: .............ccevevviviiiiniinininn.. wykona nastepujacy
ZaKIeS IZECZOWY TODOL: ...t , pozostaty
zakres robot Wykonawca wykona sitami wiasnymi, przedmiotu umowy, co nie wyklucza
dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,
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3) umowa zawarta pomigdzy Wykonawca, a podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami bedzie
odpowiadata scisle warunkom niniejszej umowy, w szczegélnosci w zakresie terminéw wykonania
umowy,

4) umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

5) umowa z podwykonawca musi zawieraé:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;

b) kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego
zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

¢) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy;

warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu roboét nastapi po ich odbiorze,
a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pozniejszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury;

d) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12
niniejszej umowy,

6) w umowach zawieranych pomigdzy Wykonawca i podwykonawca, odbiory przez Wykonawce
robot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedzaé odbiory przez Zamawiajacego robot
zrealizowanych przez Wykonawcg,

7) Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktore zostaty przez
niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

8) do zawarcia przez Wykonawcg umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawca lub zmiany
tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢é Zamawiajacemu projekt
umowy
0 podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz z dokumentacja podzlecanego zakresu
robot, zgodnie z art. 647 ' Kodeksu Cywilnego, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy na
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

9) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy wraz z czescia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie i zmianie tej
umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub zmiany umowy, a za dzien
przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawcg uznaje si¢ dzien przedtozenia jej w
kancelarii jawnej 22. BLT;

10) zastrzezenia, o ktorych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt
umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres robot niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,
b) beds przewidywaty termin wykonania rob6t powierzonych podwykonawcy, diuzszy niz
przewidywany umowsa dla tych robot,

c) beda przewidywaly termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty,

d) bedg zawieraly postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot,

e) beda zawieraly postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie
umowy,

f) beda zawieraty postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,
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w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania robét lub ich zawieszenie przez
podwykonawce,

g) nie beda zawieraty postanowien 0 mozliwosci odstapienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraly postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy z podwykonawca,

i) nie beda zawieraty postanowien przewidujacych, ze odbiory robot przez Zamawiajacego od
Wykonawcy beda poprzedzaé odbiory robot Wykonawcy od podwykonawcy,

j) nie bedg zawieraly postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z tytutu
wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu robot, bedacego czescig zamoéwienia, nie
bedzie przewyzszaé¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego.

11) po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystgpienia o zaptate
kary umownej;

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢é z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
niniejszej umowy, wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci brutto wickszej
niz 50.000.00 zi;

13) w przypadku umow, o ktérych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty faktury,
pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate kary umownej;

14) umowg lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wylacznie w siedzibie
Zamawiajacego,

15) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

16) Wykonawca, niezaleznie od warunkow jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawce;

18) do obowiazkow Wykonawcy nalezy koordynacja robéot podwykonawcow;

19) Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

20) podzlecanie robét przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1)
w trakcie realizacji umowy moze nastapi¢ jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego,

21) o ile nie zmieni to warunkow umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajagcemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, ktora cze$¢ zamowienia bedzie wykonywana przez nowego
podwykonawce;

22) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie beda powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im robéot dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.
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3. W przypadku podzlecania robot przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
* UWAGA!:
§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty majag wady zmniejszajace ich wartos¢ lub uzyteczno$¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne roboét istniejagcych w czasie odbioru oraz za
wady powstale po odbiorze. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady ustala sie na
okres ...... miesigcy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane, co
potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 lit. b)
umowy.

2. Niezaleznie od r¢kojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji co do jakoSci
zastosowanych materialow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac, na okres .......
miesiecy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostanie
protokotem odbioru koncowego roboét, o ktorym mowa § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a) usuniecia wad zastosowanych materiatdéw oraz zainstalowanych urzadzen, ktore ujawnig si¢
W powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,
b) usunigcia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym
prawo potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach
ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny”(tj.
Dz. U.z 2020 ., poz. 1740),
¢) zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartosé i wartos¢ poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytulu rekojmi na zasadach okre§lonych w niniejszej
umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. 22020 r.,
poz. 1740)

5. Zamawiajacy W razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie rekojmi upowazniony jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

6. Strony postanawiaja, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze
usuwane beda niezwlocznie, a najpozniej w ciagu 7 dni.

7. W razie nie usunigcia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajagcy moze usung¢ je na
koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancjg producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

9. Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.
10.Na wyroby objete gwarancjg producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robdt dokumenty
potwierdzajagce gwarancje producenta w formie kserokopii potwierdzone ,za zgodno$¢

z oryginatlem” przez Wykonawce.
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11.Gwarancja musi obejmowac¢ co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca
przejmuje gwarancje na te wyroby do czas trwania gwarancji i rgkojmi.

12.Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie beda bezptatnie usuwane przez
Wykonawcg. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usuni¢cia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak adres e-mail:

usuni¢cia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia. W takim
przypadku Wykonawca zobowiazany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.
14.W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
b) zmianie 0sob reprezentujgcych firme Wykonawcy;
c) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;
d) wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;
e) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
f)  zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§12
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w
formie kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:
a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczony od terminu okreslonego w § 4 ust.1;
b) za spowodowanie przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych w realizacji rob6t z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1, za
kazdy dzien opdznienia;
C) =z tytulu odstgpienia od umowy w catosci badz w czesci przez ktorgkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;

d) =z tytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢ i wjazdéw na
teren wojskowy 0sob 1 pojazdow w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki przypadek
naruszenia, w tym osobno za kazdg osobg¢ i pojazd, zgtoszony przez SUFO;
e) za brak utrzymania w czystoSci obiektu i terenu, na ktorym prowadzone sg prace w
wysokosci

500,00zt za kazde niedotrzymanie obowiazku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust.17

f) za zawiniong zwlok¢ w usunigciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
oraz w okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowiazkow gwarancyjnych
spoczywajacych na Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust.1 , za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku przedtozenia wykazu lub
dokumentu dotyczacego osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokos$ci 200 ztotych za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu zgdanego wykazu
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lub dokumentu wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrgbnie za
kazdy przypadek takiej zwloki,

h) 10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaplaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

i) 0,1% niezaptaconej nalezno$ci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien
zwloki;

) 0,1 % wartosci brutto umowy z Podwykonawcg — w przypadku nieprzedtozenia  do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia ujawnienia
jej realizacji;

K) W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ustalen § 2 ust.14-16 i 18--20 Wykonawca zaptaci
kar¢ umowng w wysokos$ci 200 ztotych odrgbnie za kazdy przypadek;

1) 0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca - w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy
Zamawiajacemu;

m) 0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku zmiany umowy o0
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako termin
doprowadzenia umowy do stanu prawidtowego.

n) W przypadku stwierdzenia realizacji robot niezgodnie z uzgodniong technologia w SWZ (w

zakresie sposobu realizacji jak i rodzajow uzywanych materiatow) wykonywania poszczegolnych
robot,
w wysokos$ci 1000 zt brutto za kazdy ujawniony taki przypadek potwierdzony wpisem przez osobe
nadzorujaca w dzienniku wykonywanych robot; Zastosowanie ww. kary nie powoduje zwolnienia
Zamawiajacego z mozliwo$ci uznania takiego zdarzenia jako czynno$¢ okreslong w §15 ust. 1 pkt
h.

0) W przypadku niewywigzania si¢ z terminow okreslonego w § 18 ust. 3 pkt.4) g Wykonawca
zaplaci kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki odrgbnie za kazdy przypadek.

3. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w § 7 ust. 1.

4. Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi petng i niczym nieograniczong odpowiedzialnos$¢ za
wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, Podwykonawcow lub inne osoby z nim
wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajgcego.

5. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacemu zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1740) do
wysokos$ci poniesionej szkody.

6. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych Ilub
odszkodowania, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;
b innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;

7. Podstawa do zaptaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajgcego.

9. Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dor¢czenia Wykonawcy
noty obcigzeniowej. W razie opOznienia z zaplata kary umownej Zamawiajgcy moze zadac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

10. Zamawiajacy moze dochodzié¢ zaspokojenia na zasadach ogoélnych okreslonych w art. 471 i nast.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. , Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
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nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

§ 13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody,
ktore powstang podczas lub w zwiazku z realizacja umowy.

. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az
do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte
w ustalonym terminie.

. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
usuni¢cia wad.

. Zastgpcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f, ktore naliczane sa do momentu zastepczego usuniecia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypeini obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ( o0golne
rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec 0sob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zamowien
W niniejszym postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.

. Wzér klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa okresla Specyfikacja Warunkow Zamowienia
w Rozdziale ........

. Strony zobowiazujg si¢ do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe 0s6b
fizycznych uzyskanych w toku postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia oraz
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych
osobowych przy wykorzystaniu srodkow technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do
ryzyka naruszenia praw osob fizycznych.

. Strony zobowiazuja si¢ do usunigcia danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1 do dnia
zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowiazujacymi przepisami lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci albo w czesci bez obcigzania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowiazujacych oraz w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastagpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia
wiadomosci

o powyzszych okoliczno$ciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W tym

Strona 16 z 25



Sygnatura sprawy.: 22.BLT.SZP.2612.31.2022 Zatgcznik nr 6 do SWZ

przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu do dnia odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego;

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspoélnie realizujacych zamowienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej
jednego z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych zamowienie
(konsorcjum, spotka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkow
konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejat realizacji rob6t objetych umowa pomimo wygrania przetargu
1 przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okre§lonym § 2 ust. 8 w ciggu 7 dni
od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczgcia robdt i jest oczywiste, ze w tych
okolicznosciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;
f)  Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz
nie kontynuuje ich w ciagu 14 dni, pomimo wezwania zlozonego na pi§mie przez Zamawiajacego;
g) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacja robdt lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze
w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajgcego do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa chyba, ze
op6znienie nie nastgpito z winy Wykonawcy;
h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
niezgodnie z STWIiOR, przedmiarem robot, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidtowej
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;
i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;
) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy;
K) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepisow prawa
Unii Europejskiej;
)  Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;
m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wicksza
niz 5% warto$¢ brutto niniejszej umowy;
n) nie przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot w terminie okreslonym w niniejszej umowie
0) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 19.
p) w przypadku naliczenia kar okreslonych w § 12 pkt. 3

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot w terminie przekraczajacym 14 dni od daty
powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

b) odmawia bez uzasadnienia wyptaty wynagrodzenia.

3. W przypadku, o ktorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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4. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” - ,,d” Wykonawca ma obowiazek
poinformowania Zamawiajgcego na pisSmie w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia, badz
od powzigcia wiadomosci o zlozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy przez jego
wierzyciela.

5. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastgpi¢
w terminie 14 dni od daty powziecia informacji przez strong uprawniona do odstapienia
0 wystgpieniu przestanki uzasadniajgcej odstgpienie od umowy.

§ 16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

1. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;

b) przekazania placu budowy;

€) pokrycia wszelkich szkod, jakie poniost Zamawiajacy, w zwiazku z odstgpieniem od umowy
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu
szkody;

d) zaptaty kary umownej w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1
co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli
kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

2. Odstapienie od umowy nastepuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy
ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajacej odstapienie.

3. Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowigzkéw, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wlasng reke
i na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokot przekazania terenu budowy,
zawiadamiajg o tym Wykonawcg na pismie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu
budowy, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pi$mie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace
przygotowawcze oraz materialty zamontowane stanowia wlasno$¢ Zamawiajgcego 1 pozostajg w
jego dyspozycji.

7. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,
ktorym powierzono funkcje nadzoru sprawdzg zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz
warto$¢ wykonanych robot. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokét robdt w toku.

8. Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokolu robdt w toku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢
druga strong do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

9. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
o odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego
dostarczone lub wzniesione.

10.Protokot robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartos$ci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiadajacego wartosci prac i materiatdow, na dzien
sporzadzania protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie
bedzie wyplacone na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 ust. 12 z zastrzezeniem
ust. 11 niniejszego paragrafu.
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11.Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstalych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o
ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§17
STLA WYZSZA

1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialno$ci za czg$ciowe lub catkowite nie wywiazanie sig¢
z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzszej.

2. Przez sile wyzszg Strony rozumieja wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktérym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzszej.

3. Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pismie drugg
strong o wystapieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.

4. W przypadku niespetienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo do powolywania
si¢ na wystapienie sity wyzszej.

5. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.

6. W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowiazuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkoéw zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Strone
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddziatywania sily
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§ 18
ZMIANY UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019.
,Prawo zamoéwien Publicznych” (tj.Dz. U. z 2021 poz. 1129.) i Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

2. Zamawiajagcy zgodnie z art. 454 i 455 Ustawy Prawa zamodwien publicznych (przewiduje
mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamoOwienie publiczne w nastgpujacym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:

a)  zpowodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;

b)  z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usunigcia;

C) z powodu konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

d)  z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowiazujacym powodujacych
koniecznos$¢ wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane
prawem nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejécia w zycie - vacatio legis;

f) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa;
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2)

3)

4)

0) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore odbiegaja
W sposoéb istotny od warunkdéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

h)  z powodu wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robot w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin realizacji robdt;
K)  w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy;

I) w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

m) w przypadku uzasadnionego opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materiatow niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze, ze dochowat
nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

n) w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego i od Wykonawcy;

0) w przypadku koniecznosci wykonania zamowien podobnych w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt.
7 Prawa zamoOwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ) ktérego realizacja bedzie miata
wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzagdzeniami podziemnymi

q) epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, klgska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

r) nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu

s) konieczno$cig wykonania robdt zamiennych, wplywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejszg umowa

t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego.

u) w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do roboét
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie wynikajagcym
z ilosci sumy roboczogodzin ustalonych w kosztorysie o ktorym mowa ust. 3. pkt 4 litera g)
podzielong przez 3 pracownikéw i 8 godzinny dzien pracy z uwzglednieniem ustawowo dni
wolnych od pracy. Zapis powyzszy dotyczy ust. 3 pkt. 1 ¢, d, f, k, o, s.

Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w catosci lub czgsci stanie si¢ zbedne Zamawiajacemu z jakiegokolwiek
powodu albo stan wyptacalno$ci Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ ich zaniechania;

b) gdy zaszta konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

c) W przypadku zastosowania tanszych lub rownowaznych rozwiazan technologicznych;

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w my$l ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnos$ci powodujacych taka zmiang.

Co do wysokosci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

b) z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa - w tym przypadku
ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznosci; podstawa
do oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy;

Strona 20 z 25



Sygnatura sprawy.: 22.BLT.SZP.2612.31.2022 Zatgcznik nr 6 do SWZ

5)

6)

c) z powodu koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
i zastosowanie innych rozwigzan technicznych 1 technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wpltyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;

d) w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostgpnych
bez procesu rozbiorki, uniemozliwiajagcych oszacowanie zakresu robot na etapie przygotowania
oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogolnego charakteru umowy,

e) z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilosci faktur, terminow platnosci czy
warto$ci faktur w przypadku wystapienia okolicznosci, w ktorych powyzsze zmiany nie beda
istotne oraz nie beda negatywnie wptywatly na realizacj¢ zamowienia,

f) w przypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.

g) w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiagzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych rob6t dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna bedzie ustali¢ warto$¢ w oparciu
0 ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie wykonana w formie kosztorysu ofertowego
sporzadzona metoda szczegdlowa, przy zastosowaniu nastepujacych nosnikdéw cenotworczych
ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” e,

- koszty posrednie ,,Kp” 0od R i S o et ereareraanas %
- koszty zakupu ,,Z” do M e %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+Kp+S+Kp) - ..o %

Ceny jednostkowe sprzgtu i materiatlow beda przyjmowane wg $rednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,,INTERCENBUD” z miesigca stwierdzenia wystgpienia robot dodatkowych lub
zamiennych.

W przypadku braku cen w publikacjach INTERCENBUD, Wykonawca w pierwszej kolejnoSci
zastosuje $rednig cen¢ rynkowa ujeta w innych wydawnictwach branzowych np. Sekocenbud,
Wacetob, a w przypadku braku ceny i w tych wydawnictwach érednig cene z trzech ofert
oglaszanych publicznie w Internecie z okresu wyceny. Wykonawca ww. kosztorys przedktada w
formie wydruku wraz z potwierdzeniami sposobu ustalenia cen w terminie 5 dni od przekazania
przez Zamawiajacego przedmiaru ww. robot. Naktady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o
KNR i innych katalogach pokrewnych, a w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacjg¢
indywidualng zatwierdzong przez Zamawiajacego. Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, ¢, d, f.
zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba wskazana do
przejecia obowiazkow kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rowne osobie
dotychczas pehniacej te funkcje oraz bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich jak: $mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkdéw, nienalezyte wykonywanie obowiazkow.
zmiany w zakresie podwykonawstwa

a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robét z nalezyta starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do
rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu postgpowania opisanego
w § 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
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c) koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawcg robot podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umow o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktora uniemozliwia realizacje robot przez Wykonawce,
d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci zamowienia,
e) konieczno$¢ powierzenia robot podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot lub
materiatow,
f) w przypadku opdznien zapewni terminowa realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 10.

7) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych z przedmiotem
umowy, ktore nastapily po dniu podpisania umowy,

8) ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegélnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt
takiej sytuacji przewidziec.

9) co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:
a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyplacalnoscig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposéb trwaly wywigzaé si¢ ze swych zobowigzan umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy dokonywac
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jakosci lub innych parametréw materialdow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy
czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostepnoscig na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robot lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowang zaprzestaniem produkcji albo
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materiatow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robdt, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow i czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakosci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robdt, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

e) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz przyjete w przedmiarze robot;

f)  konieczno$cig usuniecia sprzeczno$ci w dokumentacji;

4. Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona
uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,

5. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowia zamknigty katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych koniecznos$cia zmiany umowy
z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej
zmiany.

7. Z okolicznoséci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Zamawiajacy sporzadzi protokot
koniecznosci , ktory zostanie podpisany przez Strony umowy. Na podstawie w/w protokotu
koniecznosci w przypadkach okreslonych w ust.3 pkt.4) litera a,b,c,d,f Zamawiajacy sporzadzi
przedmiar robot, ktory bedzie dla Wykonawcy podstawg sporzadzenia kosztorysu réznicowego w
terminie 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego przedmiaru.
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8.

10.

11.

12.

13.

a)
b)

c)
d)

f)
9)

h)

14.

15.

W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego
metodg szczegdétowa wykonanego na podstawie czynnikdéw cenotwodrczych przyjetych
do sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ ceng roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegétowego
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

C. nalezy wyliczy¢ rdéznice miedzy cenami pkt. aib.

Kosztorys ,,roznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajacy moze

whnie$¢ uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni

poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawcg do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta

na wiasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 Wykonawca

zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych

z tych zmian.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub

wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on

osobg nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy, na mocy

ktoérego:

zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajgcego;

termin realizacji ulegnie zmianie wytacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia

nowego wykonawcy na teren budowy;

nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w  stosunku do

podwykonawcow, dostawcow 1 ustugodawcoéw zwigzanych z realizacja niniejszej umowy

i odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidlowe rozliczenia wynagrodzenia tych

podmiotow;

gwarancji i rekojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca;

nowy wykonawca ustanowi lub wspolnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych

zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy

zachowal wymagana umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

nowy wykonawca zawrze z Wykonawcg przy udziale Zamawiajgcego porozumienie okreslajace

zasady rozliczenia pomigdzy Wykonawca a nowym wykonawca z tytutu robot w toku oraz

przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow Wykonawcy.

Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, ktory jednakze nie jest jego strona i

nie  odpowiada oraz  nie  gwarantuje = wykonania  wzajemnych  zobowigzan

z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej umowy, a takze

wplyna¢ na zakres praw i obowigzkow Zamawiajacego.

Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez

Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajgcego,

b) zmiana adresow do korespondencji stron,

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt nie powodujaca zmiany terminu

realizacji umowy.

d) zmiana os6b reprezentujacych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Strona 23 z 25



16.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane s3g w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia
danej Strony 1 wywoluja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikow bedg dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowia inaczej.

§ 19
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej (stanowiacej
zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - przez caly okres
realizacji umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopi¢ w ciggu 7 dni od daty jej
wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwréci si¢ z wnioskiem do

Dowddcy 22. Bazy Lotniczej Taktycznego w Malborku (22. BLT Malbork) o wydanie przepustek
(osobowych i samochodowych) upowazniajacych do wstepu na teren wojskowy (miejsca realizacji
robéot budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem Szefa Infrastruktury 22.
BLT Malbork. Wniosek dostepny w siedzibie Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewngtrznych przepisow
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych,
w tym rowniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0so6b 1 pojazdow zgodnie
z wydanymi przepustkami.

. Zamawiajacy ,ZAKAZUJE” Woykonawcy uzywania wszelkich aparatow fotograficznych,

w tym telefonéw komorkowych, aparatow fotograficznych i aparatow latajacych np. typu DRON
nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego
uzywania takich aparatow nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy
Powiatowej Policji w Malborku, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22. BLT
Malbork.

Podstawa do wstepu cudzoziemcow na teren kompleksow wojskowych przed przystapieniem do
realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego (22. BLT Malbork) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarzadu
Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowodztwo Generalne
Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymog uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikajgcymi z
decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r. w sprawie organizowania
wspaofpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 poz. 177)

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa jest jawna i podlega udostgpnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, ujawnic tre$ci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji dostarczonej
przez Zamawiajgcego lub na jego rzecz w zwigzku z ta Umowa, jakiejkolwiek osobie trzecie;j.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu zaméwienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Prawa zamoéwien
publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 1. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1740).

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygnigte w sposob
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim
zadaniem, rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o$§wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna by¢ kierowana na
adresy wskazane w nagldwku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ druga
strong pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie dorgczona.

9. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§ 22
ZALACZNIKI

Integralng czg$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktore okreslajg szczegdtowo

warunki jej realizacji:

Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Zakacznik nr 2 - przedmiar robot

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracg ( art. 95
ustawy Pzp) i minimalnej ilo$ci pracownikow realizujgcych umowe

Zatacznik nr 4 - formularz ofertowy Wykonawcy (kopia dokumentow)

Zatacznik nr 5 - instrukcja BHP

Zatacznik nr 6- polisa OC

Zakacznik nr 7 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY

Strona 25 z 25



