
SST-0. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WST P
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce
wykonania i odbioru robót budowlanych dotycz cych budowy infrastruktury sportowej, które zostan  wykonane w 
ramach zadania:
"BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 w ZSO 1 im. M. Kopernika przy ul. Sienkiewicza 74 w 
Katowicach Dz. Bogucice-Zawodzie, km 58, 64, dz. 29/2, 30/4"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj c  podstaw  opracowania projektu i stanowi  

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dotycz cych budowy infrastruktury sportowej. .

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  ustalenia dotycz ce SST sporz dzanych indywidualnie.

1.4. Okre lenia podstawowe
U yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b d cy budynkiem, stanowi cy ca o  techniczno-u ytkow  albo jego
cz  stanowi c  odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny / mur oporowy /.
1.4.2. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia po jego zako czeniu.
1.4.3. Dziennik budowy � zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu wydaj cego, wydany 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych, s u cy do 
notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego, 
Wykonawc  i projektantem.
1.4.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego � osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem.
1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do 
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.6. Koryto - element uformowany w pod o u w celu u o enia w nim konstrukcji muru oporowego.
1.4.7. Ksi ka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, s u cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. 
dodatkowych za czników. Wpisy w ksi ce obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.
1.4.8. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do 
przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz robót.
1.4.9. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  projektow  i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.4.10.Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
budowlanego.
1.4.11. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu na 
okres budowy.
1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li
przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych.
1.4.13. Pod o e konstrukcji- grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci przemarzania.
1.4.14. Pod o e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod o a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni , ulepszona w 
celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w a ciwego wykonania nawierzchni.
1.4.15. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z 
prowadzeniem budowy.
1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.17.Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego muru 
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka, szlak w drówek dzikich zwierz t itp.
1.4.18.Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyk ad, 
kana , wodoci g itp.
1.4.19.Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj ,
charakterystyk  i wymiary obiektu b d cego przedmiotem robót.
1.4.20.Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 
czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.21. Szeroko  ca kowita muru oporowego  odleg o  mi dzy zewn trznymi kraw dziami konstrukcji obiektu, 
mierzona w linii prostopad ej do osi pod u nej, obejmuje ca kowit  szeroko  konstrukcyjn
1.4.22. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci technologicznej ich wykonania.
1.4.23. Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy.
1.4.24. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca o  konstrukcyjn  lub 
technologiczn , zdoln  do samodzielnego pe nienia funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie polega na wykonywaniu 
robót zwi zanych z budow  .
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1.5. Szczególne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na terenie budowy, 
metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych muru
oporowego oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SSST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :

     Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  oraz projektow
dokumentacj  wykonawcz  (techniczn ) i zostan  przekazane Wykonawcy,
    Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr  Wykonawca opracuje w ramach ceny 
kontraktowej.

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona w �Kontraktowych warunkach ogólnych� (�Ogólnych 
warunkach umowy�). Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru inwestorskiego, który podejmie decyzj  o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od
wymiarów okre lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b d
zgodne z dokumentacj  projektow  i SSST. Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b d  uwa ane za 
warto ci docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy 
materia ów i elementów budowli musz  wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b d  w pe ni zgodne
z dokumentacj  projektow  lub SST i wp ynie to na niezadowalaj c  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan
zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty o charakterze inwestycyjnym .
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a  do 

zako czenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe 
urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne 
rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla 

pojazdów i maszyn pracuj cych przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich 
rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilo ciach okre lonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne b d  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie 
przez ca y okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si ,
e jest w czony w cen  kontraktow .

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony 
rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
a)     utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b)     podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony

rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikaj cych z nadmiernego ha asu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1)      lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, dróg dojazdowych,
2)      rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a)      zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b)     zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c)      mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie utrzymywa ,

wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz t przeciwpo arowy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materia y atwopalne b d  sk adowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy.
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1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b d  dopuszczone do u ycia. Nie dopuszcza 

si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b d  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez 
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj c  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko. 
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika (np. 
materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli
wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w a ciwych 
organów administracji pa stwowej. Je eli Wykonawca u y  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiaj cy.

1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak 

ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b d cych w a cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w a ciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowi zany jest 
umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie 
prze o enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi  Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa
dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie 
spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. Wykonawca b dzie realizowa  roboty w sposób powoduj cy 
minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 
w s siedztwie budowy, spowodowane jego dzia alno ci . Inspektor nadzoru inwestorskiego b dzie na bie co
informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy Wykonawc  a w a cicielami nieruchomo ci i dotycz cych 
korzystania z w asno ci i dróg wewn trznych. Jednak e, ani Inspektor nadzoru inwestorskiego ani Zamawiaj cy nie 
b dzie ingerowa  w takie porozumienia, o ile nie b d  one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obci e  osi pojazdów 
Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne zezwolenia i uzgodnienia od 
w a ciwych w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków (ponadnormatywnych) i o ka dym takim przewozie 
b dzie powiadamia  Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego mo e poleci , aby pojazdy 
nie spe niaj ce tych warunków zosta y usuni te z terenu budowy. Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie
b d  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada
za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. W 
szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie
utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Uznaje si , e wszelkie koszty 
zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie 
kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty 
rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 
b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki sposób, aby 
budowla by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je li Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocz  roboty
utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie  podczas prowadzenia robót. Wykonawca b dzie przestrzega  praw 
patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ci g y b dzie informowa  Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dzia aniach, 
przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki 
wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.

1.5.13. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które spe nia  maj

materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b d  obowi zywa  postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powo ane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, mog  by
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równie  stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ró nice 
pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  by  dok adnie opisane przez Wykonawc  i 
przed o one Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

2. MATERIA Y

2.1. ród a uzyskania materia ów
Co najmniej na  tydzie  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do 

robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia, szczegó owe informacje 
dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów jak równie  odpowiednie 
wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki materia ów. Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza 

automatycznie, e wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. Wykonawca zobowi zany jest do 
prowadzenia bada  w celu wykazania, e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci g y spe niaj
wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w a cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów ze 

róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia dokumentacj  zawieraj c  raporty z bada  terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji, uwzgl dniaj c aktualne decyzje o 
eksploatacji, organów administracji pa stwowej i samorz dowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie 
wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów pochodz cych ze róde  miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie 
koszty, z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i inne jakie oka  si  potrzebne w zwi zku  z dostarczeniem materia ów
do robót. Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z rozbiórek oraz wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy b d  odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy. Wykonawca nie 
b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w dokumentach
umowy, chyba, e uzyska na to pisemn  zgod  Inspektora nadzoru inwestorskiego. Eksploatacja róde  materia ów
b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy  i z o one w

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Je li Inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli 
Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów
zostanie odpowiednio przewarto ciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ka dy rodzaj robót, 
w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z 
jego nieprzyj ciem, usuni ciem  i niezap aceniem

2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b d  one u yte do robót, by y

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa y swoj  jako  i w a ciwo ci i by y dost pne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca czasowego sk adowania materia ów b d  zlokalizowane w obr bie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc  i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.0. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu

na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien 
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; w przypadku braku ustale  w wymienionych wy ej dokumentach, sprz t
powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajno  sprz tu
powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprz t b d cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania 
robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami ochrony rodowiska i 
przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie
sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca b dzie konserwowa
sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny. Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj
mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po 
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz t,
maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan  przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie 

na jako  wykonywanych robót i w a ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba rodków transportu powinna zapewnia
prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego, w terminie przewidzianym umow . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d  spe nia
wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych 
parametrów technicznych. rodki transportu nie spe niaj ce tych warunków mog  by  dopuszczone przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt 
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Wykonawcy. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, 
projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc  oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi
okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

B dy pope nione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , usuni te przez Wykonawc  na 
w asny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si  skutkiem b du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pi mie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b d
oparte na wymaganiach okre lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, 
rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz o ci, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powinny
by  wykonywane przez Wykonawc  w czasie okre lonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, pod gro b
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ci
Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

program zapewnienia jako ci. W programie zapewnienia jako ci Wykonawca powinien okre li , zamierzony sposób 
wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj cy wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacj  projektow , SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jako ci powinien zawiera :
a) cz  ogóln  opisuj c :

      organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
      organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
      sposób zapewnienia bhp.,
      wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
      wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót,
      system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
      sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

b) cz  szczegó ow  opisuj c  dla ka dego asortymentu robót:
     wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem 
w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
      rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, kruszyw
      sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w a ciwo ci w czasie transportu,
      sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materia ów, i wykonywania poszczególnych elementów robót,
     sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za o on  jako

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania 
próbek i bada  materia ów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego mo e
za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest 
zadowalaj cy. Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj c  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SSST. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i 
prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki b d  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do
bada . Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych 
materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc
usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b d  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami bada  jak 

najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. Wyniki bada  (kopie) b d
przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materia ów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawc , poprzez mi dzy innymi swoje badania, b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na
podstawie wyników w asnych bada  kontrolnych jak i wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . Je eli wyniki 
tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego oprze si  wy cznie
na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SSST. Mo e równie
zleci , sam lub poprzez Wykonawc , przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada  niezale nemu laboratorium. 
W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez 
Wykonawc .

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy b d
dokonywane na bie co i b d  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s u bowego. Zapisy b d  czytelne, dokonane 
trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. Za czone do dziennika 
budowy protoko y i inne dokumenty b d  oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

      dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
     dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
     dat  uzgodnienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jako ci i harmonogramów 
robót,
      terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
      przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
     uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
      daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
      zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót,
      wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
      stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
      zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
      dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
      dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
      dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem, 

kto je przeprowadza ,
      wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
      inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d  przed o one Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania si . Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i 
nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.
(2) Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci g y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do 
ksi ki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b d  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.
(4) Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce dokumenty:
a)      pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
b)     protoko y przekazania terenu budowy,
c)      umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d)     protoko y odbioru robót,
e)      protoko y z narad i ustale ,
f)       korespondencj  na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem.Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgl du na yczenie Zamawiaj cego.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
D ugo ci i odleg o ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b d  obmierzone poziomo wzd u  linii 

osiowej.
Je li SST w a ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b d  wyliczone w m3 jako d ugo

pomno ona przez redni przekrój. Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b d  wa one w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SSST.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b d  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w 

przypadku wyst powania d u szej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b d  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub obj to ci b d  uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksi ki obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:

a)      odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b)     odbiorowi cz ciowemu,
c)      odbiorowi ostatecznemu,
d)     odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany 
w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór b dzie 
przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia 
Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór  cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót 

dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i 
warto ci. Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc
wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie 
przed o onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z 
dokumentacj  projektow  i SSST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych
w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i 
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w 
robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto
wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

-9-



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru ostatecznego robót 

sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:

1. dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w 
trakcie realizacji umowy,

2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
3. ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SSST.
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z SSST.
7. opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SSST.
8.      rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze o enie linii  kanalizacyjnej itp.) oraz 

protoko y odbioru i przekazania tych robót w a cicielom urz dze ,
9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b d  gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b d  zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiaj cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 �Odbiór ostateczny robót�.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena rycza towa skalkulowana przez Wykonawc  dla ca o ci inwestycji.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc
w danej pozycji kosztorysu. Cena rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania
i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny rycza towe
robót b d  obejmowa :

      robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
      warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transportu na teren budowy,
      warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
      koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
      podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z pó niejszymi zmianami)
2. Rozporz dzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065 z pó niejszymi zmianami) 
3. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401  z pó niejszymi zmianami) 
4. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpiecze stwa i 

higieny pracy przy r cznych pracach transportowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1139)
5. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u ytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129 z pó niejszymi zmianami)
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