Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.90.2021 Zatgcznik nr 7 do SWZ

PROJEKT UMOWY Nr.....cccoovvvevene, /FIN/2021
zawarta dnia .......ccceveeenne, 2021 r. w Malborku, pomiedzy:

Zamawiajacym:

SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,

NIP 579-19-27-841 REGON 192471265 reprezentowany przez:

..................................................................................................................................................... a:

Wykonawca:

Siedziba:
N EEIEFONU: vttt T FAXU ettt s
REGON: NIP: KRS:

REPIEZENIOWEANG PIZEZ: ....eeee ettt ettt ettt et st bt sh e s et s e seb e eseaeben

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego z
zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamdéwien publicznych

(. Dz.U. z 2021r., poz.1129) zwangq dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca zobowigzuje

si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

L»Remont kabin natryskowych w sanitariatach w budynkach 4 i 5

w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellonskiej 16 w Malborku ”.

— sygnatura sprawy: 22. BLT.SZP.2612...... 2021

2. Na przedmiot umowy sktada sig :
- demontaz istniejacych kabin polistyrenowych wraz z no$nikiem;
- montaz , brodzikow ,
- montaz kabin natryskowych szeregowych z HPL;
- uzupetnienie i obudowa brodzikéw plytkami $ciennymi;
- wymiana baterii natryskowych;
- wywoz i utylizacja odpadoéw technologicznych;
- wywoz 1 odsprzedaz ztomu.

3. Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 73°-15%

w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).

4. Szczegdltowy zakres rzeczowy robdt w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreSlaja

zalgczniki do niniejszej umowy:

a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwana dalej: STWiOR)

— zatacznik nr 1 do umowy;
b) przedmiar robot — zatacznik nr 2 do umowy;
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Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczego6lnosci z ustawa z dnia 07 lipca
1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2020 poz. 1333 z pdzn. zm) , ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamoéwien publicznych (tj.Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ) i ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)

W przypadku jakichkolwiek sprzeczno$ci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy thumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy
W sposoOb zapewniajacy prawidlowa realizacj¢ Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie ustalaja w mysl
art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbiezno$ci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub
dokumentow wymienionych w ust. 4 przyjmowac si¢ bedzie znaczenie i tre$¢ korzystniejsza pod
wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie tez w przypadku
ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowiazkéw Wykonawcy pierwszenstwo
bedzie nadawaé si¢ znaczeniu stwierdzajacemu istnienie obowiazku, pomija¢ si¢ bedzie za$
Znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiazku.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1.

10.

11.

Wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materiatow zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarem robot, STWiOR oraz okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okre§lonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”

(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowiazujaca Ustawg Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Norm
Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zatacznikach wystepuje odniesienie do Polskich
Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materiatdéw posiadajacych atesty i §wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wlasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333

z pézn. zm.). Na kazde Zadanie Zamawiajgcego materialy te zostang poddane

badaniom na terenie budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

Poniesienia kosztow badan, w przypadku, gdy zbadane materialy nie beda spehliatly norm
technicznych i jakosciowych, przewidywanych obowigzujacymi przepisami.

Dokonywania dostaw materiatéw sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej
i brak miejsca przed budynkiem.

Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamowienia.

Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz 5 dni robocze po
przekazaniu terenu rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych robot” z umozliwianiem potwierdzania przez
osobg ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym rowniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

Wyznaczenia kierownika robot spelniajacego wymagania kwalifikacyjne dla os6b zatrudnionych na
tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspolpracy z przedstawicielami Zamawiajacego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

Wykonania wszelkich robot towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
przed pytem budowlanym — niezbgdnych do prawidlowej realizacji przedmiotu zamdwienia
i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

Poniesienia petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniale na terenie budowy i
W jej otoczeniu powstate z winy Wykonawcy, jego pracownikéw i podwykonawcow od chwili
przekazania mu przez Zamawiajgcego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru
koncowego, ktory jest jednoczesnie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie rozumie
si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy.
Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji 0sob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.
Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych warunkow
BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom BHP, ochrony ppoz.
i $rodowiska Zamawiajagcego i ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za pracownikow wiasnych,
Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot.

Utrzymania w czysto$ci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane sa prace, po przez szczelne
zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

Pozostawienia w czystosci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materiatow, srodkow
czystosci.

Ponoszenia kosztéw biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac oraz drog
zewnetrznych wokot terenu prowadzonych prac.

Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
i skladowania w wyznaczonych miejscach zbg¢dnych materiatow, gruzu, odpadéw i $mieci
komunalnych.

Do zagospodarowania odpadéw powstalych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj koszt
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Do przyjecie na siebie wszelkich obowigzkow wytworcey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 797) w tym w szczegolnosci obowigzku
prowadzenia ilo$ciowej i jakosciowej ewidencji odpadow z zastosowaniem karty ewidencji odpadow
oraz karty przekazania odpadu.

Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrocenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego do
nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym dla odbioru koncowego
robot.

Umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organoéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz.
U. 2020 ., poz. 1333 z péin. zm.) oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.
Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo — finansowego robot. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef Infrastruktury.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacj¢ harmonogramu rzeczowo-
finansowego rob6t kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym postepem prac.

Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postgp robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogt
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

b. postgp robot pozostaje (lub przewiduje sig, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w op6znieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza

wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robot 1 wywigzania si¢ z niniejszej umowy. Wykonawca
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28.

zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni od dnia polecenia
Zamawiajacego.

W przypadku koniecznos$ci podpisania aneksu zmieniajacego termin zakonczenia robot, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo- finansowy robot.

§ 3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

Wykonawca zobowiazuje sig, ze zardéwno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy w

okresie realizacji umowy bgda zatrudniali na podstawie umowy o pracg w rozumieniu art. 22 ust. 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ), osoby ktore

beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego Podwykonawce do wykonywania
bezposrednich prac fizycznych zwigzanych z wykonywaniem robot ogélnobudowlanych w tym:

a) wykonania prac montazowych — 1 pracownik

b) wykonanie prac glazurniczych — 1 pracownik

W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz o0sob

zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore beda skierowane do realizacji rob6t budowlanych,

o ktorych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest nastgpnie aktualizowaé taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien

zakonczenia Robot i zgloszenia ich do Odbioru Koncowego.

Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli speiniania przez

Wykonawce oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcoéw wymogoéw dotyczacych

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1,

w szczegolnoscei:

a) Zamawiajacy moze zada¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce pisemnych wyjasnien,
w terminie 5 dni od daty ztozenia zadania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robot, w szczegdlnosci celem
stwierdzenia zgodnosci liczby o0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust 1.
z ilo$cig 0sob ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajgcy moze zazadaé przedstawienia przez Wykonawce dokumentow i o$wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowigzku, zgodnie z ust. 4 ponizej.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego oraz w terminie przez niego

wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, zlozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien jego

ztozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowigzku wskazanego

w ust. 1, przy czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg, osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegdlnosci bez adresow oraz nr PESEL
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pracownikéw oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne

i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktoérej mowa w pkt. b).

e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

5. Z tytulu niespehienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okre$lonej w § 12 ust. 2 lit.
g.

6. Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg 0sOb
wykonujacych czynnos$ci wskazane jak wyzej.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

8.  Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy petna ochrone danych osobowych
oraz zgodnos$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony
danych osobowych i prywatnosci.

§4
PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie: -

6 tygodni od podpisania umowy.

W powyzszym terminie Zamawiajacy przewidziat :

- 3 tygodnie na skompletowanie wszystkich materiatow;
- 3 tygodnie na wykonanie robét objetych umowa

2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robot
w nastepnym dniu roboczym po otrzymaniu o$wiadczenia Wykonawcy o skompletowaniu wszystkich
materialow.

3. Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzieh zlozenia
w siedzibie Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
koncowego wraz z kompletem dokumentéw o ktérych mowa w §9 ust. 8.

4. Zlozenie pisemnego os$wiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru koncowego
niezgodnego ze stanem faktycznym, wprowadzajacego Zamawiajgcego
w blad przy przedstawianiu informacji, uniemozliwiajgcego rozpoczgcie czynnosci odbioru
koncowego przez komisje, uznawane bedzie jako niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wraz
ze wszelkimi sankcjami wynikajacym z kar umownych z tytulu zwloki w wykonaniu przedmiotu
umowy w terminie. Zapisy § 9 ust. 12 majg zastosowanie w niniejszym przypadku.
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§ 5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron

Zamawiajacy powoluje do wspolpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspétpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:

- P. Dariusz Wciset - koordynator

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robdt w osobie:
............................................................................................................... kierownika budowy posiadajacy
Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanym w ograniczonym zakresie.

= NPAECYZJH vt
- zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .........

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w ciagu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
nie pdzniej niz 2 dni przed rozpoczeciem robot, wykaz 0sob i pojazddw mechanicznych bioracych
udziat w realizacji zamowienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do wejscia i wjazdu
na teren budowy.

Kopie korespondencji wysytanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowa¢ na
adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA

Zamawiajacy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:

a)  punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.

b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.

Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastegpowalo na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.

Sposob rozliczenia za media zostanie szczegdtowo okreslony w protokole przekazania terenu budowy.
Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony ustalajg, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, ktdre wynosi
ogbtem brutto ... zt,

[ 00107 11 L= PRI ¢T3 Vel A A /) 8

w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceng ryczattowg, niezmienng — jak okreslono

w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia:

a) wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robét objetych dokumentacja, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
oraz przedmiarem robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

b) niedoszacowanie, pominiecie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
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§8
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur
przej$ciowych, ktore beda wystawiane nie czgsciej niz jeden raz na miesigc i ktore beda obejmowaty
roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. (stan
zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okreslany przez osoby, ktorym
powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez Wykonawce
oraz wykonanego zakresu).

2. Warto$¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Wartosc¢ poszczegdlnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wigksza niz kwoty, jakie beda wynikaé
z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji w okresach, ktorych
dotycza faktury przej$ciowe.

4. Podstawe do wystawienia faktur przejSciowych stanowi¢ bedzie protokot czesciowy odbioru robot
podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru.

5. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotéw odbioru jest
konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastgpujacych dowodow potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom: a)
kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za zgodnosc z
oryginalem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) o$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu zaplaty za czes$c

przedmiotu umowy, za ktorg Wykonawca wystawia fakture.

6. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamdéwione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu  Podwykonawcy.
Wynagrodzenie  dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po  przedtozeniu = Zamawiajagcemu  poswiadczonej za  zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni
od dnia otrzymania tej informacji.

8. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaplaty.

9. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktorych mowa w wust. 6, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia
zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potraca ww. kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
na co wyraza on zgode.

Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznaja dzien

ztozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej

platnos$ci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spelnieniu

warunkow z ust.13.

Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spelnienie taczne nizej

wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robot objetych przedmiotem umowy;

b) odbidr koncowy robot spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego wykonanych
robo6t (odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy);

€) przekazanie Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich wydanych przepustek.

Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo

wystawionej faktury wraz z zatgcznikami.

Zaptata nalezno$ci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny

z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracje Skarbowa (KAS):

Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy

ulicy 17 Marca 20 w Malborku (pokoj 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia
wykonanych robét.

Wykonawca wystawi fakturg na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca

20, 82-200 Malbork, NIP 5791927841.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia
swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej
zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

Strony ustalajg, ze roboty stanowiace przedmiot umowy beda podlegaty nastgpujagcym odbiorom,

potwierdzanym spisaniem protokotow:

a) odbior czesciowy — dokonuje sie w celu rozliczenia czgsciowego roboét, ktore stanowig podstawe
do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu odbioru robét
czesciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie rozliczeniowym
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, podstawa rozpoczecia procedury odbioru czesciowego
jest przekazanie Zamawiajacemu zastawienia wykonanych robot do zatwierdzenia przez osoby,
ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczeg6élnych branzach.

b) odbiér koncowy - dokonuje sie po catkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy i przedtozeniu
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbidor koncowy konczy si¢
spisaniem protokolu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych uniemozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robdt budowlanych i rozpoczyna bieg termin
udzielonej gwarancji i rekojmi;
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10.

11.

€) odbidr ostateczny - dokonuje sie przed uptywem okresu gwarancji.

Strony postanawiaja, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sa przedmiotem odbioréw

czgsciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych rob6t i potwierdzone

przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakorczeniu robét i gotowosci do odbioru

poprzez wpis do dziennika wykonywanych robét i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-536275

lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy Lotnictwa

Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

Wykonawca w dniu zlozenia o$wiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru przedtozy

Zamawiajacemu komplet dokumentow wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo

budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okreslonych w niniejszej umowie i jej zatacznikach, a

takze pisemne o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia,

o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego

robot. O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca

poczty elektronicznej.

Wykonawca zobowiazany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem

1 kradzieza wykonane roboty na koszt wtasny.

W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje

nadzoru w poszczegélnych branzach sprawdza réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez

Wykonawce dokumentéw.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do odbioru koricowego:

a) dziennik wykonywanych robdt prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem przez
osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegolnych branzach wszystkich robot, w
tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

b) protokoty z wykonanych pomiarow;

c) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

f)  karte gwarancyjna na przedmiot umowy;

g) kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementéw z
gwarancjami producenta;

h) Kkarty przekazania odpadoéw.

Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru koncowego w ciagu 5 dni roboczych od ich

rozpoczegcia.

Z czynnosci odbioru koricowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego i

Wykonawce Protokét Odbioru Korncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w

tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koricowego:

a) zostang stwierdzone istotne wady robot uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmoéwié dokonania odbioru robot
okreslajac w protokole powdéd ich nieodebrania i termin ponownego przystapienia do odbioru, z
konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokét odbioru
koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy
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12.

13.

14.

15.

1.

0 wartos¢ robét budowlanych za ww. element stanowiacy wade wg. zasad okreslonych
w §18 ust.3 pkt. 4 litera c,

C) zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wtasnego wyboru przez podmiot trzeci.
Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot

z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogaélnych.
d) zostana stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem
robét budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie
z § 11 ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowac bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.
Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokét odbioru
koncowego robot. Postanowienia ust. 1-6 maja odpowiednie zastosowanie do odbioréw
czesciowych.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega¢ bedzie na
sprawdzeniu usunietych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajacy najpdzniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi/gwarancji przeprowadzi
czynnos¢ odbioru ostatecznego
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg
wiasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

§10
PODWYKONAWCY

Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowg sitami wtasnymi. */Wykonawca bedzie
wykonywat roboty objete niniejsza umowga sitami wiasnymi oraz z pomoca podwykonawcoéw, zgodnie
z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu 0 art. 462 ust. 1 Ustawy, wg
ponizszych zasad:

1)  Wykonawca przy pomocy podwykonawCow: ...........cceeeeerverrerennnens wykona nastepujacy
ZAKIES  IZECZOWY  TODOL oottt st ettt s beere e b re e e ,
pozostaty zakres robét Wykonawca wykona sitami wiasnymi,
przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na
zasadach ogdlnych.

2)  umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich muszg by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajgcemu,

3)  umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami bedzie
odpowiadata scisle warunkom niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie terminéw
wykonania umowy,

4)  umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowier dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, 5) umowa
z podwykonawca musi zawierac:

a) zakres robét powierzonych podwykonawcy;
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9)

b) kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego
zakresu robét wynikajaca z oferty Wykonawcy;

¢) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy;

d) warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robét nastgpi po ich
odbiorze, a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pézniejszy niz 30 dni od dnia przekazania
faktury;

e) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12
niniejszej umowy,

5) w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg i podwykonawca, odbiory przez Wykonawce
robét wykonanych przez podwykonawce winny poprzedza¢ odbiory przez Zamawiajacego robot
zrealizowanych przez Wykonawce,

6) Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktére zostaty przez
niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

7) do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, dalszym podwykonawcga lub zmiany
tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a W celu jej uzyskania Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz z dokumentacja
podzlecanego zakresu robét, zgodnie z art. 647 * Kodeksu Cywilnego, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy na
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

8) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezernn Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy wraz z czescia
dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie i zmianie tej
umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub zmiany umowy, a za dzien
przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia jej w
kancelarii jawnej 22. BLT,;

zastrzezenia, o ktérych mowa w pkt. 8), bedg zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt umowy,
umowa i ich zmiany:

a) bedg przewidywaty do realizacji zakres robét niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,

b) bedg przewidywaty termin wykonania roboét powierzonych podwykonawcy, dtuzszy niz
przewidywany umowg dla tych robét,

¢) beda przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty,

d) bedg zawieraty postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robot,

e) bedg zawieraty postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
umowy,

f) beds zawieraty postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego beda mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig,
w szczegdlnosci poprzez przyznanie mozIliwosci niezrealizowania robét lub ich zawieszenie przez
podwykonawce,

g) nie beda zawieraty postanowiern o mozliwosci odstgpienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy oraz za odstapienie od umowy z podwykonawca,
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10)

11)

12)

13)

14)
15)

i) nie beda zawieraty postanowiern przewidujacych, ze odbiory robot przez Zamawiajacego od
Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robét Wykonawcey od podwykonawcy,

J) nie beda zawieraty postanowiert 0 tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z tytutu
wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu robét, bedacego czescig zamowienia, nie
bedzie przewyzisza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego.

po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przekaze Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy
lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate kary
umownej;

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem Kkopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci brutto niniejszej umowy, wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo 0 wartosci
brutto wiekszej niz 50.000.00 zt;

w przypadku umoéw, o ktérych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty faktury, pod rygorem
naliczenia i wystgpienia o zaptate kary umownej;

umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wytgcznie w siedzibie Zamawiajacego,
zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody

Wykonawca zobowigzuje sie, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie bedg powierzali wykonania
catosci lub czesci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze Wykonawca uzyska
zgode od Zamawiajgcego na takie powierzenie.

W przypadku podzlecania robét przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:

§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty majg wady zmniejszajace ich wartos¢ lub uzyteczno$¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne robot istniejacych w czasie odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady ustala si¢ na okres
...... miesiecy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone
zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 lit. b) umowy.
Niezaleznie od rekojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu gwarancji co do jakos$ci
zastosowanych materialdw, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac, na okres .......
miesiecy od daty zakonczenia robét i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostanie
protokotem odbioru koncowego roboét, o ktorym mowa § 9 ust. 1 lit. b) umowy.
W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
a) usunigcia wad zastosowanych materialow oraz zainstalowanych urzadzen, ktére ujawnig sig¢
W powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,
b) usuniecia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo
potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogélnych
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10.

11.

12.

okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny”(tj. Dz. U.

z 2020r., poz. 1740),

c) zleci¢ wykonanie robét na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i wartos¢ poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogélnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytulu rgkojmi na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (tj. Dz. U.
22020 r., poz. 1740)

Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie re¢kojmi upowazniony jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.

Strony postanawiaja, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze usuwane
beda niezwtocznie, a najpozniej w ciagu 7 dni.

W razie nie usuni¢cia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usuna¢ je na koszt
Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wyroby
budowlane objete gwarancjg, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

Na wyroby objete gwarancjg producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru rob6t dokumenty
potwierdzajace gwarancj¢ producenta w formie kserokopii potwierdzone  ,za zgodnos¢
z oryginalem” przez Wykonawce.

Gwarancja musi obejmowac co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja gwarancje
producenta na okres krdtszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca przejmuje
gwarancj¢ na te wyroby do czas trwania gwarancji i rekojmi.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie beda bezptatnie usuwane przez

Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunigcia na zasadach okreslonych

13.

14.

w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak numer
e-mail ... .

Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydtuzeniu o czas usunigcia
wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

b) zmianie 0s6b reprezentujacych firme Wykonawcy;

c) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;

d) wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;

e) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

f) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.
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§ 12
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu okre§lonego w § 4 ust.1;

b) a spowodowanie przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych w realizacji robdt z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1, za
kazdy dzien opdznienia;

C) z tytulu odstapienia od umowy w catosci badz w czesci przez ktorgkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;

d) z tytutu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wej$¢ i wjazdow na teren
wojskowy 0sob i pojazdow w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki przypadek
naruszenia, w tym osobno za kazda osobe i pojazd, zgtoszony przez SUFO;

e) za brak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktorym prowadzone sa prace w wysokosci
500,00zt za kazde niedotrzymanie obowiazku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust.17

f) za zawiniong zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz
W okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowigzkow gwarancyjnych spoczywajacych
na Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku przedtozenia wykazu lub dokumentu
dotyczacego 0sdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysoko$ci 200 ztotych za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu zadanego wykazu lub dokumentu
wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrebnie za kazdy przypadek
takiej zwloki,

j) 10% niezaptaconej nalezno$ci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

K) 0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwloki;

1) 0,1 % warto$ci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

m) 0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawcg - w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy dzien od daty
jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu,

n) 0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawcg — w przypadku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako
termin doprowadzenia umowy do stanu prawidlowego.

4. taczna wysokosé kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
umownej wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

5. Strony postanawiajg, ze Wykonawca ponosi pelng i niczym nieograniczong odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikéw, Podwykonawcéw lub inne osoby z nim
wspolpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego.

6. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacemu zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogdélnych okreslonych w art. 471
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i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1740 ) do
wysokos$ci poniesionej szkody.

7. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych lub odszkodowania,
o ktorych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a) faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;
b) innej dowolnej nalezno$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego;

8. Podstawa do zaptaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.

9.  Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy
noty obciazeniowej. W razie op6znienia z zaplatg kary umownej Zamawiajacy moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 i nast.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli
jakakolwiek  kwota  nalezna  Zamawiajacemu od  Wykonawcy <~ w  zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od
dnia otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i oséb trzecich za szkody, ktore
powstang podczas lub w zwigzku z realizacja umowy.

2. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do
podpisania protokotu ostatecznego - stanowig ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte
w ustalonym terminie.

4. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego
usunigcia wad.

5. Zastgpcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 12
ust. 2 lit. ,,f”, ktore naliczane s3g do momentu zastgpczego usunigcia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy oswiadcza, ze wypetni obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogdélne rozporzadzenie o
ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury udzielania zaméwiern w niniejszym
postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.

Wzér klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa okresla Specyfikacja Warunkow Zaméwienia w Rozdziale

Strony zobowiazuja sie do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe o0séb
fizycznych uzyskanych w toku postepowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia oraz
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych
osobowych przy wykorzystaniu srodkéw technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do ryzyka
naruszenia praw osob fizycznych.
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4. Strony zobowiazuja sie do usuniecia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 do dnia zakornczenia
wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji - zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w catosci albo w czesci bez obcigzania go
konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie obowigzujacych oraz
w szczegolnosci w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od
umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych. W tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu do dnia odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego;

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcdw wspolnie realizujacych zaméwienie (konsorcjum, spotka
cywilna), w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej jednego z
Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujacych zaméwienie
(konsorcjum, spétka cywilna);

€) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie przez
Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkdow konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejat realizacji robot objetych umowa pomimo wygrania przetargu i przejecia placu
budowy oraz nie rozpoczat robdt w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciggu 7 dni od daty wezwania
przez Zamawiajgcego do rozpoczgcia robot i jest oczywiste, ze w tych okolicznosciach nie wykona
Przedmiotu umowy w terminie;

f) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz nie
kontynuuje ich w ciggu 7 dni, pomimo wezwania ztozonego na pismie przez Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opoéznia si¢ z realizacja robot lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postgp pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze w tych
okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego wezwania przez
Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa chyba, ze opdznienie nie nastapito z
winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposob niestaranny
lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie z
STWIiOR, przedmiarem robdt, zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami prawa i
pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidlowej realizacji, nie nastapita
zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

J) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108
ust. 1 Ustawy;

k) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa
Unii Europejskiej;

1) Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;
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m)  koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartos¢ brutto niniejszej umowy;

n)  w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

0) nie przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot w terminie okreslonym w niniejszej umowie;

p) w przypadku naruszenia obowiazku okreslonego w § 19.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt w terminie przekraczajacym 30 dni od
daty powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;
b) odmawia bez uzasadnienia wyptaty wynagrodzenia.

3. W przypadku, o ktérym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zgdaé¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” - ,,d” Wykonawca ma obowiazek
poinformowania Zamawiajgcego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, badz od
powziecia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy przez jego
wierzyciela.

5. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastgpi¢
w terminie 30 dni od daty powziecia informacji przez strone uprawniong do odstapienia
0 wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

§16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

1. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez Zamawiajacego
od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;

b) przekazania placu budowy;

C) pokrycia wszelkich szkod, jakie poniost Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem od umowy z
kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogdlnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu szkody;

d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1 co
nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych, jesli
kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

2. Odstgpienie od umowy nastgpuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy
ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajacej odstapienie.

3. Odstgpienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowiazkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wtasng reke i na
koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokol przekazania terenu budowy,
zawiadamiajg o tym Wykonawce na pi$mie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu budowy,
chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawcg na pismie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze
oraz  materialy = zamontowane  stanowig  wlasno$¢  Zamawiajgcego 1 pozostaja
w jego dyspozycji.
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10.

11.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — osoby, ktérym
powierzono funkcje nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz warto$¢
wykonanych robét. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robdt w toku.

Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokolu robot w toku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢ druga
strong do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
0 odstapieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego
dostarczone lub wzniesione.

Protokoét robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartosci wynagrodzenia
dla Wykonawcy, odpowiedniego wartosci prac i materiatow, na dzien sporzadzania protokotu, za ktore
Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyplacone

na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 ust. 12 z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego
paragrafu.

Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstalych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§17
SIELA WYZSZA

Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢ z
zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;j.
Przez sile wyzsza Strony rozumieja wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktérym nie mozna byto zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okolicznos$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzgsienie ziemi i inne kataklizmy
przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzszej.
Strona poszkodowana przez sile¢ wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pismie drugg strong
o wystgpieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.
W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢
na wystgpienie sity wyzszej.
Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.
W przypadku zaistnienia sily wyzszej kazda ze stron zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkéw zaistnienia sily wyzszej. Termin wykonania przez Strong
zobowigzania wynikajgcego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddzialywania sity wyzszej
na mozliwos$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.
§ 18
ZMIANY UMOWY

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. 22020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019.
LPrawo zamowien Publicznych” (fj. Dz. U. z 2021 poz. 1129)) i Ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 i 455 Ustawy Prawa zamoéwien publicznych (przewiduje

mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamdwienie publiczne w nast¢pujacym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastgpujacych przypadkach:
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a)
b)

d)

€)

f)
9)

h)

i)
)

K)

Y

z powodu dzialania sity wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu wykonania prac;

z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usunigcia;

z powodu konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy;

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego;

z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych koniecznosc¢
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnos$ci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane stronom
w sytuacji odtozonego ich wejécia w zycie - vacatio legis;

z powodu zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa;

z powodu szczegoOlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore odbiegaja
W sposoéb istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

z powodu wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j
umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bgdzie miat wptyw na termin realizacji robot;
w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy;

w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

w przypadku uzasadnionego opoOznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materiatéw niezbednych do realizacji robdt, a Wykonawca wykaze,

ze dochowat nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego i od Wykonawcy;

w przypadku koniecznosci wykonania zamowien podobnych w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt. 7
Prawa zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129.), ktérego realizacja bedzie miata
wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi
epidemia stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, klegska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajgcymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu

koniecznoscig wykonania robot zamiennych, wplywajacych na termin wykonania robét objetych
niniejsza umowa

niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego

2) Co do zakresu robdt objetych umowa w przypadku:

a)

b)

gdy ich wykonanie w catosci lub cze$ci stanie si¢ zbedne Zamawiajgcemu z jakiegokolwiek
powodu albo stan wyptacalno$ci Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ ich zaniechania;

gdy zaszta konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.
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3) Co do oznaczenia stron, wylacznie w wyniku dozwolonego w my$l ustawy Prawo zaméwien
publicznych, nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych taka zmiane.

4) Co do wysokosci wynagrodzenia:

5)

6)

2)

b)

d)

f)

9)

w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowsa - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotlu koniecznos$ci; podstawa do
oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy;

z powodu konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
1 zastosowanie innych rozwigzan technicznych i technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wplyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikows;

w przypadku wystapienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostepnych bez
procesu rozbiorki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robot na etapie przygotowania oferty
i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogolnego charakteru umowy,

z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilosci faktur, termindéw platnosci czy wartosci
faktur w przypadku wystapienia okoliczno$ci, w ktorych powyzsze zmiany nie bedg istotne oraz
nie beda negatywnie wptywaly na realizacj¢ zamoéwienia,

w przypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.

w przypadku robdt dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robdt dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna bedzie ustalic wartos¢
w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego , zostanie wykonana w formie kosztorysu
ofertowego sporzadzona metodag szczegdtowa, przy zastosowaniu nastepujacych nosnikow
cenotworczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” PPN

- koszty posrednie ,,Kp” doR i S TP %
- koszty zakupu ,,Z” do M e %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+Kp+S+Kp) et %

Ceny jednostkowe sprzetu i materialow bedg przyjmowane wg $rednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,,INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do przetargu.
Naktady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o KNR i katalogach pokrewnych, a w
przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacj¢ indywidualng zatwierdzong przez
Zamawiajacego. Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, ¢, d, f.

zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, Ze osoba wskazana do

przejecia obowiazkow kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rowne osobie
dotychczas petniacej t¢ funkcje oraz bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich jak: $mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkow, nienalezyte wykonywanie obowigzkow.

zmiany w zakresie podwykonawstwa

a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robét z nalezytg starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do

rozwigzania umowy faczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu postepowania opisanego
w & 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
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7)
8)

9

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

c) koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umaéw o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje robét przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszg realizacje danej czesci zaméwienia,

e) koniecznos¢ powierzenia robét podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robét lub
materiatéw,

f) w przypadku opdznier zapewni terminowa realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem trybu
opisanego w § 10.

istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych z przedmiotem

umowy, ktére nastapity po dniu podpisania umowy,

ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegolnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt takiej

sytuacji przewidziec.

co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyptacalnoscig lub z innych waznych przyczyn
nie jest w stanie w sposob trwaly wywigza¢ sie ze swych zobowigzan umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w staniec w sposéb prawidtowy i terminowy dokonywac
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jakosci lub innych parametréw materialow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana

taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostgpnosciag na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robot lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, spowodowana zaprzestaniem produkcji albo
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materialdw, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robdt, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow i czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakos$ci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig  zrealizowania  przedmiotu umowy przy  zastosowaniu  rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze roboét, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

e) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz przyje¢te w przedmiarze robot;

f) koniecznoscig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

4. Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona
uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,

Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamknigty katalog zmian, na ktoére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych konieczno$cig zmiany umowy z przyczyn,

o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym

fakcie Zamawiajacego i wystapienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

Z okoliczno$ci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Wykonawca sporzadzi protokot, ktory

zostanie podpisany przez Strony umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a,b,c,d,f mozliwa bedzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego przedtozonego
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego.

W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a nalezy wskaza¢ cene¢ roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego
metodg szczegblowa wykonanego na podstawie czynnikéw cenotworczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b nalezy wyliczy¢ cene¢ roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegétowego
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

¢ nalezy wyliczy¢ r6znice migdzy cenami pkt. aib.

Kosztorys ,réznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wniesé

uwag i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi

kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny oparta

na wtasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 - 9 Wykonawca

zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajgcych

z tych zmian.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub

wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on

osobg nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronneg0 aneksu do niniejszej umowy, na mocy

ktoérego:

a zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

b nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajgcego;

C nie wzrosnie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;

d termin realizacji ulegnie zmianie wytacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego wykonawcy na teren budowy;

e nowy wykonawca  przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy
w stosunku do podwykonawcow, dostawcodw i ustugodawcow zwigzanych z realizacja niniejszej
umowy i odpowiada¢ begdzie tak samo jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenia wynagrodzenia
tych podmiotow;

f  gwarancji i rgkojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca;

g nowy wykonawca ustanowi lub wspolnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowal wymagana umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

h  nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie okreslajace
zasady rozliczenia pomiedzy Wykonawcg a nowym wykonawcg z tytulu robot
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcoéw, dostawcoOw
i ustugodawcow Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktory
jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych
zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej
umowy, a takze wptyna¢ na zakres praw i1 obowigzkéw Zamawiajgcego.

Zmiana umowy powinna nastapi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez

Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewaznoS$ci takiego oswiadczenia

oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajgcego,

b) zmiana adresow do korespondencji stron,
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€) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét nie powodujgca zmiany terminu  realizacji
umowy.

d) zmiana osob reprezentujacych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.
Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia danej
Strony i wywotuja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikéw beda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowig inaczej.

§19
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej (stanowiacej
zatacznik nr 7 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - przez caty okres realizacji
umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajacemu najpdzniej w dniu podpisania umowy. W przypadku wznowienia
polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopie w ciggu 7 dni od daty jej wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwrdci sie z wnioskiem do
Dowddcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku (22. BLT Malbork ) o wydanie przepustek
(osobowych i samochodowych) upowazniajacych do wstepu na teren wojskowy (miejsca realizacji
robot budowlanych). Wykonawca wniosek ten sklada za posrednictwem Infrastruktury 22. BLT
Whiosek dostepny w siedzibie Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewnetrznych przepiséw
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w
tym rowniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0s6b i pojazdow  zgodnie
z wydanymi przepustkami.

Zamawiajacy ,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatéw fotograficznych,
w tym telefonow komérkowych, aparatéw fotograficznych i aparatow latajgcych np. typu DRON nad
terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego uzywania takich
aparatéw nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowej Policji
w Malborku, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22. BLT Malbork.

Podstawg do wstepu cudzoziemcéw na teren komplekséw wojskowych przed przystapieniem do
realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego (22. BLT Malbork) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarzadu
Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowddztwo Generalne
Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymdg uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikajgcymi z decyzji nr
19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania wspéfpracy
miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON poz. 18)
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§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna i podlega udostgpnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostgpie do
informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, ujawni¢ tresci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji dostarczonej
przez Zamawiajgcego lub na jego rzecz w zwigzku z ta Umowa, jakiejkolwiek osobie trzecie;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwiazku z wykonywaniem
przedmiotu zaméwienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Prawa zamowien publicznych
oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).

4. W przypadku rozbieznosci pomigdzy Stronami kazda Strona moze zadac¢ podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaty rozstrzygnigte w sposob polubowny
w ciaggu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zadaniem,
rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze wszelka korespondencja pomi¢dzy nimi winna by¢ kierowana na
adresy wskazane w nagldéwku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ druga strone
pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie dorgczona.

9. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezny tego
wykonania przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w  wysokoSci 5 % wynagrodzenia umownego brutto w formie: ...,

zdnia............. 2021r. w kwocie:

- do wysokosci: ...... zt brutto (stownie: ..........) w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy,

- w tym do wysokosci ........ zt brutto (stownie: ..... ) w przypadku nieusuniecia lub nienalezytego

usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek w przedmiocie umowy.
2. Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub zwolnione
w nastepujacych terminach i wysokosciach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru robot
i Uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.

§23
ZALACZNIKI

Integralng cze$¢ niniejszej umowy, stanowiag nastepujace dokumenty, ktére okreslaja szczegdlowo
warunki jej realizacji:

Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Zatacznik nr 2 - przedmiar robot
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Zakacznik nr 3 - O$wiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o prace ( art. 95 ustawy

Pzp)
Zatacznik nr 4 - formularz ofertowy Wykonawcy

Zatgcznik nr 5 - instrukcja BHP
Zatacznik nr 6- polisa OC
Zatacznik nr 7 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:

RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
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