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ROZDZIAL. 1 CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia
,,Rozbidrka budynku pofabrycznego” w zakresie :

a) Rozbiérki budynku pofabrycznego,
b) Robét ziemnych,
C) Robét zabezpieczajacych,

d) Zagospodarowania terenu po rozbiorce.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowia czgé¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania rob6t opisanych w p. 1.1.

1.3  Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem zaméwienia jest rozbiér budynku.
Zakres rob6t budowlanych obejmuje:
1.3.1. Roboty rozbiérkowe;
1.3.2. Roboty ziemne;
1.3.3. Roboty zabezpieczajace;
1.3.3. Zagospodarowanie terenu po rozbidrce.

14. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
1.4.1. Prace towarzyszace:
a) zabezpieczenie terenu robot,
1.4.2. Roboty tymczasowe:
a) brak.

1.5. Informacje o terenie budowy

a) Organizacja robét budowlanych
Wykonawca (w granicach okreslonych w umowie) zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z umowg oraz
poleceniami Zamawiajacego i usunie wszelkie wady w robotach.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowosé, zgodno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy.
Wykonawca przedtozy szczegéty organizacji i metod, ktére Wykonawca proponuje przyja¢ do realizacji rob6t
do akceptacji Zamawiajgcego.
Przed rozpoczeciem préb koncowych Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje¢ powykonawczg oraz
instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

1) Personel Wykonawcy
Wykonawca zatrudni do wykonania rob6t odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami umowy.
W szczegdlnosci Wykonawca powierzy obowigzki kierownikéw robdt osobom spelniajgcym wymagania ustawy
Prawo budowlane i wymagania umowy. Funkcje te petni¢ beda osoby wymienione jako personel wykonawcy
zatrudniony w zwigzku z umowg w odpowiednim formularzu kwalifikacji technicznych.
Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzacej w sklad personelu wykonawcy zatrudnionego w zwigzku z
umowg bez akceptacji Zamawiajacego. W przypadku konieczno$ci dokonania takiej zmiany Wykonawca wystgpi
do Zamawiajgcego o zatwierdzenie zmiany, zalaczajac do wniosku peing informacje¢ o kwalifikacjach
proponowanej osoby wraz kopiami dokumentéw potwierdzajgcych spelnienie wymagan ustawy Prawo budowlane.

b) Zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich
a) zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich powinno obejmowaé w szczegdlnosci:
. zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
. ochrong przed pozbawieniem:

mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw iacznodci,
doptywu $wiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi,

. ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakt6cenia elektryczne,
promieniowanie,
. ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

b) do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajacy dostep
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.



c¢) zagospodarowujac plac budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochodéw uzytkownikéw statych i
przebywajacych okresowo, w tym réwniez miejsca postojowe dla samochoddéw, z ktérych korzystaja osoby
niepelnosprawne.

d) ze wzgledu prowadzenia robdt budowlanych w istniejagcym budynku nalezy zagospodarowac teren budowy
uwzgledniajac zachowanie bezpieczenstwa pracownikOw, a przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy
opracowa¢ harmonogram robét, ktéry nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia Zamawiajacemu.

e) jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu rob6t zostanie stwierdzone wystgpowanie
uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi gestora sieci i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego. Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastapi odstonigcie obiektéw zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢
korekta Harmonogramu Robdét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas
na ukonczenie robot.

1.5.3. Ochrona $rodowiska:
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy na budowie

a) Wymagania ogélne

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w spos6b zapewniajacy:

* spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukc;ji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

. warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczeg6lnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania, wentylacji oraz facznosci,

. niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace
si¢ na wozkach inwalidzkich,

. ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrgbnych przepisach,

. ochrone¢ débr kultury,

. ochrong uzasadnionych intereséw o0séb trzecich.

1. bezpieczenstwo konstrukcji
Elementy i instalacje w budynku oraz urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposéb,
aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

. zniszczenia catosci lub czesci budynku,

. przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

. uszkodzenia czg¢Sci budynku, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

. zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektu powinna speinia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci
oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w calej konstrukcji.
Stany graniczne no$nosci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:



. lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy, ktére moga ujemnie wplywaé na przydatnosé
uzytkowa, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej niekonstrukcyjnych czesci
budynku,

. odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wpltywajace na wyglad konstrukcji i jej
przydatno$¢ uzytkows, wlaczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci
niekonstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

. drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposaZenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

2. bezpieczenstwo pozarowe
Elementy i instalacje w budynku oraz urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb
zapewniajacy w razie pozaru:

. nos$nos$¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw,

. ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,

. ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty,

. mozliwo$¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:

. przepis6w dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegdlnosci:
zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem, warunki wyposazania budynkéw
lub ich cze¢sci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stale urzadzenia gasnicze, zasady przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego, wymagania dotyczace drég pozarowych,

. wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegdlnoSci:

- zasad ustalania gestosci obciagzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

- niepalnosci materiatéw budowlanych,

- stopnia palno$ci materialéw budowlanych,

- dymotworczo$ci materialdéw budowlanych,

- toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow.

d) bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowac¢ z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny
1 zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

. wydzielania si¢ gazOw toksycznych,

. obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

. niebezpiecznego promieniowania,

. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

. nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej,

. wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
. niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

. przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

. ograniczenia nastonecznienia i o§wietlenia naturalnego,

. nadmiernego hatasu i drgan.

W szczeg6lnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw BHP.

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczeg6lnos$ci wymagania dotyczace:

*  rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drog,
stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

*  warunkéw uzytkowania materialéw i dostepu do nich podczas wykonywania robdt budowlanych,

* utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

*  sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw i substancji niebezpiecznych,

*  przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,



*  organizacji pracy na budowie,
® sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.5.5. Zaplecze budowy dla potrzeb wykonawcy
1) Lokalizacja
Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z okre$§leniem w punkcie 1.3.

2) Wtasno$¢ terenu Placu Budowy
Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowy jest wlasnodcia Zamawiajacego i jako taki
zostanie w czgéci niezbegdnej dla realizacji wszystkich robét udostgpniony Wykonawcey przez
Zamawiajacego.

3) Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do placu budowy bedzie realizowany z wykorzystaniem istniejacych drég dojazdowych i

dojé¢. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania istniejacej drogi w stanie przejezdnym i

biezacego usuwania uszkodzen drogi powstatych w trakcie korzystania z nie;j.

Dopuszcza si¢ nierozgraniczanie dojazdu do placu budowy i dojazdu do miejsc parkingowych dla

uzytkownikéw budynku pod warunkiem spelnienia nast¢pujacych zasad wspdlnego korzystania z

drogi dojazdowe;j:

* wykonawca zapewni bezpieczne korzystanie z drogi dojazdowej i wjazdu na teren posesji
przez innych uzytkownikéw (tj. zamawiajacego i inne osoby przez zamawiajacego
upowaznione do korzystania z parkingu).

4) Zasilanie Placu Budowy
Zasilanie niezbedne dla potrzeb wykonania rob6t zostanie zapewnione w Sposéb nastgpujacy.

Woda
Dostep do wody okreslony na podstawie umowy pomigdzy wykonawca a zamawiajacym.

Energia elektryczna

Dostep do energii elektrycznej okreslony na podstawie umowy pomi¢dzy wykonawcg a zamawiajacym.

Telekomunikacja

W trakcie realizacji Rob6t na Placu Budowy nie bedzie dostepna stacjonarna sie¢ telekomunikacyjna
(telefon). Wykonawca zapewni komunikacj¢ z placem budowy przy pomocy telefonéw bezprzewodowych.

5) Pomieszczenia Zamawiajacego
Nie przewiduje si¢ organizowania przez Wykonawce pomieszczenia na placu budowy dla przedstawiciela
zamawiajgcego.

6) Ochrona placu budowy

Wykonawca zapewni ochrone placu budowy i rob6t zgodnie z wlasnymi potrzebami i poniesie jej koszty.
Forma ochrony pozostaje do decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialnosci za kompletnos¢
1 stan Robot.

Istniejaca ochrong obiektu prowadzonag przez Zamawiajacego nalezy traktowaé jako dodatkowe zabezpieczenie
placu budowy i robdt, i w zadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ochrong i
utrzymanie robdt, ani tez nie bgdzie podstawa do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego.

g) oznakowanie placu budowy
Wykonawca dokona na wlasny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane.
Poza okre§lonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na Placu Budowy zadnych innych oznakowan
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Zamawiajacego.

1.5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét wraz z placem budowy, ogrodzenia



Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét od
daty rozpoczecia do daty wydania §wiadectwa przejecia przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu wydania §wiadectwa przejecia. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu przejgcia.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na Zamawiajacego powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

7. chwila przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wtascicielem terenu, ktéry zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sposéb zabezpieczenia terenu budowy, jej ogrodzenie przed dostepem
0s6b trzecich, za istniejacg zielen i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wilasciciela terenu, na ktérym prowadzone beda prace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej. O ile zamawiajacy podejmie na placu budowy
dziatania majace na celu ochrone¢ placu budowy i rob6t bedzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i
w zadnym przypadku nie zwolni wykonawcy z ochrony i utrzymania rob6t i placu budowy, ani tez nie bedzie
stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen wykonawcy w stosunku do zamawiajacego.

1.5.8. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Nie przewiduje si¢ Zabezpieczenia chodnikoéw i jezdni.

1.6. Nazwy i kody robét podstawowych — zgodnie ze stownikiem CPV
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1.7. Okre$lenia podstawowe.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wytaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja technicznag.
Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych,
sktadajaca si¢ w szczeg6lnoSci z projektu budowlanego, przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentéw.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 74/1, z p6zn.
zZm.).

Inzynier (zamiennie inspektor nadzoru)— osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktdre;j
inwestor powierza nadzor nad budowg. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrolg jakos$ci i ilosci wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Obmiar robét — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloéci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych,
nie objetych przedmiarem.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci 1 wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zespét wyrobéw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Inne uzyte w Specyfikacji okre$lenia nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo
budowlane.




1.8. Stan formalno-prawny
Dla robdt objetych niniejsza specyfikacja Zamawiajacy dokona zgloszenia wykonania robdt budowlanych lub
uzyska wymagane pozwolenie na budowe/rozbidrke.

Brak sprzeciwu odpowiednich organéw administracji architektoniczno-budowlanej jest podstawa realizacji robot
przez Wykonawce.
Wykonawca bedzie si¢ stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:

. Ustanowi Kierownika Robdt spetniajagcego wymagania Ustawy.

. Oznakuje plac budowy.

. Zapewni ochron¢ placu budowy oraz przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Bedzie prowadzit dziennik budowy.

. Bedzie przestrzegal przepisow w zakresie stosowania materialdw dopuszczonych do

stosowania w budownictwie.

1.9. Wymagania szczegdlne
Specyfikacj¢ 0og6lng nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami szczegélowymi:
SST-1 Roboty rozbiérkowe
SST-2 Roboty ziemne
SST-3 Zagospodarowanie terenu.



ROZDZIAL I

Wiasciwosci dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolga jakosci.

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie wymagan
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie
materialty bedg fabrycznie nowe, chyba ze inaczej dopuszcza Specyfikacja lub pisemna akceptacja Inzyniera.
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

. wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami:

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobata
techniczng - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja, majacych istotny wplyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych,

. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlane;j,

. wyroby budowlane:

oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisjg Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi.

2.2. Materialy majace kontakt z woda spozywcza

Wszystkie materialy zastosowane w trakcie rob6t, majace kontakt z woda lub tez mogace mie¢ kontakt z woda
muszg posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do kontaktu z woda spozywcza.

Wykonawca przed zastosowanie takich materialéw przedstawi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez
Zamawiajacego.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéw
Ze wzgledu na specyfike rob6t budowlanych objetych Zaméwieniem nie przewiduje si¢ inspekcji wytworni
materiatéw budowlanych.

2.4. Dostawa materialéw na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na plac budowy beda podlega¢ sprawdzeniu przez Zamawiajacego. Na 2 dzieh przed
dostawag materiatéw Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego i zgtosi materialty do sprawdzenia podajac
ich specyfikacje iloSciowa i jako$ciowq. Materiaty beda podlega¢ sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci z umowa
na wykonanie prac oraz z projektem budowlanym remontu budynku. Do sprawdzenia materialtéw Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty poswiadczajace zgodno§¢ materialtéw z wymaganiami umowy, w
szczegblnosci dokumenty poswiadczajace dopuszczenie materiatéw do stosowania w budownictwie.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany
materiatu.



2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do
robot i byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
najmniej 2 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez Zamawiajacego.

ROZDZIAL. 111

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych
do wykonania robét budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z
jego przeznaczeniem oraz powinien spelnia¢ wymagania okreSlone odrgbnymi przepisami, w
szczegblnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w umowie, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa.

3. Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprz¢t nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w
szczegolnosci drég poza placem budowy blotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi
odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka sprzg¢tu przed opuszczeniem placu budowy
zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca
zapewni na wlasny koszt i bgdzie utrzymywat przez caty czas wykonania robét.

4. Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

5. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

6. Jezeli specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

7. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

ROZDZIAL IV

Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

1) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Srodki transportu powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spetnia¢
wymagania okreS§lone odrgbnymi przepisami, w szczegélno$ci przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2) Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre§lonymi w umowie, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowsg.

3) Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki transportu nie spowoduja
zanieczyszczenia terenu, w szczeg6lno$ci drég poza placem budowy btotem, paliwem,
smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda



jednostka transportu przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona.
Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu wykonawca zapewni na wlasny koszt i
bedzie utrzymywat przez caly czas wykonania robot.

4) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie
Inzyniera beda usunigte z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

5) Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzglgdni w swoim wynagrodzeniu.

ROZDZIAL V
Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1. Wymagania ogélne

5.1.1. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania i ukofczenia robdt okreslonych zgodnie z umowa oraz
poleceniami Zamawiajacego i do usuni¢cia wszelkich wad.

5.1.2.Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w
umowie oraz niezbedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne do
wykonania robét.

5.1.3.Wykonawca begdzie odpowiedzialny za prawidtowos$¢, skutki i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz begdzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty, jakie beda wymagane, aby byly zgodne z umowa.

5.1.4.Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze.

5.1.5. Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie usuwal na biezaco z placu budowy wszelkie odpady.

5.1.6. Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktdw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w
umowie lub podanych w powiadomieniu Zamawiajagcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne
usytuowanie wszystkich czg¢éci rob6t i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu robot.

5.2. Rozwiazania alternatywne

5.2.1  Wykonawca moze przedstawi¢ w ofercie rozwigzania alternatywne wytacznie w stosunku do nizej
wymienionych elementéw robét: nie przewiduje si¢ rozwigzan alternatywnych.

a) W kazdym przypadku rozwigzanie alternatywne zaproponowane przez Wykonawce musi zapewniac

parametry techniczne i jako$ciowe nie nizsze niz dla rozwigzan zawartych w dokumentach przetargowych, przy

zachowaniu wymaganych parametréw technicznych wynikajacych z celu uzytkowania.

b) Rozwiazanie alternatywne moze zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego w drodze negocjacji oferty
wybranego Wykonawcy.
c) O ile rozwigzanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie

zobowigzany do dostosowania wszystkich rozwigzan zwigzanych ze zmiang, w tym do wykonania stosownych
projektéw zamiennych. Projekty te bedg podlega¢ zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zadne czynnosci
zwigzane z zakupem, dostawa lub montazem elementéw stanowigcych przedmiot rozwigzania alternatywnego
nie bedg rozpoczete przed zatwierdzeniem przez Zamawiajacego stosownych projektéw zamiennych.

d) Wszystkie koszty zwigzane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwigzan alternatywnych uwazane beda
za zawarte w cenie kontraktowej i Wykonawca w zwigzku z zastosowaniem rozwigzan alternatywnych nie
bedzie mial prawa do zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego, w szczegdlnosci dotyczgcych zmiany
ceny lub czasu na ukonczenie.

5.3. Harmonogram robot

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram wszystkich rob6t oraz harmonogram préb
koncowych przewidzianych umowa.

Harmonogram zostanie opracowany przez wykonawce z uwzglednieniem pelnego zakresu robot objetych
umowa, wigcznie ze wszystkimi elementami w zakresie wykonawstwa, prob, testow i odbioréw, przygotowania



dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzen i pozwolen instytucji do tego
uprawnionych.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczno$ci wptywajace na postep robét z
warunkami pogodowymi wiacznie tak, aby ukonczy¢ roboty w czasie wymaganym umow3 .

Wykonawca bedzie na biezaco analizowal harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania wszystkich
srodkéw niezbednych, aby w terminie ukonczy¢ roboty.

ROZDZIAL VI

Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow.
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac stosowanie si¢ do wymagan. System ten
bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w umowie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do kontroli systemu w
kazdym jego aspekcie.
Szczegétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich,
beda przedktadane Zamawiajagcemu do wiadomosci na jego zadanie.

6.1. Pobieranie probek

Jezeli okaze si¢ to konieczne na polecenie Zamawiajagcego beda pobierane prébki materiatow oraz
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosé, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zzrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z umowa.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5. Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane préby koncowe zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w umowie i w
zakresie okreSlonym w specyfikacjach technicznych i w obowigzujacych Normach PN (EN-PN) oraz w
stosownych aprobatach technicznych.



ROZDZIAL VII

Wymagania dotyczace obmiaru robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych robé6t bedzie przeprowadzony z czg¢stoScia wymagang do celu platnosSci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2. Zasady oKkreslania ilosci robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z umowa. Ilos¢ rob6t okreslana
bedzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze. Sposob wyliczenia ilosci robdt bedzie adekwatny do
jednostki stosowanej w przedmiarze i bedzie zgodny z wymaganiami specyfikacji szczegétowych, jesli takie maja
zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obje¢tosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajagcym. Wykonawca kazdorazowo przed
przedstawieniem obmiaru do akceptacji Zamawiajacego dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujace dlugosci
inwentaryzowanych elementéw robét, na podstawie ktérych obliczono ich ilos¢.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
Iub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

ROZDZIAL VIII

Opis sposobu odbioru robét.

8.1. Odbiér robot
8.1.1. Rodzaje odbioréw
a) Odbidr robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu
b) Odbidr robét przed i w ramach wykonania préb koncowych

8.1.2. Odbidr Robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbidér robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonywany jest na zgloszenie Wykonawcy. Przed

zakryciem rob6t Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o gotowosci rob6t do inspekcji i przygotuje wszystkie
niezbedne dokumenty Wykonawcy dotyczace robdt podlegajacych inspekcji. Zamawiajacy dokona inspekcji w
ciggu 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy. Jezeli do zgloszonych rob6t nie bedzie uwag Zamawiajacy wyda
zgode na zakrycie robot. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunig¢cia niezgodno$ci i ponownego
zgloszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Zamawiajacego to na jego wezwanie dokona odkrycia
rob6t lub umozliwi ich inspekcje w inny sposéb polecony przez Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca
usunie na wilasny koszt wszystkie uszkodzenia robdt powstate na skutek ich odkrycia. Powyzsze nie bedzie
stanowi¢ podstawy do zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani w zakresie zmiany ceny
kontraktowej, ani w zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie.



8.1.3. Odbidr robét przed i w ramach wykonania préb koncowych.

Odbiér robét przed i w ramach wykonania préb koncowych zostanie przeprowadzony w formie zgody
Zamawiajacego na rozpoczgcie prob koncowych oraz potwierdzenia prawidlowego wykonania préb zgodnie z
warunkami umowy.

8.2. Proby Koncowe

8.2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przeprowadzi wymagane préby koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w warunkach
umowy i1 w zakresie okreslonym w specyfikacjach technicznych i w obowigzujacych Normach PN (EN-PN) oraz
w stosownych aprobatach technicznych. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z 5-dniowym wyprzedzeniem
o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z préb koncowych, a préby te zostang
przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca przedtozy
Inzynierowi poswiadczony wynik tych préb. Wraz z powiadomieniem o gotowosci do préb Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu szczeg6étowy program préb prezentujacy szczegdtowe terminy, zastosowane metody
pomiarowe istotnych parametréw kontrolnych oraz wykaz niezbednego sprzetu i materiatow.

8.2.2. Program Préb Koncowych

Szczegétowy zakres, przebieg i wymagania prob koncowych okre§lone zostang w programie rozruchu, ktéry
przygotuje Wykonawca i przedtozy Zamawiajacego w 2 egzemplarzach w terminie na 7 dni przed data
rozpoczgcia préb koncowych wedtug aktualnego harmonogramu robét. Program zawieral bedzie wszystkie
szczegotowo opisane czynnosci, ktére beda niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu prob koncowych catosé
obiektu mogla zosta¢ uznana za dziatajacg niezawodnie i zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca przedstawi
program do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zawrze w programie rozruchu wszystkie niezbg¢dne czynnoéci, stosownie do wymagan urzadzen i
instalacji oraz planowany harmonogram préb. W kazdym przypadku program uwzgledniat bedzie wymagania
umowy, w szczegdlnosci zawarte w specyfikacjach. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposéb ich
uwzglednienia nie bedzie gwarantowal spelnienia wymagan umowy Zamawiajacy odrzuci program, a
Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupelnienia programu zgodnie ze wskazéwkami
Zamawiajacego.

Wykonawca nie rozpocznie prob koncowych przed zatwierdzeniem programu rozruchu i przed wydaniem przez
Zamawiajacego potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia préb. Kazdorazowo pomiary parametrow
pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie prob w poszczegdlnych ich fazach poréwnywane beda z
dopuszczalnymi wartosciami tych parametréw okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Przekroczenie warto$ci
tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie préby.

8.2.3. Wymagania szczegélowe
Zakres prob obejmowat bedzie:

8.2.3.1. Préby przedodbiorowe

1. Sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentéw Wykonawcy dostarczonych zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi specyfikacja techniczng. W przypadku istotnych brakéw w
dokumentach Inzynier moze odméwi¢ zgody na wykonanie préb. Sprawdzenie
kompletnosci i poprawnoséci wykonania robdt poddanych probom poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

2. Sprawdzenie montazu instalacji poddanej prébom w zakresie usytuowania i zamontowania
elementoéw instalacji, wykonania potaczen i zamocowan.

8.2.3.2. Proby odbiorowe
Nie dotyczy.

8.3. Podstawa odbioru robét
Roboty beda odebrane przez Zamawiajacego zgodnie z umowa.



ROZDZIAL IX
Opis sposobu rozliczania robét.

9. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest wykonanie rob6t za zryczattowana kwote zgodnie z umowg zawartg pomigdzy wykonawcg
a zamawiajacym.

10. Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czg¢$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami. Dopuszcza si¢ normy rownowazne do podanych w dokumentacji projektowe;.

11. Przepisy zwiazane

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2019, poz. 1065 ze zm.)



