
 

Wyjaśnienia i Zmiana Nr 4  
udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 

zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7  oraz art. 271.1-4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.; dalej Pzp), 

w dniu  20.06.2023 r. 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

pn.: ,,Przebudowa ulicy Pogodnej i Syrokomli w Bydg4oszczy” - nr sprawy 019/2023 

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a 
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ: 

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści 
SWZ wraz z załącznikami. 

Pytania  do SWZ - zestaw 2 z dnia 19.05.2023 r. 

1. Dotyczy: ZRID – pytanie nr 1 z zestawu 2 z dnia 19.05.2023 
W związku z tym, iż projekt budowlany i decyzja nr 1250/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) są z 2010 roku: czy Zamawiający potwierdza, że ewentualne zmiany w projekcie 
występujące ze względu na zmiany zagospodarowania terenu, do których mogło dojść na przestrzeni 
ostatnich 13 lat na przedmiotowym terenie nie są istotne i nie mają wpływu na projekt i decyzję ZRID?  
Wnioskujemy o uzupełnienie materiałów przetargowych o odpowiednie oświadczenie Projektanta i 
Inwestora o tym, iż ewentualne zmiany w projekcie zakwalifikowane są jako nieistotne. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z art. 22 pkt 8 Ustawy Prawo Budowlane opracowanie dokumentacji powykonawczej stanowi 
obowiązek  kierownika budowy. Opracowywana jest ona na rysunkach zatwierdzonego projektu 
budowlanego, w oparciu o który zostało uzyskane pozwolenie na budowę. W dokumentacji 
powykonawczej zaznaczone są wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w trakcie realizacji 
inwestycji. Kwalifikacji istotnego i nieistotnego odstąpienia realizacji od zatwierdzonego projektu 
budowlanego zgodnie z art. 36a. ust. 6. Ustawy Prawo Budowlane dokonuje projektant, który jest 
zobowiązany podpisać się pod rysunkami i opisami nieistotnego odstąpienia. 
Zmiany, które zostaną wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o zaktualizowany projekt 
wykonawczy oświetlenia ulicznego, będą zmianami nieistotnymi. Inwestycja została przygotowana i 
będzie realizowana w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zgodnie z Art.32a. specustawy: Odstąpienie od 
zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz  projektu  architektoniczno-
budowlanego,  w zakresie objętym projektem zagospodarowania  terenu  w liniach  rozgraniczających 
drogi, nie stanowi istotnego odstąpienia,  o którym  mowa  wart.36a  ustawy  z dnia  7 lipca  1994r. – Prawo 
budowlane,  jeżeli  nie  wymaga  uzyskania  opinii,  uzgodnień,  pozwoleń  i innych dokumentów, 
wymaganych przepisami szczególnymi. 
Na obecnym etapie zamawiający nie dysponuje informacjami na temat dalszych ewentualnych zmian 
spowodowanych zmianami w zagospodarowaniu terenu w okresie od wydania decyzji ZRID. 
 

2. Dotyczy: Nieaktualne uzgodnienia z gestorami - pytanie nr 2 z zestawu 2 z dnia 19.05.2023 
W związku z tym, iż uzgodnienia z gestorami sieci stanowiące załączniki do projektu są już nieaktualne 
wnioskujemy o: 
- uzupełnienie materiałów przetargowych o zaktualizowane uzgodnienia z gestorami, 
- wnioskujemy o uzupełnienie materiałów przetargowych o odpowiednie oświadczenie Projektanta i 
Inwestora o tym, iż ewentualne zmiany w projekcie zakwalifikowane są jako nieistotne. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 
W oparciu o stanowisko Ministra Infrastruktury wyrażone w piśmie BR3r-0701-6/2010 z dnia 24 listopada 
2010 r. skierowane do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zamawiający wyjaśnia, że termin 
ważności uzgodnień branżowych powinien być zachowany w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę. Jednocześnie upływ terminu ważności uzgodnień branżowych nie ma prawnego 
wpływu z punktu widzenia Prawa budowlanego na inwestycję w trakcie realizacji. A zatem inwestor nie 
musi powtarzać takich uzgodnień do czasu zrealizowania inwestycji. Mając na uwadze powyższe należy 
uznać, że decyzja o pozwoleniu na budowę wprawdzie nie przedłuża ważności uzgodnień branżowych, 
natomiast nie oznacza to, że inwestor jest zobowiązany uzyskać nowe uzgodnienia branżowe, jeżeli w 
okresie obowiązywania pozwolenia na budowę, upłynął termin ważności dotychczasowych. W 
konsekwencji inwestor nie narusza przepisów ustawy – Prawo budowlane, jeżeli prowadzi budowę w 
okresie ważności pozwolenia na budowę, nawet jeśli będące podstawą do jego wydania opinie, 
uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty utraciły ważność. 
Kwestię kwalifikacji zmian wprowadzonych do projektu wykonawczego branży oświetlenie uliczne 
zamawiający wyjaśnił udzielając odpowiedzi na wniosek 1. 

 
 

3. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia (Opz) / Dokumentacja projektowa / Zakres aktualizowanej 
dokumentacji - pytanie nr 3 z zestawu 2 z dnia 19.05.2023 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Opz) I. Opis zadania: „Dokumentacja projektowa została 
zaktualizowana w zakresie branży elektrycznej oświetlenie. Do dokumentacji projektowej zamieszczonej 
przy ogłoszeniu o zamówieniu dołączono w tym zakresie opracowanie pn. „AKTUALIZACJA – OŚWIETLENIE 
2022”. Branżę elektryczną oświetlenie stanowiącą część Przedmiotu Zamówienia należy wykonać zgodnie 
z tym opracowaniem”. 
 Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie, że podany w powyższym zapisie zakres jest jedynym, 
który wymagał aktualizacji, tj. dokumentacja projektowa w obecnej wersji jest kompletna i nie wymaga 
kolejnych aktualizacji. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa została zaktualizowana jedynie w zakresie branży 
oświetleniowej. Zgodnie z OPZ w przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia robót budowlanych 
niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a ustaleniami dokumentacji projektowej (np. w związku ze 
zmianami w uzbrojeniu terenu na skutek działań inwestycyjnych i remontowych gestorów sieci 
zlokalizowanych w pasie drogowym w okresie od uzyskania decyzji ZRID do realizacji inwestycji) oraz w 
przypadku konieczności dokonania dodatkowych ustaleń i uzyskania zgód ze strony gestorów sieci 
objętych przebudową, obowiązek optymalizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej w tym zakresie 
będzie spoczywał na Wykonawcy. Przyjmuje się, że tego rodzaju działania uzupełniające zostaną 
uwzględnione w wycenie Wykonawcy i nie będą przedmiotem roszczeń finansowych z jego strony. 
Warunki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności, o których mowa powyżej  określone są 
we Wzorze Umowy. 

 
4. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia (Opz) / Jednoznaczne określenie zakresu prac w zakresie 

uzbrojenia podziemnego i naziemnego ulic - pytanie nr 15 z zestawu 2 z dnia 19.05.2023 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Opz), zakres prac dla Zadania 1 i Zadania 2 obejmuje: „budowę, 
przebudowę i rozbudowę uzbrojenia podziemnego i naziemnego ulic”.  
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 11/ ust. 12: „Wykonawca przed przystąpieniem do robót, wspólnie  
z gestorami sieci dokona przeglądu uzbrojenia (…). Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć 
wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego  
i niezinwentaryzowanego, jego przełożenia według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz naprawić  
i pokryć koszty ewentualnych uszkodzeń istniejącej zabudowy oraz urządzeń i instalacji innych 
użytkowników, powstałych z winy Wykonawcy”. 
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 11/ ust. 13: „W czasie prowadzenia robót Wykonawca przestrzega 
warunków określonych przez gestorów uzbrojenia. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz 
wypełnieniem warunków uzgodnień i technologii wykonania ponosi bezpośrednio Wykonawca”. 
Wykonawca w celu spełnienia wymogów zawartych we wzorze Umowy (§ 11/ ust. 1: „Wykonawca jest 
zobowiązany do kompleksowego wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy”) 
wnioskuje o informację, jaki konkretnie zakres prac ma uwzględnić w cenie oferty? Ww. ogólne zapisy nie 
pozwalają na prawidłowe skalkulowanie ilości prac, tym bardziej, że poza oświetleniem wszystkie 
uzgodnienia z gestorami są nieaktualne.  
Czy w przypadku, gdyby Wykonawca ujął w kosztorysie pomocniczym (umowny brak możliwości 
wpisywania zryczałtowanych kwot - § 17, ust. 4) koszty napraw (oraz innych robót) w ilościach większych, 
niż faktycznie byłyby realizowane jego wynagrodzenie ulegnie redukcji? 
W przypadku braku jednoznacznych wyjaśnień Zamawiającego w tym zakresie Wykonawca przyjmie, że 
punktem odniesienia jest zamieszczona dokumentacja projektowa (dokumentacja projektowa z 2010 r. 



oraz oświetlenie 2022 r.), a każda zmiana ilości uznana zostanie za „sytuację niemożliwą wcześniej do 
przewidzenia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy”. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że podstawę wyceny Przedmiotu Zamówienia stanowi Wzór Umowy, OPZ  
z załącznikami oraz dokumentacja projektowa. 
 
 

5. Dotyczy: Kosztorys ofertowy / Kosztorys pomocniczy – kalkulacja uproszczona - pytanie nr 16  
z zestawu 2 z dnia 19.05.2023 
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 17/ ust. 3: „Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania Umowy przekaże 
Zamawiającemu wycenę robót dla każdego z Zadań wchodzących w skład Przedmiotu Zamówienia. 
Zamawiający zweryfikuje wycenę robót w ciągu 14 dni”.  
Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie, że ww. zapisy zostaną spełnione, gdy Wykonawca złoży kosztorys 
pomocniczy w formie kalkulacji uproszczonej.   
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wycena robót, o której mowa w §17/ust.3 wzoru umowy może być 
przygotowana w formie kalkulacji uproszczonej. Wycena podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Wycena powinna umożliwiać w sposób niebudzący wątpliwości wyodrębnienie poszczególnych, 
pojedynczych środków trwałych wchodzących w skład zadania. 

 

6. Dotyczy: Kosztorys ofertowy / Kosztorys pomocniczy – wydzielenie zakresu związanego  
z komunikacją publiczną - pytanie nr 17 z zestawu 2 z dnia 19.05.2023 
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 17/ ust. 6: „Wykonawca do Rozliczenia Wykonawcy dołączy zestawienie 
robót budowlanych, które dotyczą wykonania elementów, obiektów związanych z funkcjonowaniem 
komunikacji publicznej. W zestawieniu Wykonawca określi zakres prac oraz ich wartość”. 
Wykonawca wnioskuje o wskazanie jaki konkretnie zakres należy wydzielić. 

 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że należy wydzielić elementy, które bezpośrednio stanowią element infrastruktury 
przeznaczonej dla komunikacji publicznej (o ile będzie to wymagane). 

 

7. Dotyczy: Brakująca treść zatwierdzenia stałej organizacji ruchu- pytanie nr 18 z zestawu 2 z dnia 
19.05.2023 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Opz) I. Opis zadania: „Zakres inwestycji obejmuje (…) 
wykonanie stałej organizacji ruchu, w tym wykonanie i montaż 2 sztuk tablic informacyjnych zgodnie z 
załączonymi wzorami i opisem (zgodnie z zał. nr 1 i 1a do OPZ).Wykonawca zrealizuje stałą organizację 
ruchu zgodnie z dołączonym w dokumentacji projektowej projekcie docelowej organizacji ruchu oraz 
zatwierdzeniem i zgodnie z uwagami wskazanymi w zatwierdzeniu nr WGK-7020.544.22 z dnia 
16.08.2022r.” 
W dokumentacji przetargowej brakuje ww. zatwierdzenia. Wykonawca wnioskuje o jego uzupełnienie. 

 
                Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający dołącza załącznik PS149-2022.pdf zawierający zatwierdzenie  WGK-7020.544.22 z dnia 
16.08.2022r.” 

 
8. Dotyczy: Potwierdzenie realizacji zadania w formule ‘wybuduj’- pytanie nr 19 z zestawu 2 z dnia 

19.05.2023 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Opz) I. Opis zadania: „Wykonawca zobowiązany jest w ofercie 
uwzględnić wszystkie roboty zawarte w dokumentacji projektowej niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz osiągnięcia celu”. 
Wykonawca zauważa, że przetarg dotyczy zadania w formule ‘wybuduj’ a ww. zapis związany z 
osiągnieciem celu funkcjonalnego dotyczy formuły ‘zaprojektuj i wybuduj’. Wykonawca wnioskuje o 
potwierdzenie, że zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wyłącznie zakresu określonego 
wprost w dokumentacji projektowej. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zadania realizowane będzie w formule „wybuduj” na podstawie OPZ i jego 
załączników w tym dokumentacji projektowej. Ponadto zgodnie z OPZ w przypadku stwierdzenia podczas 
prowadzenia robót budowlanych niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a ustaleniami dokumentacji 
projektowej (np. w związku ze zmianami w uzbrojeniu terenu na skutek działań inwestycyjnych  
 



 
 
i remontowych gestorów sieci zlokalizowanych w pasie drogowym w okresie od uzyskania decyzji ZRID  
do realizacji inwestycji) oraz w przypadku konieczności dokonania dodatkowych ustaleń i uzyskania zgód 
ze strony gestorów sieci objętych przebudową, obowiązek optymalizacji i uzupełnienia dokumentacji 
projektowej w tym zakresie będzie spoczywał na Wykonawcy. Wykonawca zapewni nadzór autorski dla 
realizowanego zadania dla każdej z branż – zakres nadzoru zostanie uwzględniony w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego. 
Warunki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności, o których mowa powyżej  określone 
są we Wzorze Umowy – dotyczy to zarówno części projektowej jak i robót budowlanych. Prace dodatkowe 
(projektowe i roboty budowlane) będą wyceniane indywidualnie. 

 

               Pytania zestaw 3 z dnia 24.05.2023 

W związku ze stopniem złożoności oraz dużą ilością pytań do treści SWZ nadesłanych przez Wykonawcę  
w dniu 24.05.2023r. Zamawiający informuje, iż  pozostałych odpowiedzi udzieli  bez zbędnej zwłoki  
w najszybszym możliwym terminie.  
 

II. W związku ze zmianami treści SWZ określonymi w pkt I. niniejszego pisma, w załączeniu Zamawiający   
ponownie przekazuje zatwierdzenie  WGK-7020.544.22 z dnia 16.08.2022r., które  stanowi uzupełnienie 
załącznika nr 3 do SWZ- Dokumentacji projektowej. 

III. Ponadto, Zamawiający informuje, że link pod którym umieszczona została dokumentacja projektowa wraz z 
pierwotnym tekstem SWZ z załącznikami (w tym załącznik nr 7)  jest przedłużany do dnia otwarcia ofert, 
mimo iż na stronie prowadzonego postępowania widnieje data pierwszego terminu składania i otwarcia ofert 
t.j. (Łącze ważne do 25.05.2023 godzina 11:00) 

hƩps://zdmikp.bydgoszcz.pl/ufiles/019_2023%20SWZ%20z%20za%C5%82%20publikacja.zip 

IV.   Dokonana ZMIANA Nr 4 treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od wszystkich 
Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z jej treścią i przygotowanie ofert, w związku z tym, w 
oparciu o art. 286 ust.3 Pzp, Zamawiający przedłuża termin składnia ofert, do dnia 30.09.2023 r. godz.10:00 
 i na postawie art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ nr 4 
w tym zakresie, tj.: 

• dotychczasową datę: „23.06.2023 r.”, zawartą w pkt XIII. i XIV. SWZ, dotyczącą terminu składania  
i otwarcia ofert, na datę: „ 30.09.2023.”. 
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

• dotychczasową datę: „22.07.2023 r.”, zawartą w pkt XV. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą, na 
datę: „30.10.2023”. 

V. ZMIANA Nr 4 treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

VI. ZMIANA Nr 4 treści SWZ staje się obowiązująca dla wszystkich Wykonawców ubiegających  
się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania (ID 765398). 

 

                                                                                                              p.o. DYREKTORA ZDMiKP 
Wojciech Nalazek 

-//- podpis nieczytelny 
 
 

     

                                                                                                                                         (data i podpis Kierownika Zamawiającego) 

 

Kontakt:  
Monika Sangórska,  
Nr kont. 52 582-27-70,  
e- mail:   monika.sangorska@zdmikp.bydgoszcz.pl  
 


