Y . Zarzad Drég Miejskich
' i Komunikacji Publicznej

w Bydgoszczy

Wyjasnienia i Zmiana Nr 4

udostepnione na stronie internetowej prowadzonego postepowania,

zgodnie z art. 284 ust. 6.i art. 286 ust. 7 oraz art. 271.1-4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien

publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z pézn. zm.; dalej Pzp),

w dniu 20.06.2023 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji

pn.: ,,Przebudowa ulicy Pogodnej i Syrokomli w Bydg4oszczy” - nr sprawy 019/2023

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrdcili sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SWZ, a
Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien oraz zmienia tre$¢ SWZ:

Uwaga: Ttem koloru zéttego zaznaczono tres¢ wyjasnien Zamawiajacego, ktére wptynety na zmiane tresci
SWZ wraz z zatgcznikami.

Pytania do SWZ - zestaw 2 z dnia 19.05.2023 r.

1. Dotyczy: ZRID — pytanie nr 1 z zestawu 2 z dnia 19.05.2023
W zwigzku z tym, iz projekt budowlany i decyzja nr 1250/2010 o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) sg z 2010 roku: czy Zamawiajacy potwierdza, ze ewentualne zmiany w projekcie
wystepujgce ze wzgledu na zmiany zagospodarowania terenu, do ktérych mogto dojs¢ na przestrzeni
ostatnich 13 lat na przedmiotowym terenie nie sg istotne i nie majg wptywu na projekt i decyzje ZRID?
Whioskujemy o uzupetnienie materiatéw przetargowych o odpowiednie oswiadczenie Projektanta i
Inwestora o tym, iz ewentualne zmiany w projekcie zakwalifikowane sg jako nieistotne.

Wyijasnienia Zamawiajacego:

Zgodnie z art. 22 pkt 8 Ustawy Prawo Budowlane opracowanie dokumentacji powykonawczej stanowi
obowigzek kierownika budowy. Opracowywana jest ona na rysunkach zatwierdzonego projektu
budowlanego, w oparciu o ktdry zostato uzyskane pozwolenie na budowe. W dokumentacji
powykonawczej zaznaczone sg wszystkie zmiany, ktdre zostaty wprowadzone w trakcie realizacji
inwestycji. Kwalifikacji istotnego i nieistotnego odstgpienia realizacji od zatwierdzonego projektu
budowlanego zgodnie z art. 36a. ust. 6. Ustawy Prawo Budowlane dokonuje projektant, ktéry jest
zobowigzany podpisac sie pod rysunkami i opisami nieistotnego odstgpienia.

Zmiany, ktére zostang wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o zaktualizowany projekt
wykonawczy oswietlenia ulicznego, bedg zmianami nieistotnymi. Inwestycja zostata przygotowana i
bedzie realizowana w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Zgodnie z Art.32a. specustawy: Odstgpienie od
zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego, w zakresie objetym projektem zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczajgcych
drogi, nie stanowi istotnego odstgpienia, o ktérym mowa wart.36a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo
budowlane, jezeli nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow,
wymaganych przepisami szczegdlnymi.

Na obecnym etapie zamawiajacy nie dysponuje informacjami na temat dalszych ewentualnych zmian
spowodowanych zmianami w zagospodarowaniu terenu w okresie od wydania decyzji ZRID.

2. Dotyczy: Nieaktualne uzgodnienia z gestorami - pytanie nr 2 z zestawu 2 z dnia 19.05.2023
W zwigzku z tym, iz uzgodnienia z gestorami sieci stanowigce zataczniki do projektu sg juz nieaktualne
whnioskujemy o:
- uzupetnienie materiatdow przetargowych o zaktualizowane uzgodnienia z gestorami,
- whnioskujemy o uzupetnienie materiatow przetargowych o odpowiednie oswiadczenie Projektanta i
Inwestora o tym, iz ewentualne zmiany w projekcie zakwalifikowane sg jako nieistotne.
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Wyijasnienia Zamawiajacego:

W oparciu o stanowisko Ministra Infrastruktury wyrazone w pismie BR3r-0701-6/2010 z dnia 24 listopada
2010 r. skierowane do Marszatka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zamawiajacy wyjasnia, ze termin
waznosci uzgodnien branzowych powinien by¢ zachowany w dniu ztozenia wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe. Jednoczes$nie uptyw terminu waznosci uzgodnien branzowych nie ma prawnego
wptywu z punktu widzenia Prawa budowlanego na inwestycje w trakcie realizacji. A zatem inwestor nie
musi powtarzaé takich uzgodnien do czasu zrealizowania inwestycji. Majac na uwadze powyzsze nalezy
uznaé, ze decyzja o pozwoleniu na budowe wprawdzie nie przedtuza waznosci uzgodnien branzowych,
natomiast nie oznacza to, ze inwestor jest zobowigzany uzyska¢ nowe uzgodnienia branzowe, jezeli w
okresie obowigzywania pozwolenia na budowe, uptynat termin waznosci dotychczasowych. W
konsekwencji inwestor nie narusza przepisow ustawy — Prawo budowlane, jezeli prowadzi budowe w
okresie waznosci pozwolenia na budowe, nawet jesli bedace podstawg do jego wydania opinie,
uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty utracity waznos¢.

Kwestie kwalifikacji zmian wprowadzonych do projektu wykonawczego branzy oswietlenie uliczne
zamawiajacy wyjasnit udzielajgc odpowiedzi na wniosek 1.

Dotyczy: Opis przedmiotu zaméwienia (Opz) / Dokumentacja projektowa / Zakres aktualizowanej
dokumentacji - pytanie nr 3 z zestawu 2 z dnia 19.05.2023
Zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia (Opz) |. Opis zadania: ,,Dokumentacja projektowa zostata
zaktualizowana w zakresie branzy elektrycznej oswietlenie. Do dokumentacji projektowej zamieszczonej
przy ogtoszeniu o zamdwieniu dotgczono w tym zakresie opracowanie pn. ,AKTUALIZACIA — OSWIETLENIE
2022”. Branze elektryczng oswietlenie stanowigcq czes¢ Przedmiotu Zamowienia naleZzy wykonac zgodnie
Z tym opracowaniem”.

Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie, ze podany w powyzszym zapisie zakres jest jedynym,
ktory wymagat aktualizacji, tj. dokumentacja projektowa w obecnej wersji jest kompletna i nie wymaga
kolejnych aktualizacji.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy wyjasnia, ze dokumentacja projektowa zostata zaktualizowana jedynie w zakresie branzy
oswietleniowej. Zgodnie z OPZ w przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia robét budowlanych
niezgodnosci pomiedzy stanem faktycznym, a ustaleniami dokumentacji projektowej (np. w zwigzku ze
zmianami w uzbrojeniu terenu na skutek dziatan inwestycyjnych i remontowych gestoréw sieci
zlokalizowanych w pasie drogowym w okresie od uzyskania decyzji ZRID do realizacji inwestycji) oraz w
przypadku koniecznosci dokonania dodatkowych ustalen i uzyskania zgdd ze strony gestorow sieci
objetych przebudowg, obowigzek optymalizacji i uzupetnienia dokumentacji projektowej w tym zakresie
bedzie spoczywat na Wykonawcy. Przyjmuje sie, ze tego rodzaju dziatania uzupetniajgce zostang
uwzglednione w wycenie Wykonawcy i nie bedg przedmiotem roszczen finansowych z jego strony.
Warunki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa powyzej okreslone sg
we Wzorze Umowy.

Dotyczy: Opis przedmiotu zaméwienia (Opz) / Jednoznaczne okreslenie zakresu prac w zakresie
uzbrojenia podziemnego i naziemnego ulic - pytanie nr 15 z zestawu 2 z dnia 19.05.2023

Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia (Opz), zakres prac dla Zadania 1 i Zadania 2 obejmuje: ,budowe,
przebudowe i rozbudowe uzbrojenia podziemnego i naziemnego ulic”.

Zgodnie ze wzorem Umowy - § 11/ ust. 12: ,Wykonawca przed przystgpieniem do robdt, wspdlnie

z gestorami sieci dokona przegladu uzbrojenia (...). Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ i pokryc
wszystkie koszty zwigzane z naprawg uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego

i niezinwentaryzowanego, jego przetozenia wedtug ustalen z konkretnymi gestorami oraz naprawic

i pokry¢ koszty ewentualnych uszkodzen istniejgcej zabudowy oraz urzadzen i instalacji innych
uzytkownikow, powstatych z winy Wykonawcy”.

Zgodnie ze wzorem Umowy - § 11/ ust. 13: ,W czasie prowadzenia robét Wykonawca przestrzega
warunkow okreslonych przez gestoréow uzbrojenia. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z uzyskaniem oraz
wypetnieniem warunkdéw uzgodnien i technologii wykonania ponosi bezposrednio Wykonawca”.
Wykonawca w celu spetnienia wymogdéw zawartych we wzorze Umowy (§ 11/ ust. 1: ,Wykonawca jest
zobowigzany do kompleksowego wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy”)
whioskuje o informacje, jaki konkretnie zakres prac ma uwzgledni¢ w cenie oferty? Ww. ogélne zapisy nie
pozwalajg na prawidtowe skalkulowanie ilosci prac, tym bardziej, ze poza oswietleniem wszystkie
uzgodnienia z gestorami sg nieaktualne.

Czy w przypadku, gdyby Wykonawca ujgt w kosztorysie pomocniczym (umowny brak mozliwosci
wpisywania zryczattowanych kwot - § 17, ust. 4) koszty napraw (oraz innych robét) w ilosciach wiekszych,
niz faktycznie bytyby realizowane jego wynagrodzenie ulegnie redukc;ji?

W przypadku braku jednoznacznych wyjasnien Zamawiajgcego w tym zakresie Wykonawca przyjmie, ze
punktem odniesienia jest zamieszczona dokumentacja projektowa (dokumentacja projektowa z 2010 r.



oraz o$wietlenie 2022 r.), a kazda zmiana ilosci uznana zostanie za ,,sytuacje niemozliwg wczesniej do
przewidzenia w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy”.

Wyijasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy wyjasnia, ze podstawe wyceny Przedmiotu Zamoéwienia stanowi Wzér Umowy, OPZ
z zatacznikami oraz dokumentacja projektowa.

Dotyczy: Kosztorys ofertowy / Kosztorys pomocniczy — kalkulacja uproszczona - pytanie nr 16

z zestawu 2 z dnia 19.05.2023

Zgodnie ze wzorem Umowy - § 17/ ust. 3: ,,Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania Umowy przekaze
Zamawiajgcemu wycene robot dla kazdego z Zadan wchodzacych w sktad Przedmiotu Zamodwienia.
Zamawiajacy zweryfikuje wycene robot w ciggu 14 dni”.

Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie, ze ww. zapisy zostang spetnione, gdy Wykonawca ztozy kosztorys
pomocniczy w formie kalkulacji uproszczonej.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wycena robdt, o ktérej mowa w §17/ust.3 wzoru umowy moze byé
przygotowana w formie kalkulacji uproszczonej. Wycena podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Wycena powinna umozliwia¢ w sposéb niebudzgcy watpliwosci wyodrebnienie poszczegdlnych,
pojedynczych srodkéw trwatych wchodzgcych w sktad zadania.

Dotyczy: Kosztorys ofertowy / Kosztorys pomocniczy — wydzielenie zakresu zwigzanego

z komunikacjg publiczng - pytanie nr 17 z zestawu 2 z dnia 19.05.2023

Zgodnie ze wzorem Umowy - § 17/ ust. 6: ,Wykonawca do Rozliczenia Wykonawcy dotaczy zestawienie
robét budowlanych, ktére dotyczg wykonania elementéw, obiektdw zwigzanych z funkcjonowaniem
komunikacji publicznej. W zestawieniu Wykonawca okresli zakres prac oraz ich wartosc¢”.

Wykonawca wnioskuje o wskazanie jaki konkretnie zakres nalezy wydzielié.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze nalezy wydzieli¢ elementy, ktére bezposrednio stanowig element infrastruktury
przeznaczonej dla komunikacji publicznej (o ile bedzie to wymagane).

Dotyczy: Brakujaca tres¢ zatwierdzenia statej organizacji ruchu- pytanie nr 18 z zestawu 2 z dnia
19.05.2023

Zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia (Opz) |I. Opis zadania: ,Zakres inwestycji obejmuje (...)
wykonanie statej organizacji ruchu, w tym wykonanie i montaz 2 sztuk tablic informacyjnych zgodnie z
zatgczonymi wzorami i opisem (zgodnie z zat. nr 1 i 1a do OPZ).Wykonawca zrealizuje statg organizacje
ruchu zgodnie z dotaczonym w dokumentacji projektowej projekcie docelowej organizacji ruchu oraz
zatwierdzeniem i zgodnie z uwagami wskazanymi w zatwierdzeniu nr WGK-7020.544.22 z dnia
16.08.2022r.”

W dokumentacji przetargowej brakuje ww. zatwierdzenia. Wykonawca wnioskuje o jego uzupetnienie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy dotgcza zatacznik PS149-2022.pdf zawierajacy zatwierdzenie WGK-7020.544.22 z dnia
16.08.2022r.”

Dotyczy: Potwierdzenie realizacji zadania w formule ‘wybuduj’- pytanie nr 19 z zestawu 2 z dnia
19.05.2023

Zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia (Opz) I. Opis zadania: ,, Wykonawca zobowigzany jest w ofercie
uwzgledni¢ wszystkie roboty zawarte w dokumentacji projektowej niezbedne do wykonania przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz osiggniecia celu”.

Wykonawca zauwaza, ze przetarg dotyczy zadania w formule ‘wybuduj’ a ww. zapis zwigzany z
osiggnieciem celu funkcjonalnego dotyczy formuty ‘zaprojektuj i wybuduj’. Wykonawca wnioskuje o
potwierdzenie, ze zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wytacznie zakresu okreslonego
wprost w dokumentacji projektowej.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zadania realizowane bedzie w formule ,wybuduj” na podstawie OPZ i jego
zatacznikdw w tym dokumentac;ji projektowej. Ponadto zgodnie z OPZ w przypadku stwierdzenia podczas
prowadzenia robét budowlanych niezgodnosci pomiedzy stanem faktycznym, a ustaleniami dokumentacji
projektowej (np. w zwigzku ze zmianami w uzbrojeniu terenu na skutek dziatan inwestycyjnych
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i remontowych gestoréw sieci zlokalizowanych w pasie drogowym w okresie od uzyskania decyzji ZRID
do realizacji inwestycji) oraz w przypadku koniecznosci dokonania dodatkowych ustalen i uzyskania zgod
ze strony gestorow sieci objetych przebudowa, obowigzek optymalizacji i uzupetnienia dokumentacji
projektowej w tym zakresie bedzie spoczywat na Wykonawcy. Wykonawca zapewni nadzoér autorski dla
realizowanego zadania dla kazdej z branz — zakres nadzoru zostanie uwzgledniony w ramach
wynagrodzenia ryczattowego.

Warunki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa powyzej okreslone
sg we Wzorze Umowy — dotyczy to zaréwno czesci projektowej jak i robét budowlanych. Prace dodatkowe
(projektowe i roboty budowlane) bedg wyceniane indywidualnie.

Pytania zestaw 3 z dnia 24.05.2023

W zwigzku ze stopniem ztozonosci oraz duzg iloscia pytan do tresci SWZ nadestanych przez Wykonawce
w dniu 24.05.2023r. Zamawiajacy informuje, iz pozostatych odpowiedzi udzieli bez zbednej zwtoki

w najszybszym mozliwym terminie.

W zwigzku ze zmianami tresci SWZ okreslonymi w pkt I. niniejszego pisma, w zatgczeniu Zamawiajgcy
ponownie przekazuje zatwierdzenie WGK-7020.544.22 z dnia 16.08.2022r., ktére stanowi uzupetnienie

zatacznika nr 3 do SWZ- Dokumentacji projektowej.

III. Ponadto, Zamawiajacy informuje, ze link pod ktérym umieszczona zostata dokumentacja projektowa wraz z

Iv.

pierwotnym tekstem SWZ z zatgcznikami (w tym zatacznik nr 7) jest przedtuzany do dnia otwarcia ofert,

mimo iz na stronie prowadzonego postepowania widnieje data pierwszego terminu sktadania i otwarcia ofert
t.j. (kgcze wazne do 25.05.2023 godzina 11:00)

https://zdmikp.bydgoszcz.pl/ufiles/019 2023%20SWZ%20z%20za%C5%82%20publikacja.zip

Dokonana ZMIANA Nr 4 tresci SWZ jest istotna dla sporzadzenia oferty i wymaga od wszystkich

Wykonawcéw dodatkowego czasu na zapoznanie sie z jej trescig i przygotowanie ofert, w zwigzku z tym, w
oparciu o art. 286 ust.3 Pzp, Zamawiajacy przedtuza termin skfadnia ofert, do dnia 30.09.2023 r. godz.10:00

i na postawie art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany tresci SWZ nr 4

w tym zakresie, tj.:

dotychczasowg date: ,,23.06.2023 r.”, zawartg w pkt XIII. i XIV. SWZ, dotyczaca terminu sktadania
i otwarcia ofert, na date: ,, 30.09.2023.”.
Godziny sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

dotychczasowg date: ,,22.07.2023 r.”, zawartg w pkt XV. SWZ, dotyczacg terminu zwigzania oferta, na
date: ,,30.10.2023".

V. ZMIANA Nr 4 tresci SWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamdéwieniu.

VI. ZMIANA Nr 4 tresci SWZ staje sie obowigzujgca dla wszystkich Wykonawcéw ubiegajgcych

sie o udzielenie przedmiotowego zamodwienia z dniem ich udostepnienia na stronie internetowej

prowadzonego postepowania (ID 765398).

p.o. DYREKTORA ZDMiKP

Wojciech Nalazek
-//- podpis nieczytelny

(data i podpis Kierownika Zamawiajacego)

Kontakt:

Monika Sangdrska,

Nr kont. 52 582-27-70,

e- mail: _monika.sangorska@zdmikp.bydgoszcz.pl




