Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.80.2021 Zatgcznik nr 5 do SWZ

PROJEKT UMOWY nr......cccceevnnuen. /FIN/2021
zawarta dnia ..........ccceeueeee. 2021 r. w Malborku, pomiedzy:
Stronami umowy:

Skarbem Panstwa - 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku,
z siedzibg przy: ul. 17 Marca 20, 82- 200 Malbork
NIP: 579-19-27-841, REGON: 192471265,

ktorg reprezentuje:

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJACYM”,

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”,

wytonionym W postgpowaniu 0 udzielenie zamoOwienia przeprowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie przepisow art. 275 wust. 1 wustawy z dnia
11 wrzesénia 2019 r. ,,Prawo zamdwien publicznych” (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129)

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania robot budowlanych pn.:

Remont instalacji odgromowej budynku nr 28 w kompleksie wojskowym w
Pruszczu Gdanskim — 11 postepowanie — sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.80.2021

2. Na przedmiot umowy sktada si¢ :
- wymiana instalacji odgromowej na budynku nr 28.

4. Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 730-15%
w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).

5. Szczegotowy zakres rzeczowy robot w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:

a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwana dalej: STWiOR)
— zalgcznik nr 1 do umowy;
b) przedmiar robot — zatacznik nr 2 do umowy;

6. Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczego6lnosci z ustawg z dnia 07
lipca 1994 r Prawo budowlane (D.z. U z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) , ustawg z dnia 11 wrzes$nia
2019r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1129) i ustawa z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)
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W przypadku jakichkolwiek sprzecznos$ci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 5, zaistniale rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposob zapewniajacy prawidlowa realizacje Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie
ustalaja w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbiezno$ci lub sprzecznosci w tresci
Umowy lub dokumentéw wymienionych w ust. 5 przyjmowac si¢ begdzie znaczenie i tre$¢
korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie
tez w przypadku ujawnienia watpliwos$ci lub sprzeczno$ci co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy
pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomijac sig¢
bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiazku.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.

10.

11.

12.

Wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materialow zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarem robot, STWiOR oraz okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okre§lonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”
(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowiazujaca Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Norm
Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zalacznikach wystepuje odniesienie
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej,
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materialdéw posiadajacych atesty i §wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z whasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333
z pézn. zm.). Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy te zostang poddane badaniom na terenie
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

Poniesienia kosztow badan, w przypadku, gdy zbadane materialy nie beda spetniaty norm
technicznych i jakosciowych, przewidywanych obowigzujacymi przepisami.

Dokonywania dostaw materialdéw sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej
i brak miejsca przed budynkiem.

Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbgdnej do realizacji zamowienia.

Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni robocze po
przekazaniu terenu robot budowlanych.

Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

Wyznaczenia kierownika robot spelniajacego wymagania kwalifikacyjne dla 0sdb zatrudnionych
na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajacego.
Wykonania wszelkich robdt towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
przed pytem budowlanym — niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia
i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

Poniesienia pelnej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniale na terenie budowy
i w jej otoczeniu powstate z winy Wykonawcy, jego pracownikow i podwykonawcow od chwili
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

przekazania mu przez Zamawiajgcego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru
koncowego, ktory jest jednoczes$nie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie
rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.
Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji os6b przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.
Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
robot na terenie przekazanym Wykonawcy.
Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych warunkow
BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewngtrznym przepisom BHP, ochrony
ppoz. i srodowiska Zamawiajacego i ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za pracownikow
wlasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstale] w wyniku prowadzenia robot.
Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktérym wykonywane sa prace, po przez szczelne
zabezpieczenia i biezace sprzatanie.
Pozostawienia w czystosci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materiatow, srodkow
czystosci.
Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac oraz
drog zewnetrznych wokét terenu prowadzonych prac.
Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
i sktadowania w wyznaczonych miejscach zbednych materiatéw, gruzu, odpadow i $mieci
komunalnych.
Do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj koszt
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Do przyjecie na siebie wszelkich obowiazkéw wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 797) w tym w szczeg6lnosci
obowigzku prowadzenia ilosciowej i jakoSciowej ewidencji odpadéw z zastosowaniem karty
ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.
Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrdcenia terenu robdt i zaplecza produkcyjnego
do nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.
Umozliwienia wstegpu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego,
do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z pdin. zm.) oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.
Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Wykonawca w przedmiotowym terminie
zobowiazany jest uzyska¢ zatwierdzenie ww. harmonogramu przez osobe sprawujaca nadzor
okreslong w § 5 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot. Wykonawca bedzie przedktadal aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym postepem prac.
Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogt

doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,
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27.

b. postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od
Wykonawey, w opoznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,

Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robot i wywigzania si¢ z niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni od
dnia polecenia Zamawiajacego.

W przypadku konieczno$ci  podpisania aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

Wykonawca zobowiazuje sie, ze zar6wno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy

w okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 ust.

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ), osoby

ktére beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego Podwykonawce do

wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwigzanych z wykonywaniem robdt
ogo6lnobudowlanych w tym:

a) wykonania prac przy instalacjach elektrycznych: 2 pracownikow.

W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz o0sob

zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore beda skierowane do realizacji robot

budowlanych, o ktorych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zalgcznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca zobowiazany jest nastepnie aktualizowac taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien

zakonczenia Robot i zgloszenia ich do Odbioru Koncowego.

Zamawiajacy w trakcie realizacji Roboét jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce

oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogéw dotyczacych zatrudnienia na

podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, w szczegdlnos$ci:

a) Zamawiajacy moze zada¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce pisemnych wyjasnien,

W terminie 5 dni od daty ztozenia zadania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robdt, w szczegdlnosci celem
stwierdzenia zgodnosci liczby oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust 1. z ilo$cig osob
ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazadaC przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw i o$wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowiazku, zgodnie z ust. 4 ponize;.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego oraz w terminie przez

niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien

jego ztozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowigzku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg, 0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/umow o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczego6lnosci bez adresow oraz nr PESEL
pracownikéw oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt. b).

e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

5. Z tytuhlu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust.
2lit. g.

6. Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnosci wskazane jak wyze;j.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy pelng ochron¢ danych
osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa dotyczacymi
ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§ 4
PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie:
- 6 tygodni od dnia przekazania placu budowy.

2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robot,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebra¢ teren budowy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.

3. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przed uptywem terminu wskazanego w ust.1.

4. Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego
wraz z kompletem dokumentow o ktorych mowa w §9 ust. 8.

5. Zlozenie pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego

niezgodnego ze stanem faktycznym, wprowadzajacego Zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu
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informacji, uniemozliwiajagcego rozpoczecie czynno$ci odbioru koncowego przez komisje,
uznawane bedzie jako niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wraz ze wszelkimi sankcjami
wynikajacym z kar umownych z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie. Zapisy
§ 9 ust. 12 maja zastosowanie w niniejszym przypadku.

§ 5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron

1. Zamawiajacy powoluje do wspotpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspétpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robdt w osobie:
LU U TP kierownik budowy z uprawnieniami o specjalnosci branzy elektrycznej
L O 103774 | oo R OPRRRPRO
—  zaswiadczenie 0 numerze WeryfikaCyjnym: .......ccccoeeeneeeieeseveecerce e

3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie pdzniej niz 2 dni przed rozpoczgciem robot, wykaz osob i pojazdow mechanicznych
biorgcych udzial w realizacji zaméwienia, w celu wystawienia listy upowaznianych do wejscia i
wjazdu na teren budowy.

4. Kopie¢ korespondencji wysylanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowaé na
adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl

§6
MEDIA

1. Zamawiajacy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.
2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowalo na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.
3. Sposob rozliczenia za media zostanie szczegdélowo okreslony w protokole przekazania terenu
budowy.

4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalaja, Zze obowigzujacg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe, ktore
WYNOSI DIUHO ceveeeeeiiieininernererneenncnnnns 7k,
(STOWNIE: oviiiiiicie e e vivveennn. zlotych - 1100),
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceng ryczattowa, niezmienng — jak okreslono
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia:
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a) wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjq robét objetych dokumentacja, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
oraz przedmiarem robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

b) niedoszacowanie, pominiecie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

1. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotu odbioru jest
konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:

a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za zgodnos¢

z oryginalem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) o$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu zaptaty za czes$c

przedmiotu umowy, za ktorg Wykonawca wystawia fakture.

2. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamdwione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.

3. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
otrzymania tej informacji.

4. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaptaty.

5. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktéorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia
zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potrgca Ww. kwote z wynagrodzenia naleznego
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Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

7. Na potrzeby wszelkich ptatno$ci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznajg dzien
ztozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatnos$ci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

8. Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spetnieniu
warunkow z ust. 9.

9. Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spetnienie tgczne nizej
wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robot objetych przedmiotem umowy;

b) odbior koncowy robdt spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego
wykonanych robot (odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy);

c) przekazanie Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajacemu wszystkich wydanych przepustek.

10. Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

11. Zaptata naleznos$ci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracje Skarbowa (KAS):

12. Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy 17
Marca 20 w Malborku (poko6j 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych
robot.

13. Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.

14. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywacé przeniesienia
swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalaja, Zze roboty stanowigce przedmiot umowy beda podlegaty nastepujacym odbiorom,
potwierdzanym spisaniem protokotow:
a) odbiér koncowy - dokonuje sie po calkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy

i przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior koncowy
konczy si¢ spisaniem  protokotu odbioru koncowego nie zawierajagcych wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych i rozpoczyna
bieg termin udzielonej gwarancji i r¢kojmi;

b) odbidr ostateczny - dokonuje sie przed uptywem okresu gwarancji.

2. Strony postanawiaja, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sg przedmiotem odbiorow
czeSciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot
I potwierdzone przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegélnych branzach.
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10.

11.

b)

c)

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru.

Pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-536-275 lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej

w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

Wykonawca w dniu ztozenia o§wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przediozy

Zamawiajacemu komplet dokumentow wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okre$lonych w niniejszej umowie i jej

zatacznikach, a takze pisemne o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty

budowlane.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktérym mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.

O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca

poczty elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem

i kradzieza wykonane roboty na koszt wlasny.

W odniesieniu do robot podlegajacych odbiorowi koricowemu osoba, ktorej powierzono funkcje

nadzoru w poszczegolnych branzach sprawdza réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez

Wykonawce dokumentéw.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego:

a) protokoty z wykonanych pomiarow;

b) oswiadczenie kierownika budowy;

c) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw;

d) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

e) karte gwarancyjng na przedmiot umowy;

f)  kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementéw
Z gwarancjami producenta;

g) karty przekazania odpadow.

Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru koncowego w ciagu 5 dni roboczych od ich
rozpoczecia.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce Protokét Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,
w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru korcowego:

zostang stwierdzone istotne wady robdt uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu niniejszej

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo odmaéwic¢ dokonania odbioru robot

okreslajgc w protokole powdd ich nieodebrania i termin ponownego przystapienia do odbioru,

z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,

zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie

przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokét odbioru

koricowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartosé robét budowlanych za

ww. element stanowigcy wade wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera c,
zostana stwierdzone wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wtasnego wyboru przez podmiot trzeci.
Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
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d)

12

13.

14.

15.

1.

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.
zostana stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajgce uzytkowanie obiektu bedacego

przedmiotem robot budowlanych, Zamawiajgcy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie z § 11
ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowac¢ bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych w & 12 ust. 2 litera f.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokot odbioru
koricowego robét.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polegaé
bedzie na sprawdzeniu usunietych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi/gwarancji przeprowadzi
czynnos¢ odbioru ostatecznego

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg
wtasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na
zasadach ogdlnych.

§ 10
PODWYKONAWCY

Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa sitami wtasnymi. */Wykonawca bedzie

wykonywat roboty objete niniejszg umowa sitami wtasnymi oraz z pomoca podwykonawcéw,

zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:

1)  Wykonawca przy pomocy podwykonawcCow: ...........cceeeeevvereerennnnns wykona nastepujacy
P LT 4= 10740 VTV 1] o T | PSSR ,
pozostaty zakres robét Wykonawca wykona sitami wiasnymi,

2)  umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich muszg by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajgcemu,

3) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami
bedzie odpowiadata scisle warunkom niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie terminéw
wykonania umowy,

4) umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

5)  umowa z podwykonawca musi zawierac:

a)  zakres robdt powierzonych podwykonawcy;

b)  kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢
tego zakresu robét wynikajaca z oferty Wykonawcy;

c)  termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy;

d)  warunki pfatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robét nastgpi po ich
odbiorze, a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pdzniejszy niz 30 dni od dnia

przekazania faktury;
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6)

7)

8)

9

10)

e) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak

w & 12 niniejszej umowy,

w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg i podwykonawca, odbiory przez
Wykonawce roboét wykonanych przez podwykonawce winny poprzedzaé¢ odbiory przez
Zamawiajacego robot zrealizowanych przez Wykonawce,

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu do odbioru wytacznie te roboty, ktore zostaty
przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawcy lub
zmiany tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajgcego, a w celu jej uzyskania
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozyé
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz
z dokumentacjg podzlecanego zakresu robét, zgodnie z art. 647 * Kodeksu Cywilnego, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;
brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej
umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub
projekcie i zmianie tej umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub
zmiany umowy, a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT;

zastrzezenia, o ktérych mowa w pkt. 8)., beds zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt
umowy, umowa i ich zmiany:

a) bedg przewidywaty do realizacji zakres robét niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy,

b) bedg przewidywaty termin wykonania robét powierzonych podwykonawcy,
dtuzszy niz przewidywany umowsa dla tych robét,

c) beda przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty,

d) bedg zawieraty postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujacego zakres robaét,

e) bedg zawieraty postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego  rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie umowy,

f) beds zawieraty postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty
utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescig, w szczegdlnosci poprzez przyznanie mozliwosci
niezrealizowania robot lub ich zawieszenie przez podwykonawce,

g) nie beda zawieraty postanowien 0 mozliwosci odstgpienia od umowy
w przypadkach odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie
terminu wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy
z podwykonawca,
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11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

i) nie beda zawieraty postanowien przewidujgcych, ze odbiory robot przez
Zamawiajacego od Wykonawcy beda poprzedzaé¢ odbiory robét Wykonawcy
od podwykonawcy,

J)  nie beda zawieraty postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
z tytutu wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu robot, bedgcego
czescig zamaéwienia, nie bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego
samego zakresu robét naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystgpienia
0 zaptate kary umownej;

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy.

w przypadku uméw, o ktérych mowa w pkt. 11) jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty
faktury, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate kary umownej;

umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy skfada¢ wytgcznie w siedzibie
Zamawiajacego,

zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw jego umowy z podwykonawcg, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcoéw tak jak za wtasne dziatanie lub
zaniechanie;

Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarng odpowiedzialnosé¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce;

do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robét podwykonawcéw;

Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

podzlecanie robét przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1) w trakcie
realizacji umowy moze nastapic jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego, o ile nie zmieni

to warunkéw umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajgcemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, ktéra czes¢ zamowienia bedzie wykonywana przez nowego
podwykonawce;

jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.
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Wykonawca zobowigzuje sie, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie beda powierzali wykonania
catosci lub czesci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze Wykonawca uzyska
zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

W przypadku podzlecania robét przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:

§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w Formularzu ofertowym.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzyteczno$¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytulu rgkojmi za wady fizyczne roboét istniejacych w czasie odbioru oraz
za wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady ustala si¢
na okres ...... miesigcy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokolem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
lit. b) umowy.

Niezaleznie od re¢kojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji
co do jakosci zastosowanych materiatow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac,
na okres ....... miesiecy od daty zakonczenia robo6t i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokolem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa § 9 ust. 1
lit. b) umowy.

W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

usuni¢cia wad zastosowanych materialow oraz zainstalowanych urzadzen, ktére ujawnia sig
w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,

usunig¢cia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
potragcenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogélnych
okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

zleci¢ wykonanie roboét na koszt Wykonawcy, potrgcajac ich wartosé i wartos¢ poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub na zasadach ogdélnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytulu rekojmi na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740)

Zamawiajacy W razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie rgkojmi upowazniony jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.

Strony postanawiaja, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze,
usuwane bedg niezwlocznie, a najpoézniej w ciggu 7 dni.

W razie nie usuni¢cia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajagcy moze usungé
je na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

Strona 13 z 26



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.80.2021 Zatgcznik nr 5 do SWZ

10.

11.

12.

13.

14.

a)
b)
c)
d)
e)

Wykonawca zobowiazuje sie udzieli¢ ponadto Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dluzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedlozy w dniu odbioru robodt
dokumenty potwierdzajace gwarancj¢ producenta w formie kserokopii potwierdzone
,»Za zgodnosc¢ z oryginatem” przez Wykonawce.

Gwarancja musi obejmowac co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca
przejmuje gwarancje na te wyroby do czas trwania gwarancji i rekojmi.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie bgda bezptatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunig¢cia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgtoszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak numer e-mail
Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydluzeniu
o czas usunigcia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuniecia.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

zmianie osob reprezentujacych firme Wykonawcy;

ogltoszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;

wszczgciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonaweca;

ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

zawieszeniu dziatalno$ci firmy Wykonawcy.

§12
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

w formie kar umownych.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

a)

b)

d)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu okre§lonego w § 4 ust.1;

za spowodowanie przerwy trwajacej dluzej niz 5 dni roboczych w realizacji robdt z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokos$ci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1,
za kazdy dzien opdznienia;

z tytutlu odstgpienia od umowy w catosci badz w czgsci przez ktorgkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystgpujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;

z tytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢
1 wjazdoéw na teren wojskowy o0sob i pojazdéw w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki
przypadek naruszenia, w tym osobno za kazda osobe i pojazd, zgtoszony przez SUFO;
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9)

h)

)

K)

m)

10.

za brak utrzymania w czysto$ci obiektu i terenu, na ktorym prowadzone sg prace w wysokosci
500,00zt za kazde niedotrzymanie obowiazku Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust.161 17

za zawiniong zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz
w okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowigzkoéw gwarancyjnych spoczywajacych
na Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien
zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

w przypadku niewykonania przez Wykonawcg obowiazku przedtozenia wykazu lub dokumentu
dotyczacego 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 200 zlotych za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu zagdanego wykazu lub dokumentu
wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrebnie za kazdy przypadek

takiej zwloki,

10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwloki;
0,1 % warto$ci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedtozenia
do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony
do dnia ujawnienia jej realizacji;
0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca - w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedlozenia umowy Zamawiajacemu;
0,2% wartos$ci brutto umowy z Podwykonawca —w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako termin doprowadzenia
umowy do stanu prawidlowego.
taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.
Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi pelng i niczym nieograniczona odpowiedzialno$¢
za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikdéw, Podwykonawcow lub inne osoby
z nim wspotpracujgce, wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego.
Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacemu zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r.,
po0z.1740 ) do wysokosci poniesionej szkody.
Strony ustalajag, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych lub
odszkodowania, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a) faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;

b) innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;
Podstawa do zaptaty kary umownej bgdzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.
Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy
noty obcigzeniowej. W razie opoznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajacy moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 i nast.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli
jakakolwiek  kwota  nalezna ~ Zamawiajagcemu od  Wykonawcy w  zwiazku
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z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody, ktore
powstang podczas lub w zwigzku z realizacja umowy.

2. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,
az do podpisania protokotu ostatecznego - stanowig ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte w
ustalonym terminie.

4. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
usunigcia wad.

5. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, o ktéorych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f”, ktére naliczane sag do momentu zastgpczego usunigcia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypetni obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec 0séb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zamdéwien w niniejszym postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.
2. Wzor klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia w Rozdziale ........
3. Strony zobowigzuja sie do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe oséb
fizycznych uzyskanych w toku postepowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia oraz
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych
osobowych przy wykorzystaniu srodkéw technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do
ryzyka naruszenia praw oséb fizycznych.
4. Strony zobowiazujg sie do usuniecia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 do dnia
zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.
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§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci albo w czgéci bez obcigzania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowiazujacych oraz w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
mu do dnia odstagpienia od umowy przez Zamawiajgcego;

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcdéw wspodlnie realizujacych zamoéwienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej
jednego z Wykonawcoéw w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych zamodwienie
(konsorcjum, spotka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkéw konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejat realizacji robot objetych umowg pomimo wygrania przetargu
i przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciagu 7 dni
od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot i jest oczywiste, ze w tych
okolicznosciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz nie
kontynuuje ich w ciggu 7 dni, pomimo wezwania zlozonego na pismie przez Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacjg robot lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste,
ze w tych okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastapila poprawa chyba, ze
opdznienie nie nastgpito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywal roboty objete przedmiotem umowy w sposéob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robot, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidlowej
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

J) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy;

k) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktoére cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa
Unii Europejskiej;

1) Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;
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m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, lub koniecznosé dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartos¢ brutto niniejszej umowy;

n)w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

0) nie przedlozenie przez Wykonawc¢ Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot w terminie okreslonym w niniejszej umowie;

p) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 19.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt w terminie przekraczajagcym 30 dni
od daty powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

odmawia bez uzasadnienia wyplaty wynagrodzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 454 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. ,b” - ,d” Wykonawca
ma obowigzek poinformowania Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego
zdarzenia, badz od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy
przez jego wierzyciela.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastgpi¢

w terminie 30 dni od daty powziecia informacji przez strone uprawniong do odstgpienia

0 wystagpieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w czesci niezrealizowanej lub zaproponowac
modyfikacje jezeli §rodki publiczne, ktore zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie
catosci lub czeséci zamowienia, nie zostaty mu przyznane lub odebrane przez kompetentne

organy, ze wzgledu na ograniczenia w wydatkowaniu .Wszelkie modyfikacje umowy, wykonuje
si¢ wytacznie w formie aneksu do umowy.

§16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonaweca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez
Zamawiajgcego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;

b) przekazania placu budowy;

C) pokrycia wszelkich szkod, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem
od umowy z kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu szkody;

d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1
co nie pozbawia Zamawiajagcego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych,
jesli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

Odstapienie od umowy nastgpuje przez pisemne o$§wiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy

ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznos$ci uzasadniajacej odstgpienie.

Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie

z obowigzkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wlasng rgke
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10.

11.

i na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robdt w toku oraz protokoét przekazania terenu budowy,
zawiadamiajg o tym Wykonawce na pismie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu budowy,
chyba Zze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawcg na pismie.

W przypadku odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze
oraz  materialy = zamontowane stanowig wlasno$¢  Zamawiajacego 1 pozostaja
w jego dyspozycji.

Jezeli Zamawiajacy odstgpil od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,
ktérym powierzono funkcje nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawcg oraz
wartos¢ wykonanych robot. Z czynno$ci tych zostanie sporzadzony protokot robot
w toku.

Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokolu robdt w toku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢ druga
stron¢ do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
o odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego
dostarczone lub wzniesione.

Protokdt robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia warto$ci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiedniego wartosci prac i materiatow, na dzien sporzadzania
protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyptacone
na  podstawie  faktury w  terminie, jak okreSlono w § 8 ust. 12
z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

Nie jest mozliwa wyplata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich nalezno$ci
Zamawiajacego powstalych z powodu niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§17
SILA WYZSZA

Strony nie beda ponosily zadnej odpowiedzialno$ci za czgsciowe lub calkowite
nie wywigzanie si¢ z zobowiazan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;j.

Przez sile wyzsza Strony rozumieja wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne, ktoérych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktéorym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajgce charakter sity wyzszej.

Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na piSmie druga
strone o wystgpieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

W przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo
do powolywania si¢ na wystapienie sity wyzsze;j.

Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwlocznie o tym poinformowana.

W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkéw zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Strone
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedluzeniu o czas trwania oddziatywania sity
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.
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§ 18
ZMIANY UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019. ,,Prawo zamowien Publicznych” (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129) i Ustawy z dnia 07 lipca 1994
r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 1 455 Ustawy Prawa zamowien publicznych (przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia zmian do tre§ci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zaméwienie publiczne w nastgpujgcym
zakresie:
1) Co do terminéw wykonania i odbioru robdt, w nastepujacych przypadkach:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

i)
)

K)

z powodu dzialania sity wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu wykonania prac;

Z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usunigcia;

z powodu koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawece, jezeli te zmiany sa korzystne dla Zamawiajacego;

z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych konieczno$¢
wydluzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie - vacatio legis;

z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa;

z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, ktore odbiegaja
W sposoéb istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

z powodu wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowg, normami lub innymi przepisami wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial wptyw na termin realizacji
robot;

w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy;

w przypadku op6znienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

w przypadku uzasadnionego opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materialdw niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze,
ze dochowal nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych
od Zamawiajacego i od Wykonawcy;

w przypadku koniecznosci wykonania zaméwien podobnych w rozumieniu art. 214
ust. 1 pkt. 7 Prawa zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pdzn. zm.), ktorego
realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;
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2)

3)

4)

p)
o))

y
s)
)

w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzgdzeniami podziemnymi
epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu

koniecznos$ciag wykonania robot zamiennych, wplywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejszag umowa

niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego

Co do zakresu robét objetych umowg w przypadku:

2)

b)

gdy ich wykonanie w catosci lub czgéci stanie si¢ zbedne Zamawiajagcemu
z jakiegokolwiek powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ ich
zaniechania;

gdy zaszta konieczno§¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mys$l ustawy Prawo zamoéwien

publicznych, nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnos$ci powodujacych taka zmiane.
Co do wysoko$ci wynagrodzenia:

a)

b)

d)

f)

9)

w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

z powodu zmniejszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowsg - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu konieczno$ci; podstawa do
oszacowania warto$ci jest kosztorys zalaczony do umowy;

z powodu konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
i zastosowanie innych rozwigzan technicznych i technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wplyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;

w przypadku wystapienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostgpnych bez
procesu rozbiorki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robot na etapie przygotowania
oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogolnego charakteru umowy,

z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilo$ci faktur, terminéw ptatnosci czy wartosci
faktur w przypadku wystapienia okoliczno$ci, w ktorych powyzsze zmiany nie beda istotne oraz
nie beda negatywnie wptywatly na realizacj¢ zamowienia,

w przypadku, gdy faczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.

w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robodt
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robot dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktéorych nie mozna bedzie ustali¢ warto$s¢ w
oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego , zostanie wykonana w formie kosztorysu
ofertowego sporzadzong metoda szczegdlows, przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikow
cenotworczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” e,

- koszty posrednie ,,Kp” e %

- koszty zakupu ,,Z” do M e, %

- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) - ..iiiiiiiiin

1
X
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Ceny jednostkowe sprzetu i materiatow beda przyjmowane wg $rednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,,INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do przetargu.
Naktady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o KNR i katalogach pokrewnych, a w
przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacj¢ indywidualng zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, ¢, d, f.

5) _zmiany Kierownika budowy na  wniosek  Wykonawcy, pod warunkiem,
ze osoba wskazana do przejecia obowigzkow kierownika, bedzie posiadala przygotowanie
co najmniej rowne osobie dotychczas petigcej te funkcje oraz bedzie spetlniata wymogi okreslone
w specyfikacji warunkéw zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich

jak: $mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkéw, nienalezyte

wykonywanie obowiazkow.

6) _zmiany w zakresie podwykonawstwa

a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robét z nalezytg starannoscig, ulegt likwidacji, doszto do
rozwigzania umowy tgczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu postepowania opisanego
w § 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonaweca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia,

c) koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robdt podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umow o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje robét przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci zamdwienia,

e) koniecznos¢ powierzenia robot podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robét lub
materiatéw,

f) w przypadku opdznier zapewni terminowg realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 10.

7) _stotnych zmian w  przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych
z przedmiotem umowy, ktore nastapity po dniu podpisania umowy,

8) _ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegolnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt takiej

sytuacji przewidziec.
9) co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:
a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyptacalnoscig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwalty wywigzaé si¢ ze swych zobowigzan umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidlowy i terminowy dokonywaé
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i1 ustugodawcow.
10) jakos$ci lub innych parametréw materiatdw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym

zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostgpnoscig na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robot lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowang zaprzestaniem produkcji
albo wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materiatow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robot, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow i czasu realizacji
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10.

11.

12.

13.

14.

przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakosci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze rob6t lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robot, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

e) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz przyjete w przedmiarze robot;

f) koniecznoscig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona

uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,

Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamknigty katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych konieczno$cig zmiany umowy z przyczyn,

o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania

o tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

Z okoliczno$ci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Wykonawca sporzadzi protokot, ktory

zostanie podpisany przez Strony umowy.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a,b,c,d,f mozliwa bedzie

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego

przedtozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu
réznicowego.

W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego

metodg szczegdtowa wykonanego na podstawie czynnikdw cenotwodrczych przyjetych do

sporzadzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cen¢ roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegdtowego

opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

¢) nalezy wyliczy¢ réznice migdzy cenami pkt. a i b.

Kosztorys ,réznicowy" nalezy przedtozy¢é Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze

whnies¢ uwag i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni

poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny

opartg na wtasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 - 9 Wykonawca

zobowiazany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych

z tych zmian.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub

wniosku Zamawiajgcego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on

osobg nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy,

na mocy ktorego:
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a)
b)
c)
d)

€)

f)
9)

h)

zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

nie wzrosnie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;

termin realizacji ulegnie zmianie wytacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego wykonawcy na teren budowy;

nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w  stosunku
do podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcdéw zwigzanych z realizacja niniejszej umowy
1 odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenia wynagrodzenia tych
podmiotoéw;

gwarancji i rekojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca;

nowy wykonawca ustanowi lub wspolnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowal wymagang umowa mozliwos¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego  porozumienie
okreslajace zasady rozliczenia pomiedzy Wykonawca a nowym wykonawcg z tytutu robot
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcoOw
1 uslugodawcéw Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego,
ktory jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych
zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej
umowy, a takze wplynac na zakres praw i obowigzkéw Zamawiajacego.

15. Zmiana umowy powinna nastapi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez

Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.
16. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adresOw Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) zmiana adreséw do korespondencji stron,

C) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujaca zmiany terminu
realizacji umowy.

d) zmiana 0s0b reprezentujacych zamawiajgcego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia danej
Strony i wywolujg skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

17. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikéw beda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowia inaczej.

§19
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej (stanowigcej
zatacznik nr 7 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - przez caty okres realizacji
umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy. W przypadku

wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopi¢ w ciggu 7 dni od daty
jej wznowienia.
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§ 20
INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwrdci si¢ z wnioskiem
do Komendanta Zespotu Zarzadzania Wsparcia Teleinformatycznego w Gdyni 0 wydanie list
wjazdowych(osobowych i samochodowych) upowazniajacych do wstgpu na teren wojskowy
(miejsca realizacji robot budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem Szefa
Infrastruktury 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Wniosek dostepny w siedzibie
Zamawiajacego.

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewnetrznych przepisow
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych,
w tym rowniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0s6b 1 pojazdow zgodnie
z wydanymi przepustkami.

3. Zamawiajacy ,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatéw fotograficznych,
w tym telefonéw komérkowych, aparatéw fotograficznych i aparatéw latajacych np. typu DRON
nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego uzywania
takich aparatéw nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowej
Policji w Malborku , Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22.BLT w Malborku.

4. Podstawg do wstepu cudzoziemcow na teren kompleksow wojskowych przed przystgpieniem do
realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego (22.BLT w Malborku) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarzadu
Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowdédztwo Generalne
Rodzajéw Sit Zbrojnych. (wymdg uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikajgcymi z decyzji
nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania wspofpracy
miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON poz. 18)

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna i podlega udostgpnianiu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego, ujawni¢ treSci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji
dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwigzku z ta Umowa, jakiejkolwiek osobie
trzeciej.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawarte] umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Prawa zamowien publicznych
oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).

4. W przypadku rozbieznosci pomi¢dzy Stronami kazda Strona moze zadaé podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.
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6. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaty rozstrzygnigte w sposdb polubowny
w ciagu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zadaniem,
rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o§wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna by¢ kierowana na
adresy wskazane w naglowku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ drugg strone
pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie doreczona.

9. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§22
ZALACZNIKI

Integralng cze$¢ niniejszej umowy, stanowia nastepujace dokumenty, ktore okreslaja szczegdlowo
warunki jej realizacji:

Zalacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Zatacznik nr 2 - przedmiar robot

Zatacznik nr 3 - wykaz 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace
Zatgcznik nr 4 - formularz ofertowy Wykonawcy

Zatacznik nr 5 - instrukcja BHP

Zatgcznik nr 6- polisa OC

Zatacznik nr 7 - kopia uprawnien kierownika robot elektrycznych ,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:

RADCA PRAWNY GtOWNY KSIEGOWY

SZEF INFRASTRUKTURY
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