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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogdéine dotyczgce wykonania i odbioru
wszystkich robot zwigzanych z Remontem lokali mieszkalnych 46-300 Olesno ul. Mate Przedmiescie 41/1; 46-300
Wachéw, ul. Polna 17/1; 46-300 Sowczyce ul. Dtuga 8/2 objetych przedmiotem zaméwienia.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
objetych zaméwieniem w/w zadania.
Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot dotyczy branzy budowalne;j.

Okreslone w normach panstwowych, branzowych instrukcjach i przepisach zwigzanych nalezy uwazaé za integralng

czes¢ Specyfikaciji oraz nalezy je czyta¢ w potgczeniu ze Specycfikacja (SST).

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z wymienionymi ponizej Szczegbtowymi Specyfikacjami

Technicznymi (SST):

SST-01 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

SST-02 Stolarka budowlana

SST-03 Tynkowanie - Okfadziny z ptyt gips.-kartonowych

SST-04 Roboty malarskie

SST-05 Wykonanie pokry¢ wyktadzing PCV.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoélne dla robdt objetych szczegdtowymi

specyfikacjami technicznymi dla poszczegélnych asortymentow robét ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robét

1. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego;

3. Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokosé diugos¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacji, w przypadku drég dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

4. Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy;

5. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

6. Witasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

7. Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

8. Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (rob6t) zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
przepisami;

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu;

10. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczgce sposobu realizaciji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

11. Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

12. Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz
przyjecie karty przedsiewziecia;

13. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy

dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzagce realizacji

obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu;

14. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);
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15. Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych.

a) Dla robdt, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sie w szczeg6lnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych;

2) projektéw wykonawczych w zakresie, o ktorym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru rob6t w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.

b) Dla robdt, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe sktada, sie w
szczego6lnosci:

1) planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robdt budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robo6t, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrgbnymi przepisami.

16. Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami), dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe;

17. Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajacym z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami);

18. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — opracowania zawierajgce w szczegoélnosci zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania
robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6inych
robot;

19. Przedmiar robo6t — zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz
wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

20. Dziennik budowy a takze dziennik rozbidrki lub montazu — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));

21. Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projekiowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

22.Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe
obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych o ktérych
mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

23. Wiasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach
uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

24. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogoéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob
budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich
waznosci;

25. Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w
zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej
dyrektywy;

1.4.2. Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajacy catkowity czas wykonania robét wraz z terminami
rozpoczecia i zakonczenia robét kazdego z wykonawcow i terminami realizacji poszczegélnych rodzajéow lub
etapdéw robot;

2. Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robot
lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

3. Protokot odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub
ustug;

4. Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;
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9.

10.

11.

Kosztorys — dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie
przedmiaru rob6t z podaniem cen szczegotowych odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;
Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzgdzany po wykonaniu robdt przez przedstawiciela
zamawiajgcego, stwierdzajacy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a sumg wynikajgcg ze wszystkich
dotychczasowych ptatnosci;

Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

Odbiér koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem
lub bez;

Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

Protokot usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie
stwierdzonych wad;

Okres rekojmi — okres od zakonczenia robdt, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i
usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

1.4.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogolnego

1.

2.

4.

5.

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykonczonym. Jest ona
wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie terenu. Do powierzchni
zabudowy nie wlicza sie: powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czesci nie wystajgcych ponad powierzchnig
terenu; powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkéw, markiz,
wystepow dachowych, oswietlenia zewnegtrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze
(np. szklarnie, altany, szopy);

Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako
kondygnacje mogg by¢ traktowane kondygnacje znajdujace sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu terenu,
kondygnacje powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i
kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po
obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkéw, oktadzin i balustrad;

Charakterystyka energetyczna — zbi6r danych i wskaznikdbw energetycznych budynku lub czesci budynku,
okreslajacych catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedna do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;
Wymiar w swietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w odniesieniu do
okien i drzwi wymiary w $wietle ich o$cieznic;

1.4.4. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1.
2.

IR

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;
Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podbudowa zasadnicza — gérna cze$é podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw;

1.4.5. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1.
2.

3.

10.

Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpadow;

Instalacja sanitarna — zespét urzadzen umozliwiajacy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzadzen sanitarnych
w budynku i usuwajgcy z niego odpady;

Zespot urzadzen — zestaw materiatéw i elementow tak zamontowanych, aby zapewnialy prawidtowe dziatanie
instalaciji;

Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancéw, zwigzane z obstuga instalacji;

Urzadzenie sanitarne — urzgdzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celéw sanitarnych
lub urzgdzenie odprowadzajgce $cieki;

Wyposazenie statle — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktére stanowig wyposazenie
przestrzeni uzytkowanej przez mieszkancéw i ktére sg zamontowane w budynku;

Instalacja wodociggowa zimnej wody — ukiad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzacy do
dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociggowej lub
wiasnego ujecia;

Instalacja wodociggowa cieptej wody — ukiad potgczonych przewoddéw, armatury i urzgdzen, stuzacy do
dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowe;j;

Instalacja kanalizacji sciekowej — uktad potaczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami,
odprowadzajgcy Scieki do sieci kanalizacji ogélnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowe;j
oczyszczalni $ciekdw lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekle;

Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potgczonych przewoddéw wraz z armaturg, pompami obiegowymi,
grzejnikami i innymi urzgdzeniami, stuzgcy do ogrzewania pomieszczen w budynku w okresie obnizonych
temperatur zewnetrznych;
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11. Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zesp6t do dostarczania ciepta.
Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze on miec
wyposazenie stuzgce do ozigbiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Oziebianie odbywa sie poprzez
odwrdécenie obiegu czynnika ziebniczego;

1.4.6. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i teletechnicznych:

1. Przylacze — linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 kV, potagczona z wewnetrzng
instalacjg zasilajgcg, w miejscu stanowigcym granice wtasnosci miedzy dostawcg i odbiorca energii elektrycznej;

2. Instalacja elektryczna — zespot potagczonych ze sobg urzgdzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkcji;

3. Wewnetrzna instalacja zasilajaca — instalacja elektryczna od granicy wiasnosci urzadzen do zaciskéw
wyjsciowych urzadzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik pradowy)

4. Porazenie elektryczne; porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne powodowane przeptywem
pradu elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia;

5. Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — warto$¢ napiecia, na ktore instalacja elektryczna lub jej czes¢
zostata wykonana i oznaczona;

6. Napiecie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym punkcie obwodu
przemiennego;

7. Instalacja piorunochronna — zespét potgczonych ze sobg elementéw zewnetrznych w postaci zwodéw,
przewoddw odprowadzajgcych i uziemieh oraz elementéw wewnetrznych, takich jak potaczenia wyréwnawcze i
ograniczniki przepie¢ oraz odstepy izolacyjne;

8. Instalacja uziemiajgca — zesp6t wszystkich potgczen elekirycznych i elementéw stuzgcych do uziemienia sieci,
instalaciji i/lub urzgdzenia;

9. Uziom — czes$¢ przewodzaca, kiérg mozna umiesci¢ w gruncie lub okreslonym przewodzacym osrodku, np. w
betonie, znajdujgca sie w kontakcie elektrycznym z Ziemia;

10. Uklad uziomowy — czes¢ instalacji uziemiajgcej obejmujaca tylko uziomy i ich wzajemne potaczenia;

11.Obwéd (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespét elementdéw instalacji elektrycznej chronionych przed
skutkami przetezen wspolnym zabezpieczeniem (wspolnymi zabezpieczeniami);

12. Obwéd rozdzielczy — obwod elektryczny zasilajgcy co najmniej jedng rozdzielnice;

13.0Obwodd odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd elekiryczny przeznaczony do bezposredniego zasilania
urzadzen elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;

14. Urzadzenie elektryczne — urzgdzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytu, magazynowania,
rozdziatu lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne, transformatory, aparatura
rozdzielcza i sterownicza, przyrzady pomiarowe, urzgdzenia zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki energii
elektrycznej;

15. Rozdzielnica — urzadzenie zawierajgce roznego typu aparature rozdzielczg i sterownicza co najmniej z jednym
odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilajgcego obwodu elektrycznego, tacznie z
zaciskami do przewoddw ochronnych i neutralnych;

16. Instalacja telekomunikacyjna — ukfad kabli i przewodéw wraz z osprzetem i urzgdzeniami telekomunikacyjnymi,
stuzacy do przesytania sygnatu z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub urzadzen systemu radiowego do gniazda
abonenckiego,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobow budowlanych

bedace wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.

U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9

marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i

uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢é wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym,

jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom

uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢é one zastosowane w sposob trwaty —

spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym s3g nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
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wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgciji.
2.2. Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia
2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.3. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robédt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkédw umowy stanowig
inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.4. Materiaty pochodzace z rozbiorek

Materialy pochodzace =z rozbiérek poszczegdlnych elementéw wystepujgcych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegolnym elementom robot rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST. Wykonawca
bedzie postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawag o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z
2015.02.06).

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdét, w ktorych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
witasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczego6lnych elementdw robét Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowsa.
3.2. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
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gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego

akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢

pozniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw,

lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania

robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania
opisanych wyzej warunkdw, lub innych warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagciji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét s$rodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do
rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
szczegoInosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga byé dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadacé sie z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,
— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opOznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robdt budowlanych jest niezbedne wejscie do sgsiedniego
budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robdt uzyskaé
zgode wiasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim
przewidywany sposéb, zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.
5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wiasciwy organ — na wniosek inwestora — w
terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do sgsiedniego
budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora, wtasciwy
organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub
nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robot, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w
wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu wymagan
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okreslonych w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢
prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a
nastepnie po zakonczeniu budowy — zlozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac¢ i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzor i kontrole
wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
— przed przystgpieniem do robo6t:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktoéw osnowy panstwowej,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji robét) granic pasa budowy,

c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtownych obiektow budowlanych,
— w trakcie prowadzenia robot:

a) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robot:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,

c) trwate zastabilizowanie punktow granicznych,

d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:

= wykaz wspoirzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,

= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

= mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

= protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcych do obiektu budowlanego.

Podczas prac nalezy zwroci¢é szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang,

jesli wymagacé tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
5.6. Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymogow zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na

srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca powinien:

— Organizowac roboty w taki sposéb, aby zminimalizowac ilo$¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robdt budowlanych i eksploatacii
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowaé w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

— Wymaganag dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

— Na terenie lesSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjgé budki legowe dla ptakéw i przeniesé na inne
drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikbw i ciekbw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw
(marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie ptazom
na druga strone obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopow, nalezy zabezpieczyé wody z ich odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wod podziemnych, kolidujgcych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych
(6:00-22:00) w sposéb powodujacy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

— Zapobiega¢ wtérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drdg, ktérymi porusza¢ sie bedg pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy;

— Zapewni¢ nadzér archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki badan
archeologicznych beda rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

()

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
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inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,

SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robdt w terminie umownym i spos6b prowadzenia robot;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw robot;

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposbob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisbw pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych
elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wpltynaé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor
nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
powtdrne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykazg
prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania prébek poniesione zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robo6t i jest wydawany odptatnie przez
witasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu oso6b, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢
podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni s3:
1) inwestor,

inspektor nadzoru inwestorskiego,

projektant,

kierownik budowy,

kierownik robot budowlanych,

osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw
na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostepny dla oséb upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposo6b zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wilasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date
przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom

w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksiazka obmiaréw (rejestr obmiaréw)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
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Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w
kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedag tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacij;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

) Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

) Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w robotach;

) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga byc¢ dotaczone

w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, kidérego wzoér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru

inwestorskiego.
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8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgecych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robo6t, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowag, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.
8.4. Odbior robot ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania

robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia

jakosci (PZJ);

8. Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentdéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobow);

10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzgdzen;

No ok
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13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protok6t podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych rob6t bedacych przedmiotem zaméwienia
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

9.1.1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozyciji
kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;

— koszty zmniejszenia wartosci robét rozbiérkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych
przechodzacych na wtasnosé Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robét);

— wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

— koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawe placow i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiorki drog technologicznych;

— stosowanie sie do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan prébek;

— przygotowanie i dostarczenie szczegotowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié¢
w okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wtascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

— koszty wytgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediéw;

— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;
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— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych rob6t i wywiezienie zbednych materiatbw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1. Wykonawca robét:
a) opracuje dokumentacije projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,
b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz
uzyska zatwierdzenie w organie zarzadzajgcym ruchem publicznym,
C) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzgdcom drdg.
9.2.2. Koszty budowy objazdow i organizacji ruchu obejmuja:
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazddw i organizacji ruchu,
) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdéw i drég dojazdowych,
) ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
)
)

o O T

optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,
e) tymczasowag przebudowe urzgdzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.
9.2.3. Koszty utrzymania objazdow, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,
¢) naprawe i remont drog objazdowych.
9.2.4. Koszty likwidacji objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkéw itp. na objazdach
po zakonczeniu robot,
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu ponosi:
a) Wykonawca rob6t w ramach cen jednostkowych robt zamoéwionych,
b) Zamawiajgcy jako wydzielone roboty tymczasowe

Roboty powinny by¢ ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie
ofertowym.

c) Zamawiajgcy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajacego powinny byé ujete w osobnej czesci przedmiaru opracowanego
przez Zamawiajacego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.
9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchow i innych przedmiotow
wybuchowych
Koszt rozpoznania terenu obejmuije:
a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos$¢ niewybuchéw, niewypatdéw oraz innych przedmiotéw niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,
c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,
d) likwidacja materiatow i przedmiotéw niebezpiecznych.
Koszt tych robét ponosi Zamawiajacy.
9.4. Koszty dodatkowe
Dla wykonania rob6t zaméwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na

terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i instalacji
tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla witasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architekiéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst
jednolity Dz. U. 22016 r. Nr 0, poz. 1725).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).

— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
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publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikaciji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. z
1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujagcych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz. U. 22015 r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.

10.3. Normy

PN-1ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogo6ine.
PN-1SO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elekiryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, I, 1ll, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
instalacyjnej INSTAL:

« Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

+ Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych, Warszawa
2002, Zeszyt 4,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

»  Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

»  Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociagowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

»  Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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