Załącznik Nr 2 do wzoru Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Nowotoruńskiej 
i Hutniczej w Bydgoszczy”


I. OPIS ZADANIA
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 7 pkt 21 ustawy 
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych - dalej „uPzp” polegające na budowie 
w rozumieniu art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - dalej „uPb”, 
w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w:
· [bookmark: _Hlk85110138]dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) opracowanych przez firmę: WLC INŻYNIEROWIE 
Sp. z o.o. Sp. k.. ul. Mogilska 118, 31-445 Kraków,
· niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), 
· wzorze umowy.

1. Krótki opis zamówienia:
	Przedmiotem inwestycji jest przebudowy, rozbudowy i budowy nowych odcinków układu ulic Hutnicza, Nowa (Łącznik), Nowotoruńska w Bydgoszczy w województwie kujawsko-pomorskim. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Zalando Lounge Logistics Polska sp. z o.o. Zamówienie realizowane przez Miasto Bydgoszcz pn.: „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Nowotoruńskiej  i Hutniczej w Bydgoszczy " obejmuje w swoim zakresie realizację niżej wymienionych etapów:

1) Etap I – Budowa ulicy Nowej (łącznik pomiędzy ulicą Hutniczą i Nowotoruńską) wraz 
z budową skrzyżowania ulicy Nowej i Nowotoruńskiej,

2) Etap II – Budowa pętli autobusowej przy pętli tramwajowej przy ulicy Hutniczej,
W zakres inwestycji  wchodzi:
· prace rozbiórkowe,
· rozbudowa i przebudowa istniejących ulic,
· budowa nowych odcinków ulic,
· rozbudowa istniejących i budowa nowych skrzyżowań,
· budowa zatok autobusowych,
· budowa pętli autobusowej,
· budowa i przebudowa chodników,
· budowa i przebudowa dróg dla rowerów,
· budowa zjazdów,
· budowa odwodnienia powierzchniowego wraz z systemem odbioru wód deszczowych (w szczególności kanalizacją deszczową i systemem rozsączania),
· budowa sygnalizacji świetlnych,
· budowa oświetlenia drogowego,
· budowa kanału technologicznego,
· przebudową i zabezpieczenie kolidujących z inwestycją:
· sieci energetycznych i teletechnicznych,
· sieci gazowej,
· sieci wodociągowej,
· regulacja studni sieci uzbrojenia podziemnego,
· humusowanie i obsiew trawą,
· wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń BRD.
· wykonanie nawierzchni kierunkowych , ostrzegawczych z płytek informacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku na przystankach  oraz na przejściach dla pieszych.
· w ramach przedmiotu zamówienia nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów oraz nasadzeń kompensacyjnych. Zakres tych prac jest po stronie Zalando Lounge Logistics Polska sp. z o.o.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (wielobranżowy projekt budowlany, projekt techniczny, SST) oraz projekcie umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest w ofercie uwzględnić wszystkie roboty zawarte w dokumentacji projektowej niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz osiągnięcia celu.
Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia jak wyżej należy wykonać zgodnie z: dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi (w szczególności decyzją pozwolenie wodnoprawne i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach), uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z późn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Poniżej zawarto doprecyzowany opis zakresu Przedmiotu Zamówienia zawierający w szczególności zakres poszczególnych etapów prac przy granicy zadań realizowanych przez Miasto Bydgoszcz i Inwestora Zewnętrznego (Zalando Lounge Logistics Polska sp. z o.o.).  
3) Etap I – Budowa ulicy Nowej (łącznik pomiędzy ulicą Hutniczą i Nowotoruńską) wraz 
z budową skrzyżowania ulicy Nowej i Nowotoruńskiej – zakres realizacji etapu I został przedstawiony na rysunkach nr 1 i nr 2. Na zakres etapu I składa się realizacja:
· ulicy Nowej – zakres tych prac przedstawiono na rysunku nr 1 linią przerywaną koloru zielonego,
· fragmentu ulicy Nowotoruńskiej, na który składa się budowa skrzyżowania ulicy Nowotoruńskiej z ulicą Nową – zakres tych prac przedstawiono na rysunku nr 2 linią przerywaną koloru różowego.
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Rysunek nr 1 – zakres budowy ulicy Nowej
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Rysunek nr 2 – zakres rozbudowy fragmentu ulicy Nowotoruńskiej
Ponadto na rysunkach nr 3, 4, 5 i 6 przedstawiono podział prac pomiędzy Miastem Bydgoszcz 
i Zalando Lounge Logistics Polska sp. z o.o. (oznaczenie na rysunku PNT). Prace będące 
w zakresie Inwestora Zewnętrznego Zalando są poza zakresem Przedmiotu Zamówienia opisanego w OPZ. Budowa sieci wodociągowej pokazanej na rysunku nr  4  (oznaczonej linią niebieską przerywaną) nie znajduje się w zakresie Umowy (roboty są w zakresie obowiązków Zalando). Na rysunku 4 pokazano przebieg zaplanowanej sieci teletechnicznej i kanału technologicznego. Ich realizacja wchodzi w zakres Przedmiotu Zamówienia objętego OPZ. Granicę realizacji stanowią studnie teletechniczne pokazane na rysunkach 5 i 6. Studnie te nie wchodzą w zakres Przedmiotu Zamówienia.
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Rysunek nr 3 - podział robót pomiędzy Miastem a Zalando
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Rysunek nr 4 – realizacja sieci wodociągowej (linia niebieska przerywana) poza zakresem OPZ – w zakresie obowiązków Zalando. Wykonanie sieci teletechnicznej i kanału technologicznego pomiędzy studniami pokazanymi na rysunkach 5 i 6 po stronie Miasta Bydgoszcz (w zakresie Przedmiotu Zamówienia objętego OPZ)
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Rysunek nr 5 – lokalizacja studni teletechnicznej (zielony okrąg) stanowiącej granicę zakresów robót Zalando i Miasta (objętego Przedmiotem Zamówienia w OPZ). 
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Rysunek nr 5 – lokalizacja studni teletechnicznej (zielony okrąg) stanowiącej granicę zakresów robót Zalando i Miasta (objętego Przedmiotem Zamówienia w OPZ). 

1) Etap II – Budowa pętli autobusowej przy pętli tramwajowej przy ulicy Hutniczej – zakres realizacji etapu II został przedstawiony na rysunku nr 7. Został on oznaczony na rysunku jako Etap IIIa (granice określone fioletową linią przerywaną). 
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Rysunek nr 7 – zakres etapu II


Ponadto na rysunku nr 8 przedstawiono podział prac pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Zalando Lounge Logistics Polska sp. z o.o. (oznaczenie na rysunku PNT). Prace będące w zakresie Inwestora Zewnętrznego Zalando są poza zakresem Przedmiotu Zamówienia opisanego w OPZ.
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Rysunek nr 8 – podział robót pomiędzy Miastem a Zalando

2. Uwaga:
1) Wykonawca za wynagrodzeniem ryczałtowym uwzględnionym w ofercie zapewni w szczególności:
a) nadzór archeologiczny i badania ratownicze;
b) obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą, wykonanie robót tymczasowych, 
c) w przypadku konieczności, odwodnienia wykopów;
d) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu na nośniku DVD inwentaryzacji (kamerowanie należy wykonać przed rozpoczęciem i po realizacji zadania) istniejących w terenie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej ujętych w granicach opracowania i  decyzji ZRID;
e) wypełnienie wszystkich wymagań zawartych w opiniach, zatwierdzeniach, uzgodnieniach, decyzjach i warunkach dla projektu;
f) wypełnienie wszystkich wymagań zawartych w Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
g) teren przeznaczony pod zaplecze budowy zgodnie z zapisami Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach;
h) doprowadzi wodę, energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb;
i) zamontuje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii do czasu przekazania obiektu Użytkownikowi;
j) wykona, a po zakończeniu robót zdemontuje zaplecze budowy, jak również będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy;
k) będzie utrzymywał teren budowy w należytym porządku oraz będzie składował w miejscach wskazanych przez Zamawiającego śmieci i inne odpady powstałe podczas wykonywania robót do czasu całkowitego ich usunięcia;
l) zagwarantowanie przez Wykonawcę oczyszczania kół pojazdom przed włączaniem się ich z placu budowy na drogę publiczną wraz z utrzymywaniem czystych nawierzchni ulic w obrębie prowadzonych prac.
m) prowadzenie nadzoru przyrodniczego wraz z inwentaryzację przyrodniczą przed rozpoczęciem robót z opracowaniem stosownej dokumentacji oraz dozór przyrodniczy na etapie realizacji inwestycji oraz uzyskanie decyzji na odstępstwa od obowiązujących zakazów zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i spełnienie jej zapisów;
n) wykonanie inwentaryzacji fotograficznej budynków na zewnątrz oraz wewnątrz (za pisemną zgodą właścicieli) i obiektów budowlanych zlokalizowanych w strefie oddziaływania  inwestycji, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku oddziaływania ciężkiego sprzętu budowy;
o) wykonanie inwentaryzacji infrastruktury drogowej nie ulegającej zmianie geometrycznej ale zlokalizowanej w strefie oddziaływania inwestycji.  W przypadku jej zniszczenia Wykonawca zostanie zobowiązany do jej odtworzenia (naprawy).
p) badania i pomiary kontrolujące/sprawdzające wynikające z danej branży;
q) pokrycie kosztów wynikających z nadzoru gestora sieci (dotyczy uzgodnień i warunków gestorów sieci);
r) pokrycie kosztów odtworzenia i przeniesienia kolidujących punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poza granicę robót ziemnych, ustalenia ich nowych współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego.
s) wykonanie stałej organizacji ruchu z uwzględnieniem uwag zawartych w kartach zatwierdzenia projektów stałej organizacji ruchu
t) wykonanie projektów czasowych organizacji ruchu pod etapy umożliwiające prowadzenie prac zgodnie z Umową, wykonanie w terenie czasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz z uwzględnieniem uwag zawartych w kartach zatwierdzenia tych projektów.  Utrzymywanie oznakowania na własny koszt (24h/dobę).
u) [bookmark: _Hlk115253722]wykonanie pod odbiory częściowe  projektów czasowej organizacji ruchu uwzgledniających wprowadzenie częściowo stałej organizacji ruchu i czasowego oznakowania umożliwiającego wykonywanie prac wraz z wyniesieniem i utrzymywaniem ich w terenie.
v) wypełnienie wszystkich zapisów ujętych w Umowie
2) Wszystkie prace ziemne i fundamentowe prowadzić pod nadzorem laboratorium ZDMiKP w Bydgoszczy i pod nadzorem geotechnicznym;
3) Prace ogrodnicze prowadzić pod nadzorem ZDMiKP i Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy;
4) Prace związane z robotami branżowymi prowadzić pod nadzorem ZDMiKP i przedstawicieli gestorów sieci;
5) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wymagań zawartych w uzgodnieniach 
i warunkach gestorów sieci;
6) W przypadku konieczności podjęcia czynności podlegających zakazom określonym w ustawie  o ochronie przyrody lub ochrony środowiska, Nadzór Przyrodniczy Wykonawcy zobowiązany jest uzyskać stosowane zezwolenia/ decyzje na ich wykonanie. Spełnienie wymogów związanych w wykonaniem takich czynności  należy do Wykonawcy ;
7) W czasie wykonywania jakichkolwiek robót związanych z zamówieniem, Wykonawca stosuje wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót;
8) Wykonawca zapewni prawidłowe odprowadzenie wód powierzchniowych;
9) [bookmark: _Hlk115253511]Wykonawca zapewni płynność ruchu podczas budowy. Wykonawca zapewni przejezdność w obu kierunkach ulic Nowotoruńskiej  i Hutniczej; Wymagany jest dodatkowo w obrębie prac stały monitoring ruchu drogowego (pieszego, rowerowego, kołowego wraz z komunikacją publiczną). W razie konieczności (także na otrzymaną informacje od przedstawicieli ZDMiKP) należy wprowadzić na własny koszt ręczne sterowanie ruchem przez osoby przeszkolone w tym względzie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
10) Wykonawca zapewni ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wód, gleby;
11) Wykonawca zapewni ochronę przed hałasem, wibracjami i innymi zakłóceniami;
12) W czasie robót prowadzić monitoring stanu technicznego zabudowy;
13) Prace budowlane prowadzić w porze dziennej od 6:00-22:00 na terenach objętych ochrona przed hałasem;
14) Wszystkie roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe po robotach branżowych należy skalkulować  w koszcie robót przebudowywanych sieci;
15) Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót branżowych: w branży sanitarnej, elektroenergetycznej i teletechnicznej  metodą rozkopową, jak i bezrozkopową. Technologia robót uzależniona jest od zatwierdzonego projektu TORD. Koszty związane z technologią wykonania pokryje Wykonawca w ramach umowy.
16) Materiał z rozbiórki drogowej stanowi własność Wykonawcy. Utylizacji danego materiału z rozbiórki Wykonawca dokona na własny koszt.
17) Do spoinowania nawierzchni z kostki  kamiennej na wybrukowaniach (łuki i zatoka autobusowa) należy zastosować spoinę trasowo-cementową o parametrach : 
· wytrzymałości na zginanie min. 8 MPa
· wytrzymałości na ściskanie min. 40 MPa
· dedykowana dla spoin o szerokości 5-30mm
· mrozoodporna, wodoszczelna i odporna na sól
· kolor – szary
18) W zależności od rodzaju nawierzchni oznakowanie poziome należy wykonać w następującej technologii:
a) asfaltowa na ścieżce rowerowej – oznakowanie cienkowarstwowe za pomocą mas chemoutwardzalnych w kolorze białym (gr. 1 mm),
b) asfaltowa na jezdni: oznakowanie grubowarstwowe białe (gr. 3 mm) dwuskładnikowa masa chemoutwardzalna na bazie żywicy polimetakrylanu metylu (PMMA), gruboziarnista, 
o strukturze gładkiej z wykończeniem mikrokulkami szklanymi.
19)  W przypadku występowania słupów i innych urządzeń na peronach przystankowych należy wykonać obejście tych obiektów płytkami kierunkowymi w uzgodnieniu ZDMiKP; 
20) Płytki informacyjne dla osób z dysfunkcją ruchu należy zastosować (także pod względem zachowania odpowiedniego materiału) zgodnie z „Poprawionymi wytycznymi do stosowania elementów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych z kwietnia 2013r” (zamieszczonymi na stronie ZDMIKP pod adresem  https://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/drogi-miejskie).






II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


· Wymagania Zamawiającego dotyczące harmonogramu:
· realizacja robót budowlanych zgodna z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, będzie realizowana na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, uzgodnionego z Zamawiającym w terminie określonym w Umowie, 
· harmonogram winien uwzględniać podział na etapy. 
· harmonogram winien uwzględniać realizację robót w godzinach od 06:00 do 22:00. Dopuszcza się prowadzenie robót w godzinach 22:00–6:00 w wyjątkowych przypadkach jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru. W przypadku opóźnienia robót powyższe zalecenie staje się obowiązkiem Wykonawcy.
· Wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji:

· Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane zgodnie ze złożona ofertą oraz postanowieniami Wzoru Umowy i oświadczeniem gwarancyjnym stanowiącym załącznik do Wzoru Umowy.

· Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 UPZP.  
· Wymagania w tym zakresie określają zapisy Wzoru Umowy.

· Wymagania , o których mowa w art. 96 ust.1 i 2; art. 100; art. 101 UPZP.

· Zamawiający nie przewiduje wymagań, określonych w art. 96 ust. 1 i 2 UPZP. 
· Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) stanowiące opis przedmiotu zamówienia, sporządzone zostały z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 100 ust.1 UPZP. 
· Wymagania z zakresu art. 101 UPZP nie mają zastosowania.
· Pozostałe warunki wykonania zamówienia – w załączonym wzorze umowy.


· Wymagania dotyczące robót, o których mowa w art.214 ust.1 pkt. 7 UPZP

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do wartości zamówienia podstawowego. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych wykonanych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od minimalnych cen publikowanych w wydawnictwie branżowym Orgbud dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.

 Pozostałe warunki wykonania zamówienia – w załączonym wzorze umowy.
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