POLSKI .,

KRAJOWEGO

UMOWA NR 272...... 2024

zawarta dniu .......c..eee. 2024 r. w Ztotnikach Kujawskich pomiedzy

Gming Ztotniki Kujawskie reprezentowang przez:

1. Witolda Cybulskiego - Wéjta Gminy
przy kontrasygnacie
2. Ewy Czyzewskiej - Skarbnika Gminy

majgcy siedzibe w Ziotnikach Kujawskich przy ul. Powstancow Wielkopolskich 6,
88-180 Ztotniki Kujawskie, NIP: 556-25-61-930, REGON: 092350808, zwang w dalszej czesci
umowy ,Zamawiajgcym’,

....................................... prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod
NAZWE ceverrrrrrerarararsnsnnnnnnns z miejscem prowadzenia dziatalnosci

............................... , NIP PP REGON

................................ zwanym dalej ,Wykonawcg”.

UD ..o dziatajgcg na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiebiorstw
] prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sgdowy zwang w dalszej
czesci Umowy ~Wykonawcg” w imieniu ktérej dziata:
NIP JREGON ..., zwanym dalej ,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) Prawo zamdwien
publicznych, zw. dalej ,ustawg pzp”.

§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca a w Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy
pn.: ,Budowa swietlicy wiejskiej w Pechowie”.
Zamowienie jest objete dofinansowaniem z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

2. Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych (dalej STWIOR),
2) specyfikacja warunkéw zaméwienia (dalej SWZ),
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3) oferta Wykonawcy

4) przedmiary robot, z zastrzezeniem ust. 3,

stanowigce integralng czes¢ umowy.

Przedmiary robdt wszystkich branz majg charakter pomocniczy do opisu przedmiotu
zamowienia. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarach robét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 - 3.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie ze wszystkimi warunkami
lokalizacji: terenowymi i placu budowy oraz, ze uwzglednit je w wynagrodzeniu ryczattowym.
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci czynnosci zwigzanych

z zapoznaniem sie z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejgcej infrastruktury),
wytyczeniem planowanych obiektow i infrastruktury w terenie.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu zamdwienia
zgodnie z projektem budowalnym i nie wymagajg zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowa, nieujete w projekcie budowalnym, ktére nie
byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego stanowig roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

§ 2.

Obowigzki Zamawiajacego

. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie protokolarnie terenu budowy,

2) przekazanie najpdzniej w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, dokumentaciji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowalnych oraz
dziennika budowy

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw na warunkach ustalonych w umowie,

5) przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego

i reprezentowania go przed witasciwymi organami administracyjnymi, jezeli zajdzie taka
potrzeba,
6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w umowie.
2. Zamawiajgcy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna
za konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robét oraz usuniecia wad. Wykonawca ma
obowigzek dostosowac sie do tych rysunkow i instrukcji.

§3.
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy szczegdlnosci:

1) Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe
i uzyskanie pozwolenia na budowe dla wszystkich branz oraz uzyskanie decyzji lub
zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe wraz
z zaSwiadczeniem o braku sprzeciwu, opinii, pozwolen uzgodnien i zatwierdzen
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wynikajacych z zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej dokumentacji przez

Zamawiajgcego,

1) wykonanie robét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg, wykonang wytgcznie
przez osoby posiadajgce uprawnienia do projektowania w zakresie objetym umowa,
zgodnie z ustawag z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2) wykonanie prac stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej, obowigzujgcych norm oraz przepisow prawa, w szczegolnosci Prawa
budowlanego, zgodnie z warunkami umowy,

3) prowadzenie dziennika budowy podczas realizacji robét objetych niniejszg umowa.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest przechowywac na terenie budowy
i udostepnia¢ Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru i innym uprawnionym jednostkom
administracyjnym dziennik budowy, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez
dokonywanie aktualnych i czytelnych wpiséw zgodnie z postepem prac.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwtocznie po przekazaniu placu budowy,

2) prawidtowego zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy,
ponoszenia kosztow zuzycia niezbednych medidw oraz likwidacji zaplecza
i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robadt,

3) doprowadzenia wody oraz zasilania placu budowy w energie elektryczng wraz
z zamontowaniem licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienia
kosztéw z tym zwigzanych wraz z zaptatg za energie, wode i inne media zuzyte
w trakcie budowy oraz wykonywanie prob i prob koncowych,

4) zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.poz.,

5) utrzymania porzadku na terenie budowy oraz ponoszenia kosztow wywozu odpadéw,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, przekazania Zamawiajgcemu
uporzgdkowanego terenu budowy,

6) niezwtocznego informowania w formie pisemnej Zamawiajgcego o zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach mogacych wptyng¢ na jakos¢ wykonywanych prac albo
op6znienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na
terenie budowy od chwili jego przekazania,

8) zapewnienia dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod wzgledem
przeciwpozarowym,

9) pisemnego zgtaszania prac do odbioru zgodnie z zasadami okre$lonymi w Umowie,

10) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie
dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

11) zapewnienia obstugi geodezyjnej zadania,

12) nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i/lub Inspektorem Nadzoru w przypadku odstepstw od dokumentacji
projektowej, po uzgodnieniu z projektantem,

13) przeprowadzenia wymaganych prob, pomiaréw i sprawdzen,

14) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

15) wykonania na swoj koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakoéci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone

do sprawdzenia przed ich zakryciem,
3
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16) zapewnienia kierownictwa budowy, sity roboczej, materiatow, sprzetu i innych urzgdzen
oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania oraz usuniecia wad w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentacji projektowej oraz STWIOR lub
moze by¢ z nich logicznie wywnioskowane,

17) przekazania Zamawiajgcemu, przed dniem wyznaczonym jako termin rozpoczecia
odbioru koncowego, dokumentacji odbiorowej, w tym w szczegdlnosci dokumentac;ji
powykonawczej. W przypadku nieprzekazania dokumentacji odbiorowej lub
stwierdzenia w niej brakow, czynnosci odbiorowe nie zostang rozpoczete, co
traktowane bedzie jako brak rozpoczecia czynnosci odbiorowych z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

18) uzyskania decyzji administracyjnych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy oraz w zakresie
udzielonych mu przez Zamawiajgcego w toku realizacji umowy petnomocnictw,

19) przygotowania dokumentéw rozliczeniowych do ptatnosci czesciowej i koncowej
zgodnie ze wskazowkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego,

20) wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu wlasnych materiatow, na ktére dostarczy
Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci Ilub $wiadectwa
dopuszczenia dostosowania,

21) wskazania na pismie przed rozpoczeciem robét osob funkcyjnych budowy,

22) ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia na biezgco dziennika budowy oraz
ustanowienia kierownikow robét branzowych posiadajgcych wymagane prawem
budowlanym uprawnienia oraz niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie w tym zakresie, oraz przekazania nie pézniej niz w dniu przekazania placu
budowy - oswiadczenia kierownika budowy o objeciu obowigzkow wraz z kopig
uprawnien budowlanych,

23) udziatu w spotkaniach koordynacyjnych zwotanych przez Zamawiajgcego w jego
siedzibie lub na budowie;

24) zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

25) wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii,

26) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci
obiektéw objetych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury
technicznej,

27) likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pézniejszym niz dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét oraz terenu w poblizu uporzgdkowanego i nadajgcego sie do
uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajgcego do
wykonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

28) utylizacji lub przekazania uprawnionemu podmiotowi do utylizacji odpadéw powstatych
podczas wykonywania robot budowlanych, w tym odpadéw odkrytych w czasie
realizacji przedmiotu umowy,

29) sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,

30) zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci
na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadfosciowe,

31) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy,

32) egzekwowania oraz dochodzenia od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
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Wykonawcy naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych,

33) przeprowadzenia szkoleh dla osob wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie
uruchomienia i pracy zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i wyposazenia
obiektu, o ile zajdzie taki obowigzek,

34) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie

obiektu,

35) zapewnienia i przeprowadzenia préb, sprawdzen i rozruchu instalacji i urzadzen.
3.Wykonawca wykona przedmiot umowy z najwyzszg starannoscig wymagang od podmiotu
profesjonalnie swiadczacego tego typu prace, zapewniajgc najwyzszg jako$¢ prac, zgodnie
Z zasadamiwspoéiczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami  prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym m. in. ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2023r. p0z.1587 zezm.).

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy,
w tym dziatan Podwykonawcdw i ponosi za nie odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacje lub przekazanie do utylizacji materiatow
pochodzacych z budowy badz odkrytych w czasie budowy do innego podmiotu wraz ze
wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiatow lub
odpadow. Jako wytwdrca odpadow, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdézn. zm.) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
prawidtowe postepowanie z wytworzonymi podczas wykonywania przedmiotu umowy
odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi.

6. Od dnia przejecia terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przejety teren budowy od dnia protokolarnego przekazania, az do dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy w cato$ci;
b) koordynacje rob6t budowlanych, w szczegdlnosci robot podzleconych
podwykonawcom, a takze za zachowanie podwykonawcéw na budowie;
c) informowanie Zamawiajgcego na piSmie o wszelkich istotnych okolicznosciach,
ktére mogg spowodowaé zmiane zakresu robét lub terminu ich zakonczenia
w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia;
d) utrzymanie oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowigzujgcego
w czasie wykonywania robot.
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego, pracownikdOw i o0sob trzecich petng
odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych

w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym spowodowanych ruchem

pojazdow mechanicznych.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowej naprawy na swoj koszt, uszkodzonego

w trakcie prowadzenia robdt mienia.

9. Wykonawca w czasie wykonywania robot, w trakcie budowy, powinien:

a) w petni przestrzegaé¢ bezpieczehstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania

na terenie wykonywanych robaot,

b) podjg¢ wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska na terenie wykonywanych

robét i w jego otoczeniu,

c) zapewni¢ bezpieczenhstwo ruchu na terenie wykonywanych robot.
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§ 4.

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
i podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pozn.
zm.) wszystkie osoby, ktore bedg wykonywac nastepujace czynnosci zwigzanie z realizacja
przedmiotu umowy:

2) wykonanie robét ogélnobudowlanych,

3) wykonanie robot z branzy sanitarnej,

4) wykonanie robot branzy elektrycznej.

Obowigzek ten nie dotyczy o0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie, takich jak: kierownik budowy/ kierownik robdt, projektanci, osoby

wykonujgce obstuge geodezyjng, geotechniczng, dostawcy materiatdw budowlanych

i innych materiatéw niezbednych dla inwestycji.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu
wykaz oséb, ktore bedg realizowac przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem osob, ktére
beda wykonywac czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 oraz z oswiadczeniem, ze osoby te
sg zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizaciji
wykazu i przekazywania go Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia dokonania w nim
zmiany. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

3. Wykaz osob, o ktérym mowa w ust. 2 musi zawiera¢ imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw
pracownika. Kazdorazowa zmiana oséb, o ktorych mowa wymaga korekty wykazu osob
wykonujgcych zamowienie.

4. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawic,
wskazane w wezwaniu dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0so6b
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust.1.

5. Przez dowody, o ktérych mowa w ust. 4 Strony rozumieja:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika; kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposoéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - tj. w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data =zawarcia umowy, rodzaj umowy o0 prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub  podwykonawce skitadek na  ubezpieczenia  spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen zanonimizowang
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
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z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji).

6. Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5, muszg zawiera¢ w szczegdlnosci

doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w szczegdblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, wymiar etatu i zakres obowigzkéw pracownika, oraz podpis osoby
sktadajgcej oswiadczenie.

7. Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 5 pkt b, powinny by¢ podpisane przez osobe

uprawniong do ztozenia oswiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy. Podwiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem, o ktérych mowa w ust. 4
dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonania

przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci sg osobami
wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2. Wykonawca musi
zobowigzaé¢ te osoby do podania imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej
przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje
oséb wykonujgcych prace na budowie Zamawiajgcy wezwie Kierownika budowy do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia ich
zatrudnienia.

9.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Brak przedtozenia Zamawiajgcemu, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa
w ust. 5 dowodow zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo opdznienie
w ich przekazaniu przekraczajgce 10 dni, uznane zostanie za brak zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany o0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne osoby posiadajgce co najmniej takie samo
wyksztatcenie, doswiadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym wykazie
pracownikéw, z zachowaniem wymogoéw dotyczgcych zatrudniania na podstawie umowy
0 prace; o planowanej zmianie 0sdb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie
przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedacymi
przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku projektanta lub
kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiane terminu zakonczenia
robot.

Jezeli pomimo powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona
na podstawie stosunku pracy, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka
bedzie musiata opusci¢ plac budowy a Wykonawca zaptaci kare umowng. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg
sporzgdzong przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wptywu na obowigzek zaptaty kary umowne;j.
Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel Zmawiajgcego zaznacza w swojej notatce fakt
odmowy podpisu.
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§ 5.
Termin realizacji
. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie ....... miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.

. Za podstawe wykonania w catosci przedmiotu umowy uznaje sie wpis kierownika budowy
do dziennika budowy o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy, potwierdzony
przez koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 15 ust.2 pkt 1
niniejszej umowy oraz ziozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego
o$wiadczenia o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy. Wykonanie czynnosci,
o ktorych mowa w niniejszym ustepie jest mozliwe po wykonaniu catosci prac
przewidzianych w umowie.

. Odbiér koncowy catosci robét wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie protokotu odbioru koncowego robét, po wykonaniu wszystkich prac objetych
zakresem niniejszej umowy.

. Wykonawca bedzie wykonywat prace zgodnie ze sporzadzonym przez siebie
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem terminowo - rzeczowo -
finansowym.

§ 6.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot zamowienia okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegotowym harmonogramem rzeczowo
-finansowym, dostarczonym Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w okresie 7 dni od dnia
podpisania umowy.
Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagac bedg zgody
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa
w ust. 1 w ciggi 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego na terenie robdét.
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci kolejnos¢, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, termin
wykonania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy.
Wykonawca ma prawo powotywaé sie na harmonogram terminowo - rzeczowo-finansowy
od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien niezwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego o przewidywanych
wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére mogg zmieni¢ termin realizacji poszczegdinych
pozycji harmonogramu.
Na kazdg zmiane harmonogramu Zamawiajgcy musi wyrazi¢ pisemng zgode.
Zamawiajagcy w ciggu 7 dni od daty otrzymania propozycji aktualizacji harmonogramu,
zaktualizowany harmonogram przyjmuje, lub oswiadcza, Zze nie wyraza zgody na jego
tres¢. Jezeli Zamawiajgcy nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego
harmonogramu, Wykonawca powinien dziata¢é zgodnie =z dotychczasowym
8
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harmonogramem, z zachowaniem innych wymagan umowy.

§7.
Odbiory

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, polegajgce na
ocenie jakosci i zgodnosci z harmonogramem realizacji zadania wykonanego etapu robat,

b) odbiér koncowy po catkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie,

c) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rekojmi i gwaranciji.

. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokdt, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie

stwierdzonych przy odbiorze wad. Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez

przestanie stosownego zgtoszenia e-mailem do siedziby Zamawiajgcego na adres e-mail:

sekretariat@zlotnikikujawskie.pl

§8.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

Po powiadomieniu, Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie ustali¢ z Wykonawcag termin
odbioru lub powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbiér za zbedny.

Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktbrym mowa w ust. 2 Inspektor Nadzoru
bedzie miat prawo nakazaé Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robét, lub wykonanie
otworéw niezbednych dla zbadania robdt i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt
Wykonawcy.

Odbiér Robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie
przeprowadzony przez Inspektowa Nadzoru, w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlinego postepu Robét. Gotowosé danej czesci
Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (jesli bedzie
wymagany), przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem.

§0.

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy dokonywany bedzie po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia
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Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce
Zamawiajgcemu zakonczenia robét i pisemnym zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do
ich odbioru.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentoéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: protokoty odbioru robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
dokumentacje powykonawczg, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane préby
i sprawdzenia zatwierdzone przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz wiascicieli mediow, na ktérych prowadzone byty préby a takze niezbedne swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci, dokumenty producenta na elementy
zamontowane, instrukcje obstugi i eksploatacji. Wykonawca dokona réowniez uzgodnien,
uzyska wszelkie wymagane opinie i decyzje niezbedne do wykonania przedmiotu umowy
w celu przekazania go do uzytku (w szczegodlnosci ostateczng decyzje - pozwolenie na
uzytkowanie obiektu). W tym przeprowadzenia pozytywnych odbioréw przez instytucje
okreslone w polskich prawodawstwie i pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane.

W razie niedostarczenia kompletu dokumentéw, w tym o ktérych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do uzupetnienia stwierdzonych brakow, wstrzymujgc
wyznaczenie terminu odbioru koncowego, do czasu otrzymania brakujgcych dokumentéw.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego niezwtocznie, lecz nie pdzniej jednak
niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie opisanym w ust. 6 bez uzasadnionych przyczyn nie
wyznaczy terminu odbioru, pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
oraz spetnienia wszelkich wymogdéw o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca ustala
protokolarnie stan przedmiotu przez powotang do tego komisje, w sktad ktorej wchodzi
w szczegolnosci kierownik budowy. Przystgpienie do odbioru, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym wymaga uprzedniego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego.
W okolicznosciach opisanych w niniejszym punkcie protokdt sporzgdzony przez komisje
powotang przez Wykonawce stanowi podstawe do sporzgdzenia faktury.

W przypadku o ktorym mowa w ust. 7 Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy po uptywie terminu 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego oswiadczenia o zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego
w umowie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy jak
i odbierajgcy dotozg nalezytej starannos$ci przy odbiorze przedmiotu umowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli odbiér koncowy zostat dokonany po pierwszym przystgpieniu do czynnosci
odbiorowych i bez stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad
10
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albo obniza wynagrodzenie usuwajgc wade na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) nienadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokonac
odbioru przedmiotu umowy i obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i jakosciowej na podstawie sporzgdzone;j
noty ksiegowej,

c) uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajgcy odstgpi od odbioru zgdajgc wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
zgodnie z jej postanowieniami bez dodatkowego wynagrodzenia. Nieprzystgpienie
przezZWykonawcedowadywykonaniaprzedmiotuumowywterminieokreslonympisemnie
przez Zamawiajgcego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
w terminie 14 dni liczac od uptywu terminu do przystgpienia Wykonawcy do wykonania
robot oraz zlecenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania robét budowlanych

niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad

w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do

zgdania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad

w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie, nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt

usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie to Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie

ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczehAstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

W takim przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z naleznosci przystugujgcych

Wykonawcy (potrgcenie) lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,

odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajgcy moze poleci¢c Wykonawcy dokonanie tych czynnosci

na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg watpliwosci robot,

Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru

inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru.

Protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu

zakonczenia czynnosci odbioru. Dzieh ten stanowi date odbioru robét. Protokot ten stanowi

podstawe wystawienia faktury za ostatnig wykonang czes¢ przedmiotu umowy.

Odbior konncowy moze by¢é potgczony z przekazaniem uzytkownikowi przez

Zamawiajgcego przedmiotu odbioru do eksploatacji (do uzytkowania).

§ 10.
Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny - odbidr robét po okresie gwarancji i rekojmi.

W trakcie trwania gwarancji Zamawiajacy lub podmiot przez niego upowazniony
uprawniony jest do dokonywania przegladéw gwarancyjnych przedmiotu umowy.
Kazdorazowo o przegladzie gwarancyjnym Zamawiajgcy lub podmiot przez niego
upowazniony, powiadamia Wykonawce. Nieobecnos¢ Wykonawcy na przegladzie

11



P N Bai

KRAJOWEGO

gwarancyjnym nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu i nie stanowi przeszkody do
jego skutecznego dokonania a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych (jezeli takie wystgpig) w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w ostatnim miesigcu przed
uptywem terminu gwarancji i w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu rekojmi
ustalonego w umowie.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy
w celu ustalenia stanu przedmiotu umowy przed zakonczeniem obowigzywania okresu
gwaranciji i rekojmi.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad (jezeli takie
wystgpig), sporzgdzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
lub rekojmi.

Jezeli podczas odbioru gwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie
ujawnione wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji i rekojmi. Odbior
ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
lub rekojmi (jezeli takie wystgpity) i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

. Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokdét odbioru ostatecznego.

§11.
Gwarancja i Rekojmia

. Wykonawca udziela rekojmi na wykonany przedmiot umowy na okres .... miesiecy, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego robaét.

. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy ma okres .... miesiecy,
liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robaot.

. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia wad i usterek w terminie 7 dni, liczac od daty pisemnego (listem lub e-mail)
powiadomienia przez Zamawiajgcego, badz tez w terminie uwzgledniajgcym techniczne
i organizacyjne mozliwosci usuniecia wad lub usterek, uzgodnionym przez strony. Okres
rekojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy.

. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach, w wadliwym  wykonaniu prac oraz szkod powstatych w
zwigzku z wystgpieniem wady.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych gwaranciji.
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6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy. Gdy koszty usuniecia usterek lub wad przewyzszajg wartos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dodatkowo
obcigzy Wykonawce poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty
w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku stwierdzenia wad, ktére zostaty
potwierdzone w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy moze w ramach rekompensaty
skorzysta¢ z:

1) przedtuzenia okresu rekojmi,

2) obnizenia wynagrodzenia za wykonane roboty, w ktérych wady stwierdzono, lub,

3) przedtuzenia okresu rekojmi, obnizenia wynagrodzenia za wykonane roboty, w ktérych
wady stwierdzono.

8. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody
o duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca wystgpienia wady w celu usuniecia zagrozen Ilub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

9. W wypadku gdy, ze wzgledéw technologicznych, usuniecie wady wymaga terminu
dtuzszego niz 7 dni lub prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10.Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

11.Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokona wymiany
rzeczy/materiatu/urzgdzenia wadliwego na rzecz/materiat/urzadzenie wolne od wad albo
dokona naprawy rzeczy/materiatu/urzadzenia, termin gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, w zakresie wadliwej rzeczy/materiatu/urzgdzenia, biegnie na nowo
od chwili dostarczenia i zamontowania rzeczy/materiatu/urzgdzenia wolnego od wad lub
zwrdcenia i zamontowania naprawionej rzeczy/materiatu/urzgdzenia.

12.Ustep 11 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio, jezeli wada bedzie dotyczyla
wykonania poszczegolnych prac przez Wykonawce.

13. Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi,
w przypadku, gdy nie zbada robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
W czasie i w sposob przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwtocznie
Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdyby wada wyszta na jaw dopiero pdzniej - jezeli
nie zawiadomi Wykonawcy niezwiocznie po jej stwierdzeniu (wytgczenie stosowania art.
563kc).

14.0 ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg ani
nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego oraz obowigzkow Wykonawcy zwigzanych
z gwarancjg i rekojmig wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

15.W ramach wykonywania obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub do usuniecia wad, jesli wady te
ujawnig sie w okresie gwarancji oraz stosowania wytgcznie oryginalnych czesci
zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych.
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16.Zgtoszenie usterek i wad w okresie gwarancji bedzie odbywato sie za posrednictwem
poczty elektronicznej (e-mail), na adres: .......... lub telefonicznie na numer telefonu
.................... W razie watpliwoéci za dzien zgtoszenia usterki lub wady strony uznajg
dzien nadania e-mail lub faks przez Zamawiajgcego.

17.W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji prac nastgpito z winy Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robét Wykonawca dokona na swodj koszt naprawy lub
zostanie obcigzony jej kosztami.

18.Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegajg
naprawie na jego koszt.

19. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody oraz roszczenia cywilnoprawne oséb
trzecich wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§12.
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ma charakter wynagrodzenia ryczattowego

w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie
i posrednie, niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
zysk, wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT,
wszelkie ryzyko zwigzane ze zmiang cen materiatéw i ustug, a takze wszelkie prace
i wydatki, ktére sg niezbedne do kompleksowego zakonczenia przedmiotu umowy.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zaméwienia,
a szczegolnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdwienia nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy, zaptaci

wynagrodzenie catkowite w wysokosci: .......... tacznie z podatkiem VAT (stownie ztotych:

3. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania

wynikajgce wprost z dokumentacji, jak rowniez nieujete w dokumentacji technicznej,
a niezbedne do wykonania zamowienia jako kompletnego dzieta zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z dokumentacji przetargowej(SWZ).

§13.
Warunki ptatnosci

1. Zamawiajgcy oswiadcza, iz uzyskat PROMESE wstepng dotyczaca dofinansowania inwestycji

2.

z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym

Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy na zasadach wskazanych w ust. 5,

z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zapfata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci
nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestyc;ji

przez Zamawiajgcego

. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach

przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 8 w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
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4. Zamawiajgcy przewiduje ptatnos¢ czesciowg w wysokosci 10% wartosci catego przedmiotu
umowy okreslonego w § 12 ust 2 stanowigcg wktad wtasny Zamawiajgcego. W przypadku zmiany
wysokosci wkiadu wtasnego Zamawiajgcego, wartos¢ procentowa faktury czesciowej rowniez
ulegnie zmianie;

5. Faktura czesciowa wystawiona bedzie na podstawie protokotu czesciowego odbioru robét;

6. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie wykonanie catosci przedmiotu umowy
potwierdzone protokotami odbioru koncowego robét

7. Strony przystgpig do czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni liczgc od dnia, o ktorym
mowa w § 9 ust. 3, {j. od dnia, w ktérym kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy
0 zakonhczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy, ktory to wpis zostanie potwierdzony przez
koordynatora czynnos$ci nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 pkt 1 oraz ztozenia
przez Wykonawce Zamawiajgcemu oswiadczenia o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu
umowy. Jezeli czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie zostang dokonane tego
samego dnia, 14-dniowy termin na przystgpienie do czynnosci odbioru kohcowego rozpocznie
bieg od dnia, w ktérym ostatnia z ww. czynnosci zostanie skutecznie dokonana.

8. W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze:

1) protokét czesciowego odbioru robét, stanowi¢ bedzie jedynie potwierdzenie faktu wykonania
okreslonego zakresu robot. Przedmiotowy protokét nie stanowi poswiadczenia odbioru danej
czesci roboét ze skutkiem wygasniecia w tej czesci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym
jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie pozbawia go uprawnienia do catosSciowego
rozliczenia ogoétu prac wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru
koncowego robét. Koncowy odbidr robédt bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie
protokotu czesciowego odbioru robét,

2) w sytuaciji, gdy roboty budowlane zgtoszone przez Wykonawce do odbioru kohcowego posiadaty
bedg wady istotne, tj. uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu, jego poszczegdlnych czesci lub
zamontowanych systeméw lub urzadzeh zgodnie z przeznaczeniem lub gdy roboty te bedg
wykonane w sposOb wyraznie sprzeczny z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odmowy odbioru takich robot.

9. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych
prac, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzgdzenia
jednostronnego protokotu.

10. Z czynnosci odbioru czesciowego robdt i odbioru koncowego spisane bedg odpowiednio
protokoty czesciowego odbioru robot i protokét odbioru koncowego robot, zawierajgce wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioréw.

11. Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi robét stanowigcych przedmiot
umowy do odbioru, to Zamawiajgcy w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zleci¢
dokonczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce,
ktory jest strong niniejszej umowy.

12. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcemu,
oprocz uprawnienh przystugujgcych mu na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw,
przystugiwac bedzie prawo ich usuniecia we wiasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13. Sporzadzenie protokotu odbioru koncowego robét jest mozliwe po wykonaniu catosci prac
przewidzianych w umowie.

14. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, jest takze
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
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Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.

Jako date zaptaty traktuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, warunkiem zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie
kazdorazowo udowodnienie Zamawiajacemu dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom, w tym przedstawienie Zamawiajgcemu, jako
zatgcznikow do faktury VAT:

1) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur VAT lub rachunkoéw wystawionych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp
oraz w 647 § 1i 5 kodeksu cywilnego (tj. podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw wobec
ktérych Zamawiajgcy odpowiada za zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robét
budowlanych solidarnie z Wykonawcg), biorgcych udziat w realizacji robdt, ktérych dotyczy
ptatno$¢, oraz

2) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii przelewéw bankowych potwierdzajgcych
ptatnoéci wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647* § 1 i 5 kodeksu
cywilnego, biorgcych udziat w realizacji robét, ktérych dotyczy ptatno$é, oraz

3) oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1
ustawy pzp oraz w 647 §1 i 5 kodeksu cywilnego, biorgcych udziat w realizacji robét, ktérych
dotyczy ptatnos¢, o braku zobowigzan finansowych =z tytutu zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia, wynikajgcych z zawartych z Wykonawcg /podwykonawcg umow,

- z tym, ze potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone powyzej nie sg wymagane w przypadku

zakonczenia wykonania zakresu umowy przez podwykonawce/dalszego podwykonawce
i catkowitego jego rozliczenia.
20.Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub w czeéci
— w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z
umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zapfacie.
21.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane prace do czasu odbioru koncowego
robot.

§ 14.
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad czes$ciami przedmiotu umowy
wykonywanymi przez Podwykonawce i do koordynacji dziatah.

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegdélnosci:

1) zakres robot powierzony podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy — wraz
z czescig dokumentacji dotyczgca wykonania robdt objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia
nalezna zgodnie z niniejszg umowg Wykonawcy za zakres powierzany
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);termin wykonania
robét objetych umowa, z uwzglednieniem postanowien pkt 4 ponizej;
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harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram rzeczowo - finansowy
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi byé zgodny z harmonogramem
rzeczowo — finansowym Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy dopuszcza
realizacje zakresu zleconego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie
wczesniejszym, niz termin zadeklarowany przez Wykonawce, w ztozonym przez niego
harmonogramie;

termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktéry nie

moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy ustalony

w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zapfaty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony podwykonawcy/dalszemu

podwykonawcy);

zapis umozliwiajgcy przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorach robdét

wykonanych przez podwykonawce/dalszego podwykonawce;

postanowienie, mocg ktérego, w oparciu o przepisy dotyczgce umdw na rzecz osoby

trzeciej, podwykonawca/dalszy  podwykonawca  zobowigzuje sie  wobec

Zamawiajgcego:

a) na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w przeglgdach gwarancyjnych
przedmiotu umowy i w razie ujawnienia sie wad (w zakresie objetym umowg
podwykonawstwa), w okresie rekojmi lub gwarancji, do usuniecia tych wad
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

b) wobec Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy
w przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad (w zakresie objetym umowag
podwykonawstwa).  Skuteczne i  prawidlowe usuniecie wad przez
podwykonawce/dalszego podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce;
to samo dotyczy zaptaty przez podwykonawce
/dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie terminu usuniecia wad.

4. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane
nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

4)

ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla ww. podmiotdw mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy,
uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce/dalszego podwykonawce zapfaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

uzalezniajgcych ~ zwrot  zabezpieczenia  nalezytego ~ wykonania  umowy
0 podwykonawstwo podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub
podwykonawcy od Wykonawcy;

dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/podwykonawcy
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w formie zatrzymania kwot

z wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z umowy o podwykonawstwo;
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5) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletnego projektu umowy Zamawiajgcemu,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej
za zgodnosc z oryginatem kopii umowy Zamawiajgcemu, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zgtosi w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 4;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 6 powyzej, zgtosi w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1- 3powyze;.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 3 — 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajgcy Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

Zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych uméw wymaga dopetnienia wszystkich obowigzkéw wskazanych
W niniejszej umowie dla umowy o podwykonawstwo zawieranej pomiedzy Wykonawca,
a podwykonawca, tj. w szczegdlnosci przedtozenia Zamawiajgcemu odpowiednio projektow
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu ich
zmiany oraz pos$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw
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o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane/dostawy/ustugi i ich zmian.

Ust. 7 - 11 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag - 7 dni od dnia

doreczenia informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potragcenie roszczen

Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

Ztozenie kwoty, o ktorej mowa w ust. 17 pkt 2 do depozytu sgdowego nastgpi na koszt

Wykonawcy.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich

zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do

odstgpienia odmowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty podwykonawcom,

z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informaciji

dotyczgcych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore

wykonuje przy udziale podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien zgtosi¢

Zamawiajgcemu w formie dokumentowej z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem.
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Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie
za nienalezyte wykonanie umowy.

W sytuaciji, gdy Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (W tym jako dtuznik solidarny),
w przypadku roszczen regresowych uprawniony bedzie do zgdania zwrotu catosci
spetnionego swiadczenia od pozostatych wspotdtuznikow.

Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile bedg juz znane,
przekaze Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Ustep 26 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow

§ 15.
Koordynatorzy

Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy strony wyznaczajg

nastepujgce osoby:

1) upowaznionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy do kontaktow z Zamawiajgcym
w trakcie trwania umowy w zakresie jej postanowien jest
| T tel: oo e-mail: ...

2) upowaznionym przedstawicielem ze strony Zamawiajgcego do kontaktéw
zWykonawcg w trakcie trwania umowy w zakresie jej postanowieh jest

Peoee e tel e-maill ....ooiii
Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ beda:
1) i - Inspektor nadzoru iNWestorskiego; ........ccoveviiiiiiiiiiinnnns ;
2) - Inspektor nadzoru inwestorskiego, ..........cccceeeieinnin,
3) - Inspektor nadzoru inwestorskiego, ..........cccoeeiiiiiiiininn...

Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach uprawnien nadanych im ustawg oraz
w granicach umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego. O ile z przepiséw ustawy
nie wynika inaczej, inspektorzy nadzoru nie sg uprawnieni do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Zamawiajgcego, a w szczegolnosci nie sg uprawnieni do dokonywania
jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczgcych wykonania robdt dodatkowych lub robot
zamiennych.

4. Wykonawca zapewni udziat nizej wymienionych oséb w realizacji przedmiotu umowy:

1) kierownik budowy 0 SpPecjalnNOSCi .........cccoeveiiiiiiiiiiiiiiiiieen, posiadajgcy
uprawnienia budowlane . wydane
WANIU .o, X

2) kierownik robot W SpecjalnosSCi .......oovvvvvniniinnnn, posiadajgcy uprawnienia
budowlane ..................... wydane W dniu ........cooeveiiiiiiiia

3) kierownik robot budowlanych elektrycznych ...................... posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ... wydanewdniu ....................l

Zmiana o0sOb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, o ktérych mowa
w ust. 4, moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmiane
umowy i odbywa sie na zasadach okreslonych w § 19 niniejszej umowy.
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5. Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane osob okreslonych w ust. 4

w nastepujgcych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu lub umowy zawartej
przez Wykonawce z takg osobg;

C) jezeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).

6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnosci oséb okreslonych w ust. 4, w tym z tytutu
urlopu lub zwolnien lekarskich Wykonawca niezwtocznie zapewni zastepczy personel
o wymaganych kwalifikacjach do petnienia tej funkcji i zapewni, ze po akceptacji takiej
osoby przez Zamawiajgcego obejmie ona niezwtocznie powierzong funkcje.

7. Wykonawca zobowigzuje sig, iz Kierownik budowy bedzie dostepny dla Zamawiajgcego
przez caty okres wykonywania Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie, iz Kierownik budowy
bedzie przebywa¢ na Placu budowy z czestotliwoScia i w zakresie wymaganym
koniecznoscig zapewnienia prawidtowego przebiegu procesu budowlanego, w tym na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni dostepnos$é Kierownika
budowy oraz Kierownikéw robét dla Zamawiajgcego oraz podmiotu sprawujgcego nadzor
inwestorski.

§ 16.
Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy na
ponizszych zasadach.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 3500 zt za kazdy dzien
zwioki, liczgc od uptywu terminu okreslonego § 5 ust.1 pkt 1, pkt2;

2) za zwtoke w usunieciu wad - w wysokos$ci 2500 zt, za kazdy dzien zwtoki,

3) za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 14 w wysokosci 3000 zt, za kazde zdarzenie,

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 1500,00 za kazde zdarzenie,

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1500,00 zt za kazde zdarzenie,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 1500,00 zt za kazde zdarzenie,

7) w przypadku braku lub nieterminowej =zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 1500,00 zt za kazde
zdarzenie,

8) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez Wykonawce lub
Podwykonawce, oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 1,
w wysokosci 3 000,00 zt za kazdg niezatrudniong osobe,

9) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu, zgdanych przez Zamawiajgcego,
dowodow zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane
w§ 4 ust. 1 czynnosci, w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwtoki;

10) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu, o$wiadczenia lub ich
aktualizacji, o ktérych mowa w § 4 ust. 2, w wysokosci 100,00 z, za
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kazdy dzien zwtoki, za odstgpienie od umowy przez Wykonawce Iub przez
Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2umowy,

11) za kazdy stwierdzony przypadek zawinionej nieobecnosci osoby petnigcej funkcje
kierownika budowy na terenie budowy w czasie wykonywania robét budowlanych
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

12) za kazdy stwierdzony przypadek zawinionej nieobecnosci podczas realizacji robot
ktorejkolwiek z os6b wskazanych § 15 ust. 4 pkt 1 - 3 w wysokosci 1.500,00 zt za kazde
zdarzenie.

13) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — w wysokosci 10%
wartosci umowy brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci szkody rzeczywistej na zasadach ogélnych.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia

z przystugujgcych mu naleznosci. Potrgcenia mogg by¢é dokonywane po pisemnym

powiadomieniu Wykonawcy z faktury lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposéb, o ktérym mowa w ust. 5,

kary umowne i inne naleznosci wynikajgce z umowy bedg zaptacone przez Wykonawce

w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzienh

zwioki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwitoki - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dziehn zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, roszczenie

o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego

podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

. £aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy nie

moze przekroczy¢ 30% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2 umowy.

§17.
Ubezpieczenie

. Wykonawca przedtozyt optacong w cafosci polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcdéw za szkody w mieniu lub na osobie
wyrzgdzone przez Wykonawce lub podwykonawcow w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
powstate w zwigzku z realizacjg zadania okre$lonego w niniejszej umowie przy sumie
gwarancyjnej niemniejSzej NiZ .....ovveveenenns zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakfad
ubezpieczen, udziatéw wiasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego
lub likwidacji zaistniatej szkody.
. W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujgcego
tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajgcej z polisy, o ktérej
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mowa w ust. 1, bytby krétszy, anizeli przedtuzony okres wykonania przedmiotu umowy,
przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu polisy obowigzujgcej na okres wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

§ 18.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) w razie wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca jest w zwtoce z rozpoczeciem przedmiotu umowy dtuzej niz 14 dni;

3) Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14
dni,

4) Wykonawca jest w zwiloce z wykonywaniem poszczegodlnych robét budowlanych
opisanych w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym o 14 dni w stosunku
do termindéw okre$lonych w tymze harmonogramie,

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji przedmiotu umowy przy
udziale Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w  postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia,
w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji przedmiotu umowy przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te
warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

6) Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru,

7) Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowg, dokumentacjg projektowa
i pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania,

8) Zachodzg przestanki odstgpienia od umowy okreslone w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy
pzp .

Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia w terminie 30 dni od dnia, w ktérym dowiedziat

0 okolicznosciach odstgpienia zapisanych w ust.1. Odstgpienie od umowy powinno

nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie powoduje obowigzku zaptaty

kar umownych przez Zamawiajgcego okreslonych w § 16 Umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania
protokotu odbioru w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wskazanych okolicznosciach.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i zawiera€ uzasadnienie.

5.

W przypadku odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcy, z wyjgtkiem sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastgpi
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, zabezpieczy przerwane roboty na

koszt Wykonawcy;
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2) w terminie 7 dni od daty ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca
i Zamawiajgcy sporzgdzg szczegotowy protokodt inwentaryzaciji robot w toku, wedtug
stanu na dzieh odstgpienia od umowy;

3) Zamawiajgcy wyznaczy termin usuniecia rzeczy nalezacych do Wykonawcy
z terenu budowy; w przypadku nieusuniecia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, po uprzednim
wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego terminu;

4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore
nie zostaty wbudowane, a mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizaciji
robét objetych niniejszg umowg; w razie niewykonania tych czynnosci przez
Wykonawce, Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim
wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego terminu

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy;

Wykonawcy przystuguje prawo zgdania wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia

sporzadzenia protokotu inwentaryzaciji.

§ 19.
Zmiana umowy

. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy,

polegajgcych na: zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy, zmianie wynagrodzenia,

zmianie sposobu spetnienia sSwiadczenia oraz zmianie o0sOb wskazanych do realizaciji
zamowienia.

Nie dopuszcza sie istotnych zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie na

zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo Zamowien Publicznych za zgodg obu stron

wyrazong na pismie pod rygorem niewaznos$ci z zastrzezeniem ust. 2.

Zmiana harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego nieskutkujgca zmiang terminow

realizacji przedmiotu umowy dokonywana bedzie w formie pisemnej za zgodg stron umowy,

bez koniecznosci sporzgdzania aneksu do umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania zmian postanowienn umowy w stosunku do tresci

oferty w szczegdlnosci: W zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

w przypadkach okreslonych w art. 436 pkt 4 lit. b Pzp., tj. w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug lub/i podatku akcyzowego, w takim przypadku ulegnie
zmianie wynagrodzenie ryczattowe w kwoce brutto, z uwzglednieniem obowigzujgcej
stawki podatku VAT,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace(Dz.U.2020 r. poz.2207 )

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci opfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz.U.2024 poz. 427 ze zm).

24



10.

11.

12.

ban U BGK

KRAJOWEGO

jezeli zmiany, o ktérych mowa 1-4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce.

Na zasadach i w sposob okreslony w ust. 7-22 niniejszego paragrafu, o ile Wykonawca
wykaze, ze zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamowienia przedmiotu umowy przez
Wykonawce. Zmieniona wysokos¢ wynagrodzenia bedzie obowigzywaé nie wczesniej niz po
dacie wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 5. Kwota brutto wynagrodzenia zostanie
odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany elementéw wyszczegdlnionych
w ust. 5, zwanych dalej sktadnikami kosztotworczymi. Wynagrodzenie ulegnie zmianie
0 roznice jaka powstanie pomiedzy tymi sktadnikami kosztotworczymi przyjetymi przez
Wykonawce do wyliczenia wynagrodzenia w dniu podpisania Umowy, a zmienionymi
sktadnikami kosztotwérczymi na podstawie odrebnych przepisow.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejscia w zycie
przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego oraz
wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towardw | ustug lub podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.
5 pkt 2, 3 lub 4, bedzie obejmowac wytgcznie czesé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych: - wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej; - zasady
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; - zasady gromadzenia
| wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzen Pracownikow lub osob przyjmujgcych zlecenie lub Swiadczgcych
Ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikow lub osob przyjmujgcych
zlecenie lub swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgce;j
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia Pracownikom lub osobom przyjmujgcym zlecenie lub $wiadczgcym
Ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
czesci wynagrodzenia Pracownikow swiadczgcych Ustugi, lub oséb przyjmujgcych zlecenie
lub swiadczacym Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu

Umowy.
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W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku ze
zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitatowych, jaki bedzie obowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia osob, za ktére
odprowadzone sg kwoty do pracowniczych planéw kapitatowych, odpowiadajgcej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 5, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegoélnosci szczegoétowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od
ktorej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca
zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Whniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy musi by¢
ztozony w terminie od dnia opublikowania przepisow do 30 dni od dnia wejscia w zycie
przepisow powodujgcych zmiane, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 1, 2, 3 i 4. Wniosek ztozony po
uptywie terminu okreslonego w zdaniu poprzednim nie bedzie rozpatrywany.
W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2, 3 lub pkt 4, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczyé do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnosci:
1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
Swiadczacych Ustugi lub oséb przyjmujgcych zlecenie lub $wiadczacych Ustugi wraz
z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czeSci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy — w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 5 pkt 2 lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow lub
0os6b przyjmujgcych zlecenie lub $wiadczgcych Ustugi, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi w catym okresie
realizacji przedmiotu Umowy — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3 lub
3) pisemne zestawienie wynagrodzen osob, za ktére uiszczane sg wptaty na pracownicze
plany kapitalowe wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu /liczby godzin), w jakim
wykonujg one prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — wraz z wysokoscig wptaty podstawowe;j
(I ewentualnie wptaty dodatkowej) dokonywanej przez Wykonawce na pracownicze plany
kapitatowe — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 4.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 2, 3 lub 4 jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktérych bedzie
wynikac w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 16.
W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust.14, Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
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wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec

zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa

w ust. 14. W takim przypadku zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie od miesigca, w ktérym weszly w zycie przepisy

dokonujgce te zmiany.

Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawe do zawarcia aneksu o dokonanie zmiany wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pézniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia zatwierdzenia

wniosku o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty w szczegolnosci:

1) W przypadku zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgtoszenia
w formie pisemnej w terminie 14 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowac¢ wydtuzenie terminu wykonania prac
i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze byé
Zamawiajacy lub Wykonawca.

2) W przypadku aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiajgcego poprzez: zmiane nazwy
firmy, zmiane adresu siedziby, zmiane formy prawnej itp.

3) Odnosnie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niewynikajgcych ze
zwioki Wykonawcy, w szczegolnosci: w razie zaistnienia zdarzen o charakterze dziatania
sity wyzszej, przez ktorg strony rozumiejg kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, dziatania
antyterrorystyczne, strajk powszechny, stan zagrozenia epidemicznego, nowe akty
prawne lub decyzje wilasciwych witadz, a takze dziatania lub zaniechanie dziatania
organow panstwowych, samorzgdowych lub 0séb trzecich uniemozliwiajgcych terminowg
realizacje przedmiotu umowy, o okres nie przekraczajgcy czasu trwania przeszkody
w wykonania przedmiotu umowy,

4) wykonania robét zamiennych, lub dodatkowych nieskutkujgcych zmiang warto$ci umowy.
Przez roboty zamienne rozumie sie roboty ujete w dokumentacji projektowej, a zmiany
wymaga sposéb ich wykonania, lub rodzaj zastosowanych materiatéw czy rozwigzan
technicznych. Zastosowanie rob6t zamiennych nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru
zawartej umowy. Przez roboty dodatkowe rozumie sie roboty nieprzewidziane
w dokumentacji projektowej i ofercie Wykonawcy, ktoérych potrzeba lub koniecznos¢
wykonania pojawita sie w trakcie realizacji robot objetych umowg

5) zmiana wartosci umowy w zwigzku z wykonaniem robo6t zamiennych lub dodatkowych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, oraz ofercie Wykonawcy. W przypadku
takiej zmiany Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ kosztorys robdt zamiennych.
Natomiast w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych i dodatkowych ich tgczna warto$¢
nie moze przekroczy¢ 15 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2 niniejszej
umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca przy Udziale Zamawiajgcego, sporzgdzi
protok6t konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i/lub  zamiennych wraz
z zestawieniem wartosci tych robdt, ktory stanowi¢ bedzie podstawe do sporzgdzenia
aneksu

6) wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce
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zmiany osob petnigcych funkcje kierownika budowy, w takim przypadku nowa osoba musi
spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Przed dokonaniem
w/w zmiany Wykonawca musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego

zmiany warunkéw finansowania przedmiotu umowy uzasadnionej zmianami w budzecie
Zamawiajgcego

Dopuszczalna jest zmiana w podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres
wykonywanych w ramach etapu rob6t moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajgcego,
a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie
z przyczyn niezaleznych po stronie Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

w sytuacji, gdy w okresie realizacji przedmiotu umowy nastgpig niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, np. intensywne opady deszczu, $niegu, wichury, ujemne temperatury
uniemozliwiajgce zachowanie rezimow technologicznych, powodujgce wstrzymanie robét
budowlanych przez okres co najmniej 5 dni roboczych nastepujgcych po sobie i bedzie to
miato wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu Zamawiajgcy
warunkuje ztozeniem przez Wykonawce stosownego wniosku oraz dokumentéw
wskazujgcych, ze zachowanie wymogdéw technologicznych w danych warunkach
atmosferycznych jest niemozliwe (informacja o stanie pogody z Biura Prognoz),

w sytuacji, gdy wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji, odmienne od przyjetych
w dokumentacji, np. odkrycie niezinwentaryzowanych przedmiotéow lub obiektéw i bedzie
to miato wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

w przypadku koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej lub wykonania
dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydtuzenie realizacji
przedmiotu umowy,

w przypadku wystgpienia robdot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidfowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy, a takze w przypadku
koniecznosci realizacji zamowienia dodatkowego lub robét dodatkowych, majgcych wptyw
na termin wykonania przedmiotu umowy.

w przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania
robét budowlanych, konieczno$¢ zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych,

Oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wiadz
samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp.
o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢,

Zmiany warunkoéw dofinansowania przedmiotu umowy przez instytucje zewnetrzne,

w sytuacji zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie postanowien umowy do aktualnego stanu prawnego,

w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce;

10)w sytuacji, gdy wystgpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe

w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;
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Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpi¢ w zwigzku ze zmiang

sposobu spetnienia $wiadczenia, ograniczeniem zakresu robét lub wprowadzeniem robot

zamiennych. Wykonawca wykona wycene rob6t wynikajgcych ze zmiany sposobu
prowadzenia robét oraz robot zamiennych w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg
wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujgcych czynnikow cenotwoérczych wskazanych

w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien

sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacii

Zamawiajgcego):

1) stawka roboczogodziny ,R” — srednia dla woj. Kujawsko-Pomorskiego,

2) koszty posrednie ,Kp” — $rednie dla woj. Kujawsko-Pomorskiego,

3) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — srednie dla woj. Kujawsko-Pomorskiego,

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatdéw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogodlnie dostepnych katalogéw, w tym roéwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

5) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

6) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym zmiany

technologiczne, moga nastgpi¢ w szczegolnosci, jezeli wystgpi(a):

1) okolicznosci korzystne dla Zamawiajgcego z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy,

w szczegoblnosci umozliwiajgce obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego na
wykonanie umowy,

2) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

3) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnosc
materiatoéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegajgcej na

zmianie kolejnosci wykonania robot, zmianie terminu wykonania poszczegolnych etapdéw lub

robot, zmianie zakresu rob6t do wykonania w poszczegodlnych etapach. Zamiany takie
wymagajg w kazdym przypadku akceptacji Zamawiajgcego i nie wymagajg sporzadzania
aneksu do umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajgc

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegodlnosci opis zmiany wraz z jej

uzasadnieniem.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce

podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
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przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Kazda zmiana umowy musi
nastgpi¢ w formie zgodnej z ust. 1.

Niezaleznie od zapiséw ust. 5 Strony przewiduja mozliwo$¢é wprowadzenia zmian
w wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Przez zmiane cen materiatow lub
kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie wzgledem ceny
lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
Jezeli zmiana ceny materiatdow lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 32, wzgledem ceny lub
kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni
sie co najmniej o 10%, kazda ze Stron uprawniona bedzie do wystgpienia z wnioskiem do
drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. Zmieniona wartosé
wynagrodzenia obowigzywaé¢ bedzie od miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktorym
strona wystgpita z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iz rzeczywiscie doszto do zmiany
cen materiatow lub kosztow majgcych wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 32 ustalana bedzie na podstawie poziomu cen
zawartych w biuletynie SEKOCENBUD. Strony poréwnajg ceny zawarte w biuletynie
SEKOCENBYD obowigzujgce w kwartale, w ktérym byta skladana oferta, z cenami zawartymi
w biuletynie SEKOCENBUD na kwartat poprzedzajgcy ztozenie wniosku, o ktérym mowa
w ust. 32. Strony bedg braty pod uwage dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUD ceny
Srednie- roboty inzynieryjne/roboty budowlane inwestycyjne (*wskaza¢ odpowiednie)- region
kujawsko-pomorski . Do poréwnania bedg brane tylko i wytgcznie ceny materiatow lub
kosztow, ktére Strona wskaze we wniosku, o ktérym mowa w ust.32. Zmiana wynagrodzenia
moze by¢ dokonana o roznice wynikajgcag z wyzej okreslonego poréwnania cen zawartych
biuletynie SEKOCENBUD.

Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we
whniosku, o ktérym mowa w ust. 33, w jaki sposéb zmiana cen materiatow lub kosztow miata
wptyw na koszt realizacji przedmiotu umowy. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 31 na koszty wykonania zamdéwienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 33 nie wczesniej niz po 6
miesigcach od zawarcia umowy i nie czesciej niz 1 raz na 6 miesiecy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 32-35 tgczna maksymalna wartos¢ zmiany
wynagrodzenia w trakcie obowigzywania umowy nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 2.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zgodnie z postanowieniami
ust. 32-37, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Wykonawca, w sytuacji o ktérej mowa w ust. 38, zobowigzany jest poinformowaé pisemnie
Zamawiajgcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy lub powodach braku
dokonania takiej zmiany.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w §19 skutkujg zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie
ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.
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Zakres zmian postanowien umowy wywotanych przyczynami, o ktorych mowa w §19,
powinien by¢ odpowiedni do wywotujacej je przyczyny, pod wzgledem rzeczowym, czasowym
i finansowym.

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej i wtasciwie umotywowanej (protokdt wraz z uzasadnieniem)
przez powotang przez Zamawiajgcego komisje techniczna, w sktadzie ktorej bedg m.in.
przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Zmiana terminu realizacji umowy oraz wysoko$¢ wynagrodzenia mozliwa jest tylko po
wczesniejszym udokumentowaniu wniesienia dodatkowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz okresu jego trwania.

§ 20.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosSCi ...............
(stownie ztotych: ....ccveveiiiiiiiiieen, ) tj. 5% ceny catkowitej brutto, podanej w ofercie.

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie W formie .....veviieiiciiiii v s e e e e e
. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowa,

ubezpieczeniowg lub poreczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy.

Z tresci tych gwaranciji/poreczeh musi w szczegoélnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do
wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie
i bezwarunkowo na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce osSwiadczenie, ze
zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia.

. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone

w pienigdzu nalezy wnieS¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego —
32 8142 1059 0000 1935 20000004.

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.

. W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji

ubezpieczeniowej, bankowej lub poreczenia - okres ich obowigzywania winien by¢ nie
krétszy niz terminy wskazane w ust. 6. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu
realizacji umowy i ustalenia nowego terminu przez Strony w taki sposéb, ze okres
obowigzywania gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpézniej do momentu podpisania
aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia
obejmujgcych ustalony przez Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenie na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego

zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
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zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Ustep 8 9 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza
5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie
krotszy niz 5lat.

§ 21.
Dane osobowe

. Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji niniejszej umowy odbywac¢ sie bedzie
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w tym z rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej,RODQO”).
. Zamawiajgcy, realizujgc natozony na administratora obowigzek informacyjny wobec osob
fizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO - informuije, ze:

1) administratorem a w przypadku zamdéwien wspoffinansowanych ze srodkéw UE (jezeli
dotyczy) rowniez podmiotem przetwarzajgcym wszelkie dane osobowe 0so6b fizycznych
zwigzanych z niniejszym postepowaniem jest Urzgd Gminy Ziotniki Kujawskie
Z siedzibg przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 6, 88-180 Ztotniki Kujawskie,

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:sekretariat@zlotnikikujawskie.pl

3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO,
w celu:

a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy,

b) wypetnienia obowigzkoéw prawnych cigzgcych na Zamawiajgcym,

c) kontroli prawidtowosci realizacji postanowien niniejszej umowy, ochrony praw
Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, a takze w celu dochodzenia
ewentualnych uprawnien i roszczenh wynikajgcych z niniejszej umowy,

d) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione
organy i podmioty,

e) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania;

4) odbiorcami danych osobowych beda:

a) osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie niniejsza umowa lub
dokumentacja zwigzania z realizacjg umowy w oparciu o0 powszechnie
obowigzujgce przepisy, w tym w szczegdlnosci w oparciu o art. 2 i nast. ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej,

b) podmioty przetwarzajgce dane osobowe w imieniu Zamawiajgcego,
w szczegolnosci podmioty Swiadczgce ustugi audytowe, ustugi doradcze, ustugi
nadzoru inwestorskiego;

) inni administratorzy danych, dziatajgcy na mocy umow zawartych z Zamawiajgcym
lub na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, witym:

—podmioty Swiadczgce pomoc prawna,
—podmioty swiadczace ustugi pocztowe lub kurierskie,
—podmioty prowadzgce dziatalno$¢ ptatniczg (banki, instytucje ptatnicze),

5) dane osobowe bedg przetwarzane przez okres realizacji zadania, o ktérym mowa
w§ 1 ust. 1 niniejszej umowy, okres rekojmi i gwarancji, przez okres niezbedny do
dochodzenia roszczen i obrony swoich praw z tytutu realizacji umowy oraz przez okres
archiwizacji zgodny z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18.01.2011 r.
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w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukc;ji
W sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zakfadowych, a takze przez okres,
o ktorym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013r.;

6) osobie fizycznej, ktérej dane dotyczg, przystuguje prawo do zgdania od administratora
dostepu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na
zasadach okreslonych w RODO oraz w innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw
prawa,;

7) osobie fizycznej, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iz
dane osobowe przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami ODO;

8) obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych Zamawiajgcemu jest
warunkiem zawarcia umowy, a takze jest niezbedny do realizacji i kontroli nalezytego
wykonania umowy; konsekwencjg niepodania danych bedzie niemoznos¢ zawarcia
i realizacji umowy;

9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;

10) dane niepozyskane bezposrednio od oséb, ktérych dotyczg, obejmujg
w szczegolnosci nastepujgce kategorie danych: imie i nazwisko, dane kontaktowe,
stosowne uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnosci, dane wynikajgce z umow
o prace oraz z innej dokumentacji zwigzanej z kontrolg realizacji przez Wykonawce
obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy;

11) zrédtem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby, ktorej
dane dotyczg jest Wykonawca,;

12) petna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej obowigzkéw Administratora zamieszczona
jest na stroniehttp://www.zlotnikikuj.ires.pl/28772/28772/,

3. Wykonawca zobowigzuje sie, przy przekazywaniu Zamawiajgcemu danych osobowych
(w rozumieniu RODO) oso6b trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ oswiadczenie o spetnieniu
obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec os6b fizycznych, od
ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty pozyskane lub o$wiadczenie, Zze
zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art.14
RODO. Oswiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nalezy przedstawiaé
Zamawiajgcemu kazdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, dowodow zatrudnienia oséb na podstawie stosunku pacy, wniosku
0 zmiane o0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy oraz uprawnien
budowlanych o0s6b skierowanych do realizacji umowy. Wraz z oSwiadczeniem,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie
o realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 4ponize;.
4.\Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac, w imieniu Zamawiajgcego, wszystkie osoby
fizyczne, ktérych dane osobowe bedg przekazywane Zamawiajgcemu:
1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu (wskazujgc wyraznie, ze
dane osobowe bedg Zamawiajgcemu przekazane przez Wykonawce),
2) o tym, ze dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego,
3) o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.
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§ 22.
Postanowienia koncowe

. Strony umowy dotozg wszelkich staran w celu rozstrzygniecia ewentualnych sporéw drogg
polubowna.

. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalno$ci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadto$ciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej moggcej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz
0 zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajgcych z zaniechania,
w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez
Wykonawce.

. Przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni wolnych
od pracy u Zamawiajgcego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

. Wszelkie spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach
wynikajgcych z niniejszej Umowy, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, bedg
poddawane mediacjom Ilub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Nagtowki umieszczone w tekscie niniejszej umowy majg charakter informacyjny i nie majg
wptywu na interpretacje niniejszej umowy.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w szczegolnosci: ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 zezm.).

. Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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