Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.85.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ

PROJEKT UMOWY nr.......cccceouune. /FIN/2021
zawartadnia ...................... 2021 r. w Malborku, pomiedzy:

Zamawiajacym:

SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba; 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,

NIP 579-19-27-841 REGON 192471265 reprezentowany przez:

REGON: NIP: KRS:

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

zgodnie z wynikiem postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamoéwiern publicznych
tj. (Dz.U. z 2021r. , poz.1129) zwang dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca zobowigzuje
si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:
»Remont studzienek kanalizacyjnych powierzchniowego systemu odwodnienia liniowego drogi
startowej oraz przelaczenie przylacza kanalizacyjnego na terenie lotniska wojskowego

w m. Krasnoleka”.
— sygnatura sprawy: 22. BLT.SZP.2612.85.2021

2. Na przedmiot umowy sktada sig :
- cigcie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych na gtgbokos¢ 10 cm;
- reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm;
- r¢czne rozebranie podbudowy betonowej grubosci 12 cm;
- osadzenie studzienek $ciekowych, ulicznych, betonowych $rednicy 500 mm z osadnikiem bez
syfonu;
- wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji grubos¢ po zaggszczeniu 0,80 m;
- wykonanie podbudowy bez dylatacji grubo$¢ po zageszczeniu 0,12 m;
- uzupetnienie nawierzchni masa mineralno-bitumiczna;
- montaz bezodptywowego zbiornika z przetagczeniem przylacza kanalizacyjnego

3. Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 7%°-15%
w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).

4. Szczegdtowy zakres rzeczowy robot w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:

a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (zwana dalej: STWiOR)

— zatacznik nr 1 do umowy;

b) przedmiar robot — zatacznik nr 2 do umowy;

5. Zamodwienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegdlnosci z ustawa z dnia 07 lipca
1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2020 poz. 1333) , ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm) i ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny (tj. Dz. U z 2020 poz. 1740)

6. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy thumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy
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W sposoOb zapewniajacy prawidtowa realizacje Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie ustalajg w mysl
art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznoSci lub sprzecznosci w treSci Umowy lub
dokumentéw wymienionych w ust. 4 przyjmowac si¢ bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejsza pod
wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie tez w przypadku
ujawnienia watpliwosci lub sprzeczno$ci co do zakresu obowiazkéw Wykonawcy pierwszenstwo
bedzie nadawaé si¢ znaczeniu stwierdzajacemu istnienie obowiazku, pomija¢ si¢ bedzie za$
znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiazku.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materiatow zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarem robot, STWiOR oraz okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”

(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowiazujacg Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych Norm
Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zatacznikach wystepuje odniesienie do Polskich
Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej, w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materialdow posiadajacych atesty i $wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z whasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333
z pozn. zm.). Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane badaniom na terenie
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

Poniesienia kosztow badan, w przypadku, gdy zbadane materialy nie bedg spelniaty norm
technicznych i jako$ciowych, przewidywanych obowigzujacymi przepisami.

Dokonywania dostaw materialow sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej
i brak miejsca przed budynkiem.

Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamowienia.

Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni robocze po
przekazaniu terenu robot budowlanych.

Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych robot” z umozliwianiem potwierdzania przez
osobg ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym rowniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

Wyznaczenia kierownika robo6t spetniajacego wymagania kwalifikacyjne dla os6b zatrudnionych na
tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspolpracy z przedstawicielami Zamawiajacego.
Wykonania wszelkich robdt towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
przed pylem budowlanym — niezbgdnych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia
i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

Poniesienia petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i1 zdarzenia zaistniate na terenie budowy
I W jej otoczeniu powstate z winy Wykonawcy, jego pracownikow i podwykonawcéw od chwili
przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru
koncowego, ktory jest jednoczesnie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie
rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementow odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji osob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

b)

28.

Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wiasciwych warunkdéw
BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom BHP, ochrony ppoz.
i srodowiska Zamawiajgcego i ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za pracownikdéw wiasnych,
Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot.

Utrzymania w czysto$ci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane sa prace, po przez szczelne
zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

Pozostawienia w czysto$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materiatow, srodkow
czystosci.

Ponoszenia kosztéw biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac oraz
drog zewnetrznych wokoét terenu prowadzonych prac.

Utrzymywania terenu rob6t w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
i sktadowania w wyznaczonych miejscach zbednych materiatéw, gruzu, odpaddéw i $mieci
komunalnych.

Do zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj koszt
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Do przyjecie na siebie wszelkich obowigzkoéw wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 797) w tym w szczegdInosci obowigzku
prowadzenia ilo$ciowej i jakosciowej ewidencji odpadow z zastosowaniem karty ewidencji odpadow
oraz karty przekazania odpadu.

Po zakoniczeniu realizacji umowy, przywrdcenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego do
nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym dla odbioru koncowego
robot.

Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okre$lonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”
(. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych
ta ustawa.

Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo — finansowego robot. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef Infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym postgpem prac.

Jezeli w jakimkolwiek momencie:

faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby moégt doprowadzié
do zachowania terminu zakonczenia robot,

postep robdt pozostaje (lub przewiduje sig¢, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w op6znieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robot i wywigzania si¢ z niniejszej umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni od dnia polecenia
Zamawiajacego.

W przypadku koniecznosci podpisania aneksu zmieniajagcego termin zakonczenia robot, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo- finansowy robot.

§ 3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze zar6wno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
w okresie realizacji umowy bedg zatrudniali na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ), osoby ktore
beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego Podwykonawce do wykonywania
bezposrednich prac fizycznych zwigzanych z wykonywaniem robot ogdlnobudowlanych w tym:
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b)

- monter instalacji sanitarnej;

- pracownik drogowy

W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore beda skierowane do realizacji robot budowlanych,
o ktorych mowa w ustgpie 1, ktory to wykaz stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowa¢ taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien
zakonczenia Robot i zgltoszenia ich do Odbioru Koncowego.

Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spetniania przez wykonawce

oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcoéw wymogow dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, w szczegdlnosci:
Zamawiajacy moze zada¢ w kazdym czasie zlozenia przez Wykonawce pisemnych wyjasnien,
w terminie 5 dni od daty ztozenia zgdania do Wykonawcy;

Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robot, w szczegodlnosci celem
stwierdzenia zgodno$ci liczby o0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust 1.
z ilo$cia 0sob ujetych w wykazie o ktérym mowa w ust. 2,

Zamawiajacy moze zazadal przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw i1 o$wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowigzku, zgodnie z ust. 4 ponizej.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego oraz w terminie przez niego
wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, zlozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien jego
ztozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowigzku wskazanego
w ust. 1, przy czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktoérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowiazkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o0 ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019
poz. 1781), w szczegdlnosci bez adresow oraz nr PESEL pracownikéw oraz innych danych
wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia  spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt. b).

o$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2
lit. g.

Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnos$ci wskazane jak wyzej.
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a)
b)

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag
Inspekcje Pracy.

Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy petna ochrone danych osobowych
oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony
danych osobowych i prywatnosci.

§4
PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy tj. remontu studzienek kanalizacyjnych
powierzchniowego systemu odwodnienia liniowego drogi startowej w okresie wytaczenia lotniska
z eksploatacji tj. w terminie od 4 do 15 pazdziernika 2021 r., termin wykonania pozostatego zakresu
zaméwienia w 20 dni od dnia podpisania umowy.
Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia
w siedzibie Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
koncowego wraz z kompletem dokumentéw o ktérych mowa w § 9 ust. 8.
Ztozenie pisemnego o$wiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowos$ci do odbioru koncowego
niezgodnego ze stanem faktycznym, wprowadzajacego Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu
informacji, uniemozliwiajacego rozpoczgcie czynnosci odbioru koncowego przez komisje, uznawane
bedzie jako niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wraz ze wszelkimi sankcjami wynikajgcym
z kar umownych z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie. Zapisy § 9 ust. 12 maja
zastosowanie w niniejszym przypadku.

§5

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspoétdziatania stron
Zamawiajacy powotuje do wspoélpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspotpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:
- P. Pawel Krzyzosiak - koordynator
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robdt w osobie:
kierownika budowy posiadajacy
Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanym w nieograniczonym zakresie.
“FAECYZJT oo
— zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .........
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
nie pézniej niz 2 dni przed rozpoczeciem robot, wykaz 0sob i pojazdow mechanicznych biorgcych
udziat w realizacji zamowienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do wejscia i wjazdu
na teren budowy.
Kopie korespondencji wysylanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowaé na
adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA

Zamawiajacy najpozniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:

punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.

punkty poboru energii elektrycznej- EE.
Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowalo na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.

Sposob rozliczenia za media zostanie szczegdtowo okreslony w protokole przekazania terenu budowy.
Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.
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b)

§7

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalaja, ze obowiazujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe, ktore wynosi
ogdtem brutto ...l 28
(STOWIEE: o e zlotych 00/100),
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest cena ryczattowa, niezmienng — jak okreslono
w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia:
wynagrodzenie ryczaitowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz
przedmiarem robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.
niedoszacowanie, pominigcie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

§ 8

WARUNKI PLATNOSCI
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktore beda wystawiane nie czgsciej niz jeden raz na miesigc i ktore beda obejmowaty
roboty wykonane i odebrane zgodnie z  harmonogramem rzeczowo — finansowym. (stan
zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okreslany przez osoby, ktorym
powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez Wykonawce
oraz wykonanego zakresu).
Wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.
Wartos¢ poszczeg6lnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wieksza niz kwoty, jakie beda wynikaé
z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji w okresach, ktorych
dotycza faktury przej$ciowe.
Podstawe do wystawienia faktur przejsciowych stanowi¢ bedzie protokédt czesciowy odbioru robot
podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotdw odbioru jest
konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowoddow potwierdzajacych zaplate
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:
a) kserokopii faktur Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za zgodnosé
z oryginalem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
b) oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty za czgsé
przedmiotu umowy, za ktorg Wykonawca wystawia fakture.
W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowigzku zaplaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamdéwione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie  dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu  przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, 1lub po przedtozeniu = Zamawiajagcemu poswiadczonej za  zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposrednie;j zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 5. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni
od dnia otrzymania tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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10.

11.

12.

13.

a)
b)

c)
d)

14.

15.

16.

17.

18.

L.

a)

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
wykaze on zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktorych mowa w wust. 6, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia
zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potraca ww. kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
na co wyraza on zgode.

Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznaja dzien
ztozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spelnieniu
warunkow z ust.13.

Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spelnienie taczne nizej
wymienionych warunkow:

zakonczenie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy;

odbioér koncowy robot spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego wykonanych
robot (odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy);

przekazanie Zamawiajagcemu uporzadkowanego terenu budowy;

przekazanie Zamawiajacemu wszystkich wydanych przepustek.

Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury wraz z zatgcznikami.

Zaptata nalezno$ci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracje Skarbowa (KAS):

Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy

ulicy 17 Marca 20 w Malborku (pokoj 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia
wykonanych robot.

Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca

20, 82-200 Malbork, NIP 5791927841.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia
swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej
zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

Strony ustalajg, ze roboty stanowiace przedmiot umowy beda podlegaty nastepujacym odbiorom,

potwierdzanym spisaniem protokotow:

odbidr czgsciowy — dokonuje si¢ w celu rozliczenia czgsciowego robot, ktore stanowia podstawe do
wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu odbioru robot
czesciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie rozliczeniowym i
zatwierdzonego przez Zamawiajacego, podstawa rozpoczecia procedury odbioru czgsciowego jest
przekazanie Zamawiajgcemu zastawienia wykonanych robot do zatwierdzenia przez osoby, ktorym
powierzono funkcje nadzoru w poszczegolnych branzach.
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b)

c)

b)

c)
d)

e)

f)
9)

h)

10.

11.

b)

odbidér koncowy - dokonuje si¢ po catkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy i przedtozeniu
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior koncowy konczy si¢ spisaniem
protokotu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych uniemozliwiajacych uzytkowanie
obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych i rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji

i rekojmi;

odbior ostateczny - dokonuje si¢ przed uptywem okresu gwarancji.

Strony postanawiaja, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sg przedmiotem odbiorow
czgsciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot i potwierdzone
przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o zakonczeniu roboét i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robot i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-536275
lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy Lotnictwa
Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

Wykonawca w dniu zlozenia o$wiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru przedtozy
Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo
budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okreslonych w niniejszej umowie i jej zatacznikach,
a takze pisemne oswiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia,
o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego
robot. O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca
poczty elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem
1 kradzieza wykonane roboty na koszt wtasny.

W odniesieniu do robot podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje
nadzoru w poszczegélnych branzach sprawdza rowniez kompletnos¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do odbioru koncowego:

dziennik wykonywanych robot prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem przez
osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach wszystkich robot, w tym
zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

protokoty z wykonanych pomiarow;

oswiadczenie kierownika budowy;

zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow;

aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

karte gwarancyjna na przedmiot umowy;

kompletna dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementow

Z gwarancjami producenta;

karty przekazania odpadow.

Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od ich
rozpoczecia.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce
Protokot Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie
ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:

zostang stwierdzone istotne wady robot uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru robot okreslajac
w protokole powaéd ich nieodebrania i termin ponownego przystapienia do odbioru, z konsekwencjami
przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,

zostang stwierdzone niemozliwe do usunigcia, ale nieistotne wady umozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokot odbioru koncowego,
obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ robot budowlanych za ww. element
stanowigcy wade wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera c,
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d)

12.

13.

14.

15.

zostang stwierdzone wady, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni i zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru po
raz drugi, na koszt wykonawcy wg wiasnego wyboru przez podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem
robot budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie

z § 11 ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci, strony podpiszg protokét odbioru
koncowego robot. Postanowienia ust. 1-6 majg odpowiednie zastosowanie do odbioréw czesciowych.
Odbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega¢ bedzie na
sprawdzeniu usunigtych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasnigcia okresu rekojmi/gwarancji przeprowadzi
czynnos¢ odbioru ostatecznego

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg
wiasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

§10
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca bedzie wykonywal roboty objete umowa sitami wiasnymi. */Wykonawca bedzie

1)

2)

3)

4)

b)

c)
d)

5)

wykonywat roboty objete niniejsza umowa sitami wiasnymi oraz z pomoca podwykonawcow, zgodnie
z o$wiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy, wg
ponizszych zasad:

Wykonawca przy pomocy podwykonawCoWw: ...........coevvieviieeininnanann.n. wykona nastepujacy
ZAKIES IZECZOWY FODOL: ..ooiiiiiii ettt st e sre et e b et s tesae s re e e neas , pozostaty
zakres robot Wykonawca wykona sitami wiasnymi,

przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach
ogoélnych.

umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami bedzie
odpowiadata scisle warunkom niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie terminéw wykonania
umowy,

umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, 5) umowa
z podwykonawcg musi zawiera¢:

zakres robét powierzonych podwykonawcy;

kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy;

warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robot nastapi po ich odbiorze, a
termin zaptaty faktury nie moze by¢ pozniejszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury;
postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12 niniejszej
umowy,

w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg i podwykonawca, odbiory przez Wykonawce robét
wykonanych przez podwykonawce winny poprzedza¢ odbiory przez Zamawiajacego robot
zrealizowanych przez Wykonawcg,

Strona 9 z 22



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.85.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ

6)

7)

8)

f)

9)
h)

)

10)

11)

12)

13)

14)

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktére zostaty przez
niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawcg lub zmiany tejze
umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢é Zamawiajacemu projekt umowy o
podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz  z dokumentacjg podzlecanego zakresu
robot, zgodnie z art. 647  Kodeksu Cywilnego, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
obowigzany jest dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy;

brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez
Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy wraz z czgscia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych
w umowie lub projekcie i zmianie tej umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy
lub zmiany umowy, a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawcg uznaje
si¢ dzien przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT;

zastrzezenia, o ktérych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt umowy,
umowa i ich zmiany:

beda przewidywaty do realizacji zakres robot niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,

beda przewidywaty termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy, dtuzszy niz
przewidywany umowga dla tych robot,

beda przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty,

beda zawieraty postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od Wykonawcy,
od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot,

beda zawieraty postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie umowy,

beda zawieraty postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowsa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,
w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania robot lub ich zawieszenie przez
podwykonawce,

nie beda zawieraty postanowien o0 mozliwosci odstgpienia od umowy w przypadkach odpowiednich
do tych zawartych w niniejszej umowie,

nie beda zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy oraz za odstapienie od umowy z podwykonawca,

nie beda zawieraly postanowien przewidujacych, ze odbiory robot przez Zamawiajacego od
Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot Wykonawcy od podwykonawcy,

nie beda zawieraty postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z tytutu wykonania
powierzonego przez Wykonawce zakresu robot, bedacego cze$cia zamowienia, nie bedzie
przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od
Zamawiajacego.

po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przekaze Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy lub
zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptatg kary umownej;
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedtozy
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci brutto niniejszej umowy, wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci brutto
wigkszej niz 50.000.00 zt;

w przypadku uméw, o ktorych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcg i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty faktury, pod rygorem
naliczenia i wystapienia o zaptate kary umownej;

umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wytacznie w siedzibie Zamawiajacego,
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15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

zawarcie umowy przez podwykonawcg z dalszym podwykonawcg wymaga zgody

Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

Wykonawca, niezaleznie od warunkow jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie;

Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawce;

do obowiazkow Wykonawcy nalezy koordynacja robot podwykonawcow;

Wykonawca jest zobowiazany na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;,

podzlecanie robot przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w  pkt. 1)
w trakcie realizacji umowy moze nastapic jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego, o ile nie zmieni
to warunkow umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajacemu nazwy podwykonawcy oraz
wskazania, ktora czes¢ zamowienia bedzie wykonywana przez nowego podwykonawce;

jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

2. Wykonawca zobowiazuje sig, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie beda powierzali wykonania
catosci lub czesci powierzonych im robot dalszym podwykonawcom, chyba ze Wykonawca uzyska
zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania robét przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:

§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§11
GWARANCIJA I REKOJMIA
Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty majg wady zmniejszajace ich wartos¢ lub uzyteczno$é. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot istniejagcych w czasie odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady ustala si¢ na okres
...... miesiecy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone
zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

Niezaleznie od regkojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji co do jakosci
zastosowanych materiatow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac, na okres .......
miesiecy od daty zakonczenia robét i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostanie
protokotem odbioru koncowego roboét, o ktorym mowa § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

usuniccia wad zastosowanych materiatow oraz zainstalowanych urzadzen, ktére ujawnig sig¢
w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,

usuniecia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogolnych
okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny”(tj. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1740),

zleci¢ wykonanie roboét na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i wartos¢ poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytulu rgkojmi na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (tj. Dz. U.
22020 r., poz. 1740)
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10.

11.

12.

13.

14.

a)
b)
c)
d)
€)
f)

d)

Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie rekojmi upowazniony jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.

Strony postanawiaja, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze usuwane
beda niezwtocznie, a najpozniej w ciagu 7 dni.

W razie nie usuni¢cia wad w terminie, o ktéorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usung¢ je na koszt
Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robdt dokumenty
potwierdzajace gwarancj¢ producenta w formie kserokopii potwierdzone »Za  zgodnosé
z oryginalem” przez Wykonawce.

Gwarancja musi obejmowac¢ co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca przejmuje
gwarancje¢ na te wyroby do czas trwania gwarancjii rekojmi.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie bedg bezptatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonaweca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunigcia na zasadach okreslonych
w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak numer
e-mail ... .

Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydtuzeniu o czas usunigcia
wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuniecia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.

W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

zmianie 0sob reprezentujacych firm¢ Wykonawcy;

ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;

wszczeciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;

ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

zawieszeniu dzialalnos$ci firmy Wykonawcy.

§ 12

KARY UMOWNE
Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:
za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 wust.l, za kazdy dzien zwloki liczony od terminu okreslonego
w § 4 ust.1;
z tytutlu odstgpienia od umowy w catosci badz w czgéci przez ktorgkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;
z tytutu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢ 1 wjazdow na teren
wojskowy 0sob i pojazdéw w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki przypadek naruszenia,
w tym osobno za kazda osobe i pojazd, zgloszony przez SUFO;
za brak przestrzegania zobowigzan Wykonawcy wyszczegoélnionych w § 2 , za kazde niedotrzymane
zobowigzanie w wysokosci 500 zi;
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f)

)
K)

a)
b)

za zawiniong zwloke w usunig¢ciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w
okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowigzkow gwarancyjnych spoczywajacych na
Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust.1 , za kazdy dzien
zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

w przypadku niewykonania przez Wykonawcg obowiazku przedtozenia wykazu lub dokumentu
dotyczacego 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w
wysoko$ci 200 ztotych za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu zadanego wykazu lub dokumentu
wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrebnie za kazdy przypadek
takiej zwloki,

10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaplaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaptaty

wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwloki;

0,1 % wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca - w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej
podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu;

0,2% warto$ci  brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako termin
doprowadzenia umowy do stanu prawidtowego.

Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczyé
20 % wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi pelng i niczym nieograniczona odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikéw, Podwykonawcdw lub inne osoby z nim
wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajgcego.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajagcemu zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach og6lnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1740 ) do
wysokosci poniesionej szkody.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych lub odszkodowania,
o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;

innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;

Podstawa do zaptaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.
Termin zaplaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy
noty obciagzeniowej. W razie opoznienia z zaptata kary umownej Zamawiajacy moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogoélnych okreslonych w art. 471 i nast.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. , Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od
dnia otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody, ktore
powstana podczas lub w zwiagzku z realizacjag umowy.
W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do
podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

Strona 13 z 22



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.85.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ

3. Zamawiajacy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte
w ustalonym terminie.

4. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego
usunigcia wad.

5. Zastgpcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 12
ust. 2 lit. ,,f7, ktore naliczane s3 do momentu zastepczego usunigcia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypelni obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogélne rozporzadzenie
0 ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury udzielania zamowien w niniejszym
postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.
Wzor klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa okresla SWZ w Rozdziale 27.
3. Strony zobowiazuja sie do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe o0sob
fizycznych uzyskanych w toku postepowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia oraz
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych
osobowych przy wykorzystaniu srodkéw technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do ryzyka
naruszenia praw 0sob fizycznych.
4. Strony zobowigzuja si¢ do usuniecia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 do dnia zakonczenia
wykonywania ~ umowy  lub  czasu  niezbednego  do  archiwizacji -  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

N

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w catosci albo w cz¢sci bez obcigzania go
konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie obowiazujacych
oraz w szczegodlnosci w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od
umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu do dnia odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego;

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonaweg lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcdw wspolnie realizujacych zaméwienie (konsorcjum, spotka
cywilna), w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujacych zamowienie
(konsorcjum, spétka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie przez
Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkow konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejat realizacji robot objetych umowg pomimo wygrania przetargu i przejecia placu
budowy oraz nie rozpoczal robot w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciagu 7 dni od daty wezwania
przez Zamawiajgcego do rozpoczgcia robot i jest oczywiste, ze w tych okolicznosciach nie wykona
Przedmiotu umowy w terminie;

f) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz nie
kontynuuje ich w ciggu 7 dni, pomimo wezwania ztozonego na pismie przez Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opoéznia si¢ z realizacja robot lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postgp pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze w tych
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okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego wezwania przez
Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastgpila poprawa chyba, Ze opo6znienie nie nastgpito
z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposob niestaranny

i)
)
K)

1)

lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie
z STWiOR, przedmiarem robdt, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa
1 pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidlowej realizacji, nie nastgpita
zmiana sposobu ich wykonywania;

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108
ust. 1 Ustawy;

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, Kktore cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa
Unii Europejskiej;

Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego

0)

P)

a)
b)

c)

d)

Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartos¢ brutto niniejszej umowy;

w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace;

nie przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego robot w
terminie okreslonym w niniejszej umowie;

w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 19.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych rob6t w terminie przekraczajacym 30 dni od
daty powiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru;

b) odmawia bez uzasadnienia wyptaty wynagrodzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” - ,,d” Wykonawca ma obowiazek
poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, badz od
powzigcia wiadomos$ci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy przez jego
wierzyciela.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastgpi¢
w terminie 30 dni od daty powziecia informacji przez strone uprawniong do odstagpienia
0 wystgpieniu przestanki uzasadniajacej odstapienie od umowy.

§ 16

OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU
W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez Zamawiajacego
od umowy do:
sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajgcego;
przekazania placu budowy;
pokrycia wszelkich szkdd, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwiazku z odstapieniem od umowy z kwoty
zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogoblnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu szkody;
zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1 co nie
pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, jesli kara
umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.
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w

10.

11.

Odstapienie od umowy nastgpuje przez pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy
ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie.
Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowigzkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wiasng reke i na
koszt Wykonawcy inwentaryzacj¢ robot w toku oraz protokot przekazania terenu budowy,
zawiadamiajg o tym Wykonawce na pi$mie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek
natychmiastowego wstrzymania robdt i zabezpieczenia niezakonczonych rob6t oraz placu budowy,
chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pismie.

W przypadku odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze
oraz  materialy = zamontowane  stanowig  wlasno$¢  Zamawiajagcego 1 pozostaja
W jego dyspozycji.

Jezeli Zamawiajacy odstgpil od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby, ktorym
powierzono funkcj¢ nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz warto$¢
wykonanych robot. Z czynno$ci tych zostanie sporzadzony protokot robot w toku.

Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robdét w toku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢ druga
stron¢ do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
o odstapieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego
dostarczone lub wzniesione.

Protokdt robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia warto$ci wynagrodzenia
dla Wykonawcy, odpowiedniego wartosci prac i materiatow, na dzien sporzadzania protokotu, za ktdre
Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyptacone

na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 ust. 12 z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego
paragrafu.

Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstalych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 17

SILA WYZSZA
Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czg¢§ciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢
z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzszej.
Przez sile wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktérym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powddz, trzgsienie ziemi i inne kataklizmy
przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzszej.
Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pis$mie drugg strone
0 wystgpieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.
W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢
na wystgpienie sity wyzszej.
Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.
W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkéw zaistnienia sily wyzszej. Termin wykonania przez Strong
zobowigzania wynikajgcego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddzialywania sity wyzszej
na mozliwos$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.
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§ 18
ZMIANY UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsa majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019. ,Prawo zamoOwien Publicznych” (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129) i Ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 i 455 Ustawy Prawa zamowien publicznych (przewiduje
mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy o zamowienie publiczne w nastepujacym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:

a) zpowodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;

b) zpowodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich usunigcia;

¢) zpowodu konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy;

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawece, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych koniecznosé
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem nie
wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane stronom w
sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie - vacatio legis;

f) zpowodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rob6t budowlanych objetych umowa;

g) z powodu szczegélnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore odbiegaja
W sposob istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

h) z powodu wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot w szczego6lno$ci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowsg, normami
lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢.

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

j)  w przypadku znalezienia na terenic budowy przedmiotdéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wplyw na termin realizacji robot;

k) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy;

) w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

m) w przypadku uzasadnionego opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy
materialow niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze,
ze dochowal nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

n) w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego i od Wykonawcy;

0) w przypadku konieczno$ci wykonania zaméwien podobnych w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt. 7
Prawa zamowien publicznych (tj. Dz. U. 22021 r., poz. 1129), ktérego realizacja bedzie miala wptyw
na termin wykonania przedmiotu umowy;

p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi

q) epidemia stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska zywiotowa,
strajkiem lub stanem wyjatkowym

r nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia
robot lub przeszkodami dajgcymi si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu

s) konieczno$ciag wykonania robot zamiennych, wptywajacych na termin wykonania roboét objetych
niniejszg umowg

t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego

2) _Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:
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f)

9)

5)

6)

b)

gdy ich wykonanie w catos$ci lub czesci stanie si¢ zbedne Zamawiajagcemu z jakiegokolwiek
powodu albo stan wyptacalno$ci Zamawiajgcego spowoduje konieczno$¢ ich zaniechania;

gdy zaszta konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zaméwien
publicznych, nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych takg zmiane.

Co do wysoko$ci wynagrodzenia:

w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych przez
obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu konieczno$ci; podstawa do
oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy;

z powodu konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
i zastosowanie innych rozwigzan technicznych 1 technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wplyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty utrzymania
lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;

w przypadku wystgpienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostepnych bez
procesu rozbiorki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robot na etapie przygotowania oferty i
ustalenia ceny ryczaltowej, nie modyfikujacych ogdlnego charakteru umowy,

z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilo$ci faktur, termindw platnosci czy wartosci faktur
w przypadku wystapienia okolicznosci, w ktorych powyzsze zmiany nie begdg istotne oraz nie beda
negatywnie wplywaly na realizacje zamowienia,

w przypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15% wartosci
pierwotnej umowy.

w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robét ujetych
w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen Kkosztorysu
ofertowego. Wycena ewentualnych robdt dodatkowych, zamiennych nie wystgpujacych
w  kosztorysie  ofertowym, dla  ktorych nie mozna  bedzie wustali¢  warto$¢
w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego , zostanie wykonana w formie kosztorysu
ofertowego sporzadzona metoda szczegélowa, przy =zastosowaniu nastgpujagcych nosnikow
cenotworczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

stawka roboczogodziny ,,R” O zt
koszty posrednie ,,Kp” doR i S TP %
zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+Kp+S+Kp) T %
koszty zakupu ,,Z” do M e %

Ceny jednostkowe sprzetu 1 materialdéw beda przyjmowane wg $rednich cen rynkowych ujetych

w publikacji ,,INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do przetargu.
Naktady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o KNR i katalogach pokrewnych, a w przypadku
braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacje indywidualng zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, ¢, d, f.

zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba wskazana do
przejecia obowigzkow kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rdwne osobie
dotychczas pehiacej t¢ funkcje oraz bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich jak: $§mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkow, nienalezyte wykonywanie obowigzkow.

zmiany w zakresie podwykonawstwa

jezeli podwykonawca nie wykonuje robot z nalezyta starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do
rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu postgpowania opisanego
w § 10 niniejszej umowy,

jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetnienia
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d)
€)

f)
7)
8)

9

b)

10)

warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcy jest spowodowana rozwigzaniem
umow o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w takiej liczbie, ktora
uniemozliwia realizacje robot przez Wykonawce,

wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacj¢ danej czesci zamowienia,
koniecznos¢ powierzenia robéot podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot lub
materiatow,

w przypadku opéznien zapewni terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy, z zastrzezeniem trybu
opisanego w § 10.

istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych z przedmiotem
umowy, ktore nastapily po dniu podpisania umowy,

ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegolnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt takiej
sytuacji przewidziec.

co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:

w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyptacalnoscig lub z innych waznych przyczyn nie
jest w stanie w sposob trwaty wywigzac si¢ ze swych zobowigzan umownych,

w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidlowy i terminowy dokonywac¢ platnosci
na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ushugodawcow.

jakosci lub innych parametrow materiatéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana
taka moze by¢ spowodowana:

niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robdt lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowang zaprzestaniem produkcji albo wycofaniem
z rynku tych materiatow lub urzadzen;

pojawieniem si¢ na rynku nowszych materialow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii
wykonania robot, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow i czasu realizacji przedmiotu umowy,
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej jakosci robdt, poprawe
warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

koniecznoscia ~ zrealizowania  przedmiotu =~ umowy  przy  zastosowaniu  rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot lub specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robot, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych;

koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych niz przyjete w przedmiarze robot;

konieczno$cig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

4. Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona
uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,

Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowia zamkniety katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowi jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych konieczno$cia zmiany umowy z przyczyn,
o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym
fakcie Zamawiajacego i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

Z okolicznos$ci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Wykonawca sporzadzi protokoét, ktory
zostanie podpisany przez Strony umowy.

W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a,b,c,d,f mozliwa bedzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego
przedtozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu
roznicowego.

W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace zalozenia:
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b)

c)

10.

11.

12.

13.

14.

a)
b)

c)
d)

€)

f)

h)

15.

16.

a)
b)

c)
d)

nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego metoda
szczegblowg wykonanego na podstawie czynnikoOw cenotworczych przyjetych do sporzadzenia
oferty,

nalezy wyliczy¢ cen¢ roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegotowego
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

nalezy wyliczy¢ roznice miedzy cenami pkt. aib.

Kosztorys ,,roznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wniesé
uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi
kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawceg do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta
na wiasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 - 9 Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych
z tych zmian.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub
wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on
osobg nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy, na mocy
ktorego:

zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;

termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia nowego
wykonawcy na teren budowy;

nowy wykonawca  przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy

w stosunku do podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcoéw zwigzanych z realizacja niniejszej
umowy i odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenia wynagrodzenia
tych podmiotéw;

gwarancji i rekojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca;

nowy wykonawca ustanowi lub wspélnie z Wykonawcg dokona zmiany ustanowionych zabezpieczen
nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy zachowal wymagang
umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

nowy wykonawca zawrze z Wykonawcg przy udziale Zamawiajacego porozumienie okreslajace
zasady rozliczenia pomigdzy Wykonawca a nowym wykonawca z tytulu  robot
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcoéw, dostawcow
i ustugodawcow Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, ktory

jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych zobowigzan
z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej umowy, a takze
wplyna¢ na zakres praw i obowigzkoéw Zamawiajgcego.

Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez
Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewaznoS$ci takiego o$wiadczenia
oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Nie stanowi zmiany umowy:

zmiana adreséw Wykonawcy i Zamawiajgcego,

zmiana adresé6w do korespondenc;ji stron,

zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujaca zmiany terminu  realizacji
umowy.

zmiana 0sOb reprezentujgcych zamawiajgcego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o$§wiadczenia danej
Strony i wywoluja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.
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17. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikow beda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowia inaczej.

§ 19
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej (stanowigcej
zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalno$ci - przez caty okres realizacji
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢é potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajacemu najp6zniej w dniu podpisania umowy. W przypadku wznowienia
polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopie w ciggu 7 dni od daty jej wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy zwrdci si¢ z wnioskiem do
Dowddcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku (22. BLT Malbork ) o wydanie przepustek
(osobowych 1 samochodowych) upowazniajacych do wstepu na teren wojskowy (miejsca realizacji
robot budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem Infrastruktury 22. BLT
Whiosek dostepny w siedzibie Zamawiajacego.

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikéw wewngtrznych przepisow
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych,
w tym rowniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0s6b i pojazdéow zgodnie
z wydanymi przepustkami.

3. Zamawiajacy ,,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatow fotograficznych,
w tym telefonéw komorkowych, aparatow fotograficznych i aparatow latajacych np. typu DRON nad
terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego uzywania
takich aparatow nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowej Policji
w Malborku, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22. BLT Malbork.

4. Podstawa do wstepu cudzoziemcoéw na teren kompleksow wojskowych przed przystapieniem do
realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego (22. BLT Malbork) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarzadu
Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowodztwo Generalne
Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymoég uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikajgcymi z decyzji
nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania wspéfpracy
miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON poz. 18)

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okre$lonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, ujawni¢ tresci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji dostarczonej
przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwiazku z ta Umowa, jakiejkolwiek osobie trzeciej.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwiagzku z wykonywaniem
przedmiotu zaméwienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie przepisy Prawa zamowien publicznych
oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.

5. Strony dolozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.
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b)

Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaty rozstrzygnigte w sposéb polubowny
w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zgdaniem,
rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Strony zgodnie o$§wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna by¢ kierowana na
adresy wskazane w nagldwku niniejszej umowy.

W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ drugg strong
pismem o nowym adresic pod rygorem przyjecia, ze Kkorespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie dorgczona.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony ustalaja, ze Wykonawca do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania Iub nienalezny tego
wykonania przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokoSci 5 % wynagrodzenia umownego brutto w formie: ...l

zdnia ......... 2021r. w kwocie:

- do wysokos$ci ......oooiinnn. zt brutto (sfownie: .......................) W przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy,

- w tym do wysokosci .............. zt brutto (stownie: ..................) w przypadku nieusunigcia lub
nienalezytego usunigcia przez Wykonawce wad lub usterek

w przedmiocie umowy.

Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub
zwolnione w nastepujacych terminach i wysokosciach:

70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru robot
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu rgkojmi za wady.

§23
ZALACZNIKI

Integralng czg$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktére okreslaja szczegdlowo
warunki jej realizacji:

Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zatacznik nr 2 - przedmiar robot

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o prace ( art. 95 ustawy

Pzp)

Zatacznik nr 4 - formularz ofertowy Wykonawcy

Zatgcznik nr 5 - instrukcja BHP

Zatacznik nr 6 - polisa OC

Zatacznik nr 7 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
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