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PROJEKT UMOWY nr...................../FIN/2021  

 zawarta dnia …………………. 2021 r. w Malborku, pomiędzy:  

  

Zamawiającym:  

SKARB PAŃSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU  
Siedziba: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,  

NIP 579–19–27–841  REGON 192471265 reprezentowany przez:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

a:   

Wykonawcą:  
…………………………………………………………………………………………………

………………………………..            

Siedziba:    

Nr telefonu: ………………………………………….  Nr faxu:…………………………………………….  

REGON:      NIP:         KRS:   

 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych 

tj. (Dz.U. z 2021r. ,  poz.1129) zwaną dalej Ustawą Pzp.  

  

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY   

1. Zamawiający zgodnie z udzieleniem zamówienia publicznego powierza, a Wykonawca zobowiązuje 

się do wykonania robót budowlanych pn.:  

„Remont studzienek kanalizacyjnych powierzchniowego systemu odwodnienia liniowego drogi 

startowej oraz przełączenie przyłącza kanalizacyjnego na terenie lotniska wojskowego                              

w m. Krasnołęka”. 

– sygnatura sprawy: 22. BLT.SZP.2612.85.2021  

2. Na przedmiot umowy składa się :  

- cięcie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych na głębokość 10 cm; 

- ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm; 

- ręczne rozebranie podbudowy betonowej grubości 12 cm; 

- osadzenie studzienek ściekowych, ulicznych, betonowych średnicy 500 mm z osadnikiem bez 

syfonu; 

- wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji grubość po zagęszczeniu 0,80 m; 

- wykonanie podbudowy bez dylatacji grubość po zagęszczeniu 0,12 m; 

- uzupełnienie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną; 

- montaż bezodpływowego zbiornika z przełączeniem przyłącza kanalizacyjnego 

3. Realizacja przedmiotu umowy wykonana będzie w obiekcie użytkowanym w godz. 730-1530   

w dni robocze (od poniedziałku do piątku).   

4. Szczegółowy zakres rzeczowy robót w tym robót towarzyszących i tymczasowych określają 

załączniki do niniejszej umowy:   

a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zwana dalej: STWiOR)  

   – załącznik nr 1 do umowy;  

b) przedmiar robót – załącznik nr 2 do umowy;   

5. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 07 lipca 

1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2020 poz. 1333) , ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm) i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. 

Kodeks cywilny (tj. Dz. U z 2020 poz. 1740)  

6. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach 

wymienionych w ust. 4, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej Umowy 
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w sposób zapewniający prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie ustalają w myśl 

art. 65 KC, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści Umowy lub 

dokumentów wymienionych w ust. 4 przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod 

względem zapewnienia jakości wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie też w przypadku 

ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności co do zakresu obowiązków Wykonawcy pierwszeństwo 

będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś 

znaczenia zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku.   

 

§ 2  

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY  

Wykonawca zobowiązuje się do:  

1. Wykonania przedmiotu umowy przy użyciu materiałów zgodnych z wymaganiami określonymi                 

w przedmiarem robót, STWiOR oraz określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.   

o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).  

2. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie określonym przez 

Zamawiającego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”   

 (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie                          

z obowiązującą Ustawą Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.  

3. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Norm 

Polskich i aprobat technicznych. Jeżeli w umowie i załącznikach występuje odniesienie  do Polskich 

Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo.  

4. Zastosowania materiałów posiadających atesty i świadectwa dopuszczające do zastosowania ich                   

w budownictwie - wydane przez upoważnione instytucje - zgodnie z właściwymi przepisami  

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333   

z późn. zm.). Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom na terenie 

budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu.  

5. Poniesienia kosztów badań, w przypadku, gdy zbadane materiały nie będą spełniały norm 

technicznych i jakościowych, przewidywanych obowiązującymi przepisami.  

6. Dokonywania dostaw materiałów sukcesywnie ze względu na brak powierzchni magazynowej   

i brak miejsca przed budynkiem.  

7. Posiadania zdolności technicznej i zawodowej niezbędnej do realizacji zamówienia.  

8. Rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie, jednak nie później niż 5 dni robocze po 

przekazaniu terenu robót budowlanych.  

9. Zabezpieczenia terenu robót w sposób pewny i trwały zgodnie z wymaganiami Użytkownika 

kompleksu wojskowego.  

10. Bieżącego prowadzenia „Dziennika wykonywanych robót” z umożliwianiem potwierdzania przez 

osobę której powierzono funkcje nadzoru wszystkich robót, w tym również zanikających   

i ulegających zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiający).  

11. Wyznaczenia kierownika robót  spełniającego wymagania kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na 

tym stanowisku – do nadzorowania prac i współpracy z przedstawicielami Zamawiającego.  

12. Wykonania wszelkich robót towarzyszących, tymczasowych, porządkowych, zabezpieczających 

przed pyłem budowlanym – niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia                          

i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.   

13. Poniesienia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniałe na terenie budowy                   

i w jej otoczeniu powstałe z winy Wykonawcy, jego pracowników i podwykonawców od chwili 

przekazania mu przez Zamawiającego terenu budowy aż do chwili protokolarnego odbioru 

końcowego, który jest jednocześnie przejęciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie 

rozumie się wszystkie tereny użytkowane przez Wykonawcę i niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy.  

14. Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementów odzieży ochronnej w celu wizualnej 

identyfikacji osób przebywających na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.  
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15. Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji 

robót na terenie przekazanym Wykonawcy.  

16. Zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego oraz właściwych warunków 

BHP na przekazanym terenie i podporządkowanie się wewnętrznym przepisom BHP, ochrony ppoż. 

i środowiska Zamawiającego i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za pracowników własnych, 

Podwykonawców w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót.  

17. Utrzymania w czystości budynku (placu), w (na) którym wykonywane są prace, po przez szczelne 

zabezpieczenia i bieżące sprzątanie.   

18. Pozostawienia w czystości miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie  sprzętu, materiałów, środków 

czystości.  

19. Ponoszenia kosztów bieżącego utrzymania w czystości dróg wewnętrznych dla potrzeb prac oraz 

dróg zewnętrznych wokół terenu prowadzonych prac.  

20. Utrzymywania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania   

i składowania w wyznaczonych miejscach zbędnych materiałów, gruzu, odpadów i śmieci 

komunalnych.   

21. Do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swój koszt 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

22. Do przyjęcie na siebie wszelkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 797) w tym w szczególności obowiązku 

prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów 

oraz karty przekazania odpadu.   

23. Po zakończeniu realizacji umowy, przywrócenia terenu robót i zaplecza produkcyjnego do 

należytego porządku i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego 

robót.  

24. Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego,  do których 

należy wykonywanie zadań określonych Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”                                    

(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz udostępnienia im danych  i informacji wymaganych 

tą ustawą.  

25. Sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy harmonogramu 

rzeczowo – finansowego robót. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef Infrastruktury. 

26. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym robót. Wykonawca będzie przedkładał aktualizację harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót każdorazowo kiedy poprzedni stanie się niespójny z faktycznym postępem prac.  

27. Jeżeli w jakimkolwiek momencie:  

a) faktyczny postęp robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mógł doprowadzić 

do zachowania terminu zakończenia robót,  

b) postęp robót pozostaje (lub przewiduje się, że pozostaje) z przyczyn zależnych od Wykonawcy,                        

w opóźnieniu w stosunku do bieżącego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,  

 Zamawiający może nakazać Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, który zamierza 

wprowadzić w celu przyspieszenia postępu robót i wywiązania się z niniejszej umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni od dnia polecenia 

Zamawiającego.  

28. W przypadku konieczności  podpisania aneksu zmieniającego termin zakończenia robót, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo- finansowy robót.  

 

§  3  

OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA   

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy                     

w okresie realizacji umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ), osoby które 

będą skierowane przez Wykonawcę, Podwykonawcę czy dalszego Podwykonawcę  do wykonywania 

bezpośrednich prac fizycznych związanych z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych w tym:  
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- monter instalacji sanitarnej; 

- pracownik drogowy  

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które będą skierowane do realizacji robót budowlanych, 

o których mowa w ustępie 1, który to wykaz stanowi załącznik nr 3 do Umowy.  

Wykonawca zobowiązany jest następnie aktualizować taki wykaz raz na miesiąc oraz na dzień   

zakończenia Robót i zgłoszenia ich do Odbioru Końcowego.   

3. Zamawiający w trakcie realizacji Robót jest uprawniony do kontroli spełniania przez wykonawcę 

oraz jego Podwykonawców/dalszych Podwykonawców wymogów dotyczących zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, w szczególności:  

a) Zamawiający może żądać w każdym czasie złożenia przez Wykonawcę pisemnych wyjaśnień,                           

w terminie 5 dni od daty złożenia żądania do Wykonawcy;  

b) Zamawiający może prowadzić bezpośrednią kontrolę na terenie robót, w szczególności celem 

stwierdzenia zgodności liczby osób wykonujących czynności wskazane w ust 1.  

z ilością osób ujętych w wykazie o którym mowa w ust. 2,  

c) Zamawiający może zażądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń 

dokumentujących realizacje przedmiotowego obowiązku, zgodnie z ust. 4 poniżej.  

4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na żądanie Zamawiającego oraz w terminie przez niego 

wskazanym, nie krótszym niż 5 dni, złożyć wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzień  jego 

złożenia oraz dokumenty potwierdzające realizacje obowiązku wskazanego 

w ust. 1, przy czym Zamawiający w tym zakresie może żądać przedstawienia odpowiednio:  

a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na  

podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia                          

w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub  

dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz                            

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 

poz. 1781), w szczególności bez adresów oraz nr PESEL pracowników oraz innych danych 

wrażliwych. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę,  

 Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne  z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w pkt. b).  

e) oświadczenie zatrudnionego pracownika.   

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję                        

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 2 

lit. g.  

6. Niezłożenie przez Wykonawcę po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane jak wyżej.   
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7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.   

8. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych 

oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony 

danych osobowych i prywatności.    

  

§ 4  

PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY   

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy tj. remontu studzienek kanalizacyjnych 

powierzchniowego systemu odwodnienia liniowego drogi startowej w okresie wyłączenia lotniska                      

z eksploatacji tj. w terminie od 4 do 15 października 2021 r., termin wykonania pozostałego zakresu 

zamówienia w 20 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Przez „termin wykonania przedmiotu umowy" należy rozumieć dzień złożenia 

 w siedzibie Zamawiającego pisemnego oświadczenia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru 

końcowego wraz z kompletem dokumentów o których mowa w § 9 ust. 8.    

3. Złożenie pisemnego oświadczenia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego 

niezgodnego ze stanem faktycznym, wprowadzającego Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji, uniemożliwiającego rozpoczęcie czynności odbioru końcowego przez komisję,  uznawane 

będzie jako niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wraz ze wszelkimi sankcjami wynikającym 

z kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie. Zapisy § 9 ust. 12 mają 

zastosowanie w niniejszym przypadku.  

  

§  5  

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY- zasada współdziałania stron   

1. Zamawiający powołuje do współpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych                

i koordynowania współpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:  

- P. Paweł Krzyżosiak - koordynator 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robót w osobie:   

………………………………………………………………………………………………… 

kierownika budowy  posiadający  

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanym w nieograniczonym zakresie.  

 − nr decyzji  …………………………………………..  

 −  zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym: ……...  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy 

nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem robót, wykaz osób i pojazdów mechanicznych biorących 

udział w realizacji zamówienia, w celu wystawienia przepustek upoważnianych  do wejścia i wjazdu 

na teren budowy.  

4. Kopię korespondencji wysyłanej w sposób opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca może kierować na 

adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.   

 

§ 6  

MEDIA  

1. Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże:  

a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie ścieków- Ś.  

b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.  

2. Rozliczenie za zużycie EE, W, Ś, będzie następowało na podstawie faktury wystawionej przez 

Zamawiającego.  

3. Sposób rozliczenia za media zostanie szczegółowo określony w protokole przekazania terenu budowy.  

4. Zamawiający nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.  
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§ 7  

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY   

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi 

ogółem brutto  ….…………..…….zł,   

(słownie:  ..................................................................…………złotych  00/100),  

w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceną ryczałtową, niezmienną – jak określono   

w Specyfikacji Warunków Zamówienia:   

a) wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane   

z realizacją robót objętych dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz 

przedmiarem robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty.  

b) niedoszacowanie, pominięcie oraz brak prawidłowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.  

 

§ 8  

WARUNKI PŁATNOŚCI   

1. Strony ustalają, że  wynagrodzenie dla Wykonawcy wypłacane będzie na podstawie faktur 

przejściowych, które będą wystawiane nie częściej niż jeden raz na miesiąc i które będą obejmowały 

roboty wykonane i odebrane zgodnie z  harmonogramem rzeczowo – finansowym. (stan 

zaawansowania robót na koniec miesiąca rozliczeniowego będzie określany przez osoby, którym 

powierzono funkcję nadzoru na podstawie zestawienia kosztów przedstawionego przez Wykonawcę 

oraz wykonanego zakresu).   

2. Wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia umownego brutto.  

3. Wartość poszczególnych faktur przejściowych nie może być większa niż kwoty, jakie będą wynikać 

z przyjętego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji  w okresach, których 

dotyczą faktury przejściowe.   

4. Podstawę do wystawienia faktur przejściowych stanowić będzie protokół częściowy odbioru robót 

podpisany bez zastrzeżeń przez osoby, którym powierzono funkcję nadzoru.   

5. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprócz protokołów odbioru jest 

konieczne przedstawienie przez Wykonawcę następujących dowodów potwierdzających zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:                                  

a)  kserokopii faktur Podwykonawców i dalszych Podwykonawców poświadczonych za zgodność                      

z oryginałem wraz z potwierdzeniem ich zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,                                

 b) oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o otrzymaniu zapłaty za część 

przedmiotu umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę.  

6. W przypadku uchylenia się Wykonawcy od obowiązku zapłaty Podwykonawcy/dalszemu 

Podwykonawcy za zamówione roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy. 

Wynagrodzenie  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po 

zaakceptowaniu  przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.  

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający 

jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 5. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni 

od dnia otrzymania tej informacji.  

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  
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a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

wykaże on zasadność takiej zapłaty.  

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,                

o których mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

10. W przypadku dokonania obniżenia wartości umowy o wady nieistotne nie możliwe do usunięcia 

zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiający potrąca ww. kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

na co wyraża on zgodę.  

11. Na potrzeby wszelkich płatności Wynagrodzenia, za dzień zapłaty strony umowy uznają dzień 

złożenia przez Zamawiającego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty należnej 

płatności na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.  

12. Faktura końcowa może być wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spełnieniu 

warunków z ust.13.  

13. Warunkiem wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest spełnienie łączne niżej 

wymienionych warunków:  

a) zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy;  

b) odbiór końcowy robót spisany przez Strony w postaci protokołu odbioru końcowego wykonanych 

robót (odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy);  

c) przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy;  

d) przekazanie Zamawiającemu wszystkich wydanych przepustek.  

14. Termin zapłaty strony ustalają do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z załącznikami.  

15. Zapłata należności będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny                      

z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową (KAS):  

……………………………………………………………………………………….  

Dane właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego, pod który podlega Wykonawca:  

………………………………………………………………………………………………..  

16. Wykonawca przedłoży fakturę do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy 

ulicy 17 Marca 20 w Malborku (pokój 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia 

wykonanych robót.  

17. Wykonawca wystawi fakturę na  22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 

20, 82-200 Malbork, NIP 5791927841.  

18. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przeniesienia 

swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej 

zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy.  

 

§ 9  

ODBIÓR ROBÓT   

1.  Strony ustalają, że roboty stanowiące przedmiot umowy będą podlegały następującym odbiorom, 

potwierdzanym spisaniem protokołów:  

a) odbiór częściowy – dokonuje się w celu rozliczenia częściowego robót, które stanowią podstawę do 

wystawienia faktury przejściowej za wykonane roboty, na podstawie protokołu odbioru robót 

częściowego sporządzonego przez Kierownika budowy w danym okresie rozliczeniowym i 

zatwierdzonego przez Zamawiającego, podstawą rozpoczęcia procedury odbioru częściowego jest 

przekazanie Zamawiającemu zastawienia wykonanych robót do zatwierdzenia przez osoby, którym 

powierzono funkcje nadzoru w poszczególnych branżach.  
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b) odbiór końcowy - dokonuje się po całkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy i przedłożeniu 

dokumentów, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbiór końcowy kończy się spisaniem  

protokołu odbioru końcowego nie zawierających wad istotnych uniemożliwiających użytkowanie 

obiektu będącego przedmiotem robót budowlanych i rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji                       

i rękojmi;  

c) odbiór ostateczny - dokonuje się przed upływem okresu gwarancji.  

2. Strony postanawiają, że roboty zanikające i ulegające zakryciu są przedmiotem odbiorów 

częściowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robót  i potwierdzone 

przez osoby, którym powierzono funkcje nadzoru w poszczególnych branżach.  

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o zakończeniu robót i gotowości do odbioru 

poprzez wpis do dziennika wykonywanych robót i pisemne zgłoszenie na numer faksu 261-536275 

lub dostarczy osobiście do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiającego tj. 22. Bazy Lotnictwa 

Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.   

4. Wykonawca w dniu złożenia oświadczenia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru przedłoży 

Zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo 

budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz określonych w niniejszej umowie i jej załącznikach,                           

a także pisemne oświadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty budowlane.  

5. Zamawiający w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia,  

o którym mowa  w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego 

robót. O wyznaczonym terminie Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub za pomocą 

poczty elektronicznej.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do czasu odbioru końcowego chronić przed uszkodzeniem   

i kradzieżą wykonane roboty na koszt własny.  

7. W odniesieniu do robót podlegających odbiorowi końcowemu osoba, której powierzono funkcje 

nadzoru w poszczególnych branżach sprawdza również kompletność przekazanych mu przez 

Wykonawcę dokumentów.   

8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru końcowego:  

a) dziennik wykonywanych robót prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem przez 

osoby, którym powierzono funkcje nadzoru w poszczególnych branżach wszystkich robót, w tym 

zanikających i podlegających zakryciu;  

b) protokoły z wykonanych pomiarów;  

c) oświadczenie kierownika budowy;  

d) zaświadczenia właściwych jednostek i organów;  

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa techniczne i certyfikaty zgodności 

materiałów wbudowanych na etapie realizacji;  

f) kartę gwarancyjną na przedmiot umowy;  

g) kompletną dokumentację zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń i innych elementów                                 

z gwarancjami producenta;  

h) karty przekazania odpadów.  

9. Komisja zakończy wszystkie czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych od ich 

rozpoczęcia.  

10. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę 

Protokół Odbioru Końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie 

ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia.  

11. Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego:  

a) zostaną stwierdzone istotne wady robót uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru robot określając 

w protokole powód ich nieodebrania i termin ponownego przystąpienia do odbioru, z konsekwencjami 

przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,  

b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające użytkowanie 

przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszą protokół odbioru końcowego, 

obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość robót budowlanych za ww. element 

stanowiący wadę wg. zasad określonych  w §18 ust.3 pkt. 4 litera c,  
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c) zostaną stwierdzone wady, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego  przeznaczeniem 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni i zlecić wykonanie przedmiotu odbioru po 

raz drugi, na koszt wykonawcy wg własnego wyboru przez  podmiot trzeci. Zamawiający będzie 

uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot  

z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy,  

 - co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.  

d)  zostaną stwierdzone wady nieistotne , umożliwiające użytkowanie obiektu będącego przedmiotem 

robót budowlanych, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia zgodnie  

z § 11 ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkować będzie naliczeniem kar umownych 

przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.  

12. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy w całości, strony podpiszą protokół odbioru  

końcowego robót. Postanowienia ust. 1-6 mają odpowiednie zastosowanie do odbiorów częściowych.  

13. Odbiór ostateczny będzie dokonany przed upływem terminu gwarancyjnego i polegać będzie na 

sprawdzeniu usuniętych wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.  

14. Zamawiający najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia okresu rękojmi/gwarancji przeprowadzi 

czynność odbioru ostatecznego  

15. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek 

Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg 

własnego wyboru przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający będzie uprawniony w tym 

zakresie do potrącania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania  

 

§ 10  

PODWYKONAWCY   

1. Wykonawca będzie wykonywał roboty objęte umową siłami własnymi. */Wykonawca będzie 

wykonywał roboty objęte niniejszą umową siłami własnymi oraz z pomocą podwykonawców, zgodnie 

z oświadczeniem Wykonawcy złożonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy, wg 

poniższych zasad:  

1) Wykonawca przy pomocy podwykonawców: ………………….…………… wykona następujący  

 zakres rzeczowy robót: ......................................................................................................., pozostały 

zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi,  

 przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach 

ogólnych.  

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich muszą być dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i przekazane Zamawiającemu,  

3) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami będzie 

odpowiadała ściśle warunkom niniejszej umowy, w szczególności w zakresie terminów wykonania 

umowy,  

4) umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia,  w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, 5) umowa  

z podwykonawcą musi zawierać:  

a) zakres robót powierzonych podwykonawcy;  

b) kwotę wynagrodzenia za powierzone roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu 

robót wynikająca z oferty Wykonawcy;  

c) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy;  

d) warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze, a 

termin zapłaty faktury nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia przekazania faktury;  

e) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, co najmniej analogiczne jak  w § 12 niniejszej 

umowy,  

5) w umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą, odbiory przez Wykonawcę robót 

wykonanych przez podwykonawcę winny poprzedzać odbiory przez Zamawiającego robót 

zrealizowanych przez Wykonawcę,  
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6) Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu do odbioru wyłącznie te roboty, które zostały przez 

niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzeżeń,  

7) do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, dalszym podwykonawcą lub zmiany tejże 

umowy jest wymagana zgoda Zamawiającego, a w celu jej uzyskania Wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o  

podwykonawstwo lub projekt zmiany tejże umowy wraz    z dokumentacją podzlecanego zakresu 

robót, zgodnie z art. 647 1 Kodeksu Cywilnego, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy;   

8) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez 

Wykonawcę umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych  

w umowie lub projekcie i zmianie tej umowy, będzie oznaczał wyrażenie zgody na zawarcie umowy 

lub zmiany umowy, a za dzień przedłożenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawcę uznaje 

się dzień przedłożenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT;  

9) zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 8), będą zgłaszane przez Zamawiającego, jeżeli projekt umowy, 

umowa i ich zmiany:  

a) będą przewidywały do realizacji zakres robót niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,  

b) będą przewidywały termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, dłuższy niż 

przewidywany umową dla tych robót,  

c) będą przewidywały termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy 

faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty,   

d) będą zawierały postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy, 

od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót,   

e) będą zawierały postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiającego 

rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy,  

f) będą zawierały postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub 

uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią,  

w szczególności poprzez przyznanie możliwości niezrealizowania robót lub ich zawieszenie przez 

podwykonawcę,  

g) nie będą zawierały postanowień o możliwości odstąpienia od umowy  w przypadkach odpowiednich 

do tych zawartych w niniejszej umowie,  

h) nie będą zawierały postanowień o karach umownych należnych za niedotrzymanie terminu wykonania 

przedmiotu umowy oraz za odstąpienie od umowy z podwykonawcą,  

i) nie będą zawierały postanowień przewidujących, że odbiory robót przez Zamawiającego od 

Wykonawcy  będą poprzedzać odbiory robót Wykonawcy od podwykonawcy,  

j) nie będą zawierały postanowień o tym, że wynagrodzenie należne podwykonawcy  z tytułu wykonania 

powierzonego przez Wykonawcę zakresu robót, będącego częścią zamówienia, nie będzie 

przewyższać wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od 

Zamawiającego.  

10) po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przekaże Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy lub 

zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystąpienia o zapłatę kary umownej;  

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

12) wartości brutto niniejszej umowy, wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości brutto 

większej niż 50.000.00 zł;   

13) w przypadku umów, o których mowa w pkt. 11), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczącym terminu zapłaty faktury, pod rygorem 

naliczenia i wystąpienia o zapłatę kary umownej;  

14) umowę lub projekt umowy i zmiany umowy należy składać wyłącznie w siedzibie Zamawiającego,  
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15) zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymaga zgody  

 Zamawiającego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8); 

16) Wykonawca, niezależnie od warunków jego umowy z podwykonawcą, odpowiada wobec 

Zamawiającego za działanie lub zaniechanie podwykonawców tak jak za własne działanie lub 

zaniechanie;  

17) Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

wykonane przez podwykonawcę;  

18) do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja robót podwykonawców;  

19) Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących podwykonawców;  

20) podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1)  

w trakcie realizacji umowy może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego, o ile nie zmieni 

to warunków umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu nazwy podwykonawcy oraz 

wskazania, która część zamówienia będzie wykonywana przez nowego podwykonawcę;  

21) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu,  Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania  o udzielenie zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, że podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie będą powierzali wykonania 

całości lub części powierzonych im robót dalszym podwykonawcom, chyba że Wykonawca uzyska 

zgodę od Zamawiającego na takie powierzenie.  

3. W przypadku podzlecania robót przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, Zamawiający może 

odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.  

*  UWAGA!:  
§ 10 zostanie dostosowany do oświadczenia jakie Wykonawca złoży w druku „Oferta”.  

 

§ 11  

GWARANCJA I RĘKOJMIA   

1. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli 

wykonane roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność. Wykonawca jest 

odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót istniejących w czasie odbioru oraz  za wady 

powstałe po odbiorze. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady ustala się na okres 

…… miesięcy od daty zakończenia robót i uznania ich za należycie wykonane,  co potwierdzone 

zostanie protokołem odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 9 ust. 1  lit. b) umowy.  

2. Niezależnie od rękojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji  co do jakości 

zastosowanych materiałów, zainstalowanych urządzeń oraz wykonanych prac,  na okres ……. 

miesięcy od daty zakończenia robót i uznania ich za należycie wykonane,  co potwierdzone zostanie 

protokołem odbioru końcowego robót, o którym mowa § 9 ust. 1  lit. b) umowy.   

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) usunięcia wad zastosowanych materiałów oraz zainstalowanych urządzeń, które ujawnią się                           

w powyższym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,  

b) usunięcia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo 

potrącenia wartości wcześniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogólnych 

określonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny”(tj. Dz. U. z 2020r., 

poz. 1740),  

c) zlecić wykonanie robót na koszt Wykonawcy, potrącając ich wartość i wartość poniesionej szkody                      

z wynagrodzenia lub na zasadach ogólnych określonych w art. 471 i nast. Ustawy  

 z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),  

 - co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytułu rękojmi na zasadach określonych   

w niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny”  (tj. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1740)   
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5. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy  

w terminie rękojmi upoważniony jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji   

w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.  

6. Strony postanawiają, że ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze usuwane 

będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni.  

7. W razie nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający może usunąć  je na koszt 

Wykonawcy zachowując prawa wynikające z rękojmi  

8. Wykonawca zobowiązuje się udzielić ponadto Zamawiającemu gwarancji jakości na wyroby 

budowlane objęte gwarancją, zgodnie z gwarancją producenta lub dystrybutora wyrobów   

w przypadku, gdy producent udziela dłuższej gwarancji niż w ofercie Wykonawcy.  

9. Karta gwarancyjna obejmujący zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu odbioru.  

10. Na wyroby objęte gwarancją producenta Wykonawca przedłoży w dniu odbioru robót dokumenty 

potwierdzające gwarancję producenta w formie kserokopii potwierdzone  „za zgodność  

z oryginałem” przez Wykonawcę.   

11. Gwarancja musi obejmować co najmniej okres wynikający z oferty Wykonawcy. Jeżeli termin 

gwarancji na wyroby użyte do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy posiadają gwarancje 

producenta na okres krótszy niż gwarancja Wykonawcy w ofercie, wówczas Wykonawca przejmuje 

gwarancję na te wyroby do czas trwania gwarancji i  rękojmi.  

12. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie będą bezpłatnie usuwane przez  

        Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia na zasadach określonych 

w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich zgłoszenia.  

        Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak numer  

e-mail ………………………….. .  

13. Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydłużeniu  o czas usunięcia 

wad liczony od dnia zgłoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunięcia.  W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany będzie do wydłużenia dokumentu gwarancyjnego.  

14. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 14 dni o:  

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;  

b) zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy;  

c) ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy;  

d) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca;  

e) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;  

f) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.  

 

§ 12  

KARY UMOWNE 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy   

w formie kar umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego  

w § 4 ust.1; 

b) z tytułu odstąpienia od umowy w całości bądź w części przez którąkolwiek ze Stron umowy,   

z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust.1;  

c) z tytułu naruszenia zasad poruszania się po terenach strzeżonych, w tym wejść  i wjazdów na teren 

wojskowy osób i pojazdów w wysokości 1 000,00 zł za każdy ujawniony taki przypadek naruszenia, 

w tym osobno za każdą osobę i pojazd, zgłoszony przez SUFO;  

d) za brak przestrzegania zobowiązań Wykonawcy wyszczególnionych w § 2 , za każde niedotrzymane 

zobowiązanie w wysokości 500 zł;  
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e) za zawinioną zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w 

okresie gwarancji lub niewykonanie właściwych obowiązków gwarancyjnych spoczywających na 

Wykonawcy: w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 , za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;  

f) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku przedłożenia wykazu lub dokumentu 

dotyczącego osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 200 złotych za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu żądanego wykazu lub dokumentu 

względem terminu wynikającego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrębnie za każdy przypadek 

takiej zwłoki,  

j) 10% niezapłaconej należności Podwykonawcom – w przypadku braku zapłaty należnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;  

k) 0,1% niezapłaconej należności Podwykonawcom – w przypadku nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki;  

l) 0,1 % wartości brutto umowy z Podwykonawcą – w przypadku nieprzedłożenia  do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany, za każdy dzień od daty jej podpisania przez Strony  do dnia ujawnienia jej realizacji;  

m) 0,2% wartości brutto umowy z Podwykonawcą - w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,  za każdy dzień od daty jej 

podpisania przez Strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu;  

n) 0,2% wartości brutto umowy z Podwykonawcą  – w przypadku zmiany umowy  

o podwykonawstwo  w zakresie terminu zapłaty za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej jako termin 

doprowadzenia umowy do stanu prawidłowego. 

3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć  

20 % wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), o którym mowa w § 7 ust. 1.  

4. Strony postanawiają, że Wykonawca ponosi pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność  za 

wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników, Podwykonawców lub inne osoby  z nim 

współpracujące, wyrządzone w mieniu Zamawiającego.  

5. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiającemu zastrzega sobie prawo  do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w art. 471   

i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r.,  poz.1740 ) do 

wysokości poniesionej szkody.  

6. Strony ustalają, że Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kar umownych lub odszkodowania, 

o których mowa w ust. 2 odpowiednio z:  

a) faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;  

b) innej dowolnej należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego;  

7. Podstawą do zapłaty kary umownej będzie nota obciążeniowa wystawiona przez Zamawiającego.  

8. Termin zapłaty kary umownej będzie wynosił 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Wykonawcy 

noty obciążeniowej. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Zamawiający może żądać odsetek 

ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  

9. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia na zasadach ogólnych określonych w art. 471 i nast. 

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jeżeli 

jakakolwiek  kwota  należna  Zamawiającemu  od  Wykonawcy w związku  

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona  w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej.   

  

§ 13  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY   

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody, które 

powstaną podczas lub w związku z realizacją umowy.  

2. W okresie rękojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach,  aż do 

podpisania protokołu ostatecznego - stanowią ryzyko Wykonawcy.  
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3. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunięte  

w ustalonym terminie.   

4. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego 

usunięcia wad.   

5. Zastępcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa  w § 12 

ust. 2 lit. „f”, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia.  

  

§  14  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   

1. Zamawiający oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ( ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w toku procedury udzielania zamówień w niniejszym 

postępowaniu oraz w toku wykonania umowy.  

2. Wzór klauzuli informacyjnej, o której mowa określa SWZ w Rozdziale 27.  

3. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji obejmujących dane osobowe osób 

fizycznych uzyskanych w toku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz   

w związku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczeństwa danych 

osobowych przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do ryzyka 

naruszenia praw osób fizycznych.  

4. Strony zobowiązują się do usunięcia danych osobowych, o których mowa w ust. 1 do dnia zakończenia 

wykonywania umowy lub czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie  

 z obowiązującymi przepisami, lub do czasu zakończenia trwałości projektu.  

  

§ 15  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości albo w części bez obciążania go 

konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących 

   oraz w szczególności w następujących sytuacjach:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W tym przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu do dnia odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego;  

b) w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego  

z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka 

cywilna), w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub co najmniej jednego                          

z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie  

 (konsorcjum, spółka cywilna);  

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy;  

d) w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków konsorcjum;  

e) Wykonawca nie przejął realizacji robót objętych umową pomimo wygrania przetargu  i przejęcia placu 

budowy oraz nie rozpoczął robót w terminie określonym § 2 ust. 8 w ciągu 7 dni od daty wezwania 

przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót i jest oczywiste, że w tych okolicznościach nie wykona 

Przedmiotu umowy w terminie;  

f) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 5 dni oraz nie 

kontynuuje ich w ciągu 7 dni, pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego;  

g) Wykonawca porzucił lub opóźnia się z realizacją robót lub/i wykonuje roboty niezgodnie   

z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postęp pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste,  że w tych 
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okolicznościach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego wezwania przez 

Zamawiającego do terminowej realizacji nie nastąpiła poprawa chyba, że opóźnienie nie nastąpiło                     

z winy Wykonawcy;  

h) jeżeli Wykonawca wykonuje lub wykonywał roboty objęte przedmiotem umowy w sposób niestaranny 

lub /i nienależyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie                             

z STWiOR, przedmiarem robót, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa                         

i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji, nie nastąpiła 

zmiana sposobu ich wykonywania;  

i) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;  

j) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 108 

ust. 1 Ustawy;  

k) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej   

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 

2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa  

 Unii Europejskiej;   

l) Wykonawca podzlecił roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego;  

m) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartość brutto niniejszej umowy;  

n) w przypadku wielokrotnego niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;  

o) nie przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w 

terminie określonym w niniejszej umowie;  

p) w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 19.   

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:  

a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót w terminie przekraczającym 30 dni  od 

daty powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru;  

b) odmawia bez uzasadnienia wypłaty wynagrodzenia.  

3. W przypadku, o którym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

4. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. „b” - „d” Wykonawca  ma obowiązek 

poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, bądź od 

powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy przez jego 

wierzyciela.  

5. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastąpić   

w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji przez stronę uprawnioną do odstąpienia   

o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od umowy.  

  

§ 16  

OBOWIĄZKI PRZY ODSTĄPIENIU   

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest 

zobowiązany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu przez Zamawiającego 

od umowy do:  

a) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku przy udziale Zamawiającego;  

b) przekazania placu budowy;  

c) pokrycia wszelkich szkód, jakie poniósł Zamawiający, w związku z odstąpieniem  od umowy z kwoty 

zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeśli kwota ta nie pokryją wyrządzonej mu szkody;  

d) zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1  co nie 

pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara 

umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.  
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2. Odstąpienie od umowy następuje przez pisemne oświadczenie Zamawiającego lub Wykonawcy 

złożonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczności uzasadniającej odstąpienie.  

3. Odstąpienie od umowy powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie   

z obowiązków, wymienionych w ust. 1 lit. „a” Zamawiający ma prawo sporządzić na własną rękę i na 

koszt Wykonawcy inwentaryzację robót w toku oraz protokół przekazania terenu budowy, 

zawiadamiają o tym Wykonawcę na piśmie.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek 

natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz placu budowy, 

chyba że Zamawiający postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze 

oraz materiały zamontowane stanowią własność Zamawiającego i pozostają  

w jego dyspozycji.  

7. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – osoby, którym 

powierzono funkcję nadzoru sprawdzą zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wartość 

wykonanych robót. Z czynności tych zostanie sporządzony protokół robót  w toku.  

8. Nie przystąpienie którejkolwiek ze stron umowy do sporządzenia protokołu robót w toku,   

w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, upoważnia się drugą 

stronę do sporządzenia jednostronnego protokołu.  

9. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia   

o odstąpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza technicznego przez niego 

dostarczone lub wzniesione.  

10. Protokół robót w toku, o których mowa w ust. 7 stanowi postawę do ustalenia wartości wynagrodzenia 

dla Wykonawcy, odpowiedniego wartości prac i materiałów, na dzień sporządzania protokołu, za które 

Wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia. Wynagrodzenie będzie wypłacone  

 na podstawie faktury w terminie, jak określono w § 8 ust. 12  z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego 

paragrafu.  

11. Nie jest możliwa wypłata wynagrodzenia do czasu całkowitego pokrycia wszelkich należności  

 Zamawiającego powstałych z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,   

o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

  

§ 17  

SIŁA WYŻSZA   

1. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się                          

z zobowiązań kontraktowych spowodowanych działaniem siły wyższej.  

2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne,  których nie 

można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, spowodowane wyjątkowymi 

okolicznościami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy 

przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadające charakter siły wyższej.  

3. Strona poszkodowana przez siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania na piśmie drugą stronę 

o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 7 dni od jej zaistnienia.  

4. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo  do powoływania się 

na wystąpienie siły wyższej.  

5. Po zakończeniu oddziaływania siły wyższej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna 

być niezwłocznie o tym poinformowana.  

6. W przypadku zaistnienia siły wyższej każda ze stron zobowiązuje się podjąć wszelkie starania,                    

w celu zminimalizowania skutków zaistnienia siły wyższej. Termin wykonania przez Stronę 

zobowiązania wynikającego z umowy ulega przedłużeniu o czas trwania oddziaływania siły wyższej 

na możliwość należytego wykonania zobowiązania.  
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§ 18  

ZMIANY UMOWY   

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia  23 

kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia  11 września 

2019. „Prawo zamówień Publicznych” (tj. Dz. U. z  2021 poz. 1129) i Ustawy  

z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333).  

2. Zamawiający zgodnie z art. 454 i 455 Ustawy Prawa zamówień publicznych (przewiduje 

możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym 

zakresie:  

1) Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach:  

a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac;  

b) z powodu ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu ich usunięcia;  

c) z powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy;  

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;  

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących konieczność 

wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane prawem nie 

występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa winny być znane stronom w 

sytuacji odłożonego ich wejścia w życie - vacatio legis;  

f) z powodu zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową;  

g) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które odbiegają   

w sposób istotny od warunków panujących na danym terenie o danej porze roku;  

h) z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami 

lub innymi przepisami wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność.  

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót;  

j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 

pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót;  

k) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy;  

l) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnień                       

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

m) w przypadku uzasadnionego opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 

materiałów niezbędnych do realizacji robót, a Wykonawca wykaże,   

 że dochował należytej staranności przy organizowaniu dostaw od poddostawców;  

n) w przypadku wstrzymania robót lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zależnych  od 

Zamawiającego i od Wykonawcy;  

o) w przypadku konieczności wykonania zamówień podobnych w rozumieniu art. 214  ust. 1 pkt. 7 

Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), którego realizacja będzie miała wpływ 

na termin wykonania przedmiotu umowy;  

p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urządzeniami podziemnymi  

q) epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, 

strajkiem lub stanem wyjątkowym  

r) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia 

robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu  

s) koniecznością wykonania robót zamiennych, wpływających na termin wykonania robót objętych 

niniejszą umową  

t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiającego  

2)  Co do zakresu robót objętych umową w przypadku:  
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a) gdy ich wykonanie w całości lub części stanie się zbędne Zamawiającemu  z jakiegokolwiek 

powodu albo stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania;  

b) gdy zaszła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.  

3) Co do oznaczenia stron, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień 

publicznych, następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) 

wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę.   

4) Co do wysokości wynagrodzenia:  

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych tańszych lub droższych przez 

obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia;  

b) z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową - w tym przypadku ulega 

zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokołu konieczności; podstawą do 

oszacowania wartości jest kosztorys załączony do umowy;  

c) z powodu konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy  

 i zastosowanie innych rozwiązań technicznych i technologicznych niż przewidziane   

w przedmiocie umowy m.in. mających wpływ na uwarunkowania użytkowania, koszty utrzymania 

lub bezpieczeństwo obiektu i użytkowników;  

d) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostępnych bez 

procesu rozbiórki, uniemożliwiających oszacowanie zakresu robót na etapie przygotowania oferty i 

ustalenia  ceny ryczałtowej, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy,  

e) z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilości faktur, terminów płatności czy wartości faktur 

w przypadku wystąpienia okoliczności, w których powyższe zmiany nie będą istotne oraz nie będą 

negatywnie wpływały na realizację zamówienia,   

f) w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz niższa niż 15% wartości 

pierwotnej umowy.  

g) w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robót ujętych 

w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest wykonać na poziomie cen kosztorysu 

ofertowego. Wycena ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych nie występujących                                    

w kosztorysie ofertowym, dla których nie można będzie ustalić wartość  

w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego , zostanie wykonana w formie kosztorysu 

ofertowego sporządzoną metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników      

cenotwórczych ujętych w kosztorysie ofertowym :  

- stawka roboczogodziny „R”     - ………………….. zł 

- koszty pośrednie „Kp” do R i S    - ………………… %  

- zysk kalkulacyjny „Z” (R+Kp+S+Kp)  - …………………. % 

- koszty zakupu „Z” do M     - ………………….%  

 Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów będą przyjmowane wg średnich cen rynkowych ujętych         

w publikacji „INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do przetargu. 

Nakłady rzeczowe zostaną rozliczone w oparciu o KNR i katalogach pokrewnych, a w przypadku 

braku norm w KNR, w oparciu o kalkulację indywidualną zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

Zapis powyższy dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f.  

5) zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem,  że osoba wskazana do 

przejęcia obowiązków kierownika, będzie posiadała przygotowanie  co najmniej równe osobie 

dotychczas pełniącej tę funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone w specyfikacji warunków 

zamówienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak: śmierć, choroba, ustanie 

stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków.  

6) zmiany w zakresie podwykonawstwa   

a) jeżeli podwykonawca nie wykonuje robót z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do 

rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą - z zachowaniem trybu postępowania opisanego                        

w § 10 niniejszej umowy,  

b) jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełnienia 
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warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,  

c) konieczność powierzenia przez Wykonawcę robót podwykonawcy jest spowodowana rozwiązaniem 

umów o roboty z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która 

uniemożliwia realizację robót przez Wykonawcę,  

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia,  

e) konieczność powierzenia robót podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub 

materiałów,  

f) w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem trybu 

opisanego w § 10.  

7) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych  z przedmiotem 

umowy, które nastąpiły po dniu podpisania umowy,  

8) ograniczenia przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej 

sytuacji przewidzieć.  

9) co do zmiany osoby Wykonawcy w poniższych sytuacjach i na niżej określonych warunkach:  

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrożonych jest niewypłacalnością lub z innych ważnych przyczyn nie 

jest w stanie w sposób trwały wywiązać się ze swych zobowiązań umownych,  

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposób prawidłowy i terminowy dokonywać płatności 

na rzecz swoich podwykonawców, dostawców i usługodawców.  

10) jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana 

taka może być spowodowana:  

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w przedmiarze robót lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowaną zaprzestaniem produkcji albo wycofaniem                             

z rynku tych materiałów lub urządzeń;  

b) pojawieniem się na rynku nowszych materiałów, urządzeń nowszej generacji lub  nowszej technologii 

wykonania robót, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów i czasu realizacji przedmiotu umowy, 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej jakości robót, poprawę 

warunków bezpieczeństwa i eksploatacji obiektu;  

c) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwiązań 

technicznych/technologicznych innych niż wskazane w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;  

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjętych w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych;   

e) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych niż przyjęte w przedmiarze robót;   

f) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji;  

4. Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana będzie wymuszona  

        uchybieniami zawinionymi przez Wykonawcę,  

5. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowią zamknięty katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody.   

6. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn,                

o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania  o tym 

fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.  

7. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który 

zostanie podpisany przez Strony umowy.  

8. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a,b,c,d,f możliwa będzie zmiana 

Wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego 

przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający dokona weryfikacji kosztorysu 

różnicowego.  

9. W kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące założenia:  
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a) należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej" w postaci kosztorysu sporządzonego metodą 

szczegółową wykonanego na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych do sporządzenia 

oferty,  

b) należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej" w postaci kosztorysu szczegółowego 

opracowanego na podstawie ust.4 pkt g  

c) należy wyliczyć różnicę między cenami pkt. a i b.  

10. Kosztorys „różnicowy" należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść 

uwag i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi 

kosztorys.  

11. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą 

na własnych wyliczeniach.  

12. Dla wyliczonych kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8 - 9 Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem robot wynikających   

 z tych zmian.  

13. Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiającego lub 

wniosku Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on 

osobę nowego wykonawcy.  

14. Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trójstronnego aneksu do niniejszej umowy,  na mocy 

którego:  

a) zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;  

b) nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowiązania w stosunku do Zamawiającego;  

c) nie wzrośnie wynagrodzenie Wykonawcy i łączne obciążenie Zamawiającego;  

d) termin realizacji ulegnie zmianie wyłącznie o tyle, o ile będzie to konieczne dla wprowadzenia nowego 

wykonawcy na teren budowy;  

e) nowy  wykonawca  przejmie  wszelkie  zobowiązania  Wykonawcy   

w stosunku  do podwykonawców, dostawców i usługodawców związanych z realizacją niniejszej 

umowy  i odpowiadać będzie tak samo jak Wykonawca za prawidłowe rozliczenia wynagrodzenia 

tych podmiotów;  

f) gwarancji i rękojmi na całość robót udziela nowy wykonawca;  

g) nowy wykonawca ustanowi lub wspólnie z Wykonawcą dokona zmiany ustanowionych zabezpieczeń 

należytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiający zachował wymaganą 

umową możliwość skorzystania z tych zabezpieczeń;  

h) nowy wykonawca zawrze z Wykonawcą przy udziale Zamawiającego  porozumienie określające 

zasady rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a nowym wykonawcą z tytułu robót   

w toku oraz przejęcia zobowiązań w stosunku do podwykonawców, dostawców   

i usługodawców Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, który 

jednakże nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych zobowiązań 

z porozumienia tego wynikających. Porozumienie nie może zmieniać niniejszej umowy, a także 

wpłynąć na zakres praw i obowiązków Zamawiającego.  

15. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy sporządzonego przez 

Zamawiającego i podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.  

16. Nie stanowi zmiany umowy:  

a) zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego,  

b) zmiana adresów do korespondencji stron,  

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót nie powodująca zmiany terminu    realizacji 

umowy.  

d) zmiana osób reprezentujących zamawiającego wskazanych w §5 ust. 1.  

 Zmiany wskazane powyżej, dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej 

Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.   
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17. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego 

aneksu za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności z wyjątkiem sytuacji, gdy 

postanowienia niniejszej Umowy wyraźnie stanowią inaczej.  

 

§ 19  

UBEZPIECZENIA  

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej (stanowiącej 

załącznik nr 6 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej działalności - przez cały okres realizacji 

umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy 

określonej w ust. 1 Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku wznowienia 

polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzoną kopię w ciągu 7 dni od daty  jej wznowienia.  

 

§ 20  

INNE POSTANOWIENIA   

1. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zwróci się z wnioskiem do 

Dowódcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku (22. BLT Malbork ) o wydanie przepustek 

(osobowych i samochodowych) upoważniających do wstępu na teren wojskowy (miejsca realizacji 

robót budowlanych). Wykonawca wniosek ten składa za pośrednictwem  Infrastruktury 22. BLT  

Wniosek dostępny w siedzibie Zamawiającego.  

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracowników wewnętrznych przepisów 

dotyczących ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania się po terenach strzeżonych,  

w tym również wejść i wjazdów na teren wojskowy osób i pojazdów zgodnie   

z wydanymi przepustkami.  

3. Zamawiający „ZAKAZUJE” Wykonawcy używania wszelkich aparatów fotograficznych,  

 w tym telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i aparatów latających np. typu DRON nad 

terenami i obiektami wojskowymi oraz zgłaszać wszelkie przypadki nieuprawnionego używania 

takich aparatów nad terenami wojskowymi do Żandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowej Policji  

w Malborku, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22. BLT Malbork. 

4. Podstawą do wstępu cudzoziemców na teren kompleksów wojskowych przed przystąpieniem do 

realizacji umowy  jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstęp na teren chroniony obiektu 

wojskowego (22. BLT Malbork) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarządu 

Operacyjnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowództwo Generalne 

Rodzajów Sił Zbrojnych. (wymóg uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikającymi z  decyzji 

nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy 

międzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON poz. 18)  

 

§ 21  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach  o dostępie do 

informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, ujawnić treści umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji dostarczonej 

przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w związku  z wykonywaniem 

przedmiotu zamówienia.  

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych 

oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).  

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez drugą 

Stronę protokołu rozbieżności.  

5. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były 

rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.  
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6. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób polubowny 

w ciągu 30 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim żądaniem, 

rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na 

adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy.  

8. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę 

pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres 

dotychczasowy została skutecznie doręczona.  

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.  

 

§ 22 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony ustalają, że Wykonawca do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależny tego 

wykonania przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto w formie: ………………………..…  

z dnia ………2021r. w kwocie: 

 - do wysokości ……………… zł brutto (słownie: …………………..) w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, 

 - w tym do wysokości ………….. zł brutto (słownie: ………………) w przypadku nieusunięcia lub 

nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek  

w przedmiocie umowy. 

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub 

zwolnione w następujących terminach i wysokościach: 

a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru robót  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady. 

 

§ 23  

ZAŁĄCZNIKI   

Integralną część niniejszej umowy, stanowią następujące dokumenty, które określają szczegółowo 

warunki jej realizacji:  

Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych   

Załącznik nr 2 - przedmiar robót   

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ( art. 95 ustawy  

Pzp)  

Załącznik nr 4 - formularz ofertowy Wykonawcy  

Załącznik nr 5 - instrukcja BHP 

Załącznik nr 6 - polisa OC  

Załącznik nr 7 - kopia uprawnień budowlanych kierownika budowy  

    

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

……………………………………….. ……………………………………….. 

UZGODNIONO: 

RADCA PRAWNY GŁÓWNY KSIĘGOWY 

……………………………………….. ……………………………………….. 

SZEF INFRASTRUKTURY 

 

………………………………… 


