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Zatgeznik nr 3

WZOR UMOWY

UMOWA NR /2022

zawarta w dniu r. w Zbrostawicach pomiedzy:

Gming Zbrostawice, ul. O$wigcimska 2, 42-674 Zbrostawice, NIP 8452533560, reprezentowang przez:
................................................................... PrZy kontrasygnacie ............c...ocuvivviiiiiiesee e s res e
zwang w dalszej czgsci Umowy ZAMAWIAJACYM

............................................................................... KRS: NIP:

reprezentowana przez:

zwang w dalszej czeéci Umowy WYKONAWCA
facznie zwani dalej Stronami, a kaidy z osobna Strong,
0 nastepujace;j tresci:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajqcego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. ,Budowa ulicy Parkowej
w Kamieficu” przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art, 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzednia 2019 r. Prawo zamdwied publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z péin. zm.), zwanej
dalej ustawq Pzp.

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca w zamian za zaptate wynagrodzenia okreélonego
w §12 niniejsze] Umowy zobowiazuje sie do wykonania robét budowlanych wchodzacych
w zakres zadania Inwestycyjnego pn. ,,Budowa ulicy Parkowe] w Kamiericu”, (zwanego dalej
Inwestycjq lub przedmiotem umowy), w sposéb zgodny z dokumentacja wymieniona w ust.
3 niniejszego paragrafu, a takie do realizacji innych obowigzkéw okreslonych niniejsza
Umowa.
2. Inwestycja realizowana bedzie przez Wykonawce na nleruchomodci potozonej w Kamieficu,
numery ewidencyjne dziatek 752/288, 1149/306, am. 1 oraz 26/17, am. 7.
3. Szczegbtowy zakres rob6t wchodzacych w zakres Inwestycji, do ktérych wykonania
zobowigzany jest Wykonawca, okreélaja:
1. Dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robét oraz decyzje wydane przez
wlasciwe organy, w tym o pozwoleniu na budowe (zatacznik nr 1 do niniejszej

Umowy),
2. STWIORB {zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy),
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Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (zatgcznik nr 3 do niniejszej
Umowy),

Harmonogram rzeczowo — finansowy (zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy),
Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamdwienia w rozumieniu art. 7 pkt 3
ustawy Pzp, w tym Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, sporzadzone w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego o ktérym mowa preambule
niniejsze] Umowy (zatacznik nr 5 do niniejsze] Umowy).

4. Zatacznlki wskazane w ust. 3 pkt 1 | pkt 2 zostaly przekazane Wykonawcy w formie
elektroniczne], zapisanej na no$niku cd, co Wykonawca potwierdza.
Strony zgodnie przyimuja, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac

5.

wyni

kajacych z dokumentéw okresionych w ust. 3 powyzej, w szczegblnosci z dokumentac]i

projektowe], stanowigce] zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy, 2wanej dalej dokumentacjq,
bez wzgledu na to, czy te roboty zostaly wprost wymienione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy lub przedmiarze robét Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §12 niniejszej Umowy zobowligzany jest
do podjecia wszelkich dzlatari niezbgdnych do realizacji Inwestycji, a w szczegélnosci do:

a)

b)

d)

g)

h)

)

k)

prawidfowe] organizacji i zagospodarowania terenu budowy | zaplecza wraz z droga
dojazdowg na teren budowy, w tym opracowania i wdrozenia planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia, organizacji ruchu drogowego na czas robét wraz z zatwierdzeniem,
regulaminu budowy oraz innych dokumentdw wymaganych przepisami prawa;
wiaéciwego zabezpieczenia terenu budowy | zapewnlenia odpowiedniej ochrony
znajdujgcego si¢ tam mienia;

odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzadzer | innego mienia
znajdujacego sie w posiadaniu Zamawiajacego badZ osdb trzecich, w tym lokatoréw i
innych oséb przebywajacych w budynkach sasiednich przed zniszczeniem badi
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét objetych niniejsza Umowsa;

odpowiedniego oznaczenia terenu budowy;

dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazéw;

zapewnienie zatozenia wymaganych licznikéw, a takze pokrywania kosztéw dostawy
wszystkich niezbednych mediéw;

wywdz i zagospodarowanle odpadéw, w tym gruzu, utylizacja materiatéw, urzadzen
i instalacji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i z warunkami okreslonymi
w decyzji o pozwoleniu na budowe;

utrzymania czystoéci | przejezdnoéci istniejacych drég wewnetrznych, drogi dojazdowe;j
| parkingéw przy bezposrednio sasiadujgcych nieruchomosciach;

demontazu obiektéw tymczasowych | uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu
realizacji Inwestyc]i;

naprawy ewentualnych uszkodzer powstafych na skutek bad w zwiazku 2 realizacjq
Inwestycji w ukladach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomodciach,
urzadzeniach innym mieniu | pozostate] infrastrukturze, znajdujacej si¢ w posiadaniu
Zamawiajacego lub podmiotéw trzecich;

wykonanie wszelkich niezbgdnych robét zabezpieczajacych | tymczasowych, w tym w
zakresie zabezpieczenia robét przed niekorzystnyml warunkami atmosferycznymi;
sporzadzenia dokumentacji powykonawcze] Inwestycji zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z péénlejszymi zmianami), zwang
dalej ustawg Prawo Budowlane 1 innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa, zawierajace] w szczegdlnosci atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla
zastosowanych materiatéw | wyrobéw, w tym geodezyjng Inwentaryzacje
powykonawcza;

7. Wykonawca o$wiadcza, ii:



8,

a)
b)

d)

e)
f)
g)

9.

a) zapoznat sie z treécig dokumentéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej Umowy, w tym
dokumentacjg projektowq, a nadto zbadat dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu pod katem ewentualnych btedéw, brakéw czy tez niescistoéel |
nie wnosi do niej Zadnych uwag, jak réwniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac,
do ktérych takie nie wnosi zadnych uwag;

b) przed podpisaniem niniejsze] Umowy Wykonawca odbyt wizje lokalng na terenle
budowy oraz na terenach przyleglych | uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem
realizacji Inwestycji, a w szczegdlnoécl, dotyczace: mozliwosci urzadzenia zaplecza
technicznego budowy, sposobu zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media
niezbgdne do realizacji Inwestycjl. Wykonawca o$wiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag,
ani zastrzezed w zakresie terenu budowy i nie Istniejg Zadne okolicznoéci
uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

W przypadku, gdy w toku realizacjl niniejszej Umowy pojawi sie konieczno$é wykonania
rob6t niewymienionych w niniejsze] Umowie ijej zatacznikach, a w szczegblnodci w
dokumentacji o ktére] mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, ktére beda robotami
niezbednymi i koniecznymi do prawidiowe] realizacji Inwestycji, zwanych dalej robotami
dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany do nlezwtocznego zgltoszenia Zamawiajgcemu
koniecznosci ich wykonania. Konleczno$é robét dodatkowych moze wynikaé w szczeg6lnoécl
z:

brakdw, wadliwodci, niescistosci | innych btedéw w dokumentacii projektowe],

ujawnienia si¢ w toku realizacji robét takich wtasciwodci (warunkéw) terenu budowy

odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliwiajg prawidtows

realizacje prac zgodnie z tre$cig dokumentacji, w szczegdlnoéci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
oblektéw budowlanych,

konlecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej

zmian uznanych za nleistotne odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy

Prawo budowlane,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych

od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk

archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w

Swietle dotychczasowych zatoieri niewykonaniem Iub nienaleiytym wykonaniem

przedmiotu Umowy,

ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, badi konieczno$¢ zwiekszenia

bezpieczeristwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

wystgpienia niebezpleczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

wystgpienia Sily wyiZszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
W przypadku wystapienia koniecznosci realizacji robét dodatkowych Strony z inicjatywy
Wykonawcy lub Zamawiajacego podpisujg protokét koniecznoéci, ktéry stanowl podstawe do
dokonania zmiany Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 17 niniejszej Umowy. Strony
zgodnie postanawlajy, iz w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty
dodatkowe podstawa ustalenia wysokosci dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za
realizacjg takich robdt dodatkowych bedg zestawienia norm ilo$ciowych wskazane w
odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe
wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej] Umowy,
a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty okre$lone w odpowledniej
publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktuaine] na dzierh podpisania protokotu koniecznosci.
Wykonanie przez Wykonawce robét dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do
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Umowy nle uprawnia Wykonawcy do 23dania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia
od Zamawiajacego, a na zadanie Zamawlajacego bedzie zobowigzany do usunigcia efektéw
ich wykonania,

10. Na zasadach okreélonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
robét zamlennych, przez ktére rozumie sie roboty konleczne do wykonania w celu
prawidiowe] realizacji Inwestycji, ktére bylty przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany
wymaga sposéb wykonania tych robét, rodzaj zastosowanych materiatéw, parametréw
technicznych lub technologicznych czy inne zastosowane rozwiazania techniczne, a takie
roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, ktére
maja byé wykonane zamiast czesci robét ujetych w dokumentacji, przy czym wykonanie
robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogélnego charakteru umowy. Roboty
zamienne mogg byé wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego na podstawie
protokotu koniecznoécl podpisanego przez Strony w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu edmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji, wynikajacej ze stwlerdzonych wad, brakéw, niejasnoéci
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,

b) koniecznoéci realizac]l robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe]
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane,

c) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentaciji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowanlia niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowaé w ¢wietle dotychczasowych zatoieri niewykonaniem [ub nienaleiytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystaplenia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegblnoicl . napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznoéci zrealizowanla przedmiotu Umowy przy zastosowaniu Innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowijzujacego prawa,
konlecznoéé¢ zwiekszenia bezpieczeristwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia
procesu budowy,

f) wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

11. W przypadku wprowadzenia przez Strony robét zamiennych, jedli ich wykonanie bedzie miato
wplyw na koszt wykonania zaméwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moize ulec
podwyzszeniu (jeéli koszt wykonania zamdwienla wzro$nie w zwigzku z realizacjg robdt
zamlennych) lub obnizeniu (jeéli koszt wykonania zamdwienia obnizy si¢ w zwigzku z
realizacjy rob6t zamiennych). Kwote podwyiszenia wynagrodzenia, jak i obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy ustala si¢ blorac pod uwage zestawienia norm ilosciowych
wskazane w odpowlednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych oraz ceny Jednostkowe
wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy,
a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny | narzuty okreslone w odpowiednie]
publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzieri podpisania protokotu koniecznosci.



: §2
[Termin zakoriczenia robét budowlanych]

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od
daty zawarcia niniejszej Umowy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie
przekazania terenu budowy w terminie co najmniej 7 dni przed daty jego przekazania.
Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawilajacego.

. Strony ustalaja termin zakoriczenia rob6t budowlanych na 120 dnl liczac od dnia zawarcia
niniejsze] Umowy, tj. do dnia ... (dalej réwniez termin realizacji Inwestycfi). We
wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakoriczyé realizacje wszystkich
robdt objetych ninlejsza Umowa, w tym robét dodatkowych | zamiennych oraz wszystkich
obowigzkéw objetych niniejsza Umowa.

. Za termin realizacji Inwestycji uznaje si¢ dzieri podplsania przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce koricowego protokotu odbioru robét.

. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwtocznie
wszystkie niezbedne czynnoécl zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu
budowy do prawidiowe] realizacji Inwestycji.

. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania
Inwestycji Inwestorowl Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za caly teren budowy.
W szczegolnoécl Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkle szkody powstate w w/w
okresie w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a takie za przestrzeganle przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa oraz higieny pracy oraz za wiaéciwe zabezpieczenie terenu budowy i
znajdujgcych slg na nim obiektéw i mienia przed zdarzeniami losowymi, a w szczegélnoéci
przed powstanlem poiaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeclwpozarowego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

83
[Obowigzki Zamawia]gcego]

. Na mocy ninlejszej Umowy i na warunkach w nle] przewidzianych Zamawlajacy jest
zobowigzany do:
a} zaptaty naleinego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na warunkach okreélonych
w niniejszej Umowie,
c¢) dokonania odbioru koricowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji
na warunkach okredlonych w niniejsze] Umowie i protokolarnego przejecia terenu
budowy,
d) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego robé6t budowlanych,
e} dokonywania odpowiednich wpiséw w Dzlenniku Budowy przez wyznaczonego
inspektora nadzoru,
f) dokonywania na biezaco odbioréw robét zakrywanych i zanikajgcych na warunkach
przewidzianych w niniejszej Umowie.
. Zamawiajacy oswiadcza, i2 w procesie realizacji Inwestycji ustanawia Inspektora nadzoru
inwestorskiego w 0sobie ..........eeveennes , humer uprawnien ... ZMiana inspektora
nadzoru nle wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy ale wylacznie pisemnego
powiadomienia Wykonawcy.
. Wykonawca zapewnia Zamawiajacemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym
inspektorom nadzoru inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu budowy w
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dowolnie wybranym przez siebie terminie. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni
obecnoéé swojego przedstawiciela przy czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu
udzielenia niezbednych wyjasnier. ‘

. Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie peinit nadzér inwestorski w petnym
zakresie wynikajacym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw wykonawczych
oraz Innych powszechnie obowigzujacych przepiséw.

§4
[Obowigzkl Wykonawey]

. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z
zasadaml okre§lonymi w §1 niniejszej Umowy, wtym wykonania wszystkich czynnosci
okreslonych w §1 niniejsze] Umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy w 0S0bi€: wuumsscsssssnanee
numer uprawnief.....cun . numer telefonu:...

. Zmiana personalna Klerowmka budowy nie wymaga zmiany nmlejszej Umowy w drodze
aneksu, wymaga jednak uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Warunkiem

wyraZenla przez Zamawiajgcego zgody jest wykazanle przez Wykonawce, iz wskazana
przez nlego osoba spetnia wymogi w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajacy okreslit to na

etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w dokumentach zaméwienia.
. Wykonawca Jest zobowigzany wykonaé wszystkle swoje zobowigzania wynikajace 2
niniejsze] Umowy zgodnie z je] trescia, zgodnie z bezwzglednle obowlgzujacymi przepisami
prawa, w tym z przepisami ustawy Prawo budowlane, sztuka budowlang oraz zasadami
wiedzy technicznej.
. Wykonawca jest zobowiazany realizowaé inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w
odpowiednich decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno
obowiazujacych w dacie zawlerania niniejszej Umowy, jak | wydanych w trakcie realizacji
Umowy.
. Z uwagi na charakter Inwestycji Wykonawca Jjest zobowigzany do zachowania szczegblnej
dbatoéci w zakresie estetyki wykonywanych obiektéw i jest obowigzany stosowaé sig w tym
wzgledzie do wszelkich zalecerh Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
Niezachowanie wymaganej estetyki strony uznaja za wade wykonanych robét, ktdre]
usuniecia Zamawiajgcy moze domagaé sie w ramach uprawnieri z tytutu rekojmi i gwarancji
. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawigjacego o
nlemozliwoécl realizacji jego zaleceri, w tym zaleceni inspektoréw nadzoru inwestorskiego
badi ich niezgodnoéci z powszechnie obowiazujgcymi przepisami prawa, wskazaniami
wiedzy technicznej | budowlanej. W przypadku nlepoinformowania Zamawiajacego o w/w
okolicznoécl Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnoéé za skutki wykonania robét zgodnie
z tymi zaleceniaml, a w szezegé!nosci nie moze powolywac sig na w/w okolicznosé celem
wytaczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji badz rekojmi.
. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowege informowanla Zamawiajacego oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego takie o innych przeszkodach uniemozliwiajacych badz
utrudniajacych realizacje Inwestycji zgodnie niniejsza Umowa, powszechnie obowiazujacymi
przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej.
. Wykonawca jest zobowlazany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdzaé prawidtowos¢
oraz kompletnoéé rozwlgzah zawartych wdokumentacji, a w przypadku wykrycia
ewentualnych brakéw, btedéw lub niescistosci jest zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Wykonawca nie moze powolywac sig na
wadliwoéé badf niekompletnosé dokumentacji techniczne] celem wylaczenia bad:
ograniczenia swoje] odpowiedzlalno$ci wzgledem Zamawiajacego, jezeli nie poinformowat
Zamawiajacego o wykrytych btedach, brakach, czy tez niescistosciach, a takie w przypadku
6



niewykrycia niekompletnosci badZ nleprawidfowosci rozwigzar zawartych w dokumentacl,
ktére Wykonawca powinien byt wykry¢ dziatajgc z nalezyty starannoécla. W takich
przypadkach Wykonawca ponosi petna odpowiedziaino$é za wszelkie wady powstate
w wykonanych robotach z uwagi na wadliwo$é lub niekompletnos$é¢ dokumentacji oraz za
szkody powstate z tego tytutu badi wzwiazku z wadliwoscia lub niekompletnoscia
dokumentacji, a w szczegdlnosci jest zobowigzany do usuniecla zalstniatych wad zgodnie z
postanowleniami niniejszej Umowy,
10. Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzacych na nim obowlgzkéw, ktére
wynikaja z ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw obowlazujgcego prawa i jest
wylacznie odpowiedzialny wzgledem podmiotéw trzecich, w tym wtadcicieli sasiednich
nieruchomodci | Zamawiajacego za wszelkie skutki niewykonania badi nienalezytego
wykonania w/w obowigzkéw. W przypadku niewykonania badZ nlenalezytego wykonania
w/w obowigzkéw Wykonawca Jest zobowigzany do zadod€uczynienia wszystkim
roszczeniom osdb trzecich kierowanych do Zamawiajacego, powstaltych w zwigzku
zdziafanlami  badZ zaniechaniem Wykonawey 1 Jest odpowledzialny wzgledem
Zamawiajgcego za zwolnienle go z odpowledzialnoscl wzgledem w/w podmiotéw.
11. Wykonawca dofozy wszelkich starari, aby roboty budowlane powodowaly Jak najmniej
zaktéceri uzytkownikéw sasiednich nleruchomosci, w tym Ich wiascicleli oraz innych oséb
postronnych, a w szczegdlnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje
wszelkle niezbedne $rodki zapobiegawcze celem unikniecia wyrzadzenia jakichkolwiek szkéd
na w/w nieruchomos$clach. Wykonawca ponosi wszelky odpowiedzlalnoéé wzgledem w/w
podmiotéw za szkody wyrzgdzone w zwigzku z niewykonaniem badi nienalezytym
wykonaniem ktéregokolwiek obowigzku przewidzianego niniejszg Umowa, w tym
prowadzeniem robdt niezgodnie ze sztuka budowlang i wskazaniami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go =z
odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotéw.
12. Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wszelkie niezbedne czynnoéci w celu zabezpieczenia
wykonanych robét, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz
osb trzecich, a takie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia protokolarnego odebrania inwestycji za stan
bezpleczeristwa na terenie budowy. Z uwagi na powy?sze Wykonawca jest zobowlgzany do:
a) zapewnlenia opracowania przez Kierownlka budowy | przedioienia Zamawiajacemu
odpowiadajacego wtasclwym przepisom prawa planu bezpieczeristwa | ochrony zdrowia
(plan BIOZ), w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy jednak nie péZniej niz na 2 dni
przed planowanym rozpoczgciem robsét budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane ;

b) zapewnienia zgodnego z obowigzujacymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na
budowie;

c) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizac]l Inwestyc]i przepiséw dotyczacych
bezpleczeristwa i higieny pracy oraz przeclwpozarowych;

d) opracowania | wdrozenla Regulaminu budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania zbgdnych materiatéw, odpadéw, niepotrzebnego sprzetu | urzadzen

13. Wykonawca Jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwolywanych przez
Zamawlajacego badi przez podmioty dziatajace na jego rzecz, a w szczegbinoéci Inspektoréw
nadzoru Inwestorskiego i do terminowego realizowania podjetych na nich ustales.

14. Wykonawca ponosl petng odpowiedzialnoéé za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez
niego lub osoby, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é podczas realizacji Inwestyc]i.
Wykonawca nlezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze,
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15.

16.

17.

18,

19,

jedli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzuje sie do umotliwienia wstepu na teren budowy oraz do
udostepnienia danych i informacji zwigzanych z realizacja Inwestycji upowaznionym
pracownikom wszelkich wiasciwych organéw, a w szczegélnosci Powiatowego Nadzoru
Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska, Inspekeji Sanitarnej, Paristwowe] Inspeke]i
Pracy, Paristwowe] Strazy Pozarne], Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.
Wszelkie roboty wykonywane na podstawle niniejszej Umowy Wykonawca zobowiqzuje sie
wykonaé przy uzyciu wiasnych narzedzi, urzadzeri, materiatéw, wyrobéw. Wszystkie
materialy | wyroby musza by¢ zgodne z wymaganiami okresionymi niniejsza Umowg, w tym
jej zalacznikami, a w szczegblnoéci z treécia dokumentac)i, obowigzujacymi w tym zakresie
normami, ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami | zasadam! przyjgtymi w danej
dziedzinie oraz posiadaé stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu
niniejszej Umowy Wykonawca winien stosowaé wytacznie urzadzenia posiadajace wszystkie
niezbedne certyfikaty, atesty | $wiadectwa, jakich wymagajg obowlazujace przeplsy prawa.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié¢ z Zamawiajagcym dostawe | montaz materiatéw, na
ktére wymagane sg prawem, Umowg lub je]j zatacznikami w tym dokumentacjg techniczna:
atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajace mozliwosé ich zastosowania na cele
budowlane. Wykorzystanie materiatéw nie spefniajacych w/w warunkéw stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy iw szczegdlnoéci uprawnia Zamawiajacego do
odmowy zaptaty za taki wbudowany materiat, a ewentualne koszty wymiany | demontaiu
ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania wszystkich rob6t na gruncie niniejszej Umowy
przy pomocy oséb posiadajacych odpowlednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie
przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i
odziez. Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na
skutek prowadzenia prac z naruszeniem postanowier niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci
przez osoby bez odpowiednich kwalifikac)i | wymaganych przeszkolen.
W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegéinych materiatéw,
wyrobéw keniecznych do wykonania danych robét Wykonawca jest zobowigzany przed ich
wbudowaniem [ub zastosowaniem, w terminle pozwalajgcym na ich zaakceptowanie.
dostarczy¢ Zamawiajace i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyczerpujacg informacje
okreélajaca proponowane rozwigzania celem uzyskania ich pisemnej akceptacji. Strony
zgodnie o$wiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robét budowlanych jest
wylacznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiatu oraz wyrobdw, a w
szczegblnodel za ich Jakoéé i przydatnoéé, bez wzgledu na uzyskanie akceptacii
Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy 2z
odpowiedzialnoéci za wady wynikajace, badZ zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub
materiatu.
§5
[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialno$cl cywilnej]

Wykonaweca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejsze] Umowy az do dnia zakoriczenia
realizacji InwestycJi, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koficowego, posiadaé
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnoscl
| posiadanego mienia: deliktowej i kontraktowe] na sume nie mniejsza niz 500 000 zt dotyczy
wartoécl dla podlimitu zwigzanego 2z wykonywaniem robét budowlanych. Polisa
ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej Umowy.

W przypadku wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialnodcl cywilnej, o
ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty
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wygasnigcia umowy ubezpieczenia kopie nowej polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z dowodem uiszczenia
sktadek,

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktére] mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy moze zawrze¢ takq umowe ubezpieczenia lub przedtuzyé okres je]
obowlgzywania we wiasnym imieniu lecz na wytaczny koszt | ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztéw zwigzanych
z zawarciem lub przedtuzeniem umowy ubezpieczenia zwynagrodzenia Wykonawcy
przystugujacego mu z tytutu realizacji ninlejszej umowy.

§6
[Podwykonawcy]

Wykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przediozenia
ZamawiajJgcemu projektu umowy o podwykonawstwo.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moie by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zglosi w formie plsemnej pod rygorem
niewainosci zastrzezenia do takiego projektu, jezeli:

a) nie speinia ona wymagari okre$lonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuiszy niz okreélony w ust. 2

ninlejszego paragrafu;

€) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
. Wykonawca przedktada Zamawlajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktére| przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii
umowy, zgftasza pisemny pod rygorem niewainosci, sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, Jesll nie
spefnia ona wymogéw wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgloszenie pisemnego
sprzeciwu do przedioionej umowy o podwykonawstwo, ktére]j przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca jest zobowigzany przedioiy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w rozumieniu ustawy Pzp, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartoscl mniejszej niz 0,5% wartoscl niniejszej Umowy oraz
umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zaméwienla, jako niepodlegajacy ninlejszemu obowigzkowi. Wylgczenie,
oktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jeiell termin zaptaty
wynagrodzenia jest diuiszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystapienia o zapfate kary umownej.
. Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje sie do uméw z dalszymi
Podwykonawcami. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiadajac Zamawlajacemu
projekt umowy zgodnie z zasadami- okreélonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu winien
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10.

11.

12,

13,

14,

przedioizyé nadto zgode Wykonawcy na zawarcle umowy o podwykonawstwo o treci
zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgtoszenie przez
Zamawiajacego zastrzeieh bad: sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich
Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikéw oraz za dziatania oraz zaniechania
wszelkich oséb, ktérym powierzyt lub za poérednictwem, ktérych wykonuje niniejsza
Umowe, jak za wiasne dziatania | zaniechania. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawieraé postanowier ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaftowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Ustala sig, ze: .

a) Wykonawca Jest zobowigzany przed przystapieniem do realizacji zaméwienia do
podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicleli, podwykonawcéw
zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli s juz znani.

b) Wykonawca zawladamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w lit. a) wyzej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a
takie przekazuje wymagane Informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robét budowlanych.

c) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajycego z wyprzedzeniem nie mniejszym
niz 14 dni przed daty rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robét
budowlanych, o zamierzone] dacie rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce
| o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

Zmiana Podwykonawcy obejmujaca zawarcie umowy z innym Podwykonawcy lub
wprowadzenie Podwykonawcy, wtrakcie realizacji Umowy moze nastgpié wytgcznie
z zachowaniem wymogéw okreslonych w niniejszym paragrafie, przy uwzglgdnieniu art. 462
ustawy Pzp i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

Wykonawca powiadoml Zamawiajagcego w terminie nie diuzszym niz 14 dni o dacie
zakoriczenia prac przez kaidego Podwykonawce |dalszego Podwykonawce na terenie
budowy. Do zawiadomienia Wykonawca zataczy oéwiadczenie Podwykonawcy | dalszego
Podwykonawcy o zakresie | wartosci zrealizowanych robét, wykonanych ustug lub dostaw
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce oraz wysokodci | terminie wymagalnoscl
nieuregulowanych zobowiazar wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Wykonawca zawierajagc umowe z Podwykonawcy jest zobowigzany do zagwarantowania
przestrzeganla przez takiego Podwykonawce zasad i warunkéw realizac]i przedmiotowego
zadania okreslonego niniejszg Umowa.

Jezeli zmiana-albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sig, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca Jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajagcemu, e proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je
w stopniu réwnym jak Podwykonawca, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sig w
trakcie postepowanla o udzielenie zaméwienia. W przypadku niewykazania powyiszych
okolicznoéci przez Wykonawce Zamawiajacy 2ada, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat,
e samodzielnie spefnia warunki udziatu w postgpowaniu. W przypadku niewykonania w/w
obowigzkéw w terminie wyznaczonym przez Zamawlajacego, Zamawiajacy ma prawo
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odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczac od bezskutecznego uplywu w/w
terminu.

§7
[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezpoérednio na rzecz Podwykonawcéw]

. Zamawiajacy dokonuje bezposérednie] zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub

ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty

budowlane.

- Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie

naleznoéci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawlajagcego umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sz roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopil umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawlajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezpoéredniej zapfaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykecnawcy, o ktérych mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu. Zamawiajacy w kazdym przypadku informuje Wykonawce o terminie

zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia te] informacji. W uwagach nie

mozna powotywal si¢ na potracenie roszczeh wykonawcy wzgledem podwykonawcy

nlezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnoéé takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnoéé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoéé
takiej zaptaty

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawlajacy potraca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawey lub dalszego

Podwykonawcy z tytulu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywlIny, jezell przepisy ustawy Pzp nie stanowia inacze).

§8
[Wymaganle zatrudnlenia na podstawie umowe o prace]

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres
11



wykonywania przedmiotu umowy zatrudniat na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby,
ktére wykonywaty bedg czynnoéci w zakresie realizacji zamdwienla, jezeli wykonanie tych
czynnoscl polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku — Kodeks pracy.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace wszystkich oséb, ktére wykonywaly beda czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robét - wchodzace w tzw. koszty bezposrednie wynikajace z przedmiaru
robét tj. m.in.:

a) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe [czynnosci szczegétowo okreslone w przedmiarze

robét];

b} Roboty ziemne [czynnoéci szczegdétowo okresione w przedmiarze robét]; -

¢) Zabudowa elementéw ulic {czynnoécl szczegdtowo okre$lone w przedmiarze robét);

d) Wykonanie konstrukcji drogi [czynnosci szczegétowo okreslone w przedmiarze robét);

e) Wykonanie konstrukcji zjazdéw [czynnoscl szczeg6towo okreslone w przedmiarze robét];

f) Wykonanie konstrukeji poboczy [czynnoéci szezeg6towo okreslone w przedmiarze robét];

g) Roboty wykoriczeniowe [czynnoéci szczegdtowo okreslone w przedmiarze robét];

Obowiazek ten nie obejmuje zatem takich czynnoscl, jak kierowanie budowg lub robotami,

dostawy materiatéw i urzadzen.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosénie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnoscl. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) 23dania o$wiadczert i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) 2adania wyjasniet w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwlenia na kaide wezwanie Zamawiajacego w terminie 7 dni
od doreczenla wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienla wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, o
ktérym mowa w ust. 1 powyiej:

a) oéwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych czynnodci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdinoéci: dokfadne okreslenie podmiotu
skladajacego oéwiadczenie, date zloienla os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztoienia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poéwiadczong za zgodnoéé z oryginatem odpowlednio przez Wykonawcg lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizaci
zaméwienia czynnodcl, ktérych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy

c) oéwiadczenie zatrudnlonego pracownika

d) inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (Zamawiajgcy moze w
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szczegolnosci zadaé dokumentéw potwierdzajacych zgloszenie do ubezpieczenia
spotecznego | zdrowotnego z tytutu zatrudniania na umowe o prace okreslonych oséb
lub dokumentéw potwierdzajacych optacanie tych skiadek, w tym zaswiadczenia
wilasciwego oddziatu ZUS za wskazany przez Zamawlajacego okres)
4. Dokumenty wskazane w ust, 3 powyiej zawierajg informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegblnoscl imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
| zakres cbowigzkéw pracownika. Pozostate dane, ktére nle s3 niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia, powinny zostaé zanonimizowane w sposéb zgodny z przeplsami dotyczgcymi
ochrony danych osobowych.
5. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce Wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreélone] w §17 niniejsze Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienla przez Wykonawee lub
Podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoscl.

§9
[Roboty zanlkajace lub podlegajqce zakryciu]

1. Strony postanawiajy, iz zadna z robét budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w
ramach realizacji Inwestycji nie moze zostaé zakryta lub w inny sposéb usunieta bez
uprzedniego protokolarnego | potwierdzonego wpisem do dziennika budowy jej
odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. W przypadku, gdy zanikajaca lub podlegajaca zakryciu czeéé robét budowlanych bedzie
gotowa do odbioru, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i
zgtosi gotowos¢ w/w robdét do odblioru Zamawiajacemu w formie pisemnej. Inspektor
nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru nie péZniej niz w ciggu 48 godzin od dnia
otrzymania w/w pisemnego zgfoszenia.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi rob6t zanikajacych lub podlegajacych zakryciu
do odbioru, na wniosek Zamawiajacego bedzie on zobowiazany do odkrycia w/w robét
celem umoiliwienia sprawdzenia prawidtowosci ich wykonania. W przypadku, gdy
roboty zostaty wykonane prawidtowo Wykonawca przywréci je do stanu poczatkowego.
W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane niewfasciwie, Wykonawca niezwlocznie
wykona Je w sposéb odpowiadajgcy postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia
w/w robét, a takze przywrdcenia ich do stanu poczatkowego lub ich prawidiowego
wykonania poniesie Wykonawca.’

§10
[Odblory czeéciowe robét]

1. Strony postanawiaja, iz roboty realizowane przez Wykonawce beda podlegaty
protokolarnym odblorom czgéciowym stosownie do postanowieri niniejszego paragrafu,
w zakresle oznaczonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego w
formie pisemnej gotowoéé danego zakresu do odbiory, dokonujac odpowiedniego

13



1.

wpisu do dziennika budowy i dorgczajac Zamawlajacemu w terminie 7 dni przed datg
planowanego odbioru, prawidiowa i kompletna dokumentacje powykonawczy dla
danego zakresu w formie pisemnej i w dwéch egzemplarzach. Do zgloszenia
Wykonawca dotacza szczegétowa pisemna specyfikacje robdét wykonanych w ramach
danego zakresu, w tym odebranych robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 7 dni roboczych (tj.
bez sobdt, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego
zgtoszenia od Wykonawcy.

W procedurze odbioru sa zobowijzani uczestniczyé: przedstawiciel Wykonawcy,
kierownlk budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel
Zamawiajacego.

Protokét odbioru cze$ciowego ze strony Zamawiajacego musza podpisaé inspektor
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

W razie stwierdzenia w trakcie odbloru czgéciowego istnienia wad odbleranej czgsci
robét strony uznaja, iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie zostaty
wykonane, a Zamawiajacy jest uprawnlony do uzaleznienia dokonania odbioru od
usuniecia w/w wad, potwierdzonego odpowlednim wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca Jest zobowigzany do usunigcia wad w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, a w przypadku jego bezskutecznego uptywu Zamawiajacy ma prawo do
zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznoéci uzyskiwania zgody Sadu.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robdét wykonanych w ramach
danego zakresu 1 podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku facznego
speinienia nastepujacych przestanek:

a) brak jest wad w wykonanych robotach, badz wady te zostaly usunigte;

b) Wykonawca dostarczyt prawidiowa | kompletna dokumentacje powykonawczg dla
odbieranej czedci robot wraz ze szczegbtows pisemng specyfikacja robdt wykonanych w
ramach danego zakresu.

Protokolarne odebranie przez Zamawiajacego robét wykonanych w ramach danego
zakresu stanowi podstawe wystawienia faktury czesciowej stosownie do postanowien
§12 niniejszej Umowy.

§11
[Odbiér koricowy Inwestycji]

Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych w ramach Inwestycji, w tym
uporzadkowaniu terenu budowy, przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych
do dokonania odbioru

koficowego Inwestycji, Wykonawca dokona wpisu w Dzlenniku Budowy o gotowoéci
Inwestycji do odbioru koficowego. Wpls ten zostanie potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w przypadku spetnienia wszystkich warunkéw przewidzlanych w
powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

2.

Wykonawca niezwlocznie zgtasza Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ Inwestycji do
odbioru koricowego, dotaczajac do zgtoszenia:

a) dziennik budowy;

b) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét zgodnie 2
dokumentacja, przepisami prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzgdku terenu budowy;

c) kompletng dokumentacje powykonawczg w formie paplerowej i elektroniczne] w 2
egzemplarzach oraz wszelkie niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczace
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materiatéw | wyrobéw wykorzystanych w trakcie realizacji Inwestycjl.

W ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego zgloszenia, o ktérym mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajacy przystapi
do procedury odbioru.

Zamawiajqcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w
szczegllnosci dokona oceny prawidtowosci | kompletnoécl wykonania robét
budowlanych w ramach przedmiotu umowy i sporzadzi liste wad oraz usterek, ktére
zostang podzielone na dwie grupy:

a) Wady | grupy — wady uniemotzliwiajace dokonanie odbioru przedmiotu umowy {w
szczegblnosci uniemoiliwiajgce prawidiowe lub bezpieczne uiytkowanie przedmiotu
umowy w czesci, badz w cafosci zgodnie z jego przeznaczeniem),

b) Wady It grupy — wady nieistotne, ktére nie uniemozliwiaja dokonania odbioru
przedmiotu umowy

W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg usuwalne Zamawiajacy pisemnie wyznaczy
Wykonawcy termin usunigcia w/w wad, a w takim przypadku do czasu usuniecia w/w
wad przez Wykonawce Zamawiajacy moze odméwié¢ dokonania odbioru przedmiotu
umowy nie popadajgc w tym zakresie w zwloke. W przypadku nieusuniecia w/w wad we
wskazanym wyze] terminie Zamawiajacy ma prawo do zlecenia usuniecia w/w wad na
koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badé ich usunigecia samodzielnie przez
Zamawiajqcego na koszt | ryzyko Wykonawcy bez konlecznosci uzyskiwania zgody Sadu.
W przypadku gdy wykryte Wady | grupy s nieusuwalne badz nie zostaty usunigte w
terminie wskazanych w ust. 5 Zamawlajacy moze wedtug swojej swobodnej decyzji:

a) dokona¢ odbioru Inwestycji i skorzysta¢ z przystugujacych mu uprawnier z tytutu
rekojmi, w szczegélnosci obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Obnizone
wynagrodzenie powinno pozostawa¢ w takiej proporcji do wynagrodzenia okreélonego
ninlejszg umowy, w jakiej warto$¢ przedmiotu umowy z wada (wadami) pozostaje do
wartoécl przedmiotu umowy bez wady (bez wad).

b) odméwi¢ odbioru Inwestycji | odstapié¢ od umowy w terminie 30 dni od daty zlozenia
Wykonawcy o$wiadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy {wady
nieusuwalne) lub 30 dni od daty bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie wad
(wady usuwalne) albo adaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bad:
skorzysta¢ z innych uprawnief przystugujacych Zamawiajgcemu na mocy niniejszej
umowy badZ obowigzujgcych przepiséw prawa.

O ile z protokotu odbioru korficowego przedmiotu umowy nie wynika innym termin,
Wady Il grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez
Wykonawcg w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru koficowego pod
rygorem zlecenia usunigcia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu.podmiotowi
badz ich usunigcia samodzielnie przez Zamawlajgcego na koszt | ryzyko Wykonawcy bez
konlecznoéci uzyskiwania zezwolenla sadu. W odniesieniu do Wad Il grupy zastosowanle
znajdujj postanowienia niniejszej Umowy dotyczace rekojmi i gwarancjl

Zamawiajgcy jest zobowigzany podpisaé protokét odbioru korficowego i odebraé
przedmiot umowy jedynie wdwczas, gdy tacznie zostang spefnione nastepujace
warunki:

a) nie wystepuja Wady | grupy bad# wady te zostaty usuniete,

b) Wykonawca przekazat Zamawiajacemu petna, prawidiowa i kompletng dokumentacje
odbiorowg, wskazang w ust.2 niniejszego paragrafu.

Zadne z postanowieri niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnie’t Zamawiajacego
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Podpisanie protokotu odbioru czesclowego i korficowego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi niezaleznie od charakteru tych wad.
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§12
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

. Wykonawcy z tytulu realizacji przedmiotu umowy, w tym wszystkich obowigzkéw
wskazanych w ninlejszej Umowie, przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe ktérego wysokosé
stanowi kwote: netto™*****zt (stownie:*******ziotych***/100) plus obowigzujacy podatek
VAT**weksnk  wyusokodcl:¥****** %2t (cfownie:******ziotych***/100) co daje razem
kwote brutto*****zt (stownie:*****zfotych***/100).

. 2 zastrzeieniem dalszych postanowier niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczattowe
pozostaje niezmienne przez caly okres realizacji Umowy i obejmuje w szczeg6lnosci koszty
wykonania wszystkich robét niezbgdnych do prawidiowej realizacji Inwestycji réwniez
ewentualnych robét zamiennych. Wynagrodzenle to pozostaje niezmienne bez wzgledu na
zakres | iloéé wykonanych robét, technologie wykonania robét a takie rodzaj uiytych
materiatéw i innych wyrobéw. Wynagrodzenie ryczattowe pokrywa wszelkle koszty
niezbedne do realizacji Inwestycji.

. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty materiatdw, w szczegblnodcl, czesci,
elementéw instalacji i innych, Jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty
zwlgzane z wykonaniem Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyz]i, uzgodnien,
opinii, zatwierdzer,, kosztéw zapewnienia odpowledniego nadzoru badé udziatu w procesie
realizacji Inwestycji wlaéclwych stuzb, jednostek, organéw, kosztéw zapewnienia ochrony i
prawidfowego utrzymania terenu budowy i jego zaplecza, a takie koszty organizacji terenu
budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbiérek oraz demontazéw,
koszty dostawy mediéw, ustanowlenia zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych
uméw ubezpieczenia | innych, w szczegdlnodci zwigzanych z realizacjy obowigzkow
okreélonych w §1 niniejszej Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez koszty
wykonania wszystkich dostaw, ustug | robét, wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy
okreélony w §1 ust. 1 niniejszej Umowy | w jej zatacznikach. Wykonawca o$wiadcza, Iz
wynagrodzenie zostato skalkulowane przez niego przy uwzglednieniu istniejacej tendencii
wzrostu cen matertatéw i ustug budowlanych oraz inflacji.

. Wynagrodzenle, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktur VAT
czesciowych oraz faktury VAT koricowej.

. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czgsciowej po protokolarnym
odebraniu przez Zamawiajacego poszczegblnych czedcl Inwestycji okreslonych
w harmonogramle rzeczowo-finansowym. Strony ustalaja, e za realizacje poszczegéinych
czeéci Inwestycji nalezne bedzie wynagrodzenie w nastgpujacej wysokosci:

a) za wykonanle | czeéci Inwestycji - do 30 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1

niniejszego paragrafu, do KWOtY .....c.wmmmnes Brutto, ptatne na podstawie faktury
VAT czedciowe];

b) za wykonanie Il czeéci Inwestycji - do 30 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1
niniejszego paragrafu, , do KWOLY ..c.csusassssenserennne Brutto, ptatne na podstawie faktury
VAT czesciowej;

. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czgsciowe] po protokolarnym
odebraniu przez Zamawiajacego poszczegdlnych czesci Inwestycji na kwote odpowiadajaca
czeéci wynagrodzenia naleznego za wykonanie odebranej czgsci robét z tym, ze suma faktur
czeéciowych nie moze przekraczaé 60% wysokoéci wynagrodzenia wykonawcy (brutto), a o
ktérym mowa w ust. 1.

. Wykonawca Jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koficowe] obejmujacej
wynagrodzenie za roboty nieobjete fakturami VAT czgsciowymi, o ktérych mowa w ust. 6 po
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zakoriczeniu realizac)i cale] inwestycji stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajacego
koricowym protokotem odbioru Inwestycji.

Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu odbioru robét (protokét czeéciowy
lub koficowy), o ktérym mowa w ust. 5 oraz 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu, jak réwniez na
kwotg wyisza niz wskazana w ust. 1 i ust. 5, ust. 6 i ust. 7 ninlejszego paragrafu, strony
uznajq za bezzasadne, a nalezno$¢ nig objeta za niezasadng | niewymagalna.

Wykonawca wraz z fakturg VAT czeéciowq oraz fakturg VAT koricows jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu dowoddw uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w
realizacji Inwestycjl, wymagalnego wynagrodzenia, a takie kopii faktur VAT wystawionych
przez w/w podmioty w tym zakresie, a takie do przedtozenia oéwiadczeri Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw o uiszczeniu przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich
wymagalnych zobowiazar wynikajacych ze wszystkich wykonywanych przez w/w podmioty
robdt budowlanych, dostaw i ustug.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentéw Zamawiajacy moie
wstrzyma¢ sig z ptatnodcig naleinego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w
czgéci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty oraz
o$wiadczeri, ustalonej na podstawie przedtozonych Zamawiajacemu uméw z
Podwykonawcami | dalszymi Podwykonawcami, a takie innych dokumentéw otrzymanych
przez Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Inwestyc)i, nie popadajac w tym zakresie w
opéinienie. W takim przypadku Zamawlajacy jest réwniez uprawniony do wystapienia do
Podwykonawcéw 1| dalszych Podwykonawcéw o przediozenie w/w oéwiadczer i
dokumentéw lub okreslenle kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Padwykonawcom z
tytutu wykonanla robét, dostaw, ustug. Wykonawca zostanie przez Zamawiajacego wezwany
do niezwiocznego uregulowania wszelkich zaleglych naleinoécli w stosunku do
Podwykonawcéw | dalszych Podwykonawcéw, a w przypadku niewykonania w/w
obowigzku, Zamawiajacy stosownle do postanowiert §7 niniejsze] Umowy i na zasadach w
nim przewidzianych moie dokonaé ptatnosci bezpoérednio Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub zastosowa¢ inne z okreslonych w §7 rozwigzan zabezpieczajacych
srodki dla Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.

Zamawiajacy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni
po dostarczeniu oryginatu prawidlowo wystawionej faktury VAT, zzastrzeieniem
postanowieri §7 niniejszej Umowy. Za dzie dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego. Wptata zostanle dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT, Wykonawcea oéwiadcza, ze wskazany przez niego
rachunek bankowy, na ktéry ma zostaé przekazane wynagrodzenie bedzie rachunkiem
rozliczenlowym oraz istnieje moiliwo$¢ dokonania zaptaty mechanizmem podzielonej
ptatnosci. Zamawiajacy nie bedzie ponosié odpowiedzialnosci za nieterminowa platnoéé w
zwigzku ze zwrotem Srodkéw spowodowanym btednie podanym rachunklem do zapiaty.
Faktura VAT winna zosta¢ wystawiona zgodnie z ponizszymi danymi : .
Uprawnionym do wystawienia faktur Vat i wskazania zgodme z ust 10 rachunku
bankowego, na ktéry ma zosta¢ dokonana zaptata wynagrodzenia, a tym samym do
otrzymania wynagrodzenia w imieniu wszystkich wykonawcéw jest zgodnie z
petnomocnictwem z dnia .......... stanowigcym zatgcznik nr ....... do niniejszej Umowy
............................................................................... (postanowlenie  dotyczy Wykonawcéw
wspélnie zawierajgcych niniejsza umowe, ktérzy zobowigzani sy do pisemnego
upowaznienia jednego z wykonawcdw do wystawienia faktur Vat i wskazania zgodnie z ust.
10 rachunku bankowego, na ktéry ma zostaé dokonana zapfata wynagrodzenia i otrzymania
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10.

11.

12,

wynagrodzenia w imieniu wszystkich wykonawcdw). Zmiana zasad zapfaty okreslona
niniejszym postanowieniem wymaga zawarcla aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci

§13
[Gwarancja | Rekojmia]

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty
budowlane, uzyte materialy, zamontowane sprzety i urzadzenla na nastgpujacy okres
gwarancyjny: ***** miesiecy.
Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna si¢ po speinieniu tacznie
wszystkich ponizszych warunkéw:

a) podpisaniu protokotu odbioru koficowego przez Zamawiajacego,

b) usunieciu wszystkich wad wykrytych podczas procedury odbioru.
W ramach gwarancji Zamawiajacemu przysfuguje roszczenie o nieodptatne usunigcie wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym w terminie ***** dni kalendarzowych, wykonanie
wadliwych prac na nowo bad wymiang poszczegdlnych elementéw wykonanych robét na
nowe - w zaleznos$ci od decyzji Zamawiajgcego
Zamawilajacy jest zobowiazany zgtosi¢ wade pisemnie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
jej wykrycia.
Wykonawca w ciaggu 3 dnl od daty otrzymanla zgloszenia Zamawiajacego informuje
Zamawiajacego o terminie, miejscu przystapienia do usunigcia wady oraz sposobie jej
usunigcia, z zastrzezeniem, e w przypadku wad uniemotiliwiajacych korzystanie
z przedmiotu Umowy Wykonawca w ciggu kolejnych 24 godzin informuje Zamawiajgcego o
terminie, miejscu przystapienia do usunigcia wady oraz sposobie je] usunigcia i przystapi do
ich usuniecla.
Ujawnione w okresle gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w terminie nie
dtuzszym niz ***** dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia, z zastrzeieniem Ze w
przypadku wad uniemotzliwlajacych korzystanie z przedmiotu  Umowy Wykonawca
zobowigzany jest usunac je bez zbednej zwtoki nie pdiniej niz w ciggu 48 godzin od daty ich
zgtoszenia.
Wady beda usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajacego i w terminie z nim
uzgodnlonym na koszt | ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
zorganizowania na wiasny koszt ewentualnego transportu do | z miejsca usuwania wad oraz
przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania
Wykonawcy do chwili odebrania jej przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okresionym w ust. 6
niniejszego paragrafu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia je usunigcia osobie
trzeciej na koszt i ryzyke Wykonawcy badZ samodzielnego jej usunigcia na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgloszenia wady do momentu jej skutecznego usunigcia.
W przypadku wykonania jakiejkolwiek czescl robét na nowo okres gwarancyjny dla tej czgsci
robét biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego wykonanych
na nowo robét.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd bedzcych normalnym
nastepstwem wad, za ktére cdpowiada.
Wykonawca przez caly okres gwarancji jest zobowigzany co najmnie] raz w roku
zorganizowat na wiasny koszt w uzgodnieniu z Zamawiajacym przeglady gwarancyjne.
Strony zgodnie postanawiaja, i2 okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych, w tym
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nNa zamontowane wyposazenie | urzadzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada

okresowi gwarancji, chyba ie obowigzujgce przepisy prawa przewidujg diuiszy okres

rekojmi niz wynikajacy z ust. 1 niniejszego paragrafu okres Bwarancli - w takim przypadku
obowigzuje diuiszy okres rekojmi. Wykonawca odpowiada za wszystkie wady wykonanych
robét, wyposazenia, urzadzed, w tym jawne i ukryte,

13. W ramach rekojmi Zamawiajacy jest zobowlgzany pisemnie Informowaé Wykonawce o
wykrytych wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia | jest w ramach przystugujacych
mu roszczeri uprawniony do:

a) Zadania usunlecia wad;

b) iadania wymiany wadliwych elementéw, czesci, sprzetdw etc. na nowe;

c) zadania wykonanla na nowo wadliwie wykonanej czeéci robét;

d) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku nieuczynienla zadosg¢ iadaniom
Zamawiajacego wskazanym w it. a) do ¢) powyzej w terminie oznaczonym w ust. 14
niniejszego paragrafu, bads gdy wady sq nleusuwalne,

e) zlecenia usuniecla wady na koszt | ryzyko Wykonawey innemu podmiotowi bad:
samodzielnego usuniecia wad na koszt o ryzyko Wykonawey - w przypadku
nieuczynienia zado$¢ z3daniom Zamawiajacego wskazanym w lit. a) do C) powyie] w
terminie oznaczonym w ust, 14 niniejszego paragrafu;

f) odstgpienia od Umowy w czeéci badz w catodei - Jeieli wady sq Istotne, w przypadku
nleuczynienia zados¢ zgdaniom Zamawlajgcego wskazanym w lit. a) do ¢) powyzej w
terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, bads gdy wady s3 nieusuwalne
Przy czym odstapienie jest mozliwe w terminie 30 dni liczac od dnia wykrycia wad
nieusuwalnych lub bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w ust. 14 w przypadku
wad usuwalnych.

14. Wykonaweca jest zobowigzany uczyni¢ zadoéé roszczeniom Zamawiajacego, o ktérych mowa
w ust. 13 lit. a) do ¢) niniejszego paragrafu w terminje *** dni od daty otrzymania
stosownego zgfoszenia od Zamawiajgcego.

15. Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwarancji
okolicznoéé podpisania protokotu koricowego odbiory robét.

16. Na Zgdanie Zamawiajacego | w terminie przez niego wskazanym Strony po uptywie okresu
rgkojmi i gwarancji przeprowadzany Jest Pogwarancyjny przeglad Inwestycjl, ktéry ma na
celu weryfikacje, czy wady wykryte w trakcle okresy gwarancjl i rekojmi zostaty przez
Wykonawce usunigte.

§14
[Zabezpleczenle nalezytego wykonania umowy}

1. Wykonawca wnidst zabezpleczenie nalezytego wykonania umowy réwne 5 % catkowitej
ceny umownej okreslonej w §12 ust. 1 hiniejszej Umowy, t], ***** 5t (stownig; *»#¥*),

2. Zabezpieczenie nalezytego  wykonania Umowy zostalo wniesione w formie
pleniginej/gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej przed zawarciem Umowy

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszezer z tytutu niewykonania lub nienaleiytego wykonania
umowy.

4. Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
nastepujacy sposéb:

a} 70% tej kwoty, tj. ***** 2, - w ciggu 30 dni od wykonania zaméwienia | uznania przez
Zamawlajacego za nalezycie wykonane, co pPotwlerdzone zostato protokotem odbiory
koricowego robét,

b) 30% tej kwoty, tj. ****+* 2t _ pje péinie] niz 15 dni po uptywie okresu lub gwarancji.
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. lezell okres, na jaki ma zostaé wnlesione zabezpleczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi sig na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formle wnosi sig na okres
nie krétszy niz 5 lat. W takim przypadku Wykonawca zobowiazuje sie¢ do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenla lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpéiniej na 30 dni
przed upfywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawlajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez
wyptatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Wypflata, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nastgpuje nie péiniej niz w ostatnim
dniu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia.

. W sytuac]l gdy wystapi konlecznosé przediuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia
Wykonaweca przed podpisaniem aneksu, zobowiazany jest do przediuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy, co stanowié
bedzie warunek zawarcia takiego aneksu

§15
[Odstapienie od Umowy]

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od niniejsze] Umowy w nastgpujacych

przypadkach:

a) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z
postanowleniami §2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajacy
moze odstapié¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu
w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do
protokolarnego przejgcia terenu budowy - w terminie 30 dni od daty doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego przejgcia terenu budowy;

b) Wykonawca opdznia sie w zakoriczeniu realizacji Inwestycjl w jakimkolwiek zakresie w
stosunku do terminu okre$lonego w §2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od
bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w przypadku jesll Wykonawca zostanie
dodatkowo wezwany do zakoriczenia realizacjl Inwestycji w terminie 30 dni od daty
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

¢) Wykonawca opéinia sig w realizacji Jakichkolwiek etapéw Inwestycji w stosunku do
terminéw wskazanych w harmonogramie rzeczowo finansowym, przy czym w takim
przypadku Zamawiajacy moze odstapic od niniejsze] Umowy w terminie 30 dni, liczac od
daty bezskutecznego uptywu danego terminu wynikajacego z harmonogramu rzeczowo-
finansowego

d) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajacemu ktérejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o
ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim
przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od
bezskutecznego uptywu w/w terminu;

e) w przypadku jeieli Wykonawca opdinl sig w jakimkolwiek zakreste w usuwaniu wad
stwierdzonych podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §11
ust. 5 lub ust. 7 niniejsze] Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze
odstapi¢ od niniejsze] Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uplywu w/w
terminu;

f) w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien
ninigjsze] Umowy, Jeéli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu,
Wykonawca nie wykona ciggcych na nim obowiazkéw iflub nie zaniecha naruszery i/lub
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nle przywréei stanu zgodnego z postanowleniami ninlejszej Umowy, przy czym w takim
przypadku Zamawiajacy moze odstapié od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczac od
dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu,
g) w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujacych przepisach prawa, a w
szczegblnosci art. 456 ustawy Pzp.
- Odstapienie w zaleznosci od decyzjl Zamawiajacego moze dotyczyé catoscl Umowy, bad#
ledynie czesci, w tym wylacznie niezrealizowane] przez Wykonawce czesci Umowy
(odstapienie ze skutkiem na przysztoéc).
. W przypadku odstgpienia przez Zamawlajacego jedynie od nlezrealizowanej czgéci niniejszej
Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote stanowlgcy réwnowartoéé zakoriczonych, a
nie zaptaconych jeszcze przez Zamawiajacego prawidiowo wykonanych robét budowlanych,
ustalong w zgodzie z cenami jednostkowymi znajdujacymi sig w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Strony sg zobowigzane do dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, ktéra
bedzie stanowita podstawe wzajemnych rozliczeri stron. W/w kwota zostanle uiszczona w
terminie 30 dni od.daty dostarczenia przez Wykonawcg Zamawiajacemu stosownego
rachunku zaakceptowanego przez Inwestora i sporzadzonego w zgodzie z w/w warunkami.
- W kaidym przypadku odstgpienia od niniejsze] umowy Wykonawca jest zobowigzany w
terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy zorganizowa¢ usuniecle sprzetu i robét
tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyiszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu | robét
tymczasowych na koszt | ryzyko Wykonawcy.
- W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy ze skutkiem na
przysztoé¢ oswiadczenle o odstapienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej
czgsci zobowigzan, co oznacza, te zachowane zostang w peini przez Zamawiajgcego
wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstapienia od niniejszej umowy, w
szczegblnosci w zakresie uprawnieri z kar umownych | wad przedmiotu umowy
. Postanowienla ninlejszego paragrafu nie ograniczaja, anl nie wylaczaja uprawnief
Zamawilajacego wynikajacych z obowiqzujacych przepiséw prawa.

§16
[Kary Umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych wysokosciach |

przypadkach:

a) w przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
wskazanego w §2 ust. 2 niniejsze] Umowy - za kaidy dzier zwioki w wysokoscl 0,3 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejsze] Umowy;

b) w przypadku zwioki w protokolarnym przejeciu terenu budowy w terminie i na
warunkach okreslonych w §2 niniejsze] Umowy z winy Wykonawcy - w wysokoéci 0,3%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w §12 ust.1 niniejszej Umowy, liczone] osobno za
kazdy dzierh zwtoki w przejeciu terenu budowy,

c) w przypadku zwloki w usuwaniu wad wykrytych podczas procedury odbioru (odbiér
kofcowy Inwestycji) w stosunku do terminu okreélonego zgodnie z postanowieniami
§11 niniejszej Umowy - w wysokoéci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §12
ust. 1 niniejszej Umowy, liczone] osobno za kaizdy dziefi zwtoki ;

d) w przypadku zwloki w usuwaniu wad w okresie rekojmi | gwarancji w stosunku do
terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §13 niniejszej Umowy - w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 ninlejszej Umowy, liczonej
osobno za kazdy dzieri zwioki ;

e) w przypadku nieprzedioienia przez Wykonawce Zamawiajacemu ktérejkolwiek z polis
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ubezpleczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam
wskazanych w wysokoscl 0,3% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §12 ust. 1
niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dziert zwioki;

f} w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn,
za ktére odpowiada Wykonawca — w wysokosci 10 % wartoéci wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy;

g) w przypadku dopuszczenla przez Wykonawce do realizacji robét podmiotu
wprowadzonego na plac budowy z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegblnosci z
pominigciem procedury okreéione] w §6 — w wysokoéei 0,5% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy za kazdy przypadek osobno,

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleinego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia w/w
obowigzku osobno;

i} w przypadku nieprzedtoienia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy,
liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

j} w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
kopil umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 ninie]szej
Umowy - w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w §6 ust. 6 niniejsze] Umowy —
w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy,
liczac za kaidy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

|} za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, oswiadczenia i/lub
dowodéw opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokoscl 0,3% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, za kaidy dzief zwloki;

n} za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
prace oplsane w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia;

2 Strony ustalaja, 12 faczna maksymalna wysokoé¢ kar umownych, ktérych moe dochodzic
Zamawiajacy wobec Wykonawcy nie moie przekroczyé 40% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §12 ust 1, przy czym Strony przyjmujg, ze w przypadku zmiany niniejsze]
Umowy polegajace] na podwyiszeniu wynagrodzenla Wykonawcy, maksymalng wysokos¢
kar umownych nalezy obliczaé w stosunku do podwyzszonego wynagrodzenia.

3 Zamawiajacy jest uprawniony do tacznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar
umownych wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do
naliczania kar

4, Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowanla przewyiszajacego
wysokoé¢ zastrzezonych kar umownych, gdy wysoko$¢ szkody przewyiszy naleine kary
umowne, na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywliécle poniesionej
szkody.

§17
[Zmlany Umowy)

1 Wszelkie zmiany | uzupelnienia niniejsze] Umowy moga by¢ dokonane wylacznie w drodze
aneksu w formie pisemnej po rygorem niewaZnosci, chyba Ze niniejsza Umowa wprost
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stanowi inaczej.
2 Zmiana niniejsze] Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.
3 Zgodnle z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosé nastepujacych
zmian umowy, o ile nie bgdy one modyfikowaty ogdlnego charakteru umowy:
1) w zakresie wysokoéci | zasad pfatnoéci wynagrodzenia Wykonawcy, w tym jego
poszczegolnych czeéci (ceny ofertowe;j):

a) w przypadku wystapienia robét dodatkowych, o ktdrych mowa w §1 ust. 8
niniejsze] Umowy | rozszerzenla zakresu przedmiotu umowy o roboty
dodatkowe. W takim przypadku wysokoéé dodatkowego wynagrodzenia
Wykonawcy ustala sig zgodnie z zasadami okreélonymi w §1 ust. 9 niniejsze]
Umowy  Strony postanawiaja, iz faczna warto$é wynagrodzenia z tytutu
realizacji rob6t dodatkowych nie moze przekroczyé 20% wartoéci realizowanego
zamowienia (wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §12 ust.1 na
dzier zawarcia umowy);

b) w przypadku wystapienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust. 10
niniejszej Umowy jesli Ich realizacja powoduje zmiang kosztéw realizac)i
zamowienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
podwyiszeniu fub obnizeniu o kwote wyliczong zgodnie z zasadami okreslonymi
w 81 ust. 11 niniejszej Umowy. Strony postanawlajy, iz faczna warto$é
podwyzki wynagrodzenia z tytuiu realizacji rob6t zamiennych nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci realizowanego zaméwienla (wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w §12 ust.1 na dzleri zawarcia umowy).

2) w zakresie zmiany terminu wykonania zaméwienia wskazanego w §2 ust. 2 niniejszej

Umowy:

a) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych realizacja
wstrzymuje lub opdinia realizacje przedmiotu Umowy;

b) w przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych ktérych realizacja
wstrzymuje lub opéénia realizacje przedmiotu Umowy;

c) w przypadku wstrzymania robét budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
odnalezienia niewybuchéw | niewypatéw, prowadzenia wykopaliska
archeologicznego - potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowainionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, o ile czas wstrzymanla robét | ich zakres bedzie skutkowaé
wydtuzeniem terminu wykonania zamdwienia;

d) w przypadku wystaplenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemoiliwiajacych  prawidlowe wykonanie robét budowlanych, w
szczegdlnosci z powodu technologii realizowania prac, okreélone] niniejsza
Umowg, normami i innymi przepisami technicznymi, i/lub uniemotliwiajacych
przeprowadzenie préb (sprawdzed) Ilub dokonywanie odbloréw -
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub upowainionego przedstawiciela Zamawiajacego, o ile
wystapienie powyiszych okolicznosci bedzie skutkowaé¢ wydtuzeniem terminu
wykonanla zamdéwienia;

e) w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niezaleinych od Wykonawcy, ktérych
Wykonawca nie mégt przewlidzie¢, ani unikngé przy zachowaniu naleiytej
starannosci, jezell na skutek wystapienia tych okoliczno$ci dochowanie terminu
okreslonego w Umowie jest niemoiliwe;

f) wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w $wietle
obowigzujacych przepiséw prawa zmian, w tym dokonywania uzupetniert w

mj\ dokumentacji projektowe], jezeli z uwagi na ich wprowadzenle dochowanie
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terminu okredlonego w Umowle jest'nlemoiliwe.
W powyiszych przypadkach nowy termin wykonania zaméwienia ustali Zamawlajacy
po negocjacjach z Wykonawca, uwzgledniajac wplyw powyiszych okolicznosci na
mozliwy termin realizacji Inwestycji.
3} w zakresie zmiany sposobu realizacji zaméwienia wynikajacej ze zmian w dokumentacji
projektowej wprowadzonej w nastgpstwie:

a) koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czg$ci robét, objgte] przedmiotem
Umowy, wskutek zmiany materiatéw, parametréw technicznych, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazanych w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych
wad, brakéw, niejasnosci tej dokumentacji a takie poprzez pojawienie si¢ na
rynku rozwigzan technicznych lub technologii robét nowszej technologii,
pozwalajacej np. zaoszczedzi¢ koszty,

b) koniecznodel zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzar grozito niewykonaniem lub
nienaleiytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

¢) koniecznoécl realizacjl robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego,

d) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odblegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw  lub nlewypatéw, ktére moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatoieri niewykonaniem lub nienaleiytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

e} wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyletych  w dokumentacji  projektowej,  w szczeg6lnosci napotkania
hiezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

4) w zakresie szczegétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego:

a) w przypadkach wskazanych w pkt. 2) wyzej,

b) w przypadku gdy nastapi to bez zmiany terminu zakoficzenia realizacji
Inwestycji w razie zaistnienia zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia
innych niezaleznych od Zamawiajacego czynnikéw,

5) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w §1 ust.
8 i ust. 10 niniejszej Umowy,

6) w innych przypadkach wprost przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy i na
warunkach w nich przewidzianych (m.in. zmiana personalna kierownika budowy, zmiana
podwykonawcy).

4. Zmiany w dokumentacji projektowej, ktére nie powodujg zmian jakichkolwiek innych
postanowler niniejsze] Umowy i z ktérymi nie jest zwigzana zmiana jakichkolwiek innych
postanowien niniejszej Umowy, nie wymagajq zawarcia aneksu do umowy.

5. W przypadku wystapienia przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zaréwno
Zamawiajacy, Jak | Wykonawca s uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycja zawarcia
stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przedktadajac opis proponowanych zmian oraz
przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci réwniez
stosowne dowody.

6. Wystapienie ktérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zobowiazania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a Jedynie
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podstawe do podjecia negocjacji pomiedzy Stronami.

§18
[Koordynatorzy umowy i dane kontaktowe]

. Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy (w zakresle
nieobjetym obowlgzkami Inspektora nadzoru inwestorskiego | Kierownika budowy) Strony
wyznaczajg nastepujace osoby:

8) Zamawlajacy: wummmemiresmserserermnssessy L€le cinseaseensenasmasnens , adres poczty elektroniczne;:
b) Wykonawca: .o - erm i st e saas b e tel,
..................................... , adres poczty elektronicznej:

. 0 ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiedzy
Stronami, w tym zawiadomienia, polecenia itp. moie by¢ dokonywana przez Strony na
ponizsze adresy poczty elektronicznej:

a) Zamawiajacy: ....cernernene
b) Wykonawca: ....ccouneeee.

. Zmiana koordynatoréw wskazanych w ust. 1 ninlejszego paragrafu badZ danych kontaktowych
wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy | staje sig¢ skuteczna z chwilg pisemnego powladomienia o tym drugiej
Strony.

. Strony zobowigzane s zawiadamia¢ sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca
siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numeréw telefonéw. W razie zaniedbania tego
obowigzku pismo przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres uznaje sie za
doreczone. Zmiana danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym powyze] nie stanowi zmiany
niniejszej Umowy i staje si¢ skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej
Strony.

§19
[Ochrona danych osobowych]

. Strony o$wladczajg, iz znane im sj przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,
a w szczegolnodci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t;.
Dz.U. z 2019 ., poz. 1781 z pdin. zm.} oraz Iz przy przetwarzaniu danych osobowych w zwiazku
2 realizacjg niniejszej Umowy stosujq zasady i procedury ustalone w w/w przepisach.

. Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO stanowig zatgcznlk nr 6 do niniejszej Umowy.

§20
[Sita wyisza]

. Przez site wyisza na gruncie niniejszej Umowy rozumie sie zdarzenia, ktérych wystapienie jest
niezalezne od Stron I ktérym nie mogq one zapobiec przy zachowanlu nalezytej starannosc],
a w szczegblnosci: wojny, stany nadzwyczajne, klgski iywiotowe, epidemie, ograniczenla
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamleszki i strajki.

. W sytuacjach wystgpienia sity wyisze], ktéra ma wplyw na realizacje przedmiotu umowy, Wykonawca
bez zbednej zwtoki informuje Zamawiajacego o tym fakcie.
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§21
[Postanowlenia koricowe]

1. Umowa zostata zawarta w trybie przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Wykonawca bez uprzedniej pisemne]j pod rygorem niewaznosci zgody Zamawizajacego nie moze
przenies¢, ani obcigzyé jakiejkolwiek wlerzytelnoscl wynikajacej z niniejszej Umowy na rzecz
osoby trzectej ani upowaznié inne podmioty do odbioru wierzytelnosci w jego imieniu, w tym dokonaé
przekazu $wiadczenia w rozumieniu art. 921" i n. Kodeksu cywilnego.

3. Z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw Zamawiajacy Jest uprawniony do potracenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich kwot naleznosci wzgledem Wykonawcy, w tym
kar umownych, kosztéw wykonania zastepczego, odszkodowat i innych.

4. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygaé beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podiegajq
rozstrzyganiu przez sad polski wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy prawa polskiego, w tym
ustaw: ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 z pé2n. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351
z pé#n. zm.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z2 2020 r., poz. 1740 z péin. zm.), o ile przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inacze].

6. Umowe niniejszg sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem —
jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

7. Poniisze zataczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czgéé:

o Zatacznik nr 1 - Projekt budowlany.

s Zatacznik nr 2 - STWICRB.
e Zafacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
o Zatacznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy
» Zatacznik nr 5 - Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zaméwienia
o Zatacznik nr 6 - Obowiazek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO
o Zatgeznik nr 7 - Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy
» Zalacznik nr 8 - pelnomocnictwo (w przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sig o udzielenie
zamowienia)
Wykonawca
Zamawiajqcy
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