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I.  OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja instalacji elektrycznej w budynku gtéwnym
Zespotu Szkdét Ponadpodstawowych nr 2 w Kepnie ul. przemystowa 10c

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy(Inwestor): Powiat Kepinski ul. Kosciuszki 5, 63-600 Kepno, Zespot Szkoét
Ponadpodstawowych Nr 2 w Kepnie ul. Przemystowa 10c

2) Instytucja finansujaca inwestycje: j.w.
3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

3) Wykonawca: wedtug decyzji Zamawiajgcego, wytoniony na drodze przetargu zorganizowanego przez
Inwestora/Zamawiajgcego.

4) Zarzadzajacy realizacjg umowy/Inzynier: wedtug decyzji Zamawiajgcego (osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do kontroli i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.3 Charakterystyka catosci przedsiewziecia.
1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno - uzytkowe.

Celem inwestycji jest modernizacja instalacji elektrycznej w Budynku Gtéwnym szkoty.
1.3.2 Ogolny zakres robot.

Zakres robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, przedmiarem robét oraz specyfikacjg techniczng
kazdej z branz:

- wymiana rozdzielnicy Gtéwnej Budynku

- wymiana rozdzielnic pietrowych TB1 do TB2

- wymiana instalacji elektrycznej oswietlenia podstawowego , awaryjnego i ewakuacyjnego
- wymiana instalacji elektrycznej gniazd wtykowych 230V AC

- wykonanie nowych linii WLZ do zasilania rozdzielnic pietrowych TC1 do TB10

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot.

1.4.1. Dokumentacja techniczna p.n.:

»Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku gtéwnym Zespotu Szkét Ponadpodstawowych nr 2 w
Kepnie ul. przemystowa 10c”.

1.4.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg techniczna.




Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajgcego realizacjg umowy/Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jezeli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i
przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zarzadzajgcemu realizacjg umowy/Inzynierowi.

1.5 Okreslenia podstawowe (definicje i skréty)

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i procesy jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny z Dyrektywa
Budowlang tzw. CPR.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanie robdt
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (gdy tak wynika z ustawy Prawo Budowlane).

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym/dokumentacji technicznej, dokonanymi w trakcie
wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw
dotyczacych przedmiotowe]j inwestycji.

Specyfikacje techniczne — oznaczajg cato$¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci
zawartych w dokumentacji zamdwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu,
produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowaé roboty budowlane, materiat,
produkt lub dostawe, opisane w taki sposdb, aby spetnity cel wyznaczony przez zamawiajgcego.
Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci wykonania, bezpieczeristwa lub rozmiardw,
uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie, jakosci,
terminologii, symboli, testowania i jego metod, pakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one
takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztow robdt budowlanych, warunkéw badania,
kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, droge przepiséw ogdlnych
lub szczegdtowych, co sie tyczy robdt budowlanych zakoriczonych i odnosnie materiatow i elementow
tworzacych te roboty;

Normy - oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktdrych przestrzeganie, co do zasady nie jest obowigzkowe.

Normy europejskie— oznaczajg normy przyjete przez europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej, (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)” lub
"dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng, zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu
wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkdéw jego zastosowania i uzycia.

Normatyw techniczny - oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obowigzujgcych przepiséw
techniczno - budowlanych,




Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

a) inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej (w szczegdlnosci remontowanego obiektu
zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnemu wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtdwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperéw),
d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajgcych
zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjSciowego obiektdw wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budowlanych - zespdt czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien (Dz.
Urz. L340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrolg, jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwnie przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawca urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robdt
dodatkowych, nieobjetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany, jako ,,odbiér koricowy ".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwigzanych tez z ,,odbiorem
koncowym ", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje
sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych,
wykorzystywanych, jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.




Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania, pod
wzgledem ilosci i wymogdw, jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyj tym stopien scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonym na potrzeby Zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, zastosowanie kodéw CPV do okres$lania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajacych z édwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo Zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy / Inzynier - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzadzajgcym / Inzynierem, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (Zarzadzajgcy / Inzynier nie jest obecnie prawnie okres$lony w przepisach).

Teren budowy — teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowa inwestycja budowlana.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét,
za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci projektu organizacji robot oraz poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy /
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jezeli wymagat tego bedzie Zarzadzajacy realizacjg umowy / Inzynier, zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie, wytyczenie robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocag Zarzadzajgcemu realizacjg umowy / Inzynierowi przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecie punktédw przez personel Wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt; rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjg umowy / Inzynier a dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robodt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét.




Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy / Inzynier uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy.
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.

Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowa inwestycja budowlana — wedtug projektu budowlanego
(dokumentacji technicznej) dla przedmiotowej inwestycji budowlanej.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogoélnych warunkach umowy (kontrakcie) o wykonanie robdt budowlanych dotyczacych
przedmiotowej inwestycji budowlanej.

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikdw, wjazdu pojazdéw i sprzetu Wykonawcy na teren
budowy.

W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe jezeli wymagane

3) kopie uzgodnien i zezwoled uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez
caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy Zarzadzajgcego
realizacjg umowy / Inzyniera. Moze on wstrzymaé realizacje robot jezeli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacji ruchu, znaki drogowe etc.
zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i
inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacja umowy /
Inzyniera. Wykonawca bedzie takie odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposob ustalony z Zarzadzajgcym realizacjag umowy / Inzynierem. Wykonawca umiesci, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie
zgodnie z Rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, obiekty drogowe etc. —
wskazanych przez Zamawiajgcego / Inwestora. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca potwierdzi u




odpowiednich wifadz, ktére sg wtascicielami instalacji urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacja i robdt. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajgcego
realizacjag umowy / Inzyniera o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
Zarzadzajacego realizacjg umowy / Inzyniera o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona $srodowiska w trakcie realizacjg i robét.

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji do czasu
zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowad sie do
wszystkich przepisdw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy - rozbiérki i poza
jego terenem, unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnosci.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na teren budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu rozbidrki. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe W stanie gotowosci, zgodnie 1z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji i robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow. Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, oraz materiatow
emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze, jako bezpieczne dla srodowiska oraz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdét wszelkich zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy (zgodnych z odpowiednimi Rozporzadzeniami). W szczegdlnosci jest
zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami.
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét.

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zarzadzajacemu realizacjag umowy
/Inzynierowi do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program i plan zapewnienia, jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu (w przypadku, gdy
Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001).

2.3.2 Projekt organizacji robét.




Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt muszg by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnic zaplanowany sposdb realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewni realizacja robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajacego realizacjg umowy
/ Inzyniera oraz harmonogramem robdt.

Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég (transport materiatéw),

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych, za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot.

W czesci dotyczacej organizacji zaplecza budowy (na wniosek Zamawiajgcego - Inwestora), Wykonawca
jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura Zarzadzajgcego realizacja
umowy /Inzyniera na podstawie podanych wymagan Zamawiajgcego.

2.3.3 Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegétowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowe] ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w
dziedzinie robdt budowlanych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét
w terminie okreslonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdét Wykonawca
przestawi Zarzadzajgcemu realizacjg umowy / Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram
robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robodt w zakresie gtéwnych
obiektéw i zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare
potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajgcemu realizacja umowy / Inzynierowi,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaj
odpowiednich wymaga sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia, jakosci (PZ))

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny, za jakos¢ robdét. W przypadku, gdy Wykonawca posiada
certyfikat 1ISO 9001, zgodnie z wymaganiami certyfikatu przygotuje program zapewnienie, jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.

2.4 Dokumenty budowy.
2.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania Wykonawcy placu budowy a do zakoriczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedy czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi (i budynkdw) oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych
miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty i




inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i
datowane przez zaréwno Wykonawce jak i Zarzadzajgcego realizacjag umowy /Inzyniera.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej / technicznej przez Zamawiajgcego,

- zatwierdzenie przez Zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robdt,

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robodt,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacjg i robdt z polecenia
Zarzadzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera,

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymaga wynikajacych z warunkéw klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegdlnie

- w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat, jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikéw bada z okresleniem, przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie roboét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzadzajgcemu realizacjag umowy
/Inzynierowi. Wszystkie decyzje Zarzadzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich
odnosi. Zarzadzajacy realizacjg umowy / Inzynier jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robdt.

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego z elementu
realizowanych roboét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco zapisywane do
ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce
kosztorysie ,, slepym” (wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy).

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg
rowniez dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

- pozwolenie na budowe (pozwolenie na budowe nalezy traktowac na réwni ze zgtoszeniem
zamiaru wykonywania robdt budowlanych - dla potrzeb przedmiotowej inwestycji),

- protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy oraz porozumienia cywilno -
prawne,

- Instrukcje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
terenie budowy / realizacji przedmiotowe] inwestycji,

- protokoty odbioru robdt,

- opinie ekspertow i konsultantow,

- korespondencja dotyczgca budowy / realizacji przedmiotowej inwestyciji.
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2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy / realizacji przedmiotowe]j inwestycji bedg przechowywane na placu
budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu Zarzadzajgcego realizacjg umowy /Inzyniera oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
2.5.1 Informacje ogdlne.

W trakcie trwania i przed zakonczeniem robdét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera nastepujgcych dokumentéw:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Dokumenty sktadane Zarzadzajagcemu realizacjg umowy / Inzynierowi winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia i zaadresowane podajac adres Zarzadzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera na
budowie.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw
roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie
beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stagd koszty ponoszone bedg wytgcznie
przez Wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Zarzadzajacy realizacjg umowy / Inzynier wyda polecenie
przedtozenia wykazdéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy / Inzynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych
warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacjg umowy / Inzynier zajmie sie przedtozonymi
materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w
umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada Zarzgdzajgcemu
realizacjag umowy / Inzynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentow w
formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub Dostarczy jego zapis
w formie elektronicznej. Rysunki robocze bed3 przedktadane Zarzgdzajgcemu realizacja umowy /
Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 7 zwyktych dni roboczych na
ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych, elementdéw i urzadzen wspétzaleznych ze
sobg, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby Zarzadzajacy realizacjg umowy / Inzynier otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokonac
przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne.
Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne Informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie zawierajgce
nastepujgce informacje:

- nazwa inwestycji,
- nrumowy,
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- ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

- tytut dokumentu,

- numer dokumentu lub rysunku,

- okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktéorym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element,

- data przekazania.

O ile Zarzadzajacy realizacjg umowy / Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg
przez Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy / Inzynier, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych, kolejnosé robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram roboét finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu
przez Zarzadzajgcego realizacjg Umowy / Inzyniera.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw /
inwentaryzacji powykonawczej robdt jak réwniez inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zostanie
przekazany Zarzadzajgcemu realizacjg umowy / Inzynierowi.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJIA UMOWY / INZYNIER.

Zarzadzajacy realizacjg umowy / Inzynier w ramach posiadanego petnomocnictwa od Zamawiajgcego
Reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacjg i
robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowe] realizacji swoich
obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajgcy realizacja umowy pisemnie
wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecent Zarzadzajgcego realizacjg Umowy /
Inzyniera. Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowe;j,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ Zamawiajgcemu na placu budowy i
utrzymywac do konca robot biuro Zarzadzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.

4. MATERIALY | URZADZENIA.

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzagdzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonym i w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych Wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich bada laboratoryjnych i prébek do akceptacji
Zarzadzajacego realizacjag Umowy / Inzyniera. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen. Akceptacja
Zarzadzajacego realizacjg umowy / Inzyniera udzielona, jakiej partii materiatéw z danego zrddta nie
bedzie znaczy¢, 7ze wszystkie materiaty pochodzace z tego 7rédta sg akceptowane automatycznie.
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i (lub) wykonania préb materiatow otrzymanych
z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy zeby udowodni¢, ze nadal spetniaj one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatow lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrddta, wigczajac te, ktdre zostaty wskazane przez
Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrédta Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia Zarzadzajgcemu realizacjg umowy / Inzynierowi wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakosci odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdow pochodzgcych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji
Zarzadzajgcego realizacjg umowy /Inzyniera.

W przypadku realizacjg i robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze uzyte
Materiaty i urzadzenia pochodz3 z krajow nalezacych do Unii Europejskiej.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacjg umowy / Inzynier moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowg
materiaty i urzadzenia zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacjg umowy / Inzynier jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawg do
aprobaty, jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy / Inzynier jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwodrniach materiatdw i urzadzen. W czasie
przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy /Inzyniera,
Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

e W trakcie badania, Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy / Inzynierowi bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawecg i producenta materiatéw lub urzadzen.

e Zarzadzajgcy realizacjg umowy / Inzynier bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3 Atesty materiatoéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych wymagane s3
atesty, kazda partia dostarczona na budowg muszg posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem Wykonawca bada, jako$¢ materiatow, Zarzadzajacy realizacjg umowy /
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢
tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajgcemu realizacjg umowy / Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzagdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Zarzadzajgcego
Realizacjg umowy / Inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wtasciwosci przewidzianych do wuzycia materiatdw i urzadzed z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawece z placu budowy. Jezeli
Zarzadzajacy realizacjg umowy / Inzynier pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z
Uzyciem materiatéw, ktdére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg
umowy / Inzyniera, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Muszg on zdawac sobie sprawe, ze
te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane, jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skfadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Muszg utrzymywac ich, jakos¢ i wtasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera, a do chwili, kiedy
zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajgcym realizacjg umowy /
Inzynierem lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcy. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jezeli Wykonawca zamierza uzyé, w jakim szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajgcego realizacjag umowy / Inzyniera na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesniej, jezeli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Zarzadzajacego realizacja
umowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakosé¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia, jakosci i
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacjag umowy /Inzyniera. Liczba
i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uiytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
Zarzadzajacemu realizacjg umowy / Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujag mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonym i w projekcie / dokumentacji technicznej
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy /
Inzyniera, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie Zarzgdzajgcego
realizacja umowy / Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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7. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT.

7.1 Zasady kontroli, jakosci roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia, jakosci omdowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do badania
materiatéw oraz jakosci Wykonania robdt. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia, jakosci
Zarzadzajacy realizacja umowy / Inzynier moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepiséw Zarzadzajacy realizacja umowy / Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnié wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjg umowy / Inzynierowi swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom
norm.

7.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé¢ mozina wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub bada, Wykonawca
powiadomi Zarzadzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do
akceptacji Zarzadzajgcego realizacja umowy / Inzyniera. Dla celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia,
Zarzadzajacy realizacjg umowy / Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania préobek i
badania materiatéw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

8. OBMIARY ROBOT.

Obmiar Robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg / Techniczng i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdét ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w skfad
umowy. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzadzajacego realizacja
umowy / Inzyniera o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksigzki obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemne;j
instrukcji Zarzadzajgcego realizacja umowy /Inzyniera. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonym i
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe
specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w [m], jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktore majg by¢é mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robodt i
dostarczone przez Wykonawcg, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy /
Inzyniera. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one byé utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwosci i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesSciowym i korncowym odbiorem robodt, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. W zaleznosci od typu umowy i
sposobu finansowania wymagane s odpowiednie dokumenty, jakie nalezy kazdorazowo przygotowaé
dla uzyskania potwierdzenia nalezno ci i jej wyptaty.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA / PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. W
wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz muszg one byé w
tym miejscu wyraznie okreslone. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego
asortymentu robot sg wyszczegdlnione w punkcie 10.2 oraz w kazdej szczegdtowej specyfikacji
techniczne;j.

10.2 Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich, to:

e USTA W A zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zm.: Dz.
U.z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959) — z pdzn. zmianami

¢ USTAWA o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr80/2003)
wraz z pdzniejszymi zmianami,

e USTAWA o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),

e USTAWA Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami,

¢ ROZPORZADZENIE Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

e ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych

16



oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz.U.z2004 r. Nr 130, poz.1389)

ROZPORZADZENIE Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

¢ ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

e ROZPORZADZENIE Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 37 Poz. 138).

e ROZPORZADZENIE Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz.
811)

¢ ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e USTAWA z dnia 28 wrzesnia 1991 r. 0 lasach”. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679);
(Zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz.
1623; 2 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr
162, poz. 1568, Nr203, poz. 1966 i Nr 229, poz. 2273; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 93, poz. 894 i Nr 141,
poz. 1492)z pdzniejszymi zmianami.

e ROZPORZADZENIE Ministra Ochrony srodowiska, Zasobdow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 16
sierpnial999 r. ,w sprawie szczegétowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowe go laséw”
(Dz.U.99.73.824).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymaga prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Ponadto bedzie informowat Zarzadzajacego realizacja umowy / Inzyniera o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie atestow i
innych wymaganych swiadectw.
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Cze$¢ - ELEKTRYCZNA

WYMAGANIA OGOLNE CPV 4530000-0-0 ZGODNE Z SST pkt 1

1. Bezpieczenstwo i higiena pracy —roboty elektryczne

1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych
przepisbw w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia
1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.Nr 80, poz.912). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, badz szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich
robot. Pracodawca jest obowigzany zapoznac¢ pracownikéw z:

-ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikdéw, ktére wystepujg na danym
stanowisku pracy,

-zastosowanymi $rodkami likwidujgcymi lub ograniczajagcymi to ryzyko i zagrozenia oraz
szczegdtowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych
przez nich prac.

3. Pomieszczenia lub teren ruchu energetycznego powinny by¢ dostepne tylko dla oséb
upowaznionych. Urzadzenia i instalacje energetyczne stwarzajgce zagrozenia dla zdrowia i Zycia
ludzkiego nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

4. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone w ogdlnych

przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy jako prace szczegdlnie niebezpieczne, powinny byc

wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac eksploatacyjnych z zakresu préb i

pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym

do 1 kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w obecnosci pracownika

asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Do prac wykonywanych przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia

ludzkiego nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci prace:

-konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzgdzeniach elektroenergetycznych znajdujacych
sie pod napieciem,

-wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych
sie pod napieciem,

-przy wytgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych, urzgdzeniach elektroenergetycznych lub
uziemionych w taki sposdb, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy,

-zwigzane z identyfikacjg i przecinaniem kabli elektroenergetycznych,

-przy wykonywaniu préb i pomiardw, z wytgczeniem prac wykonywanych stale przez upowaznionych
pracownikéw w ustalonych miejscach,

5. W kazdym miejscu pracy, w ktérym wykonuje prace zespdt pracownikéw, powinien by¢ wyznaczony
kierujgcy tym zespotem.

18



6. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych
metod i sSrodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, mogg by¢ wykonywane:

-przy catkowicie wytgczonym napieciu,

-w poblizu napiecia,

-pod napieciem.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujgcych warunkdéw pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonywac w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

7. Wytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki
sposoéb, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje. Za przerwe
izolacyjng uwaza sie:

-otwarte zestyki facznika w odlegtosci okreslonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,
-wyjete wktadki bezpiecznikowe,

-zdemontowanie czes$ci obwodu zasilajgcego,

-przerwanie ciggtosci potgczenia obwodu zasilajgcego w tacznikach o obudowie zamknietej,
stwierdzone w sposdb jednoznaczny w oparciu o potozenie wskaznika odwzorujgcego otwarcie
tacznika.

8. Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wytgczonych spod napiecia nalezy:

-zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

-wywiesic tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zataczac",

-sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie,

-uziemi¢ wytgczone urzadzenia,

-zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

9. Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zatgczeniem napiecia, o ktérym mowa w
punkcie wyzej jest w urzadzeniach o napieciu znamionowym do 1 kV - wyjecie wktadek
bezpiecznikowych w obwodzie zasilajgcym lub zablokowanie napedu otwartego tgcznika.

10. Uziemienia nalezy wykonaé tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej
uziemieniami; co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania
wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

11. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

12. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw
ochrony indywidualnej.

13. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy:

przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej
sprawnosci. Sposdb ewidencjonowania i kontroli sprzetu ochronnego ustala pracodawca,

poddawac¢ okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji
producenta,

14. Sprzet ochronny powinien by¢é oznakowany w sposéb trwaty przez podanie numeru
ewidencyjnego, daty nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie
narzedzi i sprzetu, ktore nie sg oznakowane. Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzaé stan
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techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencje sprzetu ochronnego oraz srodkéw ochrony
indywidualnej.

15. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzac bezposrednio przed jego
uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktére utracity waznos¢ préby okresowej,
powinny by¢ niezwtocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych
narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

16. Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwtaszcza wiercenia otworéw w
sufitach, nalezy uzywac okularéw ochronnych i masek przeciwpytowych.

17. Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy wykorzystaniu
sprawnego sprzetu i narzedzi. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na stabilnos$é drabin, rusztowan i
podnosnikéw.

18. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdéw przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

19. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

20. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kompetencje, doswiadczenie i kwalifikacje.

21. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wtasciwg
komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

2. Kontrola jakosci
1. Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialy muszg posiadac zgodne z przepisami Swiadectwa
badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Normga. Dopuszcza sie
stosowanie wyrobdw, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodnosé z Polskimi
Normami deklaracjg zgodnosci wydang na wtasng odpowiedzialnosé.

3. Wyroby niskonapieciowe, do ktdrych stosujg sie przepisy Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz.U. nr 49, poz. 414) musza spetnia¢c wymagania okreslone w rozporzadzeniu (
dyrektywie niskonapieciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC).

4. Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajgce z przepisdw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania (Dz.U. nr 90, poz. 848) i dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zblizenia
przepiséw prawnych panstw cztonkowskich dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

5. W przypadku braku wyszczegélnienia standardu Wykonawca bedzie stosowat odpowiednie normy
ENi IEC.

6. W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:
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-oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);

-oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

-posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja
zgodnosci).

3. Standardy (wzory )

1. Na zadanie elementy instalacji muszg by¢ przed wykonaniem i montazem przedstawione do
zatwierdzenia. W procesie zatwierdzania mogg wystepowac powtdrzenia i warianty, az do podjecia
ostatecznej decyzji.

4. Jakos¢ dostaw
1. Uzywane beda wytacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdlnie znanej marce oraz tatwo
zastepowalne urzgdzeniami produkgcji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.

2. Uzywane materiaty, elementy lub zespoty muszg odpowiada¢ postanowieniom zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamdwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, musza
posiadac atesty.

3. Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien,
przyjety w zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktdrych zostang one
zainstalowane.

5. Wybdr dostaw

1. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste urzadzen, ktore
zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki,
ktore ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktdra nie bedzie
odpowiadac technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzgdzeniom, bedzie
mogta by¢ odrzucona.

2. Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ czesci zamiennych, identycznych badZz réwnowaznych, do
zainstalowanego sprzetu przez okres co najmniej 10 lat. Wykonawca powinien powiadomié o tych
wymaganiach wszystkich dostawcéw przed ztozeniem zamédwienia i uzyskaé od nich takie
zapewnienie. Niedotrzymanie tych warunkéw moze spowodowaé konieczno$¢ wymiany
zainstalowanych urzadzen, dla ktérych niedostepne bedg czesci zamienne.

3. W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypoéw,
probek lub montazy prowizorycznych na miejscu robét, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw
ze wzgledu na:

-ich zgodnos¢ z okresdleniami i specyfikacjami umowy,

-ich uruchomienie,

-ich potaczenie z innymi elementami.

4. Prébki niewielkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu budowy.
Beda one stuzyty jako zatwierdzony wzér do realizacji prac.

5. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamdwienia na urzadzenia (chyba, ze na jego ryzyko), tak
dtugo jak prébka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora, Generalnego
Wykonawce i Projektanta.

6. Transport
1. Rozdzielnice powinny by¢ dostarczone od Producenta w stanie kompletnie zmontowanym.
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2. Transport wewnatrz kraju powinien odbywaé sie samochodami krytymi, zabezpieczajgcymi przed
uszkodzeniem mechanicznym, zabrudzeniem, zalaniem woda, zasypaniem sniegiem.

3. W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegaé

zalecen Wytwarcow, a w szczegdlnosci:

-nie narazac urzadzen na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzasy, uderzenia;

-transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;

-na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowacd i odpowiednio
zabezpieczy¢;

-aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia , ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;

- zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

7. Kontrola dostaw

1. Po dostarczeniu aparatéow i urzgdzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem
ustalenia stanu w momencie dostawy. Dostarczone elementy nalezy oczyscic¢ i ewentualnie poprawié
potgczenia mechaniczne i elektryczne.

2. Przy dostawie duzych urzadzen, takich jak rozdzielnice ogledziny nalezy przeprowadzi¢ na pojezdzie
w obecnosci Spedytora. Powinno sie zwrdci¢ uwage na to, czy nie ma sladéw przesunie¢ tadunku w
transporcie, a w szczegélnosci, czy:

-druty odciggdw nie sg uszkodzone;

-elementy blokujgce (kliny, belki) sg na wtasciwym miejscu;

-nie ma $ladéw uszkodzen zewnetrznych;

-powtoki malarskie nie sg uszkodzone;

-urzadzenia sg kompletne;

-wszystkie czesci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone.

3. Jedli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét oraz ztozy¢
reklamacje u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Producenta.

8. Sktadowanie

1. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczern magazynowych, sktadowisk na placu budowy, badz miejsca
montazu.

2. Zatadowanie i wyftadowanie przedmiotéw o duzej masie wzglednie znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzac za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem — pochylnia.

3. Na miejscu montazu ciezkie urzadzenia, ktére nie majg kot jezdnych nalezy przemieszczaé za
pomocg wozkdw lub na rolkach.

4. Sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich witasciwosci technicznych
(jakosci) na skutek wptywéw atmosferycznych i czynnikéw fizyko — chemicznych. Nalezy zachowacd
wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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5. Jedli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw i wymagania okreslone przez Producenta,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych
wpltywow atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i
wilgotnosci.

6. W przypadku sktadowania materiatdw przez dtuzszy okres zapewnic ich konserwacje.
UKLADANIE KABLI CPV 45314300-4
9. Wymagania ogdlne

1. Odcinki kabli powinny by¢ dostarczane do miejsca ich uktadania na bebnach, na ktoérych
dostarczono je od Producenta lub, w przypadku potrzeby stosowania odcinkdw krotszych niz dtugosé
fabrykacyjna, przewinietych na bebny, przy czym srednica rdzenia bebna powinna by¢ réwna co
najmniej 30-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla, a odlegtos¢ w Swietle powierzchni gérnej warstwy
nawinietego kabla od krawedzi tarczy bebna powinna wynosi¢ co najmniej 10cm. Konce kabla
nawinietego na beben powinny by¢ tak przymocowane do wewnetrznych powierzchni bocznych tarcz
bebna, aby nie wystawaty poza krawedzie tarcz.

2. Bebny z kablami zaleca sie dowozi¢ do miejsca ich ukfadania na przyczepach kablowych,
umozliwiajgcych zatadunek i wytadunek bebna bez uzycia dzwigu. W przypadku dowozenia bebna z
kablem w skrzyni samochodu lub zwyktej przyczepy, beben powinien by¢ ustawiony pionowo, na
krawedziach jego tarcz i powinien by¢ tak umocowany, by w czasie przewozu nie mégt sie on
przetaczaé. W tym przypadku zdejmowanie bebna z kablem ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonywac za pomocg dzwigu. Niedopuszczalne jest swobodne staczanie lub zrzucanie bebna na
powierzchnie ziemi.

3. W razie braku mozliwosci dowiezienia bebna z kablem do miejsca jego ustawienia beben moze by¢
przetaczany na krotkich odcinkach pod warunkiem, Ze powierzchnia trasy przetaczania bedzie
praktycznie pozioma, wyréwnana i pozbawiona wystajgcych twardych przedmiotéw. Przetaczany
beben nalezy obracac w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu bebna w czasie odwijania kabla.

4. Dopuszcza sie dostarczanie odcinkow kabli zwinietych w kregi, pod warunkiem, ze masa takiego
odcinka kabla wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 150kg. Odcinki kabli zwiniete w kregi powinny by¢ w
czasie przewozu ufozone w skrzyni samochodu na ptask i zabezpieczone przed rozwinieciem i
wyginaniem. Wewnetrzna S$rednica kregu powinna by¢ réwna co najmniej 30-krotnej S$rednicy
zewnetrznej kabla. Ciezar kabla przypadajacy na jednego pracownika przy przenoszeniu nie moze
przekroczy¢ 25kg przy pracy statej i 42kg przy pracy dorywczej.

5. Podczas transportu, przechowywania i uktadania konce kazdego odcinka kabla powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Nalezy stosowac¢ termokurczliwe kapturki z tworzywa
sztucznego.

6. Budowa i wtasciwosci uktadanych kabli i przewoddéw powinny by¢ zgodne z postanowieniami norm
wzglednie warunkami technicznymi producentdéw kabli i przewodéw.

7. Kazdy uktadany odcinek kabla powinien mie¢ protokét badan (proby wyrobu) oraz $wiadectwo
kontroli technicznej jego producenta potwierdzajgce zgodnos$¢ witasciwosci tego odcinka z
wymaganiami odpowiedniej normy.
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10. Przewody i kable elektroenergetyczne

1. Napiecie znamionowe kabla powinno by¢ nie mniejsze niz napiecie znamionowe sieci, do ktdrej linia
wykonana tym kablem ma by¢ wtgczona.

2. Wszystkie instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku wykonane bedg z zastosowaniem
przewoddw z zytami miedzianymi z izolacjg 450/750V.

3. Stosowane kable i przewody:

a/ Przewdd elektroenergetyczny aluminiowe lub miedziany o izolacji i powtoce polwinitowej typu
YAKY ,YLY, YLY-z0 0,6/1kV wykonany wg PN-EN 60228.

b/ Przewdd elektroenergetyczny do uktadania na state, z zytami miedzianymi jednodrutowymi, o
izolacji i powtoce polwinitowej, okragty typu YDY, YDY-zo 450/750V wykonany wg PN-87/E-90056, ZN-
93/MP-13-K12175.

¢/ Przewdd elektroenergetyczny do uktadania na state, z zytami miedzianymi jednodrutowymi, o
izolacji i powtoce polwinitowej, ptaski typu YDYp, YDY-pzo 450/750V wykonany wg PN-87/E-90060,
ZN-93/MP-13-K12175.

4. Wyrdb: Telefonika lub réwnorzedny.

11. Siec strukturalna
1. Stosowane kable i przewody:

Kabel teleinformatyczny z czterema wigzkami parowymi skreconymi z zyt izolowanych ekranowanych,
o izolacji zyt z polietylenu jednolitego, o nieekranowanym osrodku i powtoce wykonanej z polwinitu
posiadajacy Swiadectwo Homologacji kat.6 typu U/FTP kat.5.

Kabel instalacyjny z zytami miedzianymi w izolacji polwinitowej skrecanymi réwnolegle w pary, z
powtoka polwinitowg UTP kat. 5.

2. Wyréb: GenerikBT lub réwnorzedny.
12. Osprzet kablowy

1. Do zakanczania kabli stosowaé¢ koncowki kablowe, ktdrych wiasciwosci sg potwierdzone
odpowiednimi dokumentami zgodnosci przez Producenta.

13. Kanaly i listwy instalacyjne

a/ Instalacyjne kanaty i listwy nascienne muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 50085-1:2001 z
materiatéw trudnopalnych i nierozprzestrzeniajgcych palenia — tworzywo sztuczne bezhalogenowe
samogasnace.

b/ Budowa listew musi zapewnia¢ szybki i estetyczny montaz, tatwg wymiane i modernizacje instalacji
oraz mozliwo$¢ montazu kazdego rodzaju osprzetu natynkowego oferowanego przez polskich
producentéw.

¢/ Wyréb:
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kanaty instalacyjne — Hager Tehalit lub réwnorzedny
14. Rury instalacyjne

1. W ramach ochrony rur i osprzetu przed uszkodzeniem oraz ujemnym dziataniem promieniowania
UV powinny by¢é one ostoniete od bezposredniego dziatania promieni stonecznych podczas
sktadowania i transportu. Rury nalezy transportowac i przechowywaé na réwnym podtozu w pozycji
lezgcej w temperaturze od +100C do +400C. W czasie transportu oraz przechowywania nie nalezy
dopusci¢ do nagrzania rur powyzej +400C. Przy transporcie i sktadowaniu obcigzenie rur nie moze by¢
wieksze niz 320N.

2. Wszystkie rury elektroinstalacyjne z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ptomienia.

3. Rury elektroinstalacyjne gtadkie sztywne, nierozprzestrzeniajgce ptomienia dla niewielkich obcigzen
mechanicznych 320N/5cm oraz ztgczki kompensacyjne do rur muszg byé zgodne z PN-EN 50086-
1/2001 i PN-EN 50086-2-1/2001.

4. Rury elektroinstalacyjne gtadkie sztywne, nierozprzestrzeniajgce ptomienia dla srednich obcigzen
mechanicznych 750N/5cm oraz ztgczki kompensacyjne do rur muszg byé zgodne z PN-EN 50086-
1/2001 i PN-EN 50086-2-1/2001 lub ZN-005/MARMAT-2004.

5. Rury elektroinstalacyjne gietkie karbowane, nierozprzestrzeniajgce ptomienia, dla niewielkich
obcigzen mechanicznych 320N/5cm muszg byé zgodne z PN-EN 50086-1/2001, PN-EN 50086-2-
2/2001.

6. Rury elektroinstalacyjne gietkie karbowane, nierozprzestrzeniajgce ptomienia, dla srednich obcigzen
mechanicznych 750N/5cm muszg by¢ zgodne z PN-EN 50086-1/2001, PN-EN 50086-2-2/2001.

7. Wyrdéb: PTS MARMAT Sp. z 0.0. lub réwnorzedny.
15. Uszczelnienia przejsc¢ instalacyjnych

1. Nalezy stosowac wyroby posiadajgce Aprobate Techniczng ITB stwierdzajgcy ich przydatnos¢ do
uszczelniania przejsc instalacyjnych w budownictwie.

2. Zastosowany wyrdb musi spetnia¢ wymagania w zakresie nieszkodliwosci na zdrowie, potwierdzone
Oceng Higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

3. Wyrdb: PROMAT lub réwnorzedny.

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE CPV 45315700-5

16. Rozdzielnice 0,4kV

1. Rozdzielnice powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 60439 oraz odpowiada¢ wymaganemu

stopniowi ochrony IP zgodnie z PN-EN 60529:2003.

2. Rozdzielnice do 250A przeznaczone do instalowania w miejscach dostepnych dla osdéb
niewykwalifikowanych muszg spetnia¢ wymagania wg PN-EN 60439-3:2004.

3. Puste obudowy rozdzielnic powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 50298:2004.

4. Wyrdb: NCOBEX lub réwnorzedny.
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17. Instalowana aparatura

1. Instalowana aparatura musi spetnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajacych szczegétowe
wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy, prdob trwatosci i préb termicznych oraz
bezpieczenstwa funkcjonalnego.

2. W szczegdlnosci stosowana aparatura niskiego napiecia powinny posiada¢ swiadectwo zgodnosci z
n/w normami:

system szyn zbiorczych: PN-EN 60439-1( petne badania typu TTA)
wytgczniki kompaktowe: PN-EN 60947-2

roztgczniki bezpiecznikowe: PN-EN 60947-3

ograniczniki przepie¢: PN-IEC 61643-1

wytaczniki nadpragdowe: PN-EN 60898

wytaczniki réznicowo - pragdowe: PN-EN 61008

roztaczniki izolacyjne: PN-EN 60669-1, PN-EN 60947-3

przetgczniki obrotowe (krzywkowe): PN-EN 60947-3, PN-EN 60947-5-1
bezpieczniki topikowe: PN-EN 60269, PN-HD 630

bezpieczniki topikowe miniaturowe: PN-EN 60127

wsporniki montazowe TH: PN-EN 60715

przekazniki instalacyjne: PN-EN 60947

zegary: PN-EN 60730

lampki kontrolne: PN-EN 60669

listwy (ztaczki) zaciskowe: PN-EN 60947-7-1, PN-EN 60947-7-2

3. Wyrdb: Schrack lub réwnorzedny.
18. Zasady konstrukc;ji

1. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do rozdzielnic i tablic, bezpieczeristwo 0sdb obstugujgcych i
swobodng wymiane zuzytych elementéw.

2. Stosowa¢ obudowy przystosowane do zabudowy aparatury modutowej i umozliwiajace ich
wzajemne konfigurowanie w zestawy.

3. Poszczegdlne pola ( przestrzen szyn zbiorczych, przestrzed aparatdw tgczeniowych i
zabezpieczeniowych, przestrzen przytgczy kablowych) muszg by¢ odgrodzone od siebie w sposéb
utrudniajacy rozprzestrzenianie sie ognia.

4. Czesci z tworzywa sztucznego muszg byé wolne od halogendw i samogasnace. Po otwarciu drzwi
wszystkie czesci czynne muszg byé catkowicie chronione ostonami zapewniajgcymi stopiert ochrony IP
30. Napiecia obce muszg by¢ dodatkowo ostoniete przed przypadkowym dotknieciem i zaopatrzone w
tabliczke ostrzegawczg ze wskazaniem zrodta zasilania.

5. Wszystkie rozdzielnice muszg by¢ zaopatrzone w schematy zasadnicze zasilania, sterowania i
sygnalizacji. Na tylnej Sciance jednej potowy drzwi kazdej z rozdzielnicy lub na Scianie w poblizu, nalezy
przewidzie¢ sztywng kieszen dla dokumentdéw (schematow danej rozdzielnicy), zapewniajgca trwatg i
skuteczng ich ochrone.

19. Szyny zbiorcze, zaciski i listwy montazowe
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1. Nalezy przewidzie¢ oddzielne szyny (zaciski) PE i N. Szyny zbiorcze, odgatezne, PE i N wykonane z
miedzi. Wymiary uktadu szynowego nalezy dobra¢ z uwzglednieniem pradéw zwarciowych i
nominalnych.

2. Uktady szyn zbiorczych nie mogg by¢ swobodnie dostepne dla personelu obstugi.

3. Nalezy rowniez przewidzie¢ szyny ( zaciski) rozdzielcze dla pdzniejszej rozbudowy rozdzielnicy. Szyny
rozdzielcze muszg by¢ ostoniete w sposdb zabezpieczajgcy przed dotykiem i umozliwia¢ rozbudowe
bez wykonywania dodatkowych prac w ukfadzie szynowym.

20. Przytaczenia przewodow

1. Wszystkie przewody zasilajgce i odptywowe muszg by¢ podtgczane do zaciskow i zaopatrzone w
oznaczniki dla umozliwienia sprawdzenia obwoddéw. Rozdzielnice muszg zawieraé przestrzen na
szeregowe uchwyty dla przewoddéw umozliwiajgce szeregowe i przejrzyste utozenie przewoddw.

2. Wszystkie podtgczenia przewoddéw muszg by¢ zabezpieczone przed dotykiem.
21. Oznakowanie

1. Wszystkie kable i przewody zasilajgce i odbiorcze oraz aparaty za ptytami czotowymi trwale
oznaczyc.

OPRAWY OSWIETLENIOWE CPV 45311200-2
22. Oswietlenie wewnetrzne

1. Stosowane w obiekcie oprawy oswietleniowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-
1:2001+A11:2002+A12:2003 oraz wymagania szczegdtowe okreslone dla typow opraw w
odpowiednich arkuszach normy PN-EN 60598-2.

2. Stosowane w obiekcie oprawy do oswietlenia awaryjnego muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN
60598-2-22:2002.

3. Typy i rodzaj opraw beda dostosowane do wymagan wynikajacych z polskich norm
oswietleniowych, wymagan architektonicznych oraz warunkdw panujgcych w poszczegdlnych
pomieszczeniach

4. W obiekcie zastosowany zostanie system oswietlenia awaryjnego z oprawami z wewnetrznym
zrédtem zasilania z autotestem. Wykorzystane bedg typowe oprawy kierunkowe i cze$é opraw
oswietlenia podstawowego wyposazonych w inwertery.

5. System oswietlenia awaryjnego powinien posiadaé, co najmniej 32-godzinng autonomie zasilania i
zapewnia¢ wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego oswietlenia natezenia w ciggu 5s i

petnego poziomu natezenia oswietlenia w ciggu 60s.

6. Wyrdb: PHILIPS lub réwnorzedny.

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE CPV 45315100-9
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23. Osprzet elektroinstalacyjny

1. Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ niezawodne i wytrzymate elementy stykowe,
charakteryzowac sie tatwym, szybkim i bezpiecznym montazem, spetnia¢ wymagania polskich norm
oraz posiadac znak CE.

UWAGA: Obowigzek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyczkowych i wtyczek.

2. Gniazda wtyczkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-IEC 884-1 + A# :1996.

3. Osprzet przystosowany do montazu w standardowych puszkach 60mm.

4. kaczniki instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 60669-1:2002 (PN-IEC 60669-1.
5. Osprzet musi by¢ dostepny w szerokim asortymencie wzorniczym i kolorystycznym oraz zawierac
petng game gniazd wtyczkowych i tgcznikdw do stopnia ochrony IP44 wigcznie wymaganych do
zainstalowania w obiekcie.

6. Gniazda wtyczkowe powinny mie¢ mozliwos$¢ przelotowego podtaczenia przewodu.

7. Wyrdéb: HAGER.POLO lub réwnorzedny.

24, Sprzet

Przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcych maszyn, urzadzen i sprzetu zmechanizowanego:
-spawarka elektryczna wirujgca 300A

-przyrzad pomiarowych

-Srodek tgcznosci bezprzewodowe].

25. Uktadanie przewoddéw w kontenerze

1. Oprzewodowanie powinno by¢ tak dobrane i zamontowane, aby podczas montazu, uzytkowania i
konserwacji uszkodzenie powtok i izolacji przewoddw i kabli oraz ich koncéwek byto utrudnione.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na to, aby nie zostata przekroczona dopuszczalna obcigzalnosé

pragdowa przewododw.

2. Zaleca sie, aby obcigzenie obwodu w normalnych warunkach byto praktycznie réwno rozdzielone na
poszczegdlne fazy.

3. Potaczenia za pomocy przewodow jednozytowych zostang wykonane przez uktadanie ich w
wigzkach zawierajgcych trzy przewody fazowe i przewdd zerowy kazda. Wigzki utozone w
"koniczynke" zostang utworzone z kabli jednozytowych takiego samego rodzaju i przekroju i takiej
samej dtugosci przeprowadzone tg samg trasa.

4. Catos¢ oprzewodowania powinna miec stopien ochrony IP dostosowany do miejscowych warunkow.
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5. Kable wielozytowe do sterowania i sygnalizacji powinny posiada¢ 20 % zapasu. Nie nalezy stosowaé
przewoddéw wspdlnych dla odrebnych funkcji i nie jest dopuszczalne wspdlne okablowanie obwodow
sterowania, sygnalizacji, pomiaréw itd.

26. Przekroj i ilos¢ zyt

Minimalne przekroje pojedynczych zyt kabli | przewoddw:

2,5 mm2 miedz dla obwoddw sitowych,

2,5 mm2 miedz dla obwoddw gniazd wtyczkowych,

1,5 mm2 miedz dla obwoddw oswietleniowych,

0,5 mm2 miedz dla sygnalizacyjnych i sterowniczych.

27. Przewody neutralne

Ogdlnie przekroje przewoddédw neutralnych beda zawsze réwne przekrojowi przewodéw fazowych
danego obwodu.

28. Przewody ochronne PE lub PEN
1. Cafa instalacja powinna by¢ wykonana z oddzielnym przewodem ochronnym.

2. Wszystkie przewody o przekroju zyt do 6mm2 wigcznie muszg zawieraé zyte z przewodem
ochronnym.

3. Wszystkie uktady rozdzielcze muszg zawiera¢ osobng szyne i zaciski ochronne PE (niepotgczone z
szyng i zaciskami przewodu neutralnego N).

4. Wszystkie obwody posiadaty bedg wtasny przewdd ochronny o takim samym przekroju, co
przewody fazowe.

5. W przypadku obwoddw wykonanych z kabli, bgdZ przewoddéw jednozytowych, odpowiedni przewéd
ochronny PE lub PEN powinien biec trasg jak najbardziej zblizong do trasy przewodow fazowych bez
uzycia ekranéw metalowych.

6. W szczegdlnosci zabrania sie ktadzenia przewoddéw PE lub PEN pod korytkami kablowymi.

29. Montaz koncowek

1. Swiadczenie obejmuje uciecie kabla, zdjecie powtok ochronnych, zaizolowanie zyt, zatozenie na
obrobiony koniec przewodu koricéwki, zacisniecie praskg kornicéwki oraz zabezpieczenie izolacji ponizej
obrobionego konica przewodu.

30. Podfaczanie przewodéw pod zaciski lub bolce

1. Swiadczenie obejmuje uciecie przewodu, zdjecie izolacji, oczyszczenie zyty i podiaczenie
przewoddw.

31. Oznakowanie

1. Caly sprzet, cata aparatura, puszki rozgateine i przewody itd. powinny by¢ jasno i trwale
oznakowane.

2. Oznaczenie powinno umozliwi¢ identyfikacje:
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dla szaf: zestaw i lokalizacje zasilanych odbioréw,
dla przewodéw: pochodzenie, kolejny numer zabezpieczenia i funkcje.

3. Do uzyskania przejrzystosci potaczen, jesli to tylko mozliwe, nalezy uzywaé przewoddéw o réznych
kolorach.

4. Kolory przewodéw elektroenergetycznych:

niebieski = zarezerwowany dla przewoddéw neutralnych,

zielonoz6tty = zarezerwowany dla przewoddow ochronnych i neutralno-ochronnych,

przewody fazowe = dla catej instalacji zawsze ten sam kolor dla tej samej fazy.

5. Przewody zostang oznakowane na kazdym koncu (przy zacisku, przy wejsciu do szafki lub puszki
rozgateznej). Oznaczenie powinno zawiera¢ szafke skad wychodzi przewdéd i numer kabla,
umozliwiajgcy odnalezienie kabla na schematach kablowych i w wykazie kabli. Dla waznych potaczen
dane te zostang powtdrzone na catej trasie kabla przy puszkach rozgateznych, przy zmianach kierunku
i przy przejsciach przez $ciany (z kazdej strony Sciany).

32. Uziemienie robocze i ochronne

1. Uziemienie elementdw instalacji zostanie wykonane przy uzyciu przewodow PE i PEN.

2. Wszystkie masy metalowe odbiornikdw, urzadzen oswietleniowych, szaf, skrzynek itd. oraz bolce
uziemiajgce gniazd elektrycznych zostang uziemione za posrednictwem przewoddow ochronnych
instalacji zasilajgcych.

33. Instalacja wyréwnania potencjatow i przeciwprzepieciowa

1. Nalezy wykona¢ potgczenia ekwipotencjalne miedzy masami metalowymi instalacji sanitarnych i
wentylacyjnych, ktére mogga przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem. Potgczenia te zostang uziemione
poprzez przytgczenie ich do przewoddw ochronnych zasilania, gtdwnych potgczen ekwipotencjalnych

lub do szyn uziemienia tablic rozdzielczych.

2. Ekrany i ostony przewoddw staboprgdowych zostang uziemione w celu unikniecia jakichkolwiek
zaktécen elektromagnetycznych.

3. Wszystkie przewody potencjatowe nalezy jednoznacznie oznakowac (cel, przekréj) za pomoca
oznacznikéw kablowych.

34. Dopuszczalny naciag kabla
1. Kable U/UTP uktada¢ w taki sposdb, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego naciggu kabla.
Przekroczenie dopuszczalnego naciggu powoduje zmiany wzajemnego potozenia par w osrodku kabla,

czego efektem jest zwiekszenie przestuchéw miedzyparowych.

2. Dla zapewnienia bezpiecznej instalacji i elastycznosci w przypadku przysztej rozbudowy, przy
przejsciach przez Sciany i stropy zaleca sie stosowanie przepustéw o odpowiednio duzej pojemnosci.
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3. Dla zminimalizowania obcigzenia kabla w przypadku dtuzszych przebiegdw lub odcinkéw z wieloma
zakretami, instalacje nalezy wykonywac etapami.

35. Promien giecia kabla

1. Nalezy bezwzglednie unikaé ostrych zagiec kabla.

2. Pojemnos¢ tras kablowych musi zapewniaé zachowanie wtasciwego promienia giecia kabli.

3. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic przy przytgczaniu wigzek kablowych w szafach dystrybucyjnych.
4. Zaleca sie, aby, zgodnie z norma TIA/EIA-568-B.1 promienie giecia kabli wynosity nie mniej, niz:

4 $rednice kabla dla kabla U/UTP ( w praktyce 25mm).;

5. Promien giecia kabla w trakcie instalacji nie powinien by¢ mniejszy niz o$miokrotna wartosé
$rednicy kabla.

36. Opaski kablowe

1. Nalezy bezwzglednie unikaé zgniatania kabla przez zbyt silne zaciskanie opasek kablowych.
2. Zaleca sie stosowanie opasek ,rzepowych”

37. Uziemienie

1. Wszystkie metalowe elementy ruchome szafy nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocag linek
uziemiajgcych.

2. Wszystkie panele krosowe wyposazone w zacisk uziemiajgcy nalezy przytgczy¢ do wspdlnej listwy
uziemiajgcej szafy za pomoca linki w izolacji z6tto — zielonej o przekroju co najmniej 4mm?2.

3. Listwe uziemiajacg szafy nalezy przytaczyé¢ do sieci uziemiajgcej budynku.
BADANIA | POMIARY POWYKONAWCZE
38 . Badania linii kablowych

1. Swiadczenie obejmuje sprawdzenie linii kablowej po utozeniu, odtaczenie kabla, badanie ciggtosci
zyt roboczych i powrotnych i zgodnosci faz, pomiar rezystancji izolacji, podtgczenie kabla oraz
sporzgdzenie protokotdw z pomiaréw i badan wraz z ocena.

2. Badania linii kablowej i jej elementéw powinny by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami rozdziatu
7 normy PN-76/E-05125 ( rozdziatu 4.12. normy PN-E-04700) oraz zaleceniami producentéw kabli co
do pomontazowych badan odbiorczych linii kablowych, przy czym préby napieciowe izolacji i powtok
kabli powinny by¢ wykonane zgodnie z ponizszym opisem.

39. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia

1. Swiadczenie obejmuje odtaczenie zasilania i odbiornikéw, wykonanie pomiaru rezystancji izolacji
pomiedzy przewodami roboczymi a ziemig oraz sporzadzenie protokotu wraz z ocena.
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2. Swiadczenie obejmuje wykonanie pomiaréw skutecznosci ,zerowania” i sporzadzenie protokotu
wraz z ocena.

3. Swiadczenie obejmuje wykonanie préby zadziatania wytacznika réznicowopradowego testerem
instalacji oraz sporzadzenie protokotu ze sprawdzenia wraz z ocena.

40. Sprawdzenie i regulacja dziatania elementéw wykonawczych

1. Swiadczenie obejmuje wykonanie préby dziatania stycznikéw, przekaznikdw, zegaréw sterujacych
oraz dzwonkdw i buczkéw.

41. Pomiar natezenia o$wietlenia

1. Swiadczenie obejmuje wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia bezposrednio na stanowisku
roboczym oraz w wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j.

4.2 Dokumentacja odbiorowa

1. Dokumenty odbiorowe powinny by¢ wydane w terminie nie diuzszym niz 10 dni od dnia
przedstawienia robét do odbioru czy testu.

2. Wykonawca powinien, chyba, ze uzgodniono inaczej, przedstawi¢ trzy kopie dokumentéw
odbiorowych.

3. Dokumenty odbiorowe powinny zawierac co najmniej nastepujgce informacje:
-identyfikator;

-date testu;

-numery urzadzen pomiarowych;

-numer porzadkowy testu;

-numer referencyjny metody badan;

-imie i nazwisko, podpis i numer uprawnien osoby wykonujgcej pomiary;
-certyfikaty urzadzen pomiarowych;

-podstawe prawng wykonywanych pomiardéw.

4. Dokumentacja odbiorowa powinna zawierac co najmniej nastepujace elementy:
-wypetnione protokoty pomiardéw;

-liste przeprowadzonych testow;

-rysunki i schematy z naniesionymi wynikami;

-liste urzadzen pomiarowych z waznymi certyfikatami.

43. Préby montazowe i pomiary sprawdzajace

1. Po zakoniczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru korcowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe, obejmujgce badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanie powinno
by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania. W czasie
sprawdzania i wykonywania prdéb nalezy zastosowaé s$rodki ostroznosci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa o0séb i unikniecia uszkodzen mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z prob
montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

2. Przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny,
ktore majg na celu potwierdzenie, 7e zainstalowane na state urzgdzenia elektryczne spetniaja
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidtowo
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dobrane i zainstalowane oraz nie majg widocznych uszkodzehn wptywajgcych na pogorszenie
bezpieczenstwa. W szczegdlnosci sprawdzic¢ nalezy:

-obecnosc¢ przegrdod ogniowych i innych srodkéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie pozaru;
-obecnosc¢ srodkow ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

-dobor przewodow do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia;

-dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych;

-istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odtgczajgcych;

-dobér urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych;
-oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych;

-umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;

-oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tacznikéw, zaciskdw itp.;

-poprawnosc¢ potaczen przewodow;

-dostep do urzadzen, umozliwiajgcy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konserwacje.

3. Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w normie PN-IEC
60364-6-61 nizej wymienione préby instalacji dotyczace:

-ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych;

-rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; ktérego nalezy dokonac dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania, przy czym wszystkie faczniki nalezy zataczyé, odbiorniki natomiast odtgczy¢
(wykrecone zrédta swiatta, wyjete wtyczki odbiornikéw przenosnych, odpiete przewody odbiornikéw
statych),

-sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania. W ukfadzie
sieci TN skutecznos¢ srodkow ochrony nalezy sprawdzi¢ przeprowadzajac:
-pomiar impedancji petli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodéw ochronnych,
-sprawdzenie charakterystyk urzgdzenia ochronnego,
-préby urzadzen réznicowopragdowych;
-sprawdzenia biegunowosci;
-wytrzymatosci elektrycznej;
-dziatania;
-skutkéw dziatania ciepta;
-spadku napiecia
-oraz réwnomiernosci obcigzenia faz;
-parametréw i poziomow oswietlenia.

4. Po wybudowaniu linii kablowych 0,4kV nalezy wykonaé nastepujace badania:
-sprawdzenie linii kablowej po utozeniu

-sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych i zgodnosci faz

-pomiar rezystancji izolacji

5. Podczas weryfikowania natezenia oswietlenia zaleca sie sprawdzenie, czy:

-uzyte mierniki Swiatta sg skalibrowane,

-lampy i oprawy oswietleniowe majg odpowiednie dane fotometryczne,

-zatozenia projektowe dotyczgce wspdtczynnika odbicia od powierzchni sg zgodne z wartosciami
rzeczywistymi.

6. Gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z wymaganiami, to prébe te i proby poprzedzajace, o
ile mogg mie¢ one wptyw na wyniki, nalezy powtdrzy¢ po stwierdzeniu i usunieciu przyczyny
niezgodnosci.
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7. Po zakoniczeniu badan i pomiardw nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzié, czy:
-punkty swietlne sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem;
-w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dotgczono do witasciwych zaciskow;

REGULACIJE | ROZRUCH INSTALACII
44. Regulacja i rozruch instalacji
1. Wstepna regulacja powinna by¢ wykonana przed rozpoczeciem ustawiania urzgdzen odbiorczych.

2. Po zainstalowaniu wszystkich instalacji i systemodw, urzadzenia i podzespoty powinny by¢
wyregulowane w sposob zapewniajacy ich prawidtowe dziatanie zaréwno w czasie godzin szczytu, jak i
poza nim, efektywnos¢ i zgodno$¢ z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi. Cato$¢ ostatecznych
ustawien powinna byc¢ zaznaczona i udokumentowana.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niezbednej obstugi na placu budowy w trakcie faczenia
zainstalowanych, wspétpracujacych ze sobg systemoéw.

45. Dokumentacja powykonawcza

1. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

-zaktualizowany - po wykonaniu robdt - projekt techniczny, uzupetniony niezbednymi nowymi i
dodatkowymi rysunkami;

-specyfikacje techniczne;

-dokumentacja odbiorowa;

-komplet certyfikatow jakosci, Swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatow, maszyn,
urzadzen i aparatow dostarczonych przez Wykonawce robdt wraz ze wskazaniem producentow,
dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;

-instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te odbiegajg
parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych;
-potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatéw zdemontowanych w przypadku przebudowy lub
remontu;

-os$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacijg
techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

-protokot przeszkolenia personelu obstugi;

-wykaz dodatkowych urzgdzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

-zaktualizowane dokumenty prawne witgcznie z tymi, ktdre powstaty w czasie trwania wykonawstwa;
-dziennik budowy;

-protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

-korespondencje majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koricowego;

-inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.

3. SkresSlenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny by¢é wykonane trwatg techniky graficzng, omdwione oraz podpisane przez
osobe dokonujacg zapisow wraz z datg ich dokonania.
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46. Przekazanie do eksploatacji

1. Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robot
wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz
wykonania zalecen.

2. Z chwilg przekazania instalacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi), odpowiedzialno$¢ za poprawng jej
prace bedzie spoczywata na Uzytkowniku (Wtascicielu) instalacji. W ramach tej odpowiedzialnosci lezy
zagwarantowanie wtasciwej konserwacji i obstugi technicznej.

3. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w
okresie gwarancyjnym.

47. Normy i przepisy

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wtadz centralnych, zarzadzenia
wtadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z
realizacjg robdt lub mogg wptywaé na sposdb prowadzenia robét.

2. Przywotane normy (stosowac w aktualnie obowigzujacej wersji):

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 12464-1:2004-Swiatto i os$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-IEC 61024 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-EN-62305 -1 do 5 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane] przez obudowy (kod IP).

PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania

elektrycznego.

PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
PN-91/E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-EN 1838 - Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-EN 50310 - Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN- EN 50173-1:2004 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1.
Wymagania ogdlne i strefy biurowe.

PN- EN 50174-1:2002 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1. Specyfikacja

i zapewnienie jakosci.

PN- EN 50174-2:2002 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 2. Planowanie

i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

PN- EN 50346:2004 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania.

PN-EN 60598-1:2001 - Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 1:Wymagania ogdlne i badania.
+A11:2002 +A12:2003

PN-EN 60598-2-22:2002 - Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe.
Oprawy do oswietlenia awaryjnego.

PN- EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1:Zestawy badane
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w petnym i niepetnym zakresie badan.

PN- EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania

w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane.

Tablice rozdzielcze.

PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 6/6kV. Kable

elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej

okragte.

PN-87/E-90060 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej ptaskie.

PN- EN 50085-1:2001 - Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamknietych do instalacji elektrycznych. Czes¢ 1.Wymagania

ogolne.

PN- EN 50086 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.

PN- EN 50086-1:2001 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewododw. Czesé 1.
Wymagania ogdlne.

PN- EN 50086-2-1:2001 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 2-1.
Wymagania szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych sztywnych.

PN- EN 50086-2-2:2002 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewododw. Czes¢ 2-2.
Wymagania szczegdétowe dla systemdw rur instalacyjnych gietkich.

PN- EN 50086-2-4:2002 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw. Czes¢ 2-4.
Wymagania szczegdétowe dla systemdw rur instalacyjnych

uktadanych w ziemi.

PN- IEC 61643-1 - Urzadzenia ograniczajgce napiecia dotagczone do sieci rozdzielczych
niskiego napiecia. Wymagania techniczne i metody badan.

PN-EN 60044-1:2000 - Przekfadniki. Przektadniki prgdowe.

+A1:2002,2003,+A2:2004

PN-EN 60947-1:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czesc¢ 1:
+A2:2004 Postanowienia ogdlne.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 3:
Roztaczniki, odtgczniki, roztgczniki izolacyjne i zestawy facznikéw

z bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 60947-7-1:2003 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 7-1:
Wyposazenie pomocnicze. Listwy zaciskowe do przewoddéw miedzianych.

PN-EN 60947-7-2:2003 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 7-2:
Wyposazenie pomocnicze. Listwy zaciskowe toréw ochronnych do przewoddéw miedzianych.
PN-EN 60898:2002 - Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji

domowych i podobnych.

PN-EN 60898-1:2003 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1:

Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-2:2003 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 2:

Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego i pradu statego.

PN-EN 61008-1:2002 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku

domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 60669-1:2002 - Wytaczniki do zastosowan domowych i podobnych statych +A1:2003 instalacji.
Czes¢ 1:Wymagania ogdlne.

PN-EN 60127-1:2001 - Bezpieczniki topikowe miniaturowe. Czes¢ 1: Definicje
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dotyczace bezpiecznikdw topikowych miniaturowych oraz

ogdlne wymagania dotyczace wktadek topikowych miniaturowych.

PN-EN 60269-1:2001 - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.
PN-EN 60715:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Montaz
aparatury rozdzielczej i sterowniczej na wspornikach szynowych. Wymiary.

PN-IEC 884-1+A# :1996 - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Wymagania ogdlne.

3. Przywotane przepisy urzedowe (stosowac w aktualnie obowigzujgcej wersji):
Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej
oraz sposobu jej oznakowania.

Ustawa ,,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 73/23/EEC (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
dyrektywa nr 93/68/EEC) dotyczgca harmonizacji przepiséw prawnych panstw cztonkowskich
odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przeznaczonego do uzytku w pewnych granicach napiecia.

Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 89/336/EEC (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
dyrektywami nr 91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC) w sprawie zblizenia przepisdw prawnych panstw
cztonkowskich dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

4. W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowigzujgcych przed datg odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje
kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepiséw, o ile to przystosowanie ma wptyw
na cene wykonania instalacji.

48. Dokumentacja techniczno-ruchowa

DTR poszczegdlnych systemow, urzadzen i elementéw systemu;
-zalecenia producentéw kabli i karty katalogowe kabli.
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