Zatacznik nr9

Zatacznik do Umowy nr ............... /2023 z dnia. ........... 2023 r.

ZAKRES CZYNNOSCI | OBOWIAZKOW NADZORU INWESTORSKIEGO BRANZOWEGO

Nazwa zadania: ,Petnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.:

»Przebudowa przepustéw wraz z rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 415 w m. Gwozdzie” -
z podziatem na zadania.

Nadzér Inwestorski zwany takze Nadzorem sprawuje Firma lub Konsorcjum Firm, kt6rej
personel bedzie posiadat stosowne uprawnienia do petnienia funkcji Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego poszczegdlnych branz oraz spetniajgca inne wymagania zawarte w SWZ
dla niniejszego zadania, w tym zatrudniajgca innych fachowcdw posiadajacych kompetencije
do wykonywania obowigzkow natozonych w Umowie. Nadzor nie bedzie uprawniony do wnoszenia
poprawek do Umowy na roboty budowlane. Nadzér moze korzystaC z uprawnief przynaleznych
Nadzorowi, wyszczegolnionych w Umowie lub w sposob oczywisty z niej wywnioskowanych.
W umowie przez okreSlenie ,Wykonawca” nalezy rozumie¢ Nadzér Inwestorski.

Wykonawca bedzie dziatal we wspoélpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w calym okresie
realizacji umowy, w zakresie okreslonym w niniejszym Zakresie czynnosci i obowigzkéw
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewni stala wymiane informacji z Zamawiajacym oraz koordynacje swojej
dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajacego.

Zadania Nadzoru Inwestorskiego - postanowienia ogéine:

1. W czasie prowadzenia przez wykonawce robét budowlanych prac dotyczacych danej
branzy, wymagana jest na budowie stata obecno$¢ inspektora nadzoru danej branzy
(wyjatkiem jest nieobecno$¢ spowodowana wezwaniem przez Zamawiajacego do swojej
siedziby),

2. Nadzér podlega kontroli Inzyniera Koordynatora wyznaczoneqo przez Zamawiajacego,
w zakresie okre$lonym w Zadaniach Inzyniera Koordynatora.

Zadania Nadzoru Inwestorskiego - postanowienia szczegotowe

1. Nadzor nad realizacjg Kontraktu powinien by¢ prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Prawa Budowlanego, ktdre okre$la podstawowe obowigzki i prawa inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz zgodnie z warunkami okreslanymi w dokumentach Kontraktowych
rozumianymi jako Umowa.

2. Ogdlne zadania polegajg na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialnosci za nie, we wszystkich
sprawach, zwigzanych z jako$cig robot, oceng jakosci materiatdw i postepem robét, a ponadto
w sprawach zwigzanych z interpretacjq dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych oraz
prawach dotyczacych akceptacji wypetniania Warunkéw Kontraktu przez Wykonawce Robét.

3. Nadzdér wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje
i wnioski na pi$mie wg ustalonych z Zamawiajacym wzorow.

4. Na Inspektordw Nadzoru (branzowych) naktada sie obowigzek stawiania sie w siedzibie
Zamawiajacego (ZDW w Opolu) na kazde wezwanie przekazane w formie pisemnej lub
elektronicznej dokonane z 2-dniowym wyprzedzeniem. Zaktada si¢, ze wezwania skierowane
przez Zamawiajacego do Nadzoru moga mie¢ miejsce max trzykrotnie w ciggu jednego miesigca
rozliczeniowego

4.1 W przypadku zdarzenia o charakterze nagtej potrzeby na Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
poszczegbinych branz naktada sie obowigzek stawienia sie w miejscu wskazanym przez

1



5.

6.

7.

Zamawiajgcego (na terenie budowy lub siedzibie Zamawiajacego) w czasie nie diuzszym niz

......... godzin (czas zgodny z ofertq Wykonawcy) od odbioru przez Wykonawce informacii

przekazanej przez Zamawiajacego. Poprzez nagtg potrzebe nalezy rozumiec:

1) Zdarzenie nie przewidziane w harmonogramie robot wynikajace z utrudnien, zmian
warunkdw na terenie budowy,

2) Konsultacje z Zamawiajagcym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robot, technologii, fakturowania, robét dodatkowych, zamiennych lub
zanikajacych oraz rozliczenia zadania realizowanego przez wykonawce robot.

Powiadomienie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego poszczegdinych branz nastapi telefonicznie
na numer telefonu lub na adres e-mail wskazany przez Wykonawce w umowie. Kazdg zmiane
telefonu lub adresu e-mail Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu bezzwiocznie przed jej
dokonaniem
Nadzor organizuje prace zwigzane z petnieniem funkcji nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto
zbednych przerw w realizacji robot przez Wykonawce.
Nadzér decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatow, prefabrykatow,
mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wszystkich elementow i urzadzen przewidzianych
do realizacji robét. Decyzje te musza by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Warunkach
Umowy, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz normach i przepisach
zwigzanych z realizacjg zadania.
Nadzér podejmuje i odpowiada za wszystkie decyzje, ktdre dotycza;
1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie okre$Slonym w Warunkach
Kontraktu rozumianymi jako Umowa wraz z zatgcznikami,
2) zadania usuniecia z placu budowy oséb niekompetentnych lub innych oséb zatrudnionych
przez Wykonawce,
3) wnioskowania do Zamawiajgcego:
- w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania
zgody projektanta na zmiany,
- W sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,
4) uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwo$ci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan
5) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiajacemu zaopiniowang dokumentacje
projektowg i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez Wykonawce robét roboty
dodatkowe, uzupetniajgce lub zamienne,
6) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez
Wykonawce na placu budowy,
7) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce harmonograméw
i uaktualnionych harmonogramow w celu ich akceptaciji przez Zamawiajgcego,
8) wstrzymania robét w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i przepisami BHP,
9) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP,
10) sprawdzania pomiaréw i badan materiatbw w miejscach wyprodukowania i na placu
budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie prowadzenia badan
w ramach Kontraktu oraz zgdania wykonania badan dodatkowych, a przede wszystkim:
— akceptacja materiatdbw zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez
Wykonawce zrodet,
— podejmowanie decyzji 0 dopuszczeniu do uzycia materiatow posiadajacych atest
producenta,
— akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,



11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

20)

21)

22)

23)

24)

— kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow oraz
uporzadkowania miejsc sktadowania po zakorczeniu robot,
— Zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materiatow
budzacych watpliwosci co do ich jakosci,
ustalania metod obmiaru rob6t oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiaréw robét
przez Wykonawce,
akceptowania urzadzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robét
i ich obmiaru,
sprawdzania wykonywanych robot i powiadamiania Wykonawcy i Zamawiajacego
o wykrytych wadach oraz poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce, a takze
ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych
W porozumieniu z Zamawiajacym,
zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich
w terminie (0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej Nadzér zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce i Zamawiajacego na 14 dni wczesniej) oraz poswiadczenie
0 ich usunieciu,
wnioskowania o dokonanie zmian (wydtuzenia) terminu  wykonania robot
w wyszczegoinionych w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacii
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia propozycji przez Wykonawce, jednak
nie pozniej niz na 2 miesigce przed planowanym zakorczeniem robét budowlanych,
oceny przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztow zmian w robotach
| przedstawieniu do akceptacji Zamawiajagcemu w ciggu 4 dni od daty ich zgtoszenia,
oceny przedstawionych przez Wykonawce kosztow, ktore zgodnie z warunkami Kontraktu
podlegajq dodatkowej optacie, badz wiasnej wyceny tych kosztéw i przedtozenia ich
do akceptacji Zamawiajacemu,
dokonywania odbioru czesciowego roboét oraz prac z zakresu obstugi geodezyjnej,
sprawdzania miesiecznych zestawien Wykonawcy, wartosci zakonczonych i odebranych
rob6t i potwierdzenie kwot do wyptaty (w ciggu 7 dni od ztozenia zestawienia przez
Wykonawce),
poswiadczenia terminu zakorczenia robot,
stwierdzenia zakonczenia robot, sprawdzania kompletnosci i prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego i przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu w celu ustalania terminu
ostatecznego odbioru robdt oraz uczestniczenie w odbiorze,
sprawdzania ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu
koniecznych korekt wyliczen Wykonawcy i przedstawiania Zamawiajacemu do podjecia
decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty (w ciagu 7 dni od otrzymania rozliczenia
wykonawcy),
w przypadku wypowiedzenia Kontraktu:
— rozliczenia kontraktu wraz z dostarczeniem do Zamawiajgcego operatu
kolaudacyjnego wykonanych przez Wykonawce robét budowlanych,
— wykonanie i dostarczenie zamawiajacemu wykazu robot nie wykonanych.
stosowania przez Wykonawce przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego.

8. Nadzor podlega pod Inzyniera Koordynatora - ZDW. W trakcie realizacji inwestycji Nadzér
informuje o wszystkich swoich decyzjach oraz przekazuje do akceptacji Inzynierowi
Koordynatorowi.

9. W ramach sprawozdawczo$ci z realizacji zadania Nadzor zobowigzany jest sktada¢ do
Zamawiajgcego pisemne miesieczne raporty — sprawozdania, zwane dalej ,RAPORTAMI
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

MIESIECZNYMI INZYNIERA” z dziatalnosci obejmujacej prowadzenie nadzoru robét (w ciagu 7
dni od ztozenia zestawienia przez Wykonawce u Zamawiajacego). Raporty te powinny zawiera¢
miedzy innymi informacje takie jak: zakres wykonanych robé6t, zgodno$¢ wykonanych robot
z harmonogramem realizacji Projektu, ewentualne przyczyny niezgodno$ci i proponowane
rozwigzania odpowiednie do zaistniatej sytuacji, a takze opis prac planowanych na kolejny okres
rozliczeniowy (miesiac).
Nadzor zatatwi wszelkie sprawy formalno-prawne zwigzane z prowadzeniem i zakoriczeniem
wszystkich robot (wynikajacych z dokumentacii projektowej, w tym:
a. dokonanie odbioréw branzowych wraz z przediozeniem protokotow odbiorow podpisanych
przez przedstawicieli odpowiednich instytuci,
b. zgloszenie zakonczenia rob6t wraz z uzyskaniem przez Zamawiajacego pozwolenia
na uzytkowanie,
c. kompletowanie dokumentow niezbednych dla wiasciwych organéw Nadzoru Budowlanego
i Administracji Budowlanej,
d. uzyskanie wszystkich pozwolen, zezwolen, uzgodnien oraz protokotéw (w tym protokotow
odbioru ) wynikajgcych nadzorowanego procesu budowlanego,
e. rozwigzywanie wszelkich innych problemdw pojawiajacych sie w czasie realizacji inwestyciji.
Nadzér bedzie odpowiadat za spetnianie warunkow podanych w uzgodnieniach dokumentacii
technicznej poszczegolnych branz oraz ich ewentualne wznowienie lub przedtuzenie termindw
ich waznosci.
W ramach wspdtpracy z nadzorem autorskim, Nadzér jest zobowigzany do dokonywania
na biezaco weryfikacji oraz opiniowania dokumentacji projektowej sporzadzanej przez Nadzér
Autorski oraz do informowania Zamawiajacego o skutkach zaproponowanych przez Nadzér
Autorski rozwigzan, majacych wptyw na realizacje kontraktu, oraz do wspdtpracy i uczestnictwa
w przygotowywaniu wszelkich dokumentéw kierowanych do nadzoru autorskiego ze strony
Zamawiajgcego.
Nadzdér ma obowigzek prowadzic rejestr zmian projektowych wprowadzanych podczas realizacji
inwestycji oraz uzgadnia¢ wszystkie zmiany z Zamawiajacym. Kazda zmiana projektowa przed
wprowadzeniem powinna zaopiniowana oraz identyfikowana przez Nadzér jako istotna badz
nieistotna w rozumieniu przepisdéw ustawy Prawo budowlane, a kazda watpliwo$¢ w tym zakresie
bedzie wyjasniana przed wprowadzeniem zmiany z nadzorem autorskim. Nadzér informuje
Zamawiajgcego przed wprowadzeniem zmian projektowych o wszystkich skutkach (zwtaszcza
prawnych i finansowych) ich wprowadzenia.
Nadzér bedzie bezwzglednie odpowiadat za spetnienie warunkow podanych w Uzgodnieniach
dokumentacji technicznej poszczegoélnych branz, oraz ich ewentualne wznowienie lub
przedtuzenie termindw ich waznosci oraz uzupetnienie dokumentacji 0 wymagane dokumenty
wynikajace z wszystkich decyzji, uzgodnien i warunkéw wydanych dla przedmiotowego projektu,
a takze za odbiory poszczegdlnych robdt przez wasciwe instytucje .
Obowigzkiem nadzoru jest skompletowanie niezbednej dokumentacji do (ewentualnego)
wniosku o Pozwolenie na uzytkowanie lub o0 zakonczeniu budowy.
Nadzér ma obowigzek udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob
trzecich wywotanych realizacja kontraktu, w tym udzielania Zamawiajgcemu wszelkich
dostepnych informaciji i wyjasnien w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia.
Podstawe do wystawienia faktur VAT bedg stanowity ,RAPORTY PRACY NADZORU’
(finansowe) wystawiane co miesigc po wypetieniu wszelkich zadan wynikajacych z niniejszej
umowy. Comiesieczny ,RAPORTY PRACY NADZORU” musi uzyska¢ zatwierdzenie Naczelnika
Wydziatu Utrzymania Drog ZDW w Opolu (a w przypadku jego nieobecnosci - Dyrektora ZDW
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18.

19.

20.

21.

lub Z-ce Dyrektora ZDW). W przypadku nie uzyskania takiego zatwierdzenia Wykonawca
(Nadzér) nie bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT za okres odpowiadajacy okresowi
sprawowania Nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji objety tym Raportem, a kolejnym
mozliwym terminem akceptacji tego Raportu bedzie nastepny miesigc realizacji zadania, pod
warunkiem usuniecia usterek powodujacych brak stosownej akceptacji. ,RAPORT PRACY
NADZORU’ (finansowy) bedzie wowczas obejmowat okres kolejnych miesiecy, a ztozona faktura
bedzie wystawiona na kwote odpowiadajacg temu okresowi.

Ostatni Raport Pracy Nadzoru moze by¢ wystawiony po zakonczeniu wszystkich prac objetych
niniejszym zakresem czynnosci i obowigzkéw nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca, w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajagcemu harmonogram ptatnosci —
kwoty netto i brutto w rozbiciu na miesigce realizacji zadania oraz rodzaj kosztéw. Ptatnosci bedg
nastepowaty w wysokosciach zgodnych z harmonogramem , z zachowaniem warunkéw ptatno$ci
wynikajacych z punktu 17 niniejszego ,Zakresu czynnosci i obowigzkow...”. Warto$¢ ustug
przypadajaca na poszczegdlne lata realizacji inwestycji musi odpowiada¢ wartosci wskazane;
w § 3 umowy. Powyzszy harmonogram ptatnosci musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

W przypadku, gdyby postep robot budowlanych nie byt zadawalajacy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy robdt, do obowigzkéw Wykonawcy ustugi bedzie nalezato poinformowanie
Zamawiajgcego za posrednictwem wyznaczonego przedstawiciela o wszystkich Srodkach, ktére
nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych
Z umowy o roboty budowlane.

Nadzor jest zobowigzany Swiadczy¢ ustugi z nalezytg dbatoscia, efektywnoscig oraz
starannoscia, zgodnie z najlepszg praktyka zawodowg i doswiadczeniem.

Nadzér prowadzi weryfikacje rzeczywistego udostepniania zasobow przez Podmioty
Udostepniajace Zasoby Wykonawcy zgodnie z dokumentami ztozonymi przez Wykonawce, oraz
sprawdza kompletno$¢ wnioskow ztozonych przez Wykonawce w powyzszym zakresie.



