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zwanym dalej ,, Wykonawca”,

zgodnie z wynikiem postepowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieri publicznych (Dz.U.

2019 poz.2019) zwang dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

Wykonawca

Remont czesciowy budynku nr 15 przy ul. Jagiellonskiej 16 w Malborku

— sygnatura sprawy: 22. BLT.SZP.2612.43.2021
2. Na przedmiot umowy sktada sig :

- montaz ptotkdw przeciw $nieznych i rozbijaczy $niegu na istniejagcym pokryciu dachu;

- montaz $cianki dziatowej z ptyt gipsowo-widknowych;

- montaz $cianki dzialowej murowanej z bloczkéw wapienno-piaskowych z montazem drzwi

ppoz. EI 30”;

- wymiana zeliwnych rur odprowadzenia wod deszczowych z montazem studzienek

rewizyjnych i naprawa nawierzchni betonowe;j.

3. Zamawiajacy przekazuje do wykonania poprzez przekazanie z magazynow na terenie kompleksu

wojskowego oraz z demontazu nw. materiaty budowlane:
- rewizja do rur zeliwnych DN 150 -5 szt.,
- blacha stalowa 3 mm- 150,24 kg,

- dachowka ceramiczna karpidéwka z demontazu oraz do uzupelienia ubytkow powstatych

podczas demontazu, w pelnej iloSci.
Pozostate materialy dostarcza Wykonawca robot.

4. Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 7%°-15%

w dni robocze (od poniedziatku do piatku).

5.  Szczegdtowy zakres rzeczowy robot w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslaja

zatgczniki do niniejszej umowy:

a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwana dalej: STWiOR)

— zatacznik nr 1 do umowy;
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6.

b) przedmiar robot — zatacznik nr 2 do umowy;

Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 07
lipca 1994 r Prawo budowlane (D.z. U z 2020 poz. 1333 z pd6zn. zm) , ustawg z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm) i ustawg z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposOb zapewniajacy prawidlowa realizacje Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie
ustalajg w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbiezno$ci lub sprzecznosci w tresci
Umowy lub dokumentow wymienionych w ust. 4 przyjmowaé si¢ bedzie znaczenie i tresé
korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie
tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkow Wykonawcy
pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajagcemu istnienie obowigzku, pomijac si¢
bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.

10.

11.

12.

Wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materiatow zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarem robot, STWiOR oraz okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”
(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowigzujacg Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Norm
Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zalacznikach wystepuje odniesienie
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;j,
w zakresie przyj¢tym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materiatdow posiadajacych atesty i $wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wiasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333
z pozn. zm.). Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy te zostang poddane badaniom na terenie
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

Poniesienia kosztow badan, w przypadku, gdy zbadane materialy nie beda speinialy norm
technicznych i jako$ciowych, przewidywanych obowigzujacymi przepisami.

Dokonywania dostaw materialow sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej
i brak miejsca przed budynkiem.

Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamowienia.

Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pozniej niz 5 dni robocze po
przekazaniu terenu robot budowlanych.

Zabezpieczenia terenu robdt w sposob pewny i trwaty zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych rob6t” z umozliwianiem potwierdzania przez
osobe ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym rowniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

Wyznaczenia kierownika robot spetiajgcego wymagania kwalifikacyjne dla osob zatrudnionych
na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajacego.
Wykonania wszelkich robot towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
przed pytem budowlanym — niezbgdnych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia
i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

Poniesienia pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniate na terenie budowy
1 W jej otoczeniu powstate z winy Wykonawcy, jego pracownikdéw i podwykonawcow od chwili
przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru
koncowego, ktory jest jednocze$nie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie
rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji 0sob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.
Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych warunkow
BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewngtrznym przepisom BHP, ochrony
ppoz. i $rodowiska Zamawiajacego i ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za pracownikow
wlasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot.
Utrzymania w czysto$ci budynku (placu), w (na) ktéorym wykonywane sg prace, po przez szczelne
zabezpieczenia i biezgce sprzatanie.

Pozostawienia w czysto$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materiatow, srodkow
czystosci.

Ponoszenia kosztow biezgcego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac oraz
drog zewnetrznych wokot terenu prowadzonych prac.

Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
i skladowania w wyznaczonych miejscach zbednych materiatéw, gruzu, odpadow i $mieci
komunalnych.

Do zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj koszt
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.

Do przyjecie na siebie wszelkich obowiazkow wytworcy i1 posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 797) w tym w szczegdlnosci
obowigzku prowadzenia ilo$ciowej i jakosciowej ewidencji odpadow z zastosowaniem karty
ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.

Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrdcenia terenu robot i1 zaplecza produkcyjnego
do nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z poézin. zm.) oraz udostgpnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawag.

Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Wykonawca w przedmiotowym terminie
zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie ww. harmonogramu przez osobg sprawujaca nadzor
okreslong w § 5 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadal aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym postepem prac.
Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby
moégt doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

b. postep robdt pozostaje (lub przewiduje si¢, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,

Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postegpu robot i wywigzania si¢ z niniejszej UmMowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni od
dnia polecenia Zamawiajacego.
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28. W przypadku koniecznoSci  podpisania aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze zardwno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy

w okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o pracg w rozumieniu art. 22 ust.
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ), osoby
ktére beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego Podwykonawce do
wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwigzanych z wykonywaniem robdt
ogo6lnobudowlanych w tym:

a) wykonywanie prac dekarskich

b) wykonania prac przy murowaniu i montazu $cianek dziatowych

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére beda skierowane do realizacji robot
budowlanych, o ktorych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zalacznik nr 4 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowac taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien
zakonczenia Robot i1 zgloszenia ich do Odbioru Koncowego.

3. Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce
oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogoéw dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1, w szczegdlnosci:

a) Zamawiajagcy moze zada¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce pisemnych wyjasnien,
w terminie 5 dni od daty ztozenia zgdania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robodt, w szczegolnosci celem
stwierdzenia zgodnosci liczby 0sob wykonujacych czynno$ci wskazane w ust 1. z ilo$cig osob
ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazadaé przedstawienia przez Wykonawcg dokumentéw i o$wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowigzku, zgodnie z ust. 4 ponize;j.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien
jego zlozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowiazku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:

a) os$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie
podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegblno$ci bez adreséw oraz nr PESEL
pracownikoéw oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

C) za$wiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowys;
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1.

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktoérej mowa w pkt. b).

e) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

Z tytuhlu niespehnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 12 ust.

2 lit. g.

Niezlozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speilnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 pracg 0so6b wykonujacych czynno$ci wskazane jak wyzej.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy pelng ochrong¢ danych

osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa dotyczacymi

ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§4
PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie:

- 2 miesigce od dnia przekazania placu budowy.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robot,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebra¢ teren budowy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przed uptywem terminu wskazanego w ust.1.
Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego
wraz z kompletem dokumentow o ktorych mowa w §9 ust. 8.

Ztozenie pisemnego o$wiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru koncowego
niezgodnego ze stanem faktycznym, wprowadzajacego Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu
informacji, uniemozliwiajacego rozpoczecie czynnos$ci odbioru koncowego przez komisje,
uznawane bedzie jako niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wraz ze wszelkimi sankcjami
wynikajacym z kar umownych z tytulu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy
w terminie. Zapisy § 9 ust. 12 maja zastosowanie w niniejszym przypadku.

§ 5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron

Zamawiajacy powoluje do wspotpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspétpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik rob6t w osobie:

............................................................................................................... kierownika budowy posiadajacy
Uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie.

= NFAECYZJi vt

—  zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .........
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3. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w ciagu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie pozniej niz 2 dni przed rozpoczeciem robot, wykaz osob i pojazdow mechanicznych
bioracych udzial w realizacji zamdwienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do
wejscia i wjazdu na teren budowy.

4. Kopie¢ korespondencji wysylanej w sposob opisany w § 22 ust. 7 Wykonawca moze kierowaé na
adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA

1. Zamawiajacy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $cickow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.
2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, $, bedzie nastgpowalo na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.
3. Sposob rozliczenia za media zostanie szczegdlowo okre§lony w protokole przekazania terenu
budowy.
4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, ktore
wynosi brutto ... z,

[ (010 11 L PP PPPRRPRPINY- 175 /o, S 0 0) §

w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceng ryczattowa, niezmienng — jak okreslono
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia:

a) wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjq robét objetych dokumentacja, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
oraz przedmiarem robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania wszelkich kosztow
Zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

b) niedoszacowanie, pominiecie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawga do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, na potrzeby okreslone w § 18 ust.3 pkt.4 litera g,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu uproszczonych kosztorysow
ofertowych w formie edytowalnej (format: xls, ath). Kosztorysy nalezy wykona¢ metoda kalkulacji
uproszczonej, jako iloczynu ilosci roboczo godzin zgodnych z przedmiarem robét i ceny
jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawce za pozycje i jednostke miary zawarte w przedmiarze
robot. Ww. kosztorysy musza byé zgodne z tabelg wartosci elementéw wynagrodzenia
ryczattowego. Ewentualne zmiany w ww. kosztorysach w stosunku do przedmiaru robét lub tabeli
elementéw wynagrodzenia ryczattowego mozliwe sa wytacznie w uzasadnionych przypadkach
i wymagaja uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy zachowuje woéwczas prawo
do odmowy zmiany umowy, na warunkach okreslonych w §18.
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10.

§8
WARUNKI PELATNOSCI

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur
przej$ciowych, ktore beda wystawiane nie czeSciej niz jeden raz na miesigc i ktore beda
obejmowaty roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
(stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okre§lany przez osoby,
ktoérym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez
Wykonawce oraz wykonanego zakresu).

Wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.

Warto$¢ poszczeg6élnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wigksza niz kwoty, jakie beda

wynika¢ z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji

w okresach, ktorych dotycza faktury przej$ciowe.

Podstawe do wystawienia faktur przejSciowych stanowi¢ bedzie protokot czgsciowy odbioru robot

podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotéw odbioru

jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastgpujagcych dowodow potwierdzajacych

zaplate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:

a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za zgodnosc¢

z oryginalem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) o$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw o otrzymaniu zaptaty za czes$c

przedmiotu umowy, za ktéra Wykonawca wystawia fakture.

W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu

Podwykonawcy za zamowione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

Wynagrodzenie dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje

wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy

jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa

W ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

otrzymania tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaplaty.

1W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,

o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potragca kwotg¢ wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia

zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potraca Ww. kwotg z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, na co wyraza on zgode.
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11. Na potrzeby wszelkich ptatno$ci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznajg dzien
zlozenia przez Zamawiajgcego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

12. Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spelnieniu
warunkow z ust.13.

13. Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spetnienie taczne nizej
wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy;

b) odbiér konicowy robét spisany przez Strony w postaci protokolu odbioru koncowego
wykonanych robdot (odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy);

) przekazanie Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich wydanych przepustek.

14. Termin zaplaty strony ustalajg do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

15. Zaptata naleznosci begdzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracje Skarbowa (KAS):

16. Wykonaweca przeditozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy 17
Marca 20 w Malborku (pok¢j 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych
robot.

17. Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.

18. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia
swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalaja, Ze roboty stanowigce przedmiot umowy beda podlegaty nastepujacym odbiorom,
potwierdzanym spisaniem protokotow:

a) odbior czesciowy — dokonuje sie w celu rozliczenia czeSciowego robot, Ktére stanowia podstawe
do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu odbioru robét
czesciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie rozliczeniowym
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, podstawa rozpoczecia procedury odbioru czesciowego
jest przekazanie Zamawiajgcemu zastawienia wykonanych roboét do zatwierdzenia przez osoby,
ktérym powierzono funkcje nadzoru w poszczegolnych branzach.

b) odbior koficowy - dokonuje sie po catkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
1 przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior koncowy
konczy sie spisaniem  protokotu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robdt budowlanych i rozpoczyna
bieg termin udzielonej gwarancji i rekojmi;

C) odbior ostateczny - dokonuje sie przed uptywem okresu gwarancji.

2. Strony postanawiajg, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sg przedmiotem odbiorow
czeSciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot
i potwierdzone przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru w poszczegoélnych branzach.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakoriczeniu robét i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robét i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-536-
275 lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy Lotnictwa
Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.
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10.

11.

b)

d)

12.

Wykonawca w dniu ztozenia oswiadczenia o zakonczeniu robodt i gotowosci do odbioru przedtozy

Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

»Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okre$lonych w niniejszej umowie i jej

zatgcznikach, a takze pisemne os$wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty

budowlane.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktorym mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.

O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca

poczty elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem

1 kradzieza wykonane roboty na koszt wtasny.

W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi korncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje

nadzoru w poszczegélnych branzach sprawdza réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez

Wykonawce dokumentéw.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koricowego:

a) dziennik wykonywanych rob6t prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem
przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegélnych branzach wszystkich
robot, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

b) protokoty z wykonanych pomiarow;

c) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

f)  karte gwarancyjng na przedmiot umowy;

g) kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementéw
z gwarancjami producenta;

h) Kkarty przekazania odpadow.

Komisja zakonczy wszystkie czynno$ci odbioru koncowego w ciagu 5 dni roboczych od ich
rozpoczecia.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce Protokét Odbioru Koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,
w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru korncowego:

zostang stwierdzone istotne wady robét uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmoéwié dokonania odbioru robot

okreslajgc w protokole powad ich nieodebrania i termin ponownego przystgpienia do odbioru, z

konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,

zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie

przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokét odbioru

koricowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartosé robét budowlanych za

ww. element stanowigcy wade wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera c,
zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wtasnego wyboru przez podmiot trzeci.
Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogélnych.

zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego

przedmiotem robot budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie z § 11

ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowac¢ bedzie naliczeniem kar umownych

przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokét odbioru
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13.

14.

15.

1.

koricowego robét. Postanowienia ust. 1-6 maja odpowiednie zastosowanie do odbioréw
czesciowych.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polegac
bedzie na sprawdzeniu usunietych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajacy hajpozniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi/gwarancji przeprowadzi
czynnos¢ odbioru ostatecznego

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg
wiasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na
zasadach ogélnych.

§ 10
PODWYKONAWCY

Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa sitami wtasnymi. */Wykonawca bedzie

wykonywat roboty objete niniejsza umowa sitami wtasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,

zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:

1)  Wykonawca przy pomocy podwyKONAWCOW: .........cceceureeeerreeeereneneeens wykona nastepujacy
P T 4= 107401V YA (0] o T | ST ,
pozostaty zakres robét Wykonawca wykona sitami wiasnymi,

2)  umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajgcemu,

3) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami
bedzie odpowiadata $cisle warunkom niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie
terminéw wykonania umowy,

4) umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposaéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

5)  umowa z podwykonawcg musi zawierac:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;

b)  kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz
wartos¢ tego zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy;

c)  termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy;

d)  warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robét nastapi po ich
odbiorze, a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pdziniejszy niz 30 dni od dnia
przekazania faktury;

e)  postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak
w § 12 niniejszej umowy,

6) w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcyg i podwykonawcy, odbiory przez
Wykonawce roboét wykonanych przez podwykonawce winny poprzedzaé¢ odbiory przez
Zamawiajgcego robot zrealizowanych przez Wykonawce,

7)  Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktére zostaty
przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

8) do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawca lub
zmiany tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiagzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu projekt umowy o0 podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz
z dokumentacja podzlecanego zakresu robét, zgodnie z art. 647 * Kodeksu Cywilnego, przy
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9)

10)

11)

12)

13)

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;
brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej
umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie lub
projekcie i zmianie tej umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub
zmiany umowy, a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT;

zastrzezenia, o ktérych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt
umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres robét niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy,

b) beda przewidywaty termin wykonania roboét powierzonych podwykonawcy,
dtuzszy niz przewidywany umowsa dla tych robot,

c) bedg przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty,

d) bedg zawieraty postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujacego zakres robaét,

e) beda zawieraty postanowienia dotyczace sposobu rozliczer za wykonane roboty
uniemozliwiajacego  rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie umowy,

f) beda zawieraty postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego beda mogty
utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescig, w szczegdlnosci poprzez przyznanie mozliwosci
niezrealizowania robot lub ich zawieszenie przez podwykonawce,

g) nie beda zawieraty postanowien 0 mozliwosci odstgpienia od umowy
w przypadkach odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie
terminu wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy z
podwykonawca,

i) nie beda zawieraty postanowien przewidujacych, ze odbiory robot przez
Zamawiajacego od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robét Wykonawcy
od podwykonawcy,

j)  nie beda zawieraty postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
z tytutu wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu roboét, bedacego
czescig zamowienia, nie bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego
samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystgpienia
0 zaptate kary umownej;

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy, wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci brutto
wiekszej niz 50.000.00 zt;

w przypadku umoéw, o ktérych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
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i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty
faktury, pod rygorem naliczenia i wystgpienia o zaptate kary umownej;

14) umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wytacznie w siedzibie
Zamawiajacego,

15) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) — 5). oraz 8);

16) Woykonawca, niezaleznie od warunkéw jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajgcego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcoéw tak jak za wtasne dziatanie lub
zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce;

18) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robét podwykonawcow;

19) Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

20) podzlecanie robét przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1) w trakcie
realizacji umowy moze nastapic jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego, o ile nie zmieni

to warunkéw umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajagcemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, ktéra czes¢ zaméwienia bedzie wykonywana przez nowego
podwykonawce;

21) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie bedg powierzali wykonania
catosci lub czesci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze Wykonawca uzyska
zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

W przypadku podzlecania robot przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:

§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,Oferta”.

§11
GWARANCJA I REKOJIMIA

Wykonawca w okresie gwarancji i rgkojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne roboét istniejacych w czasie odbioru oraz
za wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady ustala si¢
na okres ...... miesiecy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
lit. b) umowy.

Niezaleznie od rekojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji
co do jakosci zastosowanych materiatdow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac,
na okres ....... miesigcy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokolem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa § 9 ust. 1
lit. b) umowy.

W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

usuniccia wad zastosowanych materialbw oraz zainstalowanych urzadzen, ktoére ujawnia si¢
w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,
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b)

10.

11.

12.

13.

14.

a)
b)
c)
d)
€)
f)

1.

2.

usuniecia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogélnych
okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i wartosé poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub na zasadach ogoélnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogaélnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. , Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1740)

Zamawiajacy W razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie r¢kojmi upowazniony jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.

Strony postanawiaja, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze
usuwane beda niezwlocznie, a najp6zniej w ciagu 7 dni.

W razie nie usunigcia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usunaé
je na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robot
dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta w formie kserokopii potwierdzone
,»Za zgodnos$¢ z oryginatem” przez Wykonawce.

Gwarancja musi obejmowac¢ co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca
przejmuje gwarancje na te wyroby do czas trwania gwarancji i rekojmi.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie beda bezplatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwtocznego usunigcia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgtoszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak numer e-mail
Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydluzeniu
0 czas usuni¢cia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.
W okresie rekojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

zmianie 0soOb reprezentujacych firm¢ Wykonawcy;

ogloszeniu upadlosci firmy Wykonawcy;

wszczgciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;

ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§12
KARY UMOWNE

Strony ustanawiaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:
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d)

e)
f)

9)

)
K)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu okreslonego w § 4 ust.1;

za spowodowanie przerwy trwajacej dluzej niz 5 dni roboczych w realizacji robdt z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1,
za kazdy dzien opo6znienia;

z tytulu odstapienia od umowy w catosci badz w czesci przez ktérakolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystgpujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;

z tytulu naruszenia =zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢
1 wjazdow na teren wojskowy 0sob i pojazdéw w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki
przypadek naruszenia, w tym osobno za kazda osobe i pojazd, zgloszony przez SUFO;

za brak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktorym prowadzone s3 prace w wysokosci
500,00zt za kazde niedotrzymanie obowiazku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust.17

za zawiniong zwloke¢ w usunieciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz
w okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowigzkéow gwarancyjnych spoczywajacych
na Wykonawcy: w wysokos$ci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 , za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

w przypadku niewykonania przez Wykonawcg obowigzku przedtozenia wykazu lub dokumentu
dotyczacego osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokos$ci 200 ztotych za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu zadanego wykazu Iub dokumentu
wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrebnie za kazdy przypadek
takiej zwloki,
10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki;
0,1 % wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedtozenia
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony
do dnia ujawnienia jej realizacji;
0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca - w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu;
0,2% wartos$ci brutto umowy z Podwykonawca —w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako termin doprowadzenia
umowy do stanu prawidlowego.
taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczyé 20 % wartosci
umownej wynagrodzenia brutto (bez podatku VAT), o ktérym mowa w § 7 ust. 1.
Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi peing i niczym nieograniczong odpowiedzialno$é
za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, Podwykonawcow lub inne osoby
z nim wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajgcego.
Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajagcemu zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r.,
p0z.1740 ) do wysokosci poniesionej szkody.
Strony ustalajg, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych lub
odszkodowania, o ktorych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a) faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;

b) innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;
Podstawg do zaptaty kary umownej bgdzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.
Termin zaptaty kary umownej bgdzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy
noty obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajacy moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opoznienia.
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10. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia ha zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 i nast.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli
jakakolwiek  kwota  nalezna ~ Zamawiajagcemu od  Wykonawcy w  zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni
0d dnia otrzymania przez Wykonawce noty obciazeniowe;.

§ 13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za szkody, ktore
powstang podczas lub w zwigzku z realizacjag umowy.

2. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,
az do podpisania protokotu ostatecznego - stanowig ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusuni¢te w
ustalonym terminie.

4. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
usunigcia wad.

5. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiazku zaplaty kar umownych, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f”, ktore naliczane sg do momentu zastgpczego usunigcia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypetni obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec 0séb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zaméwien w niniejszym postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.
2. Wzor klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamodwienia w Rozdziale ........
3. Strony zobowigzuja sie do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe osob
fizycznych uzyskanych w toku postepowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia oraz
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych
osobowych przy wykorzystaniu srodkéw technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do
ryzyka naruszenia praw 0séb fizycznych.
4. Strony zobowiazujg sie do usuniecia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 do dnia
zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci albo w czesci bez obcigzania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowigzujacych oraz w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien
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Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
mu do dnia odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego;

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspoélnie realizujagcych zamowienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej
jednego z Wykonawcéw w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych zamodwienie
(konsorcjum, spotka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkow konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejgt realizacji robot objetych umowg pomimo wygrania przetargu
1 przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciggu 7 dni
od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczgcia robot i jest oczywiste, ze w tych
okolicznosciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz nie
kontynuuje ich w ciggu 7 dni, pomimo wezwania ztozonego na pismie przez Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacjg robdt lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste,
ze w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowe] realizacji nie nastgpila poprawa chyba, ze
opoznienie nie nastapito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywal roboty objete przedmiotem umowy w sposob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robot, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidtowej
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

J) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy;

K) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa
Unii Europejskiej;

1) Wykonaweca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartos¢ brutto niniejszej umowy;

n)w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace;

0) nie przedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot w terminie okreslonym w niniejszej umowie;

p) w przypadku naruszenia obowiazku okre$lonego w § 19.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt w terminie przekraczajacym 30 dni
od daty powiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

odmawia bez uzasadnienia wyptaty wynagrodzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 454 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zadac wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie =zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. ,b” - ,d” Wykonawca
ma obowigzek poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia tego
zdarzenia, badZ od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy
przez jego wierzyciela.
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10.

11.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastapi¢
w terminie 30 dni od daty powziecia informacji przez strone uprawniong do odstapienia
0 wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

§16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;

b) przekazania placu budowy;

C) pokrycia wszelkich szkdod, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem
od umowy z kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogolnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu szkody;

d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1
co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych,
jesli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

Odstapienie od umowy nastepuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy

ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajacej odstapienie.

Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie nie wywiazania si¢ przez Wykonawcge w przewidzianym w umowie terminie

z obowigzkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajgcy ma prawo sporzadzi¢ na wiasng reke

1 na koszt Wykonawcy inwentaryzacj¢ robdt w toku oraz protokot przekazania terenu budowy,

zawiadamiajg o tym Wykonawce na pi$mie.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek

natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu budowy,

chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pismie.

W przypadku odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze

oraz  materialy zamontowane stanowiag wlasno$¢  Zamawiajacego 1 pozostaja

w jego dyspozycji.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,

ktorym powierzono funkcje nadzoru sprawdzg zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz

warto§¢ wykonanych robot. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robot

w toku.

Nie przystgpienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robét w toku,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢ druga

strone¢ do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia

0 odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego

dostarczone lub wzniesione.

Protokdt robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartosci

wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiedniego wartosci prac i materiatdw, na dzien sporzadzania

protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyptacone

na  podstawie  faktury w  terminie, jak okreS$lono w § 8 ust. 12

z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

Nie jest mozliwa wyplata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznos$ci

Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy,

o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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§17
STLA WYZSZA

1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czeSciowe lub catkowite
nie wywiazanie si¢ z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dzialaniem silty wyzsze;j.

2. Przez sitg wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktéorym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzg¢sienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzsze;j.

3. Strona poszkodowana przez sil¢ wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pismie drugg
strong o wystapieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.

4, W przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo
do powolywania si¢ na wystapienie sity wyzszej.

5. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.

6. W przypadku zaistnienia sily wyzszej kazda ze stron zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkow zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Strong
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddzialywania sily
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§18
ZMIANY UMOWY

[35Y

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019. ,Prawo zamoéwien Publicznych” (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z poézn. Zm.)
i Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 1 455 Ustawy Prawa zamowien publicznych (przewiduje mozliwos¢

wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamdwienie publiczne w nastgpujacym

zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robot, w nastepujgcych przypadkach:

a) zpowodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia;

c) z powodu konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

e) zpowodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych koniecznosé
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie - vacatio legis;

f) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa;

g) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktore odbiegaja
w sposoéb istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

h) z powodu wystapienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robot w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;
umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é.

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial wptyw na termin realizacji
robot;
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2)

3)

4)

K)
1)

m)

)

w przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy;

w przypadku opodznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

w przypadku uzasadnionego opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawey materialow niezbednych do realizacji robdt, a Wykonawca wykaze,
ze dochowat nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

w przypadku wstrzymania robdt lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych
od Zamawiajacego i od Wykonawcy;

w przypadku konieczno$ci wykonania zaméwien podobnych w rozumieniu art. 214
ust. 1 pkt. 7 Prawa zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm.), ktérego
realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi
epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi sie przypisa¢ Zamawiajacemu

koniecznos$cig wykonania robot zamiennych, wplywajacych na termin wykonania robét
objetych niniejsza umowa

niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego

Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:

a)

b)

gdy ich wykonanie w catoSci Iub czgsci stanie si¢ zbgdne Zamawiajacemu
z jakiegokolwiek powodu albo stan wyptacalnos$ci Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ ich
zaniechania;

gdy zaszla konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien

publicznych, nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych taka zmiane.
Co do wysokosci wynagrodzenia:

a)
b)

c)

d)

€)

f)
9)

w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

z powodu zmniejszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowsg - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznosci; podstawa do
oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy;

z powodu konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
1 zastosowanie innych rozwigzan technicznych i technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wplyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikows;

w przypadku wystapienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostepnych bez
procesu rozbiorki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robdt na etapie przygotowania
oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogolnego charakteru umowy,

z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilosci faktur, terminéw platnosci czy wartosci
faktur w przypadku wystapienia okolicznosci, w ktoérych powyzsze zmiany nie b¢dg istotne oraz
nie beda negatywnie wptywaty na realizacj¢ zamowienia,

w przypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.

w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robot dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna bedzie ustalic wartos¢ w
oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego , zostanie wykonana w formie kosztorysu
ofertowego sporzadzong metodg szczegdtowa, przy zastosowaniu nast¢pujgcych nosnikow
cenotworczych ujetych w kosztorysie ofertowym :
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5)

6)

7)
8)

9

10

~—

- stawka roboczogodziny ,,R” e,

- koszty posrednie ,,Kp” SR %
- koszty zakupu ,,Z” do M e, %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) TR %

Ceny jednostkowe sprzgtu i materiatow beda przyjmowane wg $rednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,,INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do przetargu.
Naktady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu 0 KNR i katalogach pokrewnych, a w
przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacje indywidualng zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f.

zmiany kierownika budowy na  wniosek  Wykonawcy, pod warunkiem,

ze osoba wskazana do przejecia obowiazkéw kierownika, bedzie posiadata przygotowanie

co najmniej rowne osobie dotychczas petnigcej te funkcje oraz bedzie spelniata wymogi okreslone

w specyfikacji warunkéw zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich

jak: $mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkdéw, nienalezyte

wykonywanie obowigzkow.

zmiany w zakresie podwykonawstwa

a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robét z nalezytg starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do
rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu postepowania opisanego
w & 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na Ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia,

c) koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robét podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umaéw o roboty z pracownikami wykonujgcymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje robét przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszg realizacje danej czesci zamoéwienia,

e) koniecznos¢ powierzenia robét podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robét lub
materiatéw,

f) w przypadku opézniern zapewni terminowg realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 10.

istotnych zmian w _ przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych

z przedmiotem umowy, ktdore nastapity po dniu podpisania umowy,

ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegolnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt takiej

sytuacji przewidziec.

co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyplacalnoscig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaty wywiagzaé sie ze swych zobowigzan umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidlowy i terminowy dokonywaé
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

jakosci lub innych parametréw materiatow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym
zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostgpnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robdt lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowang zaprzestaniem produkcji
albo wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materiatow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robot, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow 1 czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakos$ci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;
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10.

11.

12.

13.

14.

¢) konieczno$ciag zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy;
d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robdt, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;
e) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz przyjete w przedmiarze robot;
f) konieczno$cig usunigcia sprzecznos$ci w dokumentacji;
Zamawiajacy nie przedluzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bgdzie wymuszona
uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,
Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamkniety katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia takiej
zgody.
W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych konieczno$cig zmiany umowy z przyczyn,
o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania
o tym fakcie Zamawiajgcego i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
Z okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Wykonawca sporzadzi protokoét, ktory
zostanie podpisany przez Strony umowy.
W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a,b,c,d,f mozliwa bedzie
zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego
przedtozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu
réznicowego.
W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujgce zatozenia:
a) nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzagdzonego
metodg szczegdtowa wykonanego na podstawie czynnikdw cenotwodrczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,
b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegoétowego
opracowanego nha podstawie ust.4 pkt g
¢) nalezy wyliczy¢ r6znice migdzy cenami pkt. aib.
Kosztorys ,réznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze
whniesé¢ uwag i sugestie, ktoére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni
poprawi kosztorys.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.
Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 - 9 Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajgcych
z tych zmian.
Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub
wniosku Zamawiajgcego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on
osobg nowego wykonawcy.
Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trdjstronnego aneksu do niniejszej umowy,
na mocy ktorego:
a) zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;
b) nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;
C) nie wzrosnie wynagrodzenie Wykonawcy i faczne obcigzenie Zamawiajacego;
d) termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego wykonawcy na teren budowy;
e) nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w  stosunku
do podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy
i odpowiadac bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidlowe rozliczenia wynagrodzenia tych
podmiotow;
f) gwarancji i rekojmi na cato$¢ robdt udziela nowy wykonaweca;
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g) nowy wykonawca ustanowi lub wspdlnie z Wykonawcg dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowat wymagana umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

h) nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie
okreslajace zasady rozliczenia pomiedzy Wykonawca a nowym wykonawcg z tytulu robot
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow
i ustugodawcéw Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego,
ktory jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych
zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej
umowy, a takze wptyna¢ na zakres praw i obowigzkéw Zamawiajacego.

15. Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez
Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

16. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adres6w Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) zmiana adresow do korespondencji stron,

C) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujgca zmiany terminu
realizacji umowy.

d) zmiana 0sob reprezentujgcych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia
danej Strony i wywoluja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

17. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikéw beda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowig inaczej.

§19
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej (stanowiacej
zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - przez caty okres realizacji
umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢é potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajacemu najpézniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopi¢ w ciggu 7 dni od daty
jej wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwroci si¢ z wnioskiem
do Dowoddcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku o wydanie przepustek (osobowych
i samochodowych) upowazniajacych do wstgpu na teren wojskowy (miejsca realizacji robot
budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem Infrastruktury 22. BLT. Whniosek
dostepny w siedzibie Zamawiajacego.

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewnetrznych przepiséw
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych,
w tym roéwniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0so6b 1 pojazdow zgodnie
z wydanymi przepustkami.

3. Zamawiajacy ,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatéw fotograficznych,
w tym telefonéw komaérkowych, aparatéw fotograficznych i aparatéw latajacych np. typu DRON
nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego uzywania
takich aparatéw nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowej
Policji w Malborku, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22. Bazy Lotnictwa
Taktycznego w Malborku
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4. Podstawa do wstepu cudzoziemcow na teren kompleksow wojskowych przed przystgpieniem do
realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego (22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii
Dyrektora Zarzadu Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez
Dowaédztwo Generalne Rodzajéw Sit Zbrojnych. (wymdg uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami
wynikajgcymi z decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie
organizowania wspaéfpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON poz. 18)

§21
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezny tego
wykonania przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto w formie: ...,

zdnia......... 2021r. w kwocie:

- do wysoKoSCi ...oviviniiinnnn zkt brutto (sfownie: .......................) W przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy,

- w tym do wysokosci .............. zt brutto (sfownie: ..................) w przypadku nieusunigcia lub
nienalezytego usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek

w przedmiocie umowy.
2. Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub
zwolnione w nastepujacych terminach i wysokosciach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru robot
I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna i1 podlega udostgpnianiu na zasadach okre§lonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego, ujawni¢ treSci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji
dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwiagzku z ta Umowa, jakiejkolwiek osobie
trzeciej.

2.  Wpykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawarte] umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie przepisy Prawa zamdwien publicznych
oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).

4. W przypadku rozbieznosci pomigdzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaty rozstrzygnigte w sposob polubowny
w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim Zadaniem,
rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomigdzy nimi winna by¢ kierowana na
adresy wskazane w naglowku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ drugg strone
pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostata skutecznie dorgczona.

9. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.
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§ 23
ZALACZNIKI

Integralng czg$¢ niniejszej umowy, stanowig nastgpujace dokumenty, ktore okreslaja szczegdtowo
warunki jej realizacji:

Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Zatacznik nr 2 - przedmiar robot

Zakacznik nr 3 — tabela elementéw wynagrodzenia ryczalttowego

Zatacznik nr 4 - wykaz 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace
Zatacznik nr 5 - formularz ofertowy Wykonawcy

Zatgcznik nr 6 - instrukcja BHP

Zatgcznik nr 7- polisa OC

Zatacznik nr 8 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GtOWNY KSIEGOWY
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