Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.81.2021 Zatgcznik nr 6 do SWZ

PROJEKT UMOWY - NIE ZALACZAC DO OFERTY
PROJEKT-UMOWANT.......cccoennne. /FIN/2021
zawartadnia ...................... 2021 r. w Malborku, pomiedzy:

Zamawiajacym:

SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba; 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,

NIP 579-19-27-841 REGON 192471265 reprezentowany przez:

a

Wykonawca:

Siedziba:

Nr telefonu: ......oooovveeiiii.l. N FaXU . e
REGON: ........... NIP: ..o, KRS o

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
Z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamoéwier publicznych
(tj. Dz.U. z 2021 r., poz.1129) zwang dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca zobowigzuje
si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

»Remont podtorza bramy hangarowej budynku nr 8 na terenie lotniska wojskowego
w m. Krasnoleka”.
— sygnatura sprawy: 22. BLT.SZP.2612.81.2021

2. Na przedmiot umowy sktada sig :
- remont podtorza bramy hangarowej
3. Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 7%°-15%
w dni robocze (od poniedziatku do piatku).
4. Szczegbdltowy zakres rzeczowy robdt w tym robdt towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwana dalej: STWiOR)
— zatacznik nr 1 do umowy;
b) przedmiar robot — zatacznik nr 2 do umowy;
5. Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegdlnosci z ustawg z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) , ustawa z dnia 11 wrze$nia
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2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) i ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740)

W przypadku jakichkolwiek sprzeczno$ci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy thumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy
W sposoOb zapewniajacy prawidtowa realizacje Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie ustalajg w mysl
art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbiezno$ci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub
dokumentow wymienionych w ust. 4 przyjmowacé si¢ bedzie znaczenie i tre$¢ korzystniejsza pod
wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie tez w przypadku
ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowiazkéw Wykonawcy pierwszenstwo
bedzie nadawaé si¢ znaczeniu stwierdzajagcemu istnienie obowiagzku, pomija¢ si¢ bedzie za$
znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiazku.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1.

10.

Wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materiatow zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarem robot, STWiOR oraz okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”

(Dz. U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowigzujaca Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Norm
Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zatacznikach wystgpuje odniesienie do Polskich
Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materialdéw posiadajacych atesty i §wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wlasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Na kazde zadanie
Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane badaniom na terenie budowy lub tez w okre$lonym przez
Zamawiajacego miejscu.

Poniesienia kosztow badan, w przypadku, gdy zbadane materialy nie beda spetlialy norm
technicznych i jako$ciowych, przewidywanych obowiazujacymi przepisami.

Dokonywania dostaw materiatéw sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej
i brak miejsca przed budynkiem.

Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamowienia.

Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pozniej niz 5 dni robocze
po przekazaniu terenu rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych robét” z umozliwianiem potwierdzania przez
osobg ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym rowniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).
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11. Wyznaczenia kierownika robdt spelniajgcego wymagania kwalifikacyjne dla oséb zatrudnionych
na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajacego.

12. Wykonania wszelkich roboét towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
przed pylem budowlanym — niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia
i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

13. Poniesienia pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniate na terenie budowy
1 w jej otoczeniu powstate z winy Wykonawcy, jego pracownikow i podwykonawcow od chwili
przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru
koncowego, ktory jest jednoczesnie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie rozumie
si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

14. Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementow odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji 0os6b przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.

15. Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

16. Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych warunkow
BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom BHP, ochrony ppoz.
i srodowiska Zamawiajacego i ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za pracownikéw wiasnych,
Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot.

17. Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane sa prace, po przez szczelne
zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

18. Pozostawienia w czystoSci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzgtu, materialow, srodkow
czystosci.

19. Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac oraz drog
zewnetrznych wokét terenu prowadzonych prac.

20. Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania
i skladowania w wyznaczonych miejscach zbednych materialow, gruzu, odpadéw i $mieci
komunalnych.

21. Do zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swdj koszt
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

22. Do przyjecie na siebie wszelkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779) w tym w szczegdlnosci obowigzku
prowadzenia ilo$ciowej i jakosciowej ewidencji odpadow z zastosowaniem karty ewidencji odpadow
oraz karty przekazania odpadu.

23. Po =zakonczeniu realizacji umowy, przywrocenia terenu robdot i zaplecza produkcyjnego
do nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

24. Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych
ta ustawa.

25. Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo — finansowego rob6ot. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef Infrastruktury.

26. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot. Wykonawca bedzie przedkladal aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego rob6t kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym postepem prac.

27. Jezeli w jakimkolwiek momencie:

Strona 3z 26



28.

a. faktyczny postgp robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogh
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

b. postgp robot pozostaje (lub przewiduje si¢, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot,

Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza

wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt i wywigzania si¢ z niniejszej umowy. Wykonawca

zobowigzany jest do przedltozenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni od dnia polecenia

Zamawiajacego.

W przypadku koniecznos$ci podpisania aneksu zmieniajacego termin zakonczenia rob6ot, Wykonawca

przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo- finansowy robot.

§ 3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze zardbwno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy

w okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 ust. 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), osoby ktore

beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego Podwykonawce do wykonywania
bezposrednich prac fizycznych zwigzanych z wykonywaniem robot ogélnobudowlanych w tym:

- posadzkarze

W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz o0sob

zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore beda skierowane do realizacji robot budowlanych,

o ktorych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest nastgpnie aktualizowaé taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien

zakonczenia Robot i zgloszenia ich do Odbioru Koncowego.

Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spetniania przez

Wykonawce oraz jego Podwykonawcoéw/dalszych Podwykonawcéw wymogow dotyczacych

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1,

w szczegolnosci:

a) Zamawiajgcy moze zada¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce pisemnych wyjasnien,
w terminie 5 dni od daty ztozenia zgdania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robdt, w szczegdlnosci celem
stwierdzenia zgodnosci liczby oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust 1. z ilo$cig 0sob
yjetych w wykazie o ktérym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazada¢ przedstawienia przez Wykonawce dokumentow i o$wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowiazku, zgodnie z ust. 4 ponize;.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego oraz w terminie przez niego

wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, zlozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien jego

ztozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowigzku wskazanego

w ust. 1, przy czym Zamawiajgcy w tym zakresie moze zadac przedstawienia odpowiednio:

a) os$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o praceg, oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie
podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
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ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawceg kopi¢ umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym =zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegbdlnosci bez adresow oraz nr PESEL
pracownikéw oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawcg,
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt. b).

e) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

5. Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcije
w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2
lit. g.

6. Niezlozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace 0sob
wykonujacych czynnos$ci wskazane jak wyze;j.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

8.  Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy petng ochrong danych osobowych
oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony
danych osobowych i prywatnosci.

§ 4
PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy W  terminie:
- 6 tygodni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robot,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebrac teren budowy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy.

3. Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia
w siedzibie Zamawiajacego pisemnego o$wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
koncowego wraz z kompletem dokumentow o ktorych mowa w § 9 ust. 8.
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Zlozenie pisemnego o$wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego
niezgodnego ze stanem faktycznym, wprowadzajacego Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu
informacji, uniemozliwiajacego rozpoczecie czynnos$ci odbioru koncowego przez komisje, uznawane
bedzie jako niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wraz ze wszelkimi sankcjami wynikajacym
z kar umownych z tytulu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie. Zapisy § 9 ust. 12 maja
zastosowanie w niniejszym przypadku.

§ 5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron

Zamawiajacy powotuje do wspotpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspotpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:

e - koordynator

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robdt w osobie:

kierownika budowy posiadajacy

Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanym w nieograniczonym zakresie.
“NFAECYZJT v

— zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .........

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
nie pdzniej niz 2 dni przed rozpoczeciem robot, wykaz osob i pojazdéw mechanicznych bioracych
udziat w realizacji zamdwienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych
do wejscia i wjazdu na teren budowy.

Kopi¢ korespondencji wysylanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowac
na adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA

Zamawiajacy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.

b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.

Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowalo na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.

Sposob rozliczenia za media zostanie szczegdtowo okreslony w protokole przekazania terenu budowy.
Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony ustalajg, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, ktdre wynosi
ogdtem brutto: ......................... zt,

(STOWNIE:  eooiieicececcee e ztotych 00/100), w tym podatek VAT

obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceng ryczattowa, niezmienna — jak okreslono

w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia:

a) wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robét objetych dokumentacja, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
oraz przedmiarem rob6t, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

b) niedoszacowanie, pominiecie oraz brak prawidlowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyplacane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktore beda wystawiane nie czgsciej niz jeden raz na miesigc i ktore beda obejmowaty
roboty wykonane i odebrane zgodnie z  harmonogramem rzeczowo — finansowym. (stan
zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okreslany przez osoby, ktorym
powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez Wykonawce
oraz wykonanego zakresu).

2. Warto$¢ faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Wartos¢ poszczegdlnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wigksza niz kwoty, jakie bedg wynikaé
Z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji w okresach, ktoérych
dotycza faktury przejéciowe.

4. Podstawe do wystawienia faktur przejSciowych stanowi¢ bedzie protokot czesciowy odbioru robodt
podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru.

5. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotéw odbioru jest
konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastgpujacych dowodow potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:

a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za zgodno$é

z oryginalem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) o$wiadczen Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcoéw o otrzymaniu zaplaty za czgsé
przedmiotu umowy, za ktora Wykonawca wystawia fakture.

6. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamdéwione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub uslugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
otrzymania tej informacji.

8. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,

o ktorych mowa w wust. 6, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia

zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potraca ww. kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

na co wyraza on zgode.

Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznaja dzien

ztozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej

ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spelnieniu

warunkow z ust.13.

Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spelnienie taczne nizej

wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy;

b) odbidr koncowy robot spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego wykonanych
robo6t (odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy);

€) przekazanie Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajacemu wszystkich wydanych przepustek.

Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo

wystawionej faktury wraz z zatgcznikami.

Zaptata nalezno$ci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny

z rejestrem prowadzonym przez Krajowg Administracje Skarbowa (KAS):

Wykonaweca przedtozy faktur¢ do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy

ulicy 17 Marca 20 w Malborku (pokoj 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia
wykonanych robét.

Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca

20, 82-200 Malbork, NIP 5791927841.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia
swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej
zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.
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§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalaja, ze roboty stanowiace przedmiot umowy beda podlegaty nastepujacym odbiorom,
potwierdzanym spisaniem protokotow:

a) odbior czesciowy — dokonuje sie¢ w celu rozliczenia czg§ciowego robdt, ktore stanowia podstawe
do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu odbioru roboét
czesciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie rozliczeniowym
i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, podstawa rozpoczecia procedury odbioru czgsciowego jest
przekazanie Zamawiajacemu zastawienia wykonanych robot do zatwierdzenia przez osoby, ktorym
powierzono funkcje nadzoru w poszczegoélnych branzach.

b) odbiér koncowy - dokonuje si¢ po catkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy i przedtozeniu
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior koncowy konczy sig
spisaniem protokolu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu begdacego przedmiotem robot budowlanych i rozpoczyna bieg termin
udzielonej gwarancji i rekojmi;

) odbior ostateczny - dokonuje sie przed uptywem okresu gwarancji.

2. Strony postanawiaja, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sa przedmiotem odbiorow

czgsciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot i potwierdzone przez

osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczeg6lnych branzach.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robot i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-536275
lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy Lotnictwa
Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

4. Wykonawca w dniu ztozenia o$wiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru przedtozy
Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo
budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okreslonych w niniejszej umowie i jej zatacznikach,
a takze pisemne oswiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty budowlane.

5. Zamawiajagcy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia,
o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego
robot. O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg telefonicznie lub za pomoca
poczty elektronicznej.

6. Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem
i kradziezg wykonane roboty na koszt wlasny.

7. W odniesieniu do robot podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje
nadzoru w poszczegdlnych branzach sprawdza rowniez kompletnos¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

8. Woykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego:

a) dziennik wykonywanych robot prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem przez
osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru w poszczeg6lnych branzach wszystkich robot,
w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

b) protokoty z wykonanych pomiarow;

c) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

f)  karte gwarancyjng na przedmiot umowy;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

g) kompletna dokumentacje zamontowanych przez Wykonawceg urzadzen i innych elementow
z gwarancjami producenta;

h) karty przekazania odpadow.

Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru koncowego w ciagu 5 dni roboczych od ich

rozpoczgcia.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce

Protokot Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,

w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunigcia.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:

a) zostang stwierdzone istotne wady robét uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu niniejszej
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ dokonania odbioru robot
okreslajac  w protokole powod ich nieodebrania i termin  ponownego przystapienia
do odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,

b) zostana stwierdzone niemozliwe do usunigcia, ale nieistotne wady umozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokoét odbioru
koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ robot budowlanych
za ww. element stanowiacy wade wg. zasad okreslonych w §18 ust. 3 pkt. 4 litera c,

C) zostang stwierdzone wady, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wiasnego wyboru przez podmiot trzeci.
Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogoélnych.
d) zostana stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem
robot budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie
z § 11 ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowac bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci, strony podpiszg protokét odbioru

koncowego robot. Postanowienia ust. 1-6 maja odpowiednie zastosowanie do odbioréw czesciowych.

Odbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega¢ begdzie

na sprawdzeniu usunietych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi/gwarancji przeprowadzi

czynnos¢ odbioru ostatecznego

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek

Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy

wg wiasnego wyboru przez Wykonawcg lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym

zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

§10
PODWYKONAWCY

Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa sitami wiasnymi. */Wykonawca bedzie
wykonywat roboty objete niniejsza umowa sitami wtasnymi oraz z pomoca podwykonawcow, zgodnie
z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca przy pomocy podwykonaweCow: ............ceevevviienannn.. wykona nastepujacy zakres
(2 T0y 0111 )V 1] 016 ) oSS , pozostaty zakres
robot Wykonawca wykona sitami wiasnymi,

przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania

na zasadach ogolnych,

umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami bedzie
odpowiadata scisle warunkom niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie termindéw wykonania
umowy,

umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujagcych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, 5) umowa
z podwykonawcg musi zawieraé:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;

b) kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego
zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

c) termin wykonania zakresu robo6t powierzonych podwykonawcy;

d) warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robot nastapi po ich
odbiorze, a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pozniejszy niz 30 dni od dnia przekazania
faktury;

€) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12
niniejszej umowy,

w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawca i podwykonawcg, odbiory przez Wykonawce
robot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedza¢ odbiory przez Zamawiajgcego roboét
zrealizowanych przez Wykonawce,

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktore zostaty przez
niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawca lub zmiany
tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany przedtozy¢é Zamawiajacemu projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz z dokumentacja podzlecanego
zakresu robot, zgodnie z art. 647 * Kodeksu Cywilnego, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca obowigzany jest dotagczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy wraz z cze$cia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie i zmianie tej
umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub zmiany umowy, a za dzien
przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia jej
w kancelarii jawnej 22. BLT;

zastrzezenia, o ktérych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt
umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres robot niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,
b) beda przewidywaty termin wykonania robét powierzonych podwykonawcy, diuzszy niz

przewidywany umowga dla tych robot,
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10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)
19)

c) beda przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy

faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty,

d) bedg zawieraly postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce zaptaty

od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego
zakres robot,

e) bedg zawieraly postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty

f)

uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
na podstawie umowy,

beda zawieraly postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,
w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania robét lub ich zawieszenie przez
podwykonawce,

g) nie beda zawieraty postanowiern o mozliwosci odstgpienia od umowy w przypadkach

odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraly postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie terminu

)

wykonania przedmiotu umowy oraz za odstapienie od umowy z podwykonawca,
nie beda zawieraly postanowien przewidujacych, ze odbiory robot przez Zamawiajacego
od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot Wykonawcy od podwykonawcy,
nie beda zawieraty postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z tytutu
wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu roboét, bedacego czescig zamoéwienia, nie
bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego.
po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przekaze Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate kary
umownej;
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci brutto niniejszej umowy, wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
brutto wiekszej niz 50.000.00 zt;
w przypadku umoéw, o ktorych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty faktury, pod
rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate kary umownej;
umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wytacznie w siedzibie Zamawiajacego,
zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);
Wykonawca, niezaleznie od warunkéw jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie;
Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawcg;
do obowiazkow Wykonawcy nalezy koordynacja robot podwykonawcow;
Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;
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20) podzlecanie robot przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w  pkt. 1)
w trakcie realizacji umowy moze nastapic¢ jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego, o ile nie zmieni
to warunkow umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajacemu nazwy podwykonawcy oraz
wskazania, ktora czes¢ zamowienia bedzie wykonywana przez nowego podwykonawce;

21) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

2. Wykonawca zobowiazuje sig, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie beda powierzali wykonania
catosci lub czgsci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze Wykonawca uzyska
zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania robét przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:
§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca w okresie gwarancji i rgkojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne robot istniejacych w czasie odbioru oraz
za wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady ustala si¢ na
okres ...... miesigcy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 lit. b)
umowy.

2. Niezaleznie od rekojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji co do jakoSci
zastosowanych materiatléw, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac, na okres .......
miesiecy od daty zakonczenia rob6t 1 uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostanie
protokotem odbioru koncowego roboét, o ktorym mowa § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) usuniecia wad zastosowanych materialow oraz zainstalowanych urzadzen, ktére ujawnig si¢
w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,

b) usuniecia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogoélnych
okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny”(tj. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1740),

¢) zleci¢ wykonanie rob6t na koszt Wykonawcy, potracajac ich warto$¢ i wartos¢ poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytutlu rekojmi na zasadach okreslonych

W niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (tj. Dz. U.

22020 r., poz. 1740)
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

2.

Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie rgkojmi upowazniony jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.

Strony postanawiaja, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze usuwane
beda niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 7 dni.

W razie nie usuniecia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usung¢ je na koszt
Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

Karta gwarancyjna obejmujgcy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robdt dokumenty
potwierdzajagce gwarancje producenta w formie kserokopii potwierdzone ,za zgodno$é
z oryginalem” przez Wykonawce.

Gwarancja musi obejmowac co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca przejmuje
gwarancje na te wyroby do czas trwania gwarancjii rekojmi.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie bedg bezptatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunigcia na zasadach okreslonych
w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak numer
e-mail ... .

Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydtuzeniu o czas usunigcia
wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuniecia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.

W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

b) zmianie 0s6b reprezentujacych firme¢ Wykonawcy;

) ogtoszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;

d) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;

e) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

f) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§12
KARY UMOWNE

Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtloki liczony od terminu okre§lonego w § 4 ust. 1;
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b) z tytulu odstgpienia od umowy w catosci badz w czeSci przez ktérgkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;

C) z tytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢ 1 wjazdow
na teren wojskowy 0sdb i pojazdow w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki przypadek
naruszenia, w tym osobno za kazda osobe i pojazd, zgtoszony przez SUFO;

d) za brak przestrzegania zobowigzan Wykonawcy wyszczegélnionych w § 2 , za kazde
niedotrzymane zobowiagzanie w wysokosci 500 zi;

e) za zawiniong zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz
w okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowiazkéw gwarancyjnych spoczywajacych
na Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 , za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

f) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowiazku przedtozenia wykazu lub dokumentu
dotyczacego 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu zadanego wykazu lub dokumentu
wzgledem terminu wynikajacego z § 3 wust. 3 lit. a Iub ust. 4 umowy, odrebnie
za kazdy przypadek takiej zwloki,

j) 10% niezaptaconej nalezno$ci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

K) 0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwloki;

) 0,1 % wartoéci brutto umowy z Podwykonawcg — w przypadku nieprzedtozenia
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia
ujawnienia jej realizacji;

m) 0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawca - w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy dzien od
daty jej podpisania przez Strony do dnia przedlozenia umowy Zamawiajacemu;

n) 0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawcg — w przypadku zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako
termin doprowadzenia umowy do stanu prawidlowego.

3. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

4. Strony postanawiajg, ze Wykonawca ponosi pelng i niczym nieograniczong odpowiedzialnos¢

za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikéw, Podwykonawcow lub inne osoby

z nim wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego.

5. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacemu zastrzega sobie prawo

do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471

i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 )

do wysokosci poniesionej szkody.

6. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych lub odszkodowania,

o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a) faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;

b) innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;

7. Podstawg do zaptaty kary umownej bgdzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajgcego.
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8. Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy
noty obciazeniowej. W razie op6znienia z zaplata kary umownej Zamawiajacy moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli jakakolwiek kwota
nalezna  Zamawiajgcemu od Wykonawcy — w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez

Wykonawce noty obciazeniowe;.

§ 13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i oséb trzecich za szkody, ktore
powstang podczas lub w zwigzku z realizacjg umowy.

2. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do
podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte
w ustalonym terminie.

4. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego
usuni¢cia wad.

5. Zastgpcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 12
ust. 2 lit. ,,f7, ktore naliczane sa do momentu zastgpczego usunigcia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy oswiadcza, ze wypetni obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogdlne rozporzadzenie
0 ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec oséb fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury udzielania zamoéwien w niniejszym
postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.
Wzor klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa okresla SWZ w Rozdziale 27 SWZ.
Strony zobowigzujg sie do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe o0s6b
fizycznych uzyskanych w toku postepowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia oraz
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych
osobowych przy wykorzystaniu srodkow technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do ryzyka
naruszenia praw 0sob fizycznych.
. Strony zobowiazuja sie do usuniecia danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1 do dnia zakonczenia
wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji - zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.
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§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci albo w czesci bez obcigzania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie obowiazujacych

a)

b)

c)

d)
e)

9)

oraz w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie
od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych. W tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu do dnia odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego;

w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych zamowienie (konsorcjum, spotka
cywilna), w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujagcych zamowienie

(konsorcjum, spotka cywilna);

zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia wykonanie przez
Wykonawce przedmiotu umowy;

w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkow konsorcjum;
Wykonaweca nie przejat realizacji robdt objetych umowa pomimo wygrania przetargu i przejgcia placu
budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciggu 7 dni od daty wezwania
przez Zamawiajacego do rozpoczgcia robot i jest oczywiste, ze w tych okoliczno$ciach nie wykona
Przedmiotu umowy w terminie;

Wykonawca przerwal realizacj¢ robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz nie
kontynuuje ich w ciggu 7 dni, pomimo wezwania ztozonego na pismie przez Zamawiajacego;
Wykonawca porzucit lub opoéznia si¢ z realizacjg robot lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze w tych
okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego wezwania przez
Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa chyba, ze opoznienie nie nastgpito
z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposob niestaranny

i)
)
K)

lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie
z STWIOR, przedmiarem roboét, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa
1 pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajgcego do prawidlowej realizacji, nie nastgpita
zmiana sposobu ich wykonywania;

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108
ust. 1 Ustawy;

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore ciazg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepisow prawa
Unii Europejskiej;

Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;
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m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartos¢ brutto niniejszej umowy;

n) w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

0) nie przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
w terminie okreslonym w niniejszej umowie;

w przypadku naruszenia obowiazku okreslonego w § 19.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych rob6t w terminie przekraczajacym 30 dni
od daty powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

b) odmawia bez uzasadnienia wyptaty wynagrodzenia.

W przypadku, o ktorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” - ,,d” Wykonawca ma obowiazek
poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, badz
od powzigcia wiadomos$ci o ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy przez jego
wierzyciela.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastgpic¢
w terminie 30 dni od daty powziecia informacji przez strone uprawniona do odstapienia
0 wystagpieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

§16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez Zamawiajacego
od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;

b) przekazania placu budowy;

C) pokrycia wszelkich szkdd, jakie poniost Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem od umowy
z kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogoélnych, jesli kwota ta nie pokryjg wyrzadzonej mu szkody;

d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1
co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli
kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

Odstgpienie od umowy nastepuje przez pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy

ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajacej odstapienie.

Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie

z obowiazkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wtasng reke

i na koszt Wykonawcy inwentaryzacj¢ robot w toku oraz protokoél przekazania terenu budowy,

zawiadamiajg o tym Wykonawce na pismie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek

natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu budowy,

chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawcg na pismie.
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6. W przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze
oraz materiaty zamontowane stanowia wtasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.

7. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — osoby, ktorym
powierzono funkcj¢ nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz warto$¢
wykonanych robét. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robot w toku.

8. Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robot w toku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstapieniu od umowy, upowaznia si¢ druga
stron¢ do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

9. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o odstapieniu
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub
wzniesione.

10. Protokot robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia warto$ci wynagrodzenia
dla Wykonawcy, odpowiedniego wartosci prac i materiatow, na dzien sporzadzania protokotu, za ktore
Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyplacone
na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 ust. 12 z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego
paragrafu.

11. Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstalych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§17
SILA WYZSZA

1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czeéciowe lub catkowite nie wywiazanie si¢
z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzszej.

2. Przez sife wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne, ktoérych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktérym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy
przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzszej.

3. Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pismie drugg strong
o wystgpieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

4. W przypadku niespetnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢
na wystapienie sity wyzsze;j.

5. Po zakonczeniu oddzialywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwlocznie o tym poinformowana.

6. W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowiagzuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkow zaistnienia sily wyzszej. Termin wykonania przez Strong
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddziatywania silty wyzszej
na mozliwos$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§ 18
ZMIANY UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. 22020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019.
,Prawo zamowien Publicznych” (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129.) i Ustawy z dnia 07 lipca 1994
r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
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2. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 i1 455 Ustawy Prawa zamoéwien publicznych (przewiduje
mozliwos¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamowienie publiczne w nastepujacym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastgpujacych przypadkach:

a)
b)

c)

d)

f)
9)

h)

i)
)

K)

p)
q)

)

z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;

z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia;

z powodu konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy;

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych konieczno$¢
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynno$ci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane stronom
w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie - vacatio legis;

z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa;

z powodu szczegbélnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore odbiegaja
W sposoéb istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

z powodu wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j
umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robot;

w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wplyw na termin realizacji robot;
w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy;

w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

w przypadku uzasadnionego opoznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materiatdéw niezbgdnych do realizacji robdt, a Wykonawca wykaze,

ze dochowal nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

w przypadku wstrzymania robdt lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych
od Zamawiajacego i od Wykonawcy;

w przypadku koniecznosci wykonania zamowien podobnych w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt. 7
Prawa zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), ktérego realizacja bedzie miata
wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzgdzeniami podziemnymi
epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu

koniecznoscig wykonania robdt zamiennych, wplywajacych na termin wykonania robot objgtych
niniejsza umowa
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t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego

2) Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:

3)

4)

5)

a) gdy ich wykonanie w cato$ci lub czgéci stanie si¢ zbgdne Zamawiajacemu z jakiegokolwiek
powodu albo stan wyptacalnos$ci Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ ich zaniechania;

b) gdy zaszta konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

Co do oznaczenia stron, wylacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zaméwien

publicznych, nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)

wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych taka zmiane.

Co do wysoko$ci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

b) z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych obj¢tych umowsg - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu konieczno$ci; podstawa
do oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy;

€) z powodu koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
i zastosowanie innych rozwigzan technicznych i technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wplyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;

d) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych i niedost¢pnych bez
procesu rozbiorki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robot na etapie przygotowania oferty
i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogolnego charakteru umowy,

e) z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilosci faktur, terminéw ptatnosci czy wartosci
faktur w przypadku wystapienia okoliczno$ci, w ktérych powyzsze zmiany nie bedg istotne oraz
nie beda negatywnie wptywaly na realizacj¢ zamoéwienia,

f) w przypadku, gdy taczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.

g) w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do roboét
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robdot dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna bedzie ustali¢c wartos¢
w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego , zostanie wykonana w formie kosztorysu
ofertowego sporzadzona metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu nastepujacych nosnikow
cenotworczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” et .zt
- koszty posrednie , Kp” doRi S SRR %
- koszty zakupu ,,Z” do M PO ORI %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+Kp+S+Kp) - ..o, %

Ceny jednostkowe sprzetu i materiatow bedg przyjmowane wg Srednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,,INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do przetargu.
Naklady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o KNR i katalogach pokrewnych,
a w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacje indywidualng zatwierdzong przez
Zamawiajacego. Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, ¢, d, f.
zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba wskazana
do przejecia obowigzkoéw kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rdéwne osobie
dotychczas petnigcej t¢ funkcje oraz bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji warunkow
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zamoOwienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich jak: $mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkow, nienalezyte wykonywanie obowiazkow.
6) zmiany w zakresie podwykonawstwa

a)

b)

d)
e)

f)

jezeli podwykonawca nie wykonuje robét z nalezyta starannoscig, ulegt likwidacji, doszto
do rozwigzania umowy tgczacej go z Wykonawcg - z zachowaniem trybu postepowania opisanego
w § 10 niniejszej umowy,

jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robdt podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umoéw o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktora uniemozliwia realizacje robot przez Wykonawce,

wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci zamowienia,
koniecznos¢ powierzenia robot podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot lub
materiatow,

w przypadku opdznien zapewni terminowa realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem trybu
opisanego w § 10.

7) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych 2z przedmiotem

umowy, ktore nastapily po dniu podpisania umowy,
8) ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegolnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt takiej

sytuacji przewidziec.
9) co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:

a)

b)

w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyplacalnoscig lub z innych waznych przyczyn
nie jest w stanie w sposob trwaly wywigza¢ si¢ ze swych zobowigzan umownych,

W sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidlowy i terminowy dokonywac
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jakosci lub innych parametréw materiatow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana

taka moze by¢ spowodowana:

a)

b)

d)

e)

niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robét lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowang zaprzestaniem produkcji albo
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

pojawieniem si¢ na rynku nowszych materiatdw, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robot, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw i1 czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakosci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

konieczno$ciag ~ zrealizowania  przedmiotu umowy przy  zastosowaniu = rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robdt lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robot, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych;

koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz przyjete w przedmiarze robot;
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10.

11.

12.

13.

14.

f) konieczno$cig usuniecia sprzecznosci w dokumentacji;
Zamawiajacy nie przedhuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bgdzie wymuszona uchybieniami
zawinionymi przez Wykonawce.
Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamknicty katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscig zmiany umowy z przyczyn,
o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym
fakcie Zamawiajgcego i wystapienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
Z okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Wykonawca sporzadzi protokol, ktory
zostanie podpisany przez Strony umowy.
W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a, b, c, d, f mozliwa bedzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego przedtozonego
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego.
W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykonac¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:
a. nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego
metodg szczegotowa wykonanego na podstawie czynnikOw cenotwoérczych — przyjetych
do sporzadzenia oferty,
b. nalezy wyliczy¢ cen¢ roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegdtowego
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g
c. nalezy wyliczy¢ r6znice migdzy cenami pkt. aib.
Kosztorys ,,roznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wniesé
uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi
kosztorys.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawcg do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta
na wiasnych wyliczeniach.
Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 - 9 Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajagcego przed rozpoczeciem robot wynikajacych
z tych zmian.
Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub
wniosku Zamawiajgcego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje
on osobe nowego wykonawcy.
Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy, na mocy
ktérego:
a. zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;
b. nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajgcego;
C. nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;
d. termin realizacji ulegnie zmianie wylgcznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego wykonawcy na teren budowy;
e. nowy wykonawca  przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku
do podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow zwigzanych z realizacja niniejszej umowy
i odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidlowe rozliczenia wynagrodzenia tych
podmiotow;
f.  gwarancji i rgkojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca;
g. nowy wykonawca ustanowi lub wspolnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowal wymagang umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;
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15.

16.

17.

3.

h. nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie okreslajace
zasady rozliczenia pomiedzy Wykonawcg a nowym wykonawcg z tytutu robét w toku oraz
przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcéw, dostawcow 1 ustugodawcow
Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktory jednakze nie jest
jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych zobowigzan
z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej umowy, a takze
wplyna¢ na zakres praw i obowigzkéw Zamawiajacego.

Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez

Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia

oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) zmiana adresow do korespondencji stron,

C) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujaca zmiany terminu  realizacji
umowy.

d) zmiana os6b reprezentujacych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia danej
Strony i wywoluja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikéw beda dokonywane w formie pisemnego aneksu
za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowia inaczej.

§ 19
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej (stanowigcej
zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - przez caly okres realizacji

umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig polisy

okreslonej w ust. 1 Zamawiajacemu najp6zniej w dniu podpisania umowy. W przypadku wznowienia
polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopi¢ w ciggu 7 dni od daty jej wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy zwrdci si¢ z wnioskiem
do Dowddey 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku (22. BLT Malbork ) o wydanie przepustek
(osobowych 1 samochodowych) upowazniajacych do wstgpu na teren wojskowy (miejsca realizacji
robét budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem Infrastruktury 22. BLT
Whiosek dostepny w siedzibie Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikéw wewngtrznych przepisow
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych,
w tym rowniez wejS¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0sOéb 1 pojazdow  zgodnie
z wydanymi przepustkami.

Zamawiajacy ,,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatow fotograficznych,
w tym telefonéw komorkowych, aparatow fotograficznych i aparatow latajacych np. typu DRON nad
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terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego uzywania takich
aparatow nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowej Policji
w Malborku, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22. BLT Malbork.

4. Podstawa do wstepu cudzoziemcow na teren kompleksow wojskowych przed przystapieniem
do realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego (22. BLT Malbork) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarzadu
Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowoédztwo Generalne
Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymdg uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikajgcymi z decyzji
nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania wspafpracy
miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON poz. 18)

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna i podlega udostgpnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostgpie
do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, ujawnic tresci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji dostarczonej
przez Zamawiajgcego lub na jego rzecz w zwiazku z t3 Umowa, jakiejkolwiek osobie trzecie;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwiagzku z wykonywaniem
przedmiotu zamowienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Prawa zamdowien publicznych
oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktdre nie zostaly rozstrzygnigte w sposob polubowny
w ciagu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim Zzgdaniem,
rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze wszelka korespondencja pomigdzy nimi winna by¢ kierowana
na adresy wskazane w nagtdowku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ druga strone
pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie dorgczona.

9. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezny tego
wykonania przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w  wysokoSci 5 % wynagrodzenia umownego brutto w formie: ...
zdnia......... 2021r. w kwocie:

- do wysoko$ci .....ooivininnnnl. zt brutto (stownie: .......................) W przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy,
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- w tym do wysokos$ci .............. zt brutto (stownie: ..................) w przypadku nieusuni¢cia lub
nienalezytego usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek

w przedmiocie umowy.

2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub zwolnione

w nastepujacych terminach i wysokosciach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru robot

1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu r¢kojmi za wady.

§23
ZALACZNIKI

Integralng czg$¢ niniejszej umowy, stanowig nastgpujagce dokumenty, ktére okreslaja szczegotowo
warunki jej realizacji:

Zatacznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;
Zatacznik nr 2 - Przedmiar robot;
Zatacznik nr 3 - O$wiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o prace ( art. 95 ustawy

Pzp);

Zatacznik nr 4 - Formularz ofertowy Wykonawcy;

Zatacznik nr 5 - Instrukcja BHP;

Zatacznik nr 6 - Polisa OC;

Zatgcznik nr 7 - Kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
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