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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

1. WSTĘP 

 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych związanych 

z remontem przyłącza energetycznego do budynku nr 79 wraz z zainstalowaniem dodatkowych 

zewnętrznych przyłączy kablowych na terenie JW w Białymstoku 

 

Zakres stosowania ST 

ST stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji 

i kontroli jakości robót. Są podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 

eksploatacyjnych budowli. 

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmują wymagania ogólne dla instalacji 

elektrycznych. 

 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych 

i obejmują: 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

 demontaż istniejącej rozdzielnicy elektrycznej nr 37 wbudowanej w ścianie stacji 

transformatorowej nr ST01-37 wraz z odłączeniem kabli i istniejących, 

 demontaż istniejącego przyłącza elektroenergetycznego z rozdzielnicy nN stacji nr ST01-

37 do rozdzielnicy nN nr 37, 

 demontaż istniejącego układu pomiarowego półpośredniego zlokalizowanego przy 

rozdzielnicy nN nr 37, 

 demontaż istniejącego złącza kablowego z układem SZR przy budynku nr 79 „kuchnia” 

 demontaż kabla zasilającego złącze kablowe przy „zmywalni” ze złącza nr 79. 

 wykonanie przy stacji nr ST01-37 złącza kablowego z układem pomiarowym 

półpośrednim ZK+TLpp i uziomem zgodnie z warunkami przyłączenia nr 19-

B1/WP/00343 i wymogami PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok, 

 wykonanie przyłącza od rozdzielnicy nN w stacji nr ST01-37 do złącza ZK+TLpp 

zgodnie z wymogami PGE Dystrybucja S.A. 

 wykonanie przyłącza od złącza ZK+TLpp do rozdzielnicy RnN37, 

 wykonanie rozdzielnicy RnN 37 przy stacji ST01-37 wraz z uziomem. 

 przyłączenie istniejących linii kablowych do rozdzielnicy RnN37 (3 szt), 

 wykonanie przy budynku nr 79 - złącza kablowego ZK79 wraz z układem Samoczynnego 

Załączania Rezerwy SZR, złączem agregatu prądotwórczego i rozdzielnicą Głównego 

Wyłącznika P.poż. prądu GWP, 

 przyłączenie istniejących linii kablowych do złącza ZK79 (1 szt), 

 wykonanie 5 kpl. złącz kablowych ZK1-ZK5 dla zasilania kontenerów socjalnych 

i sanitarnych wraz z uziomem, 

 wykonanie oświetlenia terenu – 6 kpl słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem 

w rejonie placu dla kontenerów socjalnych i sanitarnych, 

 wykonanie linii kablowych relacji: 

 rozdzielnica RnN37 do złącza ZK79, 

 złącze ZK79 do istniejącego złącza ZK-Z przy „zmywalni”, 
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 rozdzielnica RnN37 do złącza ZK-1 i dalej do ZK-2 

 rozdzielnica RnN37 do złącza ZK-3 i dalej do ZK-4 i ZK5 

 zamurowanie wnęk po rozdzielnicy nr 37 i złączu ZK79 wraz z uzupełnieniem i malowaniem 

elewacji budynków stacji ST01-37 i budynku nr 79. 
 

 

Definicje i pojęcia 

Użyte w ST wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 

- Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy 

i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi 

przepisami prawnymi;  

- Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią organu Nadzoru Budowlanego zeszyt 

z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 

Kierownikiem Budowy i Projektantem;  

- Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Menadżera Projektu, nadzorująca proces 

budowy; 

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej poprzez Kierownika Budowy, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych  z prowadzeniem budowy;  

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej;  

- Warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnione, 

aby wnioskowane przez odbiorcę ilości energii elektrycznej mogły być dostarczone; wydane 

przez dostawcę energii w formie dokumentu , na wniosek Inwestora. 

- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;  

- Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie, czy instalacje elektryczne 

i teletechniczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi 

i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji  do eksploatacji;  

- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót; 

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami 

i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 

- Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. 
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Wymagania ogólne 

ST została sporządzona zgodnie z obowiązującymi standardami, normami 

obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także przepisami budowy 

urządzeń.  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

- Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny być uważane za wartości docelowe, 

od których mogą być odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.  

- Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót 

z wyprzedzeniem.  

- Zatwierdzenie źródła uzyskania materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały tego źródła 

będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.  

- Nie później niż 3-tygodnie przed każdym zakupem materiałów Wykonawca robót 

teletechnicznych ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi Nadzoru próbki materiałów, aby mógł 

dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich jakość. Z chwilą zatwierdzenia Wykonawca robót 

teletechnicznych powinien podać Menadżerowi Projektu terminy dostaw zatwierdzonych 

materiałów. 

 

Ogólne warunki dopuszczenia materiałów do zabudowania: 

- oznaczenie zgodności z wymaganiami PN; 

- znak jakości wyrobu Q; 

- znak CE - gdy to wymagane; 

- znak bezpieczeństwa B - gdy to wymagane; 

- atest producenta lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawnione laboratorium, a także 

spełniające określone w ST wymagania, zaś decyzję o ich zabudowaniu podejmie Inspektor 

Nadzoru. 

 

Wymagania przy zamianie materiałów: 

- wykonawca robót może zaproponować materiały innej marki niż wskazane w dokumentacji 

przetargowej, lecz posiadające te same charakterystyki określone w ST. Taka propozycja 

wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

 

 

Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennikiem budowy oraz z dwoma kompletami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej. 

 

 

Dokumentacja techniczna kontraktu 

 

Dokumentację stanowi wykaz dokumentów do przekazania Wykonawcy po przyznaniu mu 

kontraktu, a więc: projekt budowy w zakresie urządzeń elektrycznych, przedmiar robót (nakłady 

rzeczowe) elektrycznych i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych. 
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Zmiany i odstępstwa od dokumentacji: 

a) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być 

obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 

b) Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo 

potwierdzone wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych 

przez niego za konieczne - również potwierdzane przez autora projektu. 

c) Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

d) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek.  W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 

od odczytu ze skali rysunków. 

 

Etapowość robót 

Wykonawca robót jest zobowiązany prowadzić prace w taki sposób (np. w kolejnych 

pomieszczeniach) aby obiekt mógł funkcjonować. Kolejność robót należy zaplanować 

z użytkownikiem oraz kierownikiem robót 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były 

zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
2) dokumentacja projektowa 
3) przedmiary robót (nakłady rzeczowe) 
Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia 

robót instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót specjalistycznych w zakresie 

instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych 

tolerancji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera (Inspektora 

Nadzoru lub Projektanta), który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z tymi dyspozycjami i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość, to takie elementy będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

poprawione na koszt Wykonawcy. 
 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, aż do końcowego odbioru robót. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi (Inspektorowi Nadzoru) do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót w okresie prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma obowiązek 

sporządzenia planu bezpieczeństwa na terenie placu budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 póz. 1126 

(obowiązuje od 11 lipca 2003r.). 
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Odbiór frontu robót 

Przed rozpoczęciem robót w zakresie instalacji elektrycznych Wykonawca winien 

zapoznać się z obiektem budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. 

Odbiór frontu robót przez Wykonawcę od Zleceniodawcy (Generalny Wykonawca; Inwestor) 

winien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym 

protokołem oraz wpisem do dziennika budowy. Wykonywanie robót instalacyjnych należy 

koordynować na bieżąco z Kierownikiem Budowy robót ogólnobudowlanych. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały 

i urządzenia do nich używane - od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania przez 

Inżyniera potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w 

całości i wszystkie ich elementy w stanie zadawalającym aż do momentu końcowego odbioru. 

Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien usunąć zaniedbania, nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację magazynów, składowisk, 

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i ścieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
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Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas wykonywania prac 

budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował 

Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne potrzebne dokumenty. 

 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z normami PN-E-01002:1997, PN-84/E-02051 

i definicjami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1 Wymagania ogólne 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim 

Normom, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania 

w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa. 

Dostarczone na budowę kable powinny być nawinięte na bębnach a jeśli są to krótkie 

odcinki dopuszcza się w kręgach. Kable nie powinny posiadać widocznych uszkodzeń. 

Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 

- kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie 

krótkich odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji; 

- bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi 

ułożone poziomo; 

- końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 

Listwy, rurki lub kanały instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być 

proste, bez widocznych uszkodzeń, zgnieceń i zniekształceń. Rurki, listwy instalacyjne oraz 

kanały instalacyjne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 

w temperaturze nie niższej niż –5 °C i nie wyższej niż 25 °C – w wiązkach odpowiednio gęsto 

wiązanych z dala od urządzeń grzewczych. 

 

2.2 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów, 
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odpowiednie certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inżyniera. Zatwierdzenie określonego materiału z określonego źródła nie oznacza, że wszelkie 

materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca robót elektrycznych winien podać 

Inżynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. W przypadku realizacji projektów 

finansowanych z funduszów Unii Europejskiej (UE) wymagane jest by Wykonawca posiadał 

świadectwo, iż użyte materiały zostały wyprodukowane w krajach należących do UE 

 

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 

niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inspektora nadzoru. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do 

tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiałami należy 

prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano - 

montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjne - 

montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu 

budowy powinny być opracowane przez Generalnego Wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo 

wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z Kierownikiem Budowy. Sposób składowania 

materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być 

dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały takie jak np. rury instalacyjne, kable i przewody, 

oprawy, osprzęt, itp. należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 

przewietrzanych i oświetlonych. Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, 

a kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się 

składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy 

a kręgi ułożone poziomo. Każdy z materiałów winien być składowany i przechowywany zgodnie 

z instrukcją bądź informacją uzyskaną od Producenta. Zarządzający realizacją może okresowo 

kontrolować materiały dostarczane na budowę, aby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostęp do materiałów oraz pomoc przy ich 

badaniu. Wykonawca winien zapewnić zabezpieczenie materiałów przed ich zniszczeniem bądź 

uszkodzeniem podczas składowania aż do chwili zakończenia budowy. 

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
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2.6 Zestawienie podstawowych materiałów użytych w projekcie 

Lp. Nazwa Ilość Jednostka 

miary 

1 bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm 214,2400 m 

2 cegła budowlana pełna 99,1440 szt. 

3 cement portlandzki 35 bez dodatków 28,1622 kg 

4 Dławica czopowa 110mm 52,0000 kpl 

5 Dławica czopowa 75mm 52,0000 kpl 

6 farba akrylowa 0,6390 kg 

7 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyżej 0.4-

0.6 mm gat. I/II 

358,6800 m2 

8 Fundament B-70 6,0000 szt. 

9 Mufa termokurczliwa 35-70mm2 kompletna 3,0000 kpl 

10 NHXH FE180 PH90/E90 2x1,5mm2 4,1586 M 

11 opaski kablowe typu Oki 151,5600 szt. 

12 Oprawa słupowa LED 70°x120°, 72W, 9750lm, 4000K,  IP66, 

IK09, I klasa ochronności 

6,0000 kpl 

13 osłony przewodów 15,2400 szt. 

14 palczatki termokurczliwe na kablach 4x240mm2 12,0000 kpl 

15 palczatki termokurczliwe na kablach 5x4mm2 12,0000 kpl 

16 palczatki termokurczliwe na kablach 5x50mm2 2,0000 kpl 

17 piasek 26,3094 m3 

18 pręty stalowe ocynkowane 149,7600 m 

19 Przepust systemowy wodoszczelny 6,0000 szt. 

20 przycisk GWP 1,0000 szt. 

21 rura HDPE 110 175,7594 m 

22 rura HDPE 75 80,0805 m 

23 słupy stalowe 6,0000 szt. 

24 tabliczka bezpiecznikowa słupowa 6,0000 szt. 

25 Uchywty E90 z kołkiem 13,3167 kpl 

26 YAKXS 240mm2 83,2000 m 

27 YAKXS 4x240mm2 660,4000 m 

28 YAKXS5x50mm2 43,6802 m 

29 YAKY 4x70mm2 6,2400 m 

30 YKXS 240mm2 16,6400 m 

31 YKY 5x4mm2 184,0800 m 

32 zaciski przyłączeniowe 12,0000 szt. 

33 zaprawa cementowa m. 50 0,0061 m3 

34 zaprawa cementowo-wapienna m 50 0,0010 m3 

35 zaprawa cementowo wapienna m. 15 0,0490 m3 
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36 Złącza kablowe RnN37 1,0000 kpl 

37 Złącza kablowe ZK-2 do ZK-5 4,0000 kpl 

38 złącza kontrolne 12,3600 szt. 

39 Złącze kablowe GWP 1,0000 kpl 

40 Złącze kablowe SZR 1,0000 kpl 

41 Złącze kablowe ZK-1 1,0000 kpl 

42 Złącze kablowe ZK-A 1,0000 kpl 

43 Złącze kablowe ZK+TLpp 1,0000 kpl 

44 Złącze kablowe ZK79 1,0000 kpl 

 

 

3. SPRZĘT 

 
3.1 Wymagania ogólne 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; 

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
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jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Transport okablowania i urządzeń do wykonania prac wykonywać zamkniętymi środkami. 

W czasie transportu materiały należy zabezpieczyć w sposób wykluczający uszkodzenia. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, będą usunięte 

z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

robót. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2 Demontaże 

 W zakresie demontażu instalacji elektrycznej należy zdemontować dotychczas 

funkcjonujące: tablice elektryczne, WLZ-y zasilające tablice, złącza kablowe, okablowanie, 

oprawy oświetleniowe, Zespolone Punkty Abonenckie, wyłączniki, gniazda elektryczne 

przyłączeniowe oraz instalację odgromową. Zdemontowane z obiektu elementy instalacji 

elektrycznej należy przekazać Zamawiającemu.   

 

5.3 Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 

i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych bezpośrednio przy 

ścianie lub pod sufitem. W strefie poziomej przysufitowej powyżej instalacji teletechnicznych 

i w odległości min. 20cm od przewodów teletechnicznych.  

W przypadku układania przewodów w strefie instalacyjnej poziomej należy prowadzić 

przewody w odległości od 15cm do 45cm pod gotową powierzchnią sufitu, bądź nad gotową 

powierzchnią podłogi. Przewody w strefie instalacyjnej poziomej, środkowej (znajduje się ona 

w odległości od 90cm do 120cm ponad gotową powierzchnią podłogi) należy umieszczać 
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wyłącznie w pomieszczeniach, w który przewidziana jest powierzchnia robocza na ścianach oraz 

w celu podejścia do odbiorników, gniazd wtyczkowych, łączników.  

Strefa instalacyjna pionowa przebiega od linii zbiegu ściany z sufitem do linii zbiegu 

ściany z podłogą; w odległości od 10cm do 30cm od linii zbiegu ścian w kącie, bądź od skraju 

ościeżnicy drzwi lub okna. Przy oknach oraz drzwiach dwuskrzydłowych przewody można 

układać po obu ich stronach, zaś w przypadku drzwi jednoskrzydłowych pionowa strefa 

instalacyjna występuje wyłącznie po stronie zamka drzwi. 

W przypadku przebiegu trasy przewodów pod pokryciem sufitu, bądź pod podłogą 

przewody należy układać po najkrótszej trasie (nie występują strefy instalacyjne). 

 

5.4 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób 

trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie 

pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

 

5.5 Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. musza być 

chronione przed uszkodzeniami, 

 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

 przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 

 obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi musza być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 

mechanicznymi należy stosować rury stalowe, z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

 

5.6 Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje 

wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 

budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 

wstrzeliwanych.  

Oprawy należy mocować w sposób  wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu 

do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy.  

 

5.7 Podejście do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnia podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 

kanałach. Rury i kanały musza spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 

wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to 

najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach 

lub korytkach kablowych. 

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od 

warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, 

a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
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5.8. Układanie przewodów 

5.8.1 Przewody izolowane w kanałach 
a) Układanie kanałów: 

Kanały należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 

w podłożu. Końce kanałów i łączenia wykonać za pomocą łączników i zakończeń do tego 

przeznaczonych. 

 

b) Układanie przewodów: 

Przed przystąpieniem do układania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 

wykonanego kanału, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z kanałem oraz przelotowość. 

Przewody siłowe należy układać w osobnej przegrodzie niż przewody teletechniczne. Łączenie 

przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

 

5.8.2 Przewody izolowane, kabelkowe na uchwytach 
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty. Odległości od uchwytów nie 

powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1,0 m. dla kabli. Rozstawienie 

uchwytów powinno być takie aby odległości miedzy nimi ze względów estetycznych były 

jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany 

przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

Mocowanie korytek kablowych do uchwytów wykonać przy pomocy śrub. 

 

5.8.3 Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
Ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 

W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 

odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed 

wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 

aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna 

być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się 

dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

 

5.8.4 Przewody izolowane w rurkach 
a) Układanie rur: 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 

w podłożu lub we wcześniej wykonanych bruzdach. Końce rur przed połączeniem powinny być 

pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa 

łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 

1. wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 

2. wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 

 

b) Wciąganie przewodów: 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 

wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 

przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu 

montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte 

w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
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5.9 Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać 

w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

Przewody musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 

i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których 

przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami 

powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposób 

umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać 

prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować 

uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 

powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi 

(linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się 

zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 

5.10 Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym                                          

i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozja itp. Połączenia mogą 

być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków 

technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 

bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne 

stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do 

przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

 

5.11 Montaż tablic rozdzielczych 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 

w dokumentacji. Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub 

konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. Po zamontowaniu urządzenia należy: 

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach; 

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

i mechanicznych; 

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu; 

- podłączyć obwody zewnętrzne; 

- podłączyć przewody ochronne. 

 

5.12 Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania 

i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób 

obejmuje: 

 pomiar rezystancji izolacji instalacji; 

 pomiar rezystancji izolacji odbiorników; 

 pomiary impedancji pętli zwarciowych; 

 pomiary rezystancji uziemień; 

 badania instalacji odgromowej; 

 sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń aktywnych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

6.2 Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.3 Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1 Rejestr obmiarów 
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

6.6.2 Deklaracje zgodności 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

6.6.3 Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.6.1 oraz 6.6.2 

następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 

- protokoły przekazania terenu budowy; 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

- protokoły odbioru robót; 

- protokoły z narad i ustaleń; 

- korespondencję na budowie. 

- dokumentacja powykonawcza. 

 

6.6.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6.7 Zakres kontroli jakości 

 Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 

podlegać: 

o zgodność wykonania robót z dokumentacja projektowa; 

o właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd; 

o sprawdzenie ciągłości żył przewodów; 

o sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń aktywnych; 

o sprawdzenie poprawności działania systemu; 

o załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem; 

o wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do 

protokołu odbioru. 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

powierzchnie będą wyliczone w m2, natomiast długości w m.  

 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2. odbiorowi częściowemu; 

3. odbiorowi ostatecznemu; 

4. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3 Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i robót poprawkowych. 

 

Komisja odbioru powinna: 

 zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej 

i zaakceptować ją; 

 dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu 

sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami, 

 sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary 

zgodności danych z przedstawionymi dokumentami, 
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 ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji, 

 sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń 

i wniosków. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

- rejestry obmiarów (oryginały); 

- wyniki pomiarów kontrolnych; 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i  przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

- inwentaryzację powykonawczą robót. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy; 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

 
PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach 

PN-EN 12464-2:2014-05 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: 

Miejsca pracy na zewnątrz 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym 

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego 

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem 

przetężeniowym 

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego 

napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek 

zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego 

napięcia 

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 

zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami 

napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym 

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia 

ogólne 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów. 

PN-IEC 60364-5-52:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 

PN-HD 60363-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, 

łączenie i sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed 

przejściowymi przepięciami 

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające 

i przewody ochronne 

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe 
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i instalacje oświetleniowe 

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja 

zacisków urządzeń i zakończeń przewodów 

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja 

zacisków urządzeń i zakończeń przewodów 

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic 

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 

Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-714: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 

Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

PN-HD 308-S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 

sznurowych. 

PN-EN 50310:2016-09 Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach 

budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi 

PN-N-01256-02:1999 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja. 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP) 

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń 

przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne 

w czasie pożaru. 

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 

i zagrożenie życia 

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne 

i elektroniczne w obiektach 

PN-EN 62561-2:2012 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: 

Wymagania dotyczące przewodów i uziomów 

 

10.2 Inne przepisy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 156, Poz. 1118 z 2006 r.).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 

poz. 690 z 2002 r. z późn. zm.). 

- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dziennik Ustaw nr 30 poz. 168 z 1960 r. 

z późn. zm.) 

 


