Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.29.2021 Zatgcznik nr 7 do SWZ

PROJEKT UMOWY - NIE ZALACZAC DO OFERTY
PROJEKT UMOWY Nr.....ccccoevvvenn. /FIN/2021

zawarta dnia ..........ccceeueee. 2021 r. w Malborku, pomiedzy:

Zamawiajacym:

SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba; 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,

NIP 579-19-27-841 REGON 192471265

reprezentowany przez:

Siedziba:
Nrtelefonu: ..o s

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. 2019 poz.2019) zwang dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

»Remont czesciowy budynku nr 107 przy ul. Powstancéow Warszawy 28B
w Pruszczu Gdanskim.”

—sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.29.2021

2. Na przedmiot umowy sktada sig :
- remont konstrukcji i pokrycia dachu;
- wymiana obrobek blacharskich, rur i rynien;
- wymiana instalacji odgromowej;
- wymiana instalacji elektrycznej i o§wietleniowej;
- malowanie elewacji.

3. Zamawiajacy przekazuje do wykonania poprzez przekazanie z magazynow na terenie kompleksu
wojskowego nw. materialy budowlane:
- uchwyty do rur spustowych ocynkowane - 12 szt.,
- uchwyty do rynien dachowych ocynkowane - 88 szt.,
-rynny - 46 m,
- rury spustowe - 16 m,
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6.

Pozostale ilosci ww. materialow i inne materiaty dostarcza Wykonawca robot.

Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 7%°-15%

w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).

Szczegotowy zakres rzeczowy robot w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwana dalej: STWiOR)

— zatacznik nr 1 do umowy;

b) przedmiar robot — zatacznik nr 2 do umowy;

Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczeg6lnosci z ustawa z dnia 07
lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2020 poz. 1333 z pézn. zm.) , ustawg z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.) i ustawa z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)

W przypadku jakichkolwiek sprzecznos$ci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniale rozbieznoséci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposob zapewniajacy prawidlowa realizacje Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie
ustalajg w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznos$ci lub sprzecznosci w tresci
Umowy lub dokumentéw wymienionych w ust. 4 przyjmowaé si¢ bedzie znaczenie i tresc
korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie
tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy
pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajagcemu istnienie obowiazku, pomijac si¢
bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.

Wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materiatdw zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarem robot, STWiOR oraz okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”
(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowigzujacg Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych Norm
Polskich 1 aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zalacznikach wystepuje odniesienie
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;j,
w zakresie przyj¢tym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materiatdw posiadajacych atesty i §wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wilasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333
z pozn. zm.). Na kazde zadanie Zamawiajacego materialty te zostang poddane badaniom na terenie
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

Poniesienia kosztow badan, w przypadku, gdy zbadane materialy nie beda speinialy norm
technicznych i jakosciowych, przewidywanych obowiazujacymi przepisami.

Dokonywania dostaw materiatdéw sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej
i brak miejsca przed budynkiem.

Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbgdnej do realizacji zamowienia.

Rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni robocze
po przekazaniu terenu rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.
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. Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych rob6t” z umozliwianiem potwierdzania przez
osobg ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robdt, w tym rowniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

Wyznaczenia kierownika rob6t spetniajacego wymagania kwalifikacyjne dla osob zatrudnionych
na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajacego.
Wykonania wszelkich robot towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
przed pylem budowlanym — niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia
i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

Poniesienia pelnej odpowiedzialnos$ci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniale na terenie budowy
i W jej otoczeniu powstate z winy Wykonawcy, jego pracownikoéw i podwykonawcow od chwili
przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru
koncowego, ktory jest jednoczes$nie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie
rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce 1 niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji os6b przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.
Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych warunkow
BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom BHP, ochrony
ppoz. i srodowiska Zamawiajacego i ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za pracownikow
wiasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot.
Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane sg prace, po przez szczelne
zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

Pozostawienia w czysto$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzgtu, materiatow, srodkoéw
czystosci.

Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac oraz
drog zewnetrznych wokoét terenu prowadzonych prac.

Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
i skladowania w wyznaczonych miejscach zbednych materiatéw, gruzu, odpaddéw i $mieci
komunalnych.

Do zagospodarowania odpadoéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj koszt
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Do przyjecie na siebie wszelkich obowiazkow wytwoércy i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 797) w tym w szczeg6lno$ci
obowigzku prowadzenia ilo§ciowej i jakoSciowej ewidencji odpaddéw z zastosowaniem karty
ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.

Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrocenia terenu robdt i zaplecza produkcyjnego
do nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z pdézn. zm.) oraz udostgpnienia im danych
1 informacji wymaganych ta ustawa.

Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Wykonawca w przedmiotowym terminie
zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie ww. harmonogramu przez osobe¢ sprawujacg nadzor
okreslong w § 5 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot. Wykonawca bedzie przedkladal aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym postepem prac.
Jezeli w jakimkolwiek momencie:
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a. faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogt

doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,
b. postep robot pozostaje (lub przewiduje sig, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

w opoznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robot i wywigzania si¢ z niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni
od dnia polecenia Zamawiajacego.
W przypadku konieczno$ci  podpisania aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze zardéwno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy

w okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o pracg w rozumieniu art. 22 ust.

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ), osoby

ktére beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego Podwykonawce

do wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwigzanych z wykonywaniem robot
ogo6lnobudowlanych w tym:

a) wykonania prac murowych i tynkarskich: murarz tynkarz,

b) wykonania prac dekarskich : dekarz-blacharz budowlany,

¢) wykonania prac przy instalacjach elektrycznych: monter instalacji elektrycznej.

W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wykaz osob

zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, ktore bedg skierowane do realizacji robot

budowlanych, o ktorych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowac taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien

zakonczenia Robot i1 zgtoszenia ich do Odbioru Koncowego.

Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce

oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcoéw wymogéw dotyczacych zatrudnienia

na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, w szczegdlnosci:

a) Zamawiajagcy moze zgda¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce pisemnych wyjasnien,
w terminie 5 dni od daty ztozenia zgdania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrolg na terenie robot, w szczegdlnosci celem
stwierdzenia zgodnosci liczby 0s6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust 1. z ilo$cia 0sob
ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazadaé przedstawienia przez Wykonawce dokumentow i o$wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowigzku, zgodnie z ust. 4 ponize;j.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajagcego oraz w terminie przez

niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien

jego zlozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowiazku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:

a) os$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracg, 0os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci doktadne okreslenie
podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/umow o pracg osoéb wykonujgcych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
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umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegolnosci bez adreséw oraz nr PESEL
pracownikoéw oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

C) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt. b).

e) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

Z tytuhlu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 12 ust.

2lit. g.

Niezlozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0sob wykonujacych czynno$ci wskazane jak wyze;j.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

Wykonawca zapewni w okresie obowiazywania niniejszej umowy pelna ochrone danych

osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa dotyczacymi

ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§4
PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie:

- 2 miesiecy od dnia przekazania placu budowy.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robot,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebrac¢ teren budowy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przed uptywem terminu wskazanego w ust.1.
Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego
wraz z kompletem dokumentéw o ktorych mowa w § 9 ust. 8.
Ztozenie pisemnego o$wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego
niezgodnego ze stanem faktycznym, wprowadzajacego Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu
informacji, uniemozliwiajagcego rozpoczgcie czynnosci odbioru koncowego przez komisje,
uznawane bedzie jako niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wraz ze wszelkimi sankcjami
wynikajacym z kar umownych z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie. Zapisy
§ 9 ust. 12 maja zastosowanie w niniejszym przypadku.

§ 5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron

Zamawiajacy powotuje do wspotpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
1 koordynowania wspolpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:
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2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robdt w osobie:
R TTTTTPUPPT RPN kierownik budowy z uprawnieniami o specjalnosci branzy konstrukcyjno-
budowlanej ..............ooiii
—  NEAECYZJT wueeniii i
— za$wiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .........

3. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie pozniej niz 2 dni przed rozpoczeciem robot, wykaz osob i pojazdow mechanicznych
biorgcych udziat w realizacji zamdéwienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych
do wejscia i wjazdu na teren budowy.

4. Kopi¢ korespondencji wysytanej w sposob opisany w § 22 ust. 7 Wykonawca moze kierowac
na adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA

1. Zamawiajacy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a)  punkty poboru wody - W i odprowadzanie $cickow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.
2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowato na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.
3. Sposob rozliczenia za media zostanie szczegdtowo okreslony w protokole przekazania terenu
budowy.
4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalaja, Ze obowigzujagca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe, ktore
wynosi brutto ... 71,

LS (o)1 1= PSP PUURUUPRPRNY- 121 /o7 SN 10 |) §

w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceng ryczaltows, niezmienng — jak okreslono
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia:

a) wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
zrealizacja robot objetych dokumentacja, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz
przedmiarem robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych
lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

b) niedoszacowanie, pominigcie oraz brak prawidlowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego.

3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, na potrzeby okre§lone w § 18 ust.3 pkt.4 litera g,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu uproszczonych kosztorysow
ofertowych w formie edytowalnej (format: xls, ath). Kosztorysy nalezy wykona¢ metoda kalkulacji
uproszczonej, jako iloczynu ilosci roboczo godzin zgodnych z przedmiarem robot i ceny
jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawce za pozycje i jednostke miary zawarte w przedmiarze
robot. Ww. kosztorysy musza by¢ zgodne z tabela wartosci elementow wynagrodzenia
ryczattowego. Ewentualne zmiany w ww. kosztorysach w stosunku do przedmiaru robdt lub tabeli
elementow wynagrodzenia ryczattowego mozliwe sg wylacznie w uzasadnionych przypadkach
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10.

1 wymagaja uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy zachowuje wowczas prawo
do odmowy zmiany umowy, na warunkach okre$lonych w §18.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktore beda wystawiane nie czg$ciej niz jeden raz na miesigc i ktore beda
obejmowaly roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
(stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okreslany przez osoby,
ktoérym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez
Wykonawce oraz wykonanego zakresu).

Warto$¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.

Warto$¢ poszczeg6élnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wigksza niz kwoty, jakie beda

wynika¢ z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji

w okresach, ktorych dotycza faktury przej$ciowe.

Podstawe do wystawienia faktur przej$ciowych stanowi¢ bedzie protokot czesciowy odbioru robot

podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktérym powierzono funkcj¢ nadzoru.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotéw odbioru

jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow potwierdzajacych

zaptate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:

a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za zgodnosc¢

z oryginatem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) o$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw o otrzymaniu zaplaty za czesé

przedmiotu umowy, za ktéra Wykonawca wystawia fakture.

W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu

Podwykonawcy za zamdwione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje

wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy

jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa

w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

otrzymania tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaptaty.

1W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,

o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W przypadku dokonania obnizenia wartosci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia

zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potragca Ww. kwote z wynagrodzenia naleznego
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Wykonawcy, na co wyraza on zgodg.

11. Na potrzeby wszelkich platnosci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznaja dzien
ztozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

12. Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spelnieniu
warunkow z ust.13.

13. Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spelnienie taczne nizej
wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy;

b) odbior koncowy robdt spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego
wykonanych robdot (odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy);

) przekazanie Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich wydanych przepustek.

14. Termin zaplaty strony ustalajg do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

15. Zaptata naleznosci begdzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracje Skarbowa (KAS):

16. Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy 17
Marca 20 w Malborku (poko6j 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych
robot.

17. Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.

18. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac przeniesienia
swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej uUmowy.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalaja, Ze roboty stanowigce przedmiot umowy beda podlegaty nastepujagcym odbiorom,
potwierdzanym spisaniem protokotow:

a) odbior czesciowy — dokonuje sie w celu rozliczenia czgsciowego roboét, ktdre stanowig podstawe
do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu odbioru robot
czgsciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie rozliczeniowym
1 zatwierdzonego przez Zamawiajacego, podstawg rozpoczecia procedury odbioru czesciowego jest
przekazanie Zamawiajgcemu zastawienia wykonanych robdt do zatwierdzenia przez osoby, ktorym
powierzono funkcje nadzoru w poszczegolnych branzach.

b) odbior koficowy - dokonuje si¢ po calkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbidr koncowy
konczy sie spisaniem  protokotu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych i rozpoczyna
bieg termin udzielonej gwarancji i r¢kojmi;

C) odbidr ostateczny - dokonuje sie przed uplywem okresu gwarancji.

2. Strony postanawiajg, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sg przedmiotem odbioréw
czeSciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot
i potwierdzone przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczego6lnych branzach.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych roboét i pisemne zgloszenie na numer faksu 261-536-
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10.

11.

a)

b)

d)

12.

275 lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy Lotnictwa

Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

Wykonawca w dniu ztozenia oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedtozy

Zamawiajacemu komplet dokumentow wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

»Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okre$lonych w niniejszej umowie i jej

zatgcznikach, a takze pisemne oswiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty

budowlane.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktérym mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego robot.

O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca

poczty elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem

i kradziezg wykonane roboty na koszt wlasny.

W odniesieniu do robdt podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktdrej powierzono funkcje

nadzoru w poszczegdlnych branzach sprawdza réwniez kompletno$¢ przekazanych mu przez

Wykonawce dokumentow.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego:

a) dziennik wykonywanych robot prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem
przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegélnych branzach wszystkich
robot, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu,

b) protokoty z wykonanych pomiaréw;

C) os$wiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdw;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

f)  karte gwarancyjng na przedmiot umowy;

g) kompletng dokumentacj¢ zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementéw
z gwarancjami producenta;

h) karty przekazania odpadow.

Komisja zakonczy wszystkie czynno$ci odbioru koncowego w ciagu 5 dni roboczych od ich

rozpoczecia.

Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego
1 Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,
w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunigcia.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:

zostang stwierdzone istotne wady robdt uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu niniejszej

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmoéwic¢ dokonania odbioru robot

okreslajac w protokole powdd ich nieodebrania i termin ponownego przystapienia do odbioru,

z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,

zostang stwierdzone niemozliwe do usuni¢cia, ale nieistotne wady umozliwiajace uzytkowanie

przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokdt odbioru

koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ robot budowlanych

za ww. element stanowigcy wade wg. zasad okre$lonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera c,
zostang stwierdzone wady, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wlasnego wyboru przez podmiot trzeci.
Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogolnych.

zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajgce uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem
robdt budowlanych, ZamawiajaCy Wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie z § 11 ust. 6, a nie

dotrzymanie ww. terminu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych przewidzianych w § 12

ust. 2 litera f.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catos$ci, strony podpiszg protokét odbioru
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13.

14.

15.

koncowego robodt. Postanowienia ust. 1-6 majg odpowiednie zastosowanie do odbiorow
czgsciowych.

Odbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polegaé
bedzie na sprawdzeniu usunigtych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi/gwarancji przeprowadzi
czynnos$¢ odbioru ostatecznego

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy
wg wlasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony
W tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania
na zasadach og6lnych.

§ 10
PODWYKONAWCY

Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa sitami wlasnymi. */Wykonawca bedzie

wykonywal roboty objete niniejsza umowa sitami wlasnymi oraz z pomocg podwykonawcow,

zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:

1)  Wykonaweca przy pomocy podwyKonawcoOw: ...........c.euereriiienenranannnnn. wykona
nastepujacy zakres rzeczowy robot:
....................................................................................................... , pozostaty zakres robot
Wykonawca wykona sitami wtasnymi,

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i przekazane Zamawiajacemu,

3) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami
bedzie odpowiadata $cisle warunkom niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie terminéw
wykonania umowy,

4)  umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

5)  umowa z podwykonawcg musi zawierac:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;

b)  kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz
wartos¢ tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

c) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy;

d)  warunki platnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robot nastapi po ich
odbiorze, a termin zaplaty faktury nie moze by¢ pdzniejszy niz 30 dni od dnia
przekazania faktury;

e) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak
w § 12 niniejszej umowy,

6) w umowach zawieranych pomigdzy Wykonawca i podwykonawca, odbiory przez
Wykonawce robot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedza¢ odbiory przez
Zamawiajacego robot zrealizowanych przez Wykonawcg,

7)  Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktore zostaty
przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

8) do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, dalszym podwykonawca lub
zmiany tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz
z dokumentacjg podzlecanego zakresu robot, zgodnie z art. 647  Kodeksu Cywilnego, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej
umowy wraz z cze$cia dokumentacji dotyczaca wykonania roboét okreslonych w umowie lub
projekcie i zmianie tej umowy, bedzie oznaczal wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub
zmiany umowy, a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce
uznaje si¢ dzien przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT;

zastrzezenia, o ktorych mowa w pkt. 8)., beda zgltaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt

umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres robdt niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy,

b) beda przewidywaty termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy, dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

C) beda przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty,

d) beda zawieraly postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robot,

e) beda zawieraly postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie umowy,

f) beda zawieraty postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniac lub
uniemozliwia¢ prawidlowg lub terminowa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescig, w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania rob6t lub ich
zawieszenie przez podwykonawce,

g) nie beda zawieraly postanowien o mozliwosci odstapienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraly postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie
terminu wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy z podwykonawcag,

i) nie bedg zawieraly postanowien przewidujacych, ze odbiory robot przez Zamawiajacego
od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot Wykonawcy od podwykonawcy,

j) nie beda zawieraly postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
z tytutu wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu robot, bedacego czescia
zamowienia, nie bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu
robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego.

po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopi¢ umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystgpienia

o zaptate kary umownej;

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedtozy Zamawiajacemu po§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

brutto niniejszej umowy, wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci brutto
wigkszej niz 50.000.00 zt;

w przypadku uméw, o ktorych mowa w pkt. 11) jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest

dhuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaplaty

faktury, pod rygorem naliczenia i wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j;

umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sklada¢ wylgcznie w siedzibie

Zamawiajgcego,

zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody

Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

Stronallz 24



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.29.2021 Zatgcznik nr 7 do SWZ

16) Wykonawca, niezaleznie od warunkow jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wtasne dziatanie Iub
zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce;

18) do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy koordynacja robot podwykonawcow;

19) Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

20) podzlecanie robot przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1) w trakcie
realizacji umowy moze nastgpi¢ jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego, o ile nie zmieni
to warunkow umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajacemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, ktdra cze§¢ zamoéwienia bedzie wykonywana przez nowego
podwykonawce;

21) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca bedzie obowiazany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca Iub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postegpowania
o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie beda powierzali wykonania

catosci lub czesci powierzonych im robdt dalszym podwykonawcom, chyba ze Wykonawca uzyska
zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

W przypadku podzlecania robot przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy moze

odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:

§ 10 zostanie dostosowany do o$wiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne roboét istniejacych w czasie odbioru oraz
za wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady ustala si¢
na okres ...... miesigcy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
lit. b) umowy.

Niezaleznie od r¢kojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji
co do jakosci zastosowanych materiatdow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac,
na okres ....... miesigcy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktérym mowa § 9 ust. 1
lit. b) umowy.

W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

usunigcia wad zastosowanych materiatlow oraz zainstalowanych urzadzen, ktére ujawnia sie¢
w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,

usuni¢cia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
potracenia warto$ci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogodlnych
okreslonych w art. 471 1 nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich warto$¢ i warto$¢ poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub na zasadach ogolnych okre§lonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogolnych.

Strona 12 z 24



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.29.2021 Zatgcznik nr 7 do SWZ

10.

11.

12.

13.

14.

a)
b)
c)
d)
€)
f)

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytulu rekojmi na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1740)

Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie rekojmi upowazniony jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.

Strony postanawiajg, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze,
usuwane beda niezwlocznie, a najp6zniej w ciagu 7 dni.

W razie nie usuni¢cia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usunaé
je na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robot
dokumenty potwierdzajagce gwarancj¢ producenta w formie kserokopii potwierdzone
,»Za zgodnos$¢ z oryginatem” przez Wykonawce.

Gwarancja musi obejmowac¢ co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy posiadajg gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca
przejmuje gwarancj¢ na te wyroby do czas trwania gwarancji i rgkojmi.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie bedg bezptatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunig¢cia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak numer e-mail
Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydluzeniu
0 czas usunigcia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuniecia.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

zmianie osob reprezentujacych firm¢ Wykonawcy;

ogloszeniu upadlosci firmy Wykonawcy;

wszczgciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;

ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

zawieszeniu dzialalnos$ci firmy Wykonawcy.

§12
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiajag odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

w formie kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

a)
b)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu okreslonego w § 4 ust.1;

za spowodowanie przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych w realizacji robot z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1,
za kazdy dzien opdznienia;

z tytulu odstagpienia od umowy w catoéci badz w czesci przez ktorgkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;
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d)

e)
f)

9)

)
K)

oo

10.

z tytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢
1 wjazdow na teren wojskowy 0sob 1 pojazdéw w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki
przypadek naruszenia, w tym osobno za kazda osobe i pojazd, zgloszony przez SUFO;

za brak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktorym prowadzone sg prace w wysokosci
500,00zt za kazde niedotrzymanie obowiazku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust.17

za zawiniong zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz
w okresie gwarancji lub niewykonanie wiasciwych obowigzkow gwarancyjnych spoczywajacych
na Wykonawcy: w wysokos$ci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 , za kazdy dzien
zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

w przypadku niewykonania przez Wykonawcg obowiazku przedtozenia wykazu lub dokumentu
dotyczacego oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu zadanego wykazu lub dokumentu
wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrebnie za kazdy przypadek
takiej zwloki,
10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwloki;
0,1 % wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedtozenia
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony
do dnia ujawnienia jej realizacji;
0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawcag - w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu;
0,2% wartos$ci brutto umowy z Podwykonawca —w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako termin doprowadzenia
umowy do stanu prawidlowego.
Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
umownej wynagrodzenia brutto (bez podatku VAT), 0 ktérym mowa w § 7 ust. 1.
Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi petng i niczym nieograniczong odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, Podwykonawcow lub inne osoby
z nim wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego.
Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajagcemu zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny” (fj. Dz. U. z 2020 r,,
p0z.1740 ) do wysokosci poniesionej szkody.
Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych lub
odszkodowania, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a) faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;

b) innej dowolnej naleznos$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;
Podstawa do zaptaty kary umownej bgdzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.
Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcey
noty obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajacy moze zadaé odsetek
ustawowych za kazdy dzien opoznienia.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 i nast.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli
jakakolwiek  kwota  nalezna ~ Zamawiajagcemu od  Wykonawcy —w  zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.
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§ 13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody, ktore
powstang podczas lub w zwigzku z realizacja umowy.

2. W okresie rgkojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,
az do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze usungé w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunicte
w ustalonym terminie.

4. Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
usunigcia wad.

5. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiazku zaplaty kar umownych, o ktéorych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f”, ktére naliczane s3 do momentu zastepczego usuniecia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wypelni obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( ogolne rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec os6b
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zamdwien w niniejszym postgpowaniu oraz w toku wykonania umowy.
2. Wzor klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia w Rozdziale ........
3. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe oséb
fizycznych uzyskanych w toku postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamédwienia oraz
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych
osobowych przy wykorzystaniu $rodkéw technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych
do ryzyka naruszenia praw oséb fizycznych.
4. Strony zobowigzuja si¢ do usuni¢cia danych osobowych, o ktéorych mowa w ust. 1 do dnia
zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezb¢dnego do archiwizacji — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci albo w czesci bez obcigzania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowigzujacych oraz w szczegdlnos$ci w nastgpujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
mu do dnia odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego;

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcoéw w przypadku Wykonawcoéw wspolnie realizujgcych zamowienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej
jednego z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspodlnie realizujacych zamowienie
(konsorcjum, spotka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy;
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a)
b)

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkéw konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejat realizacji robot objetych umowa pomimo wygrania przetargu
i przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat rob6t w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciagu 7 dni
od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot i jest oczywiste, ze w tych
okolicznosciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz nie
kontynuuje ich w ciggu 7 dni, pomimo wezwania ztozonego na pismie przez Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacjg robdt lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste,
ze w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastgpila poprawa chyba,
Ze opoOznienie nie nastapito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywatl roboty objg¢te przedmiotem umowy w sposob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robot, zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidtowe;j
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

j) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postegpowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy;

K) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktoére cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisOw prawa
Unii Europejskiej;

1) Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

m) konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5%
warto$¢ brutto niniejszej umowy;

n)w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

0) nie przedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot w terminie okreslonym w niniejszej umowie;

p) w przypadku naruszenia obowiazku okre$lonego w § 19.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robét w terminie przekraczajagcym 30 dni
od daty powiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

odmawia bez uzasadnienia wyplaty wynagrodzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 454 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zadac¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. ,b” - ,d” Wykonawca
ma obowiazek poinformowania Zamawiajacego na pisSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego
zdarzenia, badZ od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy
przez jego wierzyciela.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastapi¢

w terminie 30 dni od daty powzigcia informacji przez stron¢ uprawniong do odstapienia

o wystgpieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie od umowy.
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§16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonaweca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;

b) przekazania placu budowy;

C) pokrycia wszelkich szkod, jakie ponioést Zamawiajacy, w zwiazku z odstgpieniem
od umowy z kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia
odszkodowania na zasadach og6lnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu szkody;

d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1
co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych,
jesli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

Odstapienie od umowy nastgpuje przez pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy

ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie.

Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie nie wywiazania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie

z obowiazkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wlasna reke

1 na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robdt w toku oraz protokoét przekazania terenu budowy,

zawiadamiajg o tym Wykonawce na pismie.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek

natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu budowy,

chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pismie.

W przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze

oraz  materialy zamontowane  stanowia  wlasno$¢  Zamawiajacego 1 pozostaja

W jego dyspozycji.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — osoby,

ktérym powierzono funkcje¢ nadzoru sprawdzg zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz

warto§¢ wykonanych robot. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robot

w toku.

Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robot w toku,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢ druga

strong do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia

0 odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego

dostarczone lub wzniesione.

Protokét robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartoSci

wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiedniego warto$ci prac i materiatow, na dzien sporzadzania

protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyptacone

na  podstawie  faktury w  terminie, jak okreS$lono w § 8 ust. 12

z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

Nie jest mozliwa wyplata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich nalezno$ci

Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§17
SILA WYZSZA

Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czeSciowe lub catkowite
nie wywigzanie si¢ z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sily wyzsze;j.

Przez sile wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktorym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzgsienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajgce charakter sity wyzsze;j.
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Strona poszkodowana przez site wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na piSmie druga
strong o wystgpieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.

W  przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo
do powolywania si¢ na wystapienie sity wyzszej.

Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwlocznie o tym poinformowana.

W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkow zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Strong
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddziatywania sily
wyzszej na mozliwos¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§ 18
ZMIANY UMOWY

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019. ,Prawo zamoéwien Publicznych” (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z pdzn. zm.)
i Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 1 455 Ustawy Prawa zamowien publicznych (przewiduje mozliwos$é

wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$§¢ zmiany umowy o zamdwienie publiczne w nastgpujacym
zakresie:

1) Co do termindéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:

a) zpowodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia;

c) z powodu konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

e) zpowodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych koniecznosé
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie - vacatio legis;

f) zpowodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa;

g) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktore odbiegaja
w sposoéb istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

h) z powodu wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wpltyw na termin realizacji
robot;

k) w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy;

I) w przypadku opoznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

m) w przypadku uzasadnionego opoznienia w dostawie z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy materialdow niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze,
ze dochowat nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

n) w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych
od Zamawiajacego i od Wykonawcy;
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3)

4)

0)
0
)
)
D

w przypadku koniecznosci wykonania zamoéwien podobnych w rozumieniu art. 214
ust. 1 pkt. 7 Prawa zaméowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pdzn. zm.), ktdrego
realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi
epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu

koniecznos$ciag wykonania robot zamiennych, wptywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejsza umowa

niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego

Co do zakresu robdt objetych umowg w przypadku:

a)

b)

gdy ich wykonanie w catosci lub czgsci stanie si¢ zbedne Zamawiajacemu
z jakiegokolwiek powodu albo stan wyptacalno$ci Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ ich
zaniechania;

gdy zaszla konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mys$l ustawy Prawo zamodwien

publicznych, nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych takg zmiane.
Co do wysoko$ci wynagrodzenia:

a)
b)

c)

d)

f)
9)

w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokolu koniecznosci; podstawa
do oszacowania wartosci jest kosztorys zatagczony do umowy;

z powodu konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
1 zastosowanie innych rozwigzan technicznych i technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wplyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;

w przypadku wystgpienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostepnych bez
procesu rozbiorki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robdt na etapie przygotowania
oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogolnego charakteru umowy,

z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilo$ci faktur, terminéw platnosci czy wartosci
faktur w przypadku wystapienia okoliczno$ci, w ktorych powyzsze zmiany nie beda istotne oraz
nie beda negatywnie wptywaly na realizacj¢ zamowienia,

w przypadku, gdy faczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.

w przypadku robo6t dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robdt dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna bedzie ustalic warto$é
w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego , zostanie wykonana w formie kosztorysu
ofertowego sporzadzong metodg szczegdtowa, przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikow
cenotworczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” e,

- koszty posrednie ,,Kp” e, %
- koszty zakupu ,,Z” do M e %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) e %

Ceny jednostkowe sprzgtu i materiatow bedg przyjmowane wg srednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,,INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do przetargu.
Naktady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o KNR i katalogach pokrewnych,
a w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacje indywidualng zatwierdzong przez
Zamawiajacego. Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f.
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5)

6)

7)
8)

9

10

4,

~—

zmiany kierownika budowy na  wniosek  Wykonawcy, pod warunkiem,

ze osoba wskazana do przejecia obowigzkow kierownika, bedzie posiadata przygotowanie

co najmniej réwne osobie dotychczas petnigcej te funkcje oraz bedzie spelniata wymogi okreslone

w specyfikacji warunkoéw zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich

jak: $mieré, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkdéw, nienalezyte

wykonywanie obowigzkow.

zmiany w zakresie podwykonawstwa

a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robét z nalezytg starannoscig, ulegt likwidacji, doszto
do rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawcg - z zachowaniem trybu postgpowania
opisanego w § 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetlnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia,

c) konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umow o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktora uniemozliwia realizacj¢ robot przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacj¢ danej czesci zamowienia,

e) konieczno$¢ powierzenia robot podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot lub
materiatow,

f) wprzypadku opdznien zapewni terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy, z zastrzezeniem trybu
opisanego w § 10.

istotnych zmian w _ przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych

z przedmiotem umowy, ktdre nastapity po dniu podpisania umowy,

ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegolnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt takiej

sytuacji przewidziec.

co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyplacalnoscig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaly wywigza¢ si¢ ze swych zobowigzan umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidlowy i terminowy dokonywaé
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

jakosci lub innych parametréw materiatéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym
zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostgpnoscig na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robodt lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowana zaprzestaniem produkcji
albo wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materiatow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robot, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow i czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakos$ci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze roboét lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robot, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

e) koniecznosécig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz przyje¢te w przedmiarze robot;

f) konieczno$cig usuniecia sprzecznosci w dokumentacji;

Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona

uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,
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10.

11.

12.

13.

14.

Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamknigty katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci skutkujacych konieczno$cig zmiany umowy z przyczyn,

o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania

o tym fakcie Zamawiajacego i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

Z okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Wykonawca sporzadzi protokot, ktory

zostanie podpisany przez Strony umowy.

W przypadku wystapienia zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a,b,c,d,f mozliwa bedzie

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego

przedtozonego Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu

réznicowego.

W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykonac¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego

metodg szczegdtowa wykonanego na podstawie czynnikdéw cenotworczych przyjetych do

sporzadzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegdétowego
opracowanego ha podstawie ust.4 pkt g

¢) nalezy wyliczy¢ r6znice migdzy cenami pkt. aib.

Kosztorys ,,roznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze

wnie$¢ uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciagu 5 dni

poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny

opartg na wlasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 - 9 Wykonawca

zobowigzany jest uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych

z tych zmian.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub

wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje

on osobe nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trdjstronnego aneksu do niniejszej umowy,

na mocy ktorego:

a) zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

b) nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

C) nie wzrosnie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;

d) termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego wykonawcy na teren budowy;

e) nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w  stosunku
do podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcoéw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy
i odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidlowe rozliczenia wynagrodzenia tych
podmiotow;

f) gwarancji i r¢kojmi na catos¢ robot udziela nowy wykonawca;

g) nowy wykonawca ustanowi lub wspolnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowat wymagana umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

h) nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego  porozumienie
okres$lajace zasady rozliczenia pomiedzy Wykonawca a nowym wykonawcg z tytutu robot
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcodw, dostawcow
i ustugodawcéw Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,
ktory jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych
zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej
umowy, a takze wptyna¢ na zakres praw i1 obowigzkéw Zamawiajgcego.
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15. Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzgdzonego przez
Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

16. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adres6w Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) zmiana adres6w do korespondencji stron,

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujaca zmiany terminu
realizacji umowy.

d) zmiana 0sob reprezentujacych zamawiajgcego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia
danej Strony 1 wywoluja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

17. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zalacznikéw beda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowia inacze;j.

§19
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnos$ci cywilnej (stanowiacej
zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - przez caty okres realizacji
umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajacemu najpézniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopi¢ w ciggu 7 dni od daty
jej wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwroci si¢ z wnioskiem
do Dowodcy 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdanskim o wydanie przepustek (osobowych
i samochodowych) upowazniajacych do wstepu na teren wojskowy (miejsca realizacji robot
budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem SOI Pruszcz Gdanski. Wniosek
dostepny w siedzibie Zamawiajacego.

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewnetrznych przepisow
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych,
w tym roéwniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0so6b 1 pojazdow zgodnie
z wydanymi przepustkami.

3. Zamawiajacy ,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatow fotograficznych,
w tym telefonow komorkowych, aparatow fotograficznych i aparatow latajacych np. typu DRON
nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego uzywania
takich aparatow nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowe;j
Policji w Pruszczu Gdanskimi, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 49. BLot
Pruszcz Gdanski.

4. Podstawa do wstgpu cudzoziemcoé6w na teren kompleksow wojskowych przed przystapieniem
do realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony
obiektu wojskowego (49. BLot Pruszcz Gdanski) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora
Zarzadu Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczenstwa
Wewngtrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowodztwo Generalne
Rodzajoéw Sit Zbrojnych. (wymdg uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikajgcymi z decyzji
nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania wspolpracy
miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON poz. 18)
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§ 21
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca do pokrycia roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezny tego
wykonania przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto w formie: ...

zdnia......... 2021r. w kwocie:

- do wysoKoSCi .........vuvenen. zt brutto (sfownie: .......................) W przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy,

- w tym do wysokosci .............. zt brutto (stownie: ..................) w przypadku nieusuni¢cia lub
nienalezytego usunigcia przez Wykonawce wad lub usterek

w przedmiocie umowy.
2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub
zwolnione w nastepujacych terminach i wysokos$ciach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru robot
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna i1 podlega udostgpnianiu na =zasadach okre§lonych w przepisach
o dostgpie do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajacego, ujawni¢ tresci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji
dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwiazku z ta Umowa, jakiejkolwiek osobie
trzeciej.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Prawa zamowien publicznych
oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).

4. W przypadku rozbieznosci pomi¢dzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygnigte w sposdb polubowny
w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zgdaniem,
rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze wszelka korespondencja pomigdzy nimi winna by¢ kierowana
na adresy wskazane w nagtdowku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ drugg strong
pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie dorgczona.

9. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§23
ZALACZNIKI

Integralng cze$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktére okreslaja szczegdtowo
warunki jej realizacji:

Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Zatacznik nr 2 - przedmiar robot
Zatacznik nr 3 - tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Strona 23z 24



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.29.2021 Zatgcznik nr 7 do SWZ

Zatacznik nr 4 - wykaz 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace
Zatacznik nr 5 - formularz ofertowy Wykonawcy

Zatgcznik nr 6 - instrukcja BHP

Zatgcznik nr 7 - polisa OC

Zatacznik nr 8 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY

SZEF INFRASTRUKTURY
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