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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami budowlanymi w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji
projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu malej retencji
gorskiej w Nadlesnictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” — CZESC .

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przedmiotem STWIORB s3 zadania sktadajgce sie na projektowany zakres

przedsiewziecia, a mianowicie:

— roboty pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— karczowanie pni drzew i krzewoéw,

— roboty ziemne,

— roboty w zakresie konstrukcji drewnianych,

— roboty w zakresie konstrukcji kamiennych,

— wykonanie umocnien kamiennych,

— sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Jezeli w ktérymkolwiek z dokumentéw stanowigcych czes¢ dokumentacji
przetargowej podany jest typ, wskazanie producenta, uzycie nazwy wtasnej - nalezy przez to
rozumie¢, iz Wykonawca dostarczy, zamontuje materiat (urzagdzenie) lepsze lub réwnorzedne
spetniajgce wymagania i parametry podane w ST.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w dokumentacji i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

— Zamawiajgcy — osoba prawna, ktora zawiera kontrakt z wykonawca na wykonanie
robét.

— Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty na warunkach kontraktu.

— Kontrakt — oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajgcego i Wykonawce

— Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej miedzy
Inwestorem, Wykonawca i projektantem.
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— Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor) — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowgq oraz uprawnienia budowlane, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot.

— Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

— Ksiega Obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.

— Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robdt, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowga i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

— Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢é wykonywanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

— Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca Autorem odpowiedniej
czesci Dokumentacji Projektowej.

— Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét budowlanych.

— Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiardw,
a takze dziennik montazu.

— Teren Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

— Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI BUDOWY

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy, na ktérym
realizowane beda zadania inwestycyjne objete niniejszym STWIORB i ze w terminie
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okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy ten teren wraz z wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,
Dokumentacje Projektowq i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosdci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili korncowego odbioru Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest pisemne zatwierdzenie dokumentéw
Wykonawcy dokumentacji lub ich czesci przez Zamawiajgcego oraz uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowe lub o pozwoleniu na realizacje inwestycji.

Dokumentacja Projektowa, ktéra bedzie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu zawiera:
1. Projekt budowlany
2. Projekt wykonawczy
3. STWIORB
4. Przedmiar robdt

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce we wiasnym zakresie w ramach
ceny Kontraktowej:
Projekt organizacji placu budowy,
Szczegdtowy harmonogram robét,
Dokumentacja Powykonawcza,
Plan BIOZ,
Program zapewnienia jakosci,

A A

Rysunki wykonawcze w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktdre nie sg zawarte w przekazanej Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni
w cenach jednostkowych Robdt. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu
Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowania zniszczedn wynikajgcych
z prowadzenia Robot.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedédw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Kierownika Projektu, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkédw. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg STWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub STWIORB, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét i innych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.4.5. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien byé nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej obiektow, drdg i pozostatych
elementdw zagospodarowania terenu w obszarze terenu inwestycji i dojazdu do tego terenu.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych witascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen.
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1.4.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie
przepisy ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania
i stosowania nastepujgcych rozwigzan zawartych w Decyzji $Srodowiskowej, chronigcych
srodowisko i pozwalajgcych zminimalizowac jego negatywne oddziatywanie na lokalne zasoby
przyrodnicze.

Szczegdlnie nie dopuszczac do skazania gleby i wody substancjami ropopochodnymi
lub toksycznymi.

1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie placu budowy oraz w maszynach i pojazdach wykorzystywanych przez
niego. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych BHP.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. AKCEPTOWANIE UZYTYCH MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa
badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrdédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatdow z tego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania STWiORB
w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zZrédta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykoniczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.2. POzZYSKIWANIE MATERIALOW WYJSCIOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy budowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdédw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg
zapfacone.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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2.4. PARAMETRY TECHNICZNE MATERIALOW

= KONSTRUKCJE DREWNIANE
Drewno budowlane w catosci pozyskane bedzie z zakupu, przez Wykonawce.

Do celéw budowlanych stosuje sie drewno przechowywane w stanie powietrzno-suchym.

Wytrzymatos¢ drewna zalezy od jego gatunku i klasy, od wad wrodzonych, zdrowotnosci,

uszkodzen mechanicznych i stopnia zawilgocenia. Nieprawidtowosci w uktadzie wtdkien, jak

falistos¢ wtdkna o przebiegu skosnym itp., obnizajg wytrzymatosé drewna. Seki stabo

wyros$niete, murszejace, znajdujgce sie w poblizu krawedzi drewna tartego znacznie ostabiaja

jego przekrdj, zmniejszajg wytrzymatos$é. Tarcica z takimi wadami nie nadaje sie do konstrukgji

drewnianych i powinna by¢ wysegregowana. Do celdw konstrukcyjnych nalezy dobieraé

drewno o mozliwie réwnolegtym do krawedzi uktadzie widkien i o mozliwie matejilosci sekow.
Sortymenty i klasy drewna:

a) drewno na stemple budowlane — otrzymuje sie z wyrebu drzew iglastych po oczyszczeniu
z sekow i okorowaniu. W zaleznosci od dtugosci i sSrednic drewno na stemple budowlane
dzieli sie na: dtuzyce, ktody i wyrzynki. Drewno na stemple budowlane powinno
odpowiadad okreslonym normom i warunkom jakosciowym.

b) tarcica iglasta — dzieli sie na tarcice nieobrzynang i tarcice obrzynang. W robotach
ciesielskich stosuje sie prawie wyfacznie tarcice obrzynang z drewna iglastego.
W zaleznosci od wymiardw przekroju poprzecznego tarcica obrzynana dzieli sie na deski,
bale, listwy, taty, krawedziaki i belki.

W zaleznosci od cech fizycznych drewna tarcica dzieli sie na klasy. Przy obliczaniu
konstrukcji drewnianych (zgodnie z normg PN-B-03150) nalezy stosowac¢ drewno
nastepujacych klas: C24, C30, dopuszczalne C18, C35, C40).

TABELA 1. WYTRZYMALOSC CHARAKTERYSTYCZNA DREWNA WG NORMY PN-EN 388. DREWNO
KONSTRUKCYJNE - KLASY WYTRZYMALOSCI

Klasy drewna
Oznaczenia
C24 Cc30
Zginanie 24 30
Rozcigganie wzdtuz wtdkien 14 18
Sciskanie wzdtuz widkien 21 23
Sciskanie w poprzek wtdkien 2,5 2,7
Scinanie 4,0 4,0
Rozcigganie w poprzek wtdkien 0,4 0,4
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TABELA 2. DOPUSZCZALNE WADY TARCICY

Wady C24 C30
Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 do 1/4
Seki na catym przekroju 1/4do 1/3 do1/4
Skret widkien do 10% Do 7%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki
a. gtebokie 1/2 1/3
b. czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 6 mm 4 mm
Oblina Dopuszcza sie na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna:
a. ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b. bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu.
Nieréwnos$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie
wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.
Konstrukcje bedg wykonywane i eksploatowane na wolnym powietrzu. Wilgotnosé
drewna zastosowanego do wykonania konstrukcji powinna wynosic¢ zatem 23%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— wdtugosci: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilosci,
— w szerokosci: do +3 mm lub do - 1 mm,
— wgrubosci:do+1 mmlubdo-1mm;
b. odchytki wymiarowe bali - jak dla desek.
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= UMOCNIENIA Z KAMIENIA

Kamien budowlany tamany

Materiat stosowany do wykonania narzutu kamiennego celem zabezpieczenie
powierzchni skarp lub dna przed erozjg wodng. Do wykonania narzutu kamiennego nalezy
uzy¢ niezwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i mrozu kamieni. Rodzaj skaty oraz
wbudowywana frakcja powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. W przypadku braku
informacji nalezy spetni¢ wymagania okreslone ponizej.

Do zabezpieczenia skarpy stosowac frakcje 30-40 cm uktadang w jednej warstwie.

Kamien powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13383-1 ,KamieA do robdt
hydrotechnicznych, Cze$¢ 1: Wymagania”. Proponuje sie, aby materiat skalny stanowit skaty
granitowe lub bazaltowe, a takze inne skaty magmowe o gestosci przekraczajgcej 2,50 g/cm3.
Pierwszorzednie nalezy uzy¢ skat pochodzenia lokalnego. Jezeli materiat jest trudno dostepny
lub nie spetnia wymagan, proponuje sie np. granit, porfir, sjenit lub andezyt.

= POZOSTALE MATERIALY
Pozostate materiaty niezbedne do wykonania niniejszych robdt powinny spetniac
wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej oraz niniejszych STWiORB.

2.5. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowaé materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mieé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organow administracji panistwowe;j.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych zdemontazu nalezy do  Wykonawcy
i nie podlega dodatkowej optacie.

2.6. DOSTARCZENIE WODY NA PLAC BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zaopatrzenia placu budowy w zbiornik wody.
Zbiornik powinien zosta¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem oraz przed przedostaniem
sie 0s6b niepowotanych. Napetnienie zbiornika moze odbyé sie za pomocg beczkowozu.
Wykonawca ma w obowigzku uzupetnianie wody w zakresie wymaganym wykonywanymi
aktualnie czynnosciami wymagajgcymi konkretnej ilosci wody.
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2.7. DOSTARCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PLAC BUDOWY
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na plac budowy energii elektrycznej w
postaci agregatow pradotwdrczych w ilosci umozliwiajgcej statg prace sprzetu, oswietlenia i
innych elementéw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt. Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania roboét
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i na wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na Teren budowy.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw sprzetu na i z terenu robét.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym Umowa.

Pasy technologiczne na placu budowy oraz drogi dojazdowe Wykonawca wycenia
w kosztach ogélnych realizacji robét. Ich przebieg nalezy zweryfikowa¢ z Inspektorem
Nadzoru.

5. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
— Woykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na Terenie budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanego personelu, odpowiednich maszyn oraz narzedzi niezbednych
do wykonania Robét;
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— Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z Umowg oraz
za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é
z Dokumentacjg projektowg;

— Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie potozenia wszystkich
elementédw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w zatwierdzonej
Dokumentacji projektowej;

— Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt;

— Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢;

— Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji projektowej, innych normach i instrukcjach;

— Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdét i kontroli
wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych;

— Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot;

— Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca;

— W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakoniczenia robét, Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy;

— Wszelkie koszty pomiardow geodezyjnych zwigzanych z realizacjg inwestycji ponosi
Wykonawca;

— Po zakoniczeniu wszelkich robét budowlanych i montazowych Wykonawca na wiasny
koszt sporzadzi dokumentacje powykonawczg budowlang i geodezyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy
Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing
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legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen, sprzetu,
zaopatrzenia, pracy personelu lub metodyki badawczej bedg w formie pisemnej
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru.

Pobieranie probek

Zaleca sie pobor prébek losowo, metodg statystyczng, opartg na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$é udziatu
w pobieraniu prébek.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia pojemnikdw do pobrania probek,
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

Inspektor nadzoru moze zleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan
tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem iprowadzeniem dodatkowych badan ponosi Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

Raporty z badan

Kierownik budowy jest zobligowany przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie
raportow z wynikow badan nie pdzniej niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Ocena zgodnosci materiatéw i robét
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z wymaganiami nastgpi na podstawie wynikdw badan kontrolnych wykonanych przez
Inspektora nadzoru oraz wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Wyrazne rozbieznosci miedzy wynikami badan
bedg podstawg dla Inspektora nadzoru do oceny zgodnosci materiatdw i robét
z dokumentacjg projektowg wytgcznie na podstawie badaniach witasnych. Moze réwniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. Koszty powtdrnych badan i pobierania prébek zostang
poniesione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z Dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w jej tresci. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Rozliczenie prac uzaleznione jest
od umowy zawartej miedzy Wykonawca robdt a Zamawiajgcym.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar. Wyniki beda wpisane do ksigzki
obmiaréw. Btedy lub przeoczenia w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub innym
dokumencie nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robat.

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem kolejnych robodt
budowlanych, a takie w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét powinien zawierac:

— podstawe wyceny i opis robot;

— ilo$¢ przedmiarowa robét;

— date obmiaru;

— miejsce obmiaru przez podanie: elementu, wykonanie szkicu pomocniczego;

— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci - dtugo$é x szerokos$é x
gtebokos$¢ x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru;

— ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy;

— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Gotowos$é danej
czesci Robét zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Osiggniecie
gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletng i prawidtowg dokumentacje
powykonawczg i dokumentacje budowy. Kompletnos¢ dokumentéw powykonawczych nalezy
uzgodnié z Inspektorem nadzoru.

Komisja odbierajgca roboty zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Przebieg przejecia robat:

— Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami
Umowy i Prawa Budowlanego;

— Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robét poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z postanowieniami Umowy, Dokumentacjg projektowg, polskimi normami
oraz sztukg budowlang;

— Podpisanie protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty do odbioru
ostatecznego:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

— szczegbtowe specyfikacje techniczne;

— dzienniki budowy i ksigzki obmiardow;

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan oznaczen laboratoryjnych;

— certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatéw;

— opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru;

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia;

— inne dokumenty majgce zasadnicze znaczenie podczas realizacji robdt lub bedace
nieodtgczng czescig ww. dokumentéw.
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W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest ustalona w umowie miedzy Wykonawca a zamawiajgcym cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce albo za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu albo wykonanie danego obiektu. Cena jednostkowa bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

— wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy;

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Wszystkie niezbedne koszty robét tymczasowych i prac towarzyszgcych winny by¢
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacja przedmiotowego zamdwienia.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak rowniez inne czynnosci, badania
i wymagania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dnia 20
kwietnia 2007 r. [Dz.U. Nr 86 poz. 579],

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
zezm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U.z 2003 r.Nr47, poz. 401);
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z2004 r. Nr 202 poz. 2072 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U z 2020 r. poz. 215
ze zm.);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST01. ROBOTY POMIAROWE

Kod CPV: 71355000-1 — UStUGI POMIAROWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC)I TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami pomiarowymi w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji
projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu malej retencji
gorskiej w Nadlesnictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” — CZESC IIl.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robodt
pomiarowych, ktére stanowig czes¢ prac okreslonych w pkt 1.1 niniejszego opracowania.
Zakres robét pomiarowych obejmuje:

— zatozenie sytuacyjnej i wysokosSciowej osnowy realizacyjnej réwniez w oparciu
0 oshowe geodezyjng;

— wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe urzadzen wodnych oraz innych obiektéw
towarzyszgcych objetych tym zadaniem/opracowaniem;

— przeniesienie punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokos$ciowej poza
granice robét ziemnych (jezeli wystepuja).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

— Punkty gfdwne — punkty przeciecia osi kanatéw, rurociggdéw, osi szlakéw, osi drog,
punkty kierunkowe oraz punkty poczatkowe i koricowe

— Reper — trwaly znak geodezyjny o ustalonej wysokosci w metrach n.p.m.
i wspoétrzednej w uktadzie siatki niwelacyjnej panstwowej

— Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi
Normami i przepisami.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia s3:

— paliki drewniane o @ 50 + 80 mm i dtugosci 1,0 do 1,7 m,
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— paliki drewniane o przekroju okrggtym lub kwadratowym dtugosci okofo 0,30 m,
— prety stalowe 0 @ 12 mm i dtugosci 30 cm,
— stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50 m,
— farba chlorokauczukowa do oznaczania punktéw pomiarowych.
Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materiaty zgodne
z instrukcjami technicznymi G-1 i G-2 Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

3. SPRZET POMIAROWY

Do odtworzenia sytuacyjnego urzadzen wodnych oraz punktéw wysokos$ciowych
nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity, tachimetry,
— odbiorniki GNSS 0,
— niwelatory,
— dalmierze
—  tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktéw wysoko$ciowych i pomiaréw musi
gwarantowac uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru (urzadzenia laserowe), zgodnie
z PN-ISO 4463-1, PN-ISO 17123, PN-ISO 9849.

4. TRANSPORT

Sprzet i materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Uzyte Srodki
transportu muszg by¢ sprawne technicznie

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
wspoétrzedne reperdw i punktéw gtéwnych. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do prawidtowej realizacji robét. Odtworzenie znakdw geodezyjnych nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu z osrodkami geodezyjnymi.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i reperdw roboczych. Btedy te wynikajgce
z nieprawidtowych danych uzyskanych od Zamawiajgcego powinny by¢ usuniete na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzié, czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji
Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Wszystkie roboty, ktére bazujg
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na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczen w czasie trwania robét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe]j realizacji robét
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zgtosi
te prace do wtasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
a nastepnie pobierze dane dotyczgce osnowy geodezyjnej oraz granic nieruchomosci objetych
inwestycjg. Wykonawca uzgodni z wiasciwym Geodetg Powiatowym sposdéb odtworzenia,
po zakonczeniu inwestycji, zniszczonej badz uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegajgce
ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robdt. Uszkodzone Ilub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. W oparciu
o materiaty przekazane przez Zamawiajgcego oraz pobrane z PODGiK Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

5.2. WYZNACZENIE PUNKTOW URZADZEN WODNYCH, PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH |

KONTUROW WYKOPOW

Punkty wierzchotkowe urzadzed wodnych i inne punkty gtdwne powinny by¢
zastabilizowane w sposoéb trwaty, przy uzyciu palikéw stalowych.

Punkty osiowe urzgdzen wodnych powinny byé wyznaczone w terenie przy pomocy
mocnych pali lub rur. Tyczenie obiektu wymaga: wytyczenia osi podtuznej obiektu, osi
przeszkody, osi podpor, punktdw przeciecia osi podpdr z osig podtuing obiektu, obrysu
charakterystycznych elementéw obiektu.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze).

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonywaniem
urzagdzen wodnych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach. W przypadku braku takich punktéw repery robocze nalezy zatozy¢
przy uzyciu stupkow betonowych osadzonych w gruncie/skale w sposdb wykluczajgcy
osiadanie i sposdéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. PRZENIESIENIE OSNOWY GEODEZYJNEJ

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robdét wraz z odtworzeniem
wysokosciowym moze byé wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki
geodezyjne. Projekt osnowy nalezy uzgodni¢ z Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartografii. Prace zwigzane z przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem
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wysokosciowym nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z ODGIK, a termin
wykonania prac uzgodnié¢ z Inzynierem i Osrodkiem DGiK.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszej STWiIORB. Kontrola
jakosci robét powinna spetnia¢ wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci podane w pkt. 6
ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiIORB.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag robét jest:
— ha (hektar) - przy robotach powierzchniowych
— km (kilometr) — przy robotach liniowych.
Obmiar robét powinien spetnia¢ wszystkie wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru
robét podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidor robdét geodezyjno-kartograficznych odbywa sie na podstawie szkicow
i dziennikdw pomiaréow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne i pomiaréw
w terenie, ktére Wykonaweca przektada Inspektorowi.

Odbiér robdét powinien spetnia¢ wszystkie wymagania ogdlne dotyczace obmiaru
robot podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej za wyznaczenie punktéw wierzchotkowych i osiowych
urzadzen wodnych i punktéw wysokosciowych wraz z wszelkimi obiektami ujetych w tym
zadaniu obejmuje:

— zatozenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej, wyznaczenie punktéw
gtéwnych osi urzadzen wodnych i punktéw wysokosciowych, uzupetnienie osi
urzadzen wodnych dodatkowymi punktami

— inwentaryzacje robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— koszty osrodkéw geodezyjnych, wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw,

— przeniesienie punktow panstwowej osnowy geodezyjnej poza granice robdot.
Ptatnosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA

OGOLNE niniejszej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Instrukcja techniczna O-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

— Instrukcja techniczna K-1 - Mapa zasadnicza.

— Instrukcja techniczna 0-3 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.
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— Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983. Wytyczne techniczne
G-3.1, Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

— Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

— Woytyczne techniczne G-7 - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK
1998r

— Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

— Instrukcja techniczna G-2 - Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

— Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

— Ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r (Dz. U.z 2019 . poz.
725)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST02. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8 — PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych zrobotami przygotowawczymi w ramach zadania pn. ,Opracowanie
dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu
malej retencji gorskiej w Nadleénictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” — CZESC I1I.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z pracami przygotowawczymi, ktére stanowig czes¢ prac zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego w pkt 1.1. niniejszego opracowania.
Zakres robét obejmuje:

— wykonanie ogrodzenia i oznakowanie placu budowy,

— okreslenie punktu pobory wody i sposobu dostarczenia energii elektrycznej,

— przygotowanie zaplecza socjalnego budowy,

— wyznaczenie placow sktadowych i magazynu materiatéw budowlanych,

— przygotowanie wytwodrni i warsztatow prac tymczasowych,

— wyrdwnanie terenu i przygotowanie go do prowadzenia prac budowlanych,

— inwentaryzacja podziemnej infrastruktury.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w pkt. 1.1 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej
STWIORB.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, Zrddet pozyskania, przechowywania
i sktadowania podano w pkt. 2 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.
Materiaty stosowane do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej STWiORB to:
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— materiaty potrzebne do wykonania ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania terenu
budowy,
— materiaty potrzebne do przygotowania zaplecza budowy,
Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan materiatowych, o parametrach
réownych lub lepszych od przewidzianych materiatéw po uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdétowy dobdér sprzetu zapewniajgcy
prawidtowe wykonanie robot okreslonych w Dokumentacji projektowej i STWIORB, zgodnie z
zatozong technologia. Dobrany sprzet powinien spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 3 ST 00.
WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

Do wykonania robét przygotowawczych irozbidrkowych nalezy stosowaé:

— samochdd dostawczy,

— koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,

— samochodowe skrzynie samowytadowcze,

— drobne narzedzia i sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym.

Dobdr pozostatego, a nie okreslonego w STWIORB sprzetu lezy po stronie Wykonawcy.

4. TRANSPORT

Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie oraz spetnia¢ ogdlne
wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej
STWIORB.

Do przewozu wszelkich elementéw przygotowania terenu budowy zastosowane bedg
samochody dostawcze.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét przygotowawczych i rozbidérkowych
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji podziemnej infrastruktury
technicznej przy uzyciu specjalistycznych przyrzadéw lokalizacyjnych wraz z opracowaniem
inwentaryzacji geodezyjnej.

W przypadku odkrycia instalacji podziemnej nie wskazanej w Dokumentacji
projektowej, kierownik budowy ustala w porozumieniu z Zamawiajgcym, w czyim zarzadzie
lub uzytkowaniu znajduje sie instalacja.

W przypadku odkrycia instalacji podziemnej bedacej we witasnosci Zamawiajgcego,
Inwestor zobowigzany jest do pisemnego potwierdzania praw wtasnosciowych niniejszej
instalacji.
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W przypadku odkrycia instalacji podziemnej nie bedgcej we wtasnosci Zamawiajgcego,
kierownik Budowy zobowigzany jest do uzyskania stosownych pozwolen lub zgtoszen dla
ewentualnej kolizji z infrastrukturg techniczng oraz okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogga by¢ wykonane od istniejgcej instalacji oraz sposobu wykonywania tych robot.

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe powinny byé prowadzone na podstawie
Dokumentacji projektowej oraz inwentaryzacji geodezyjnej okreslajgcych potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robot.

5.2. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktérej sktadowane bedg
materiaty budowlane, a takze na powierzchni, na ktorej znajda sie elementy zaplecza budowy.

Ogrodzenie powinno byé trwate i szczelne. Wysokos$¢ ogrodzenia nie powinna by¢
mniejsza niz 1,5 m. Od strony drdg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno by¢ petne,
a od strony lasow lub terendéw przemystowych dopuszcza sie stosowanie ogrodzenia
azurowego.

W ogrodzeniu nalezy zamontowac bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram
i furtek powinno wynikaé z uktadu komunikacyjnego drég i chodnikdéw znajdujacych sie poza
placem budowy oraz planowanego uktadu komunikacyjnego w obrebie placu budowy. Bramy
i furtki powinny otwieraé¢ sie do wewnatrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna
zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania.

5.3. OZNAKOWANIE PLACU BUDOWY

Teren budowy powinien by¢ oznakowany odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi:
,TEREN BUDOWY. NIEZATRUDNIONYM WSTEP WZBRONIONY” oraz Tablice
informacyjna.

5.4. PRZYGOTOWANIE ZAPLECZA BUDOWY

Zaplecze socjalne budowy obejmuje barakowozy Iub obiekty kontenerowe
przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie, magazyn narzedziowy i magazyn ogdiny.
Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny by¢ wyposazone
w instalacje elektryczng, a w okresie zimowym dodatkowo w instalacje grzewcza. Liczba
i wielkos¢ obiektéw powinna wynika¢ z przewidywanej liczby zatrudnionych pracownikéw
umystowych i fizycznych, natomiast powierzchnia magazynéw powinna wynikaé z planowanej
liczby i wielkosci sktadowanych materiatéw, narzedzi i urzadzen.

Obiekty sanitarno—higieniczne, ktére koniecznie nalezy urzadzi¢ na zapleczu placu
budowy obejmujg ustepy i umywalnie.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien by¢ zlokalizowany w poblizu miejsca
prowadzenia prac. Punkt poboru wody powinien byé wyposazony w armature umozliwiajgca
podtgczenie weza oraz pobér wody do wiader i pojemnikdw. Teren przy punkcie poboru wody
nalezy utwardzié¢ i wyprofilowaé. Instalacje wodociggowg stanowigcg punkt poboru wody
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nalezy zabezpieczy¢ w okresie zimowym przed zamarznieciem. Miejsce poboru wody do picia
nalezy odpowiednio oznakowac.

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna by¢ rozdzielnia
budowlana wyposazona w licznik energii elektryczne;.

Wytwérnie betondw i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe,
ktére majg by¢ urzagdzone na placu budowy wymagajg wtasciwego zabezpieczenia podfoza
gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny i wody
gruntowe.

Place sktadowe przeznaczone do sktadowania materiatdbw budowlanych
przeznaczonych do wbudowania, a takze materiatéw i urzadzen uzyskanych z demontazu
nalezy lokalizowa¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami skfadowania tych materiatéw oraz
w zaleznosci od planowanej organizacji rob6t budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place
sktadowe wymagajg wtasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego od zanieczyszczen.
Chroni¢ nalezy w szczegolnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place sktadowe wymagaja
przygotowania powierzchni przez ufozenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania
nawierzchni istniejgcych. Nawierzchnie tymczasowe mogg by¢ wykonane z piyt lub
elementdéw prefabrykowanych. Podtoze gruntowe moze tez byé zabezpieczone warstwa zwiru
lub pospotki.

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi¢ drogi stuzgce do
transportu materiatéw budowlanych na plac budowy i w obrebie placu budowy. Drogi
technologiczne wykonac zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

5.5. PRZYGOTOWANIE POMP NA OKRES BUDOWY

W trakcie trwania prac ziemnych, przed wszystkim zwigzanych z wykopami moga
wystepowac naptywy wéd powierzchniowych, a takze przesigki wod gruntowych. Nalezy
przygotowac zasoby aby pompy byty gotowe do pracy w kazdym momencie. W zwigzku z tym
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pomp o odpowiedniej wydajnosci, a takze ich
zasilania elektrycznego, badz w przypadku zastosowania pomp spalinowych, zapasu paliwa
i obstugi dla tych pomp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okre$lonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszej STWiIORB. W czasie
kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

— zapewnienie statecznosci obiektdw sgsiadujgcych z robotami rozbidérkowymi

i przygotowawczymi,

— jakos$¢ wykonania ogrodzenia oraz zaplecza budowlanego,
— przygotowanie pomp do odwodnienia wykopow,

Kontrola jakosci robét powinna spetnia¢ wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci

podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiIORB.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg prac przygotowawczych jest cato$¢ wykonanego
przygotowania.

Obmiar robét powinien spetnia¢ wszystkie wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru
robét podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w Dzienniku budowy zakoriczenia robdt i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robét zawartych w Dokumentacji projektowe;j.

Odbiér robdét powinien spetniaé wszystkie wymagania ogdlne dotyczace obmiaru
robét podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdét towarzyszgcych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robodt i ich koncowym odbiorze lub etapami okres$lonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych.

Podstawag ptatnosci dla prac przygotowawczych jest catos¢ wykonanych prac.

Ptatnosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA
OGOLNE niniejszej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 p0oz.797 ze zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (DZ. U. 2003 Nr 120, poz 1126 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (DZ. U.
2003 nr 47, poz. 401).

— PN-EN 1997-1:2008-Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogodlne.

— PN-EN 1997-2:2009 - Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

— PN-B-02481:1998 - Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

— PN-B-06050:1999- Geotechnika -Roboty ziemne- Wymagania ogdlne.

— BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

— PN-EN 933-1:2012-Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw- Cze$é¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego- Metoda przesiewania.

— PN-B-12095:1997 - Urzadzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania
przy odbiorze.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST03. KARCZOWANIE PNI DRZEW | KRZEWOW

Kod CPV: 45112710-5 — ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALtTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z karczowaniem pni drzew i krzewéw w ramach zadania pn. ,Opracowanie

dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu
malej retencji gérskiej w Nadleénictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” — CZESC III.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z karczowaniem pni drzew i krzewdéw, ktére stanowig cze$é prac zwigzanych z realizacja
zadania wymienionego w pkt 1.1. niniejszego opracowania.
Zakres robdt obejmuje:
— karczowanie pni drzew i krzewéw

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
— Okreslenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
2. MATERIALY
Dla robot zwigzanych z karczowaniem pni drzew i krzewdw nie przewiduje sie
zastosowania dodatkowych materiatéw.
3. SPRZET

Do wykonywania robot zwigzanych z karczowaniem drzew i krzakdéw nalezy stosowac:
— pity mechaniczne,
— siekiery,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,
— spycharki.
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4. TRANSPORT

Pnie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce wartos$¢
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane
W sposob nie powodujgcy ich uszkodzen. Uzyte Srodki transportu muszg byé sprawne
technicznie oraz spetnia¢ ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w pkt. 4 ST 00.
WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane z usunieciem pni drzew i krzakbw obejmujg wyciecie
i wykarczowanie pni drzew i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na
wskazane miejsce, zasypanie dotéw badZ inne formy utylizacji wykarczowanych drzew.
Zamawiajacy jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody na prace zwigzane z usunieciem drzew
i krzakow. Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw.
sezonie rebnym, ustalonym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia przed uszkodzeniami roslinnosci istniejgcej, nie przeznaczonej do usuniecia.
Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany
przez odpowiednie wtadze.

W pasie robot ziemnych, nalezy wykona¢ karczowanie pni drzew i krzakéw. Poza
miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypéw i zagescic. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny
z ustaleniami STWIORB lub wskazaniami Inwestora. Specjalistyczny sprzet, dopuszczony do
zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ uzytkowany zgodnie
z zaleceniami producenta sprzetu. Pozostatosci po przerdbce powinny byé usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Kontrola jakosci robét powinna spetnia¢ wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci
podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiIORB.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest:
— ha (hektar) — przy mechanicznym karczowaniu krzakéw
— szt. (sztuki) — przy wydobyciu karpin.
Obmiar robét powinien spetniaé wszystkie wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru
robo6t podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

Odbiér robdét powinien spetnia¢ wszystkie wymagania ogdlne dotyczace obmiaru
robét podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robdt obejmuje:

— wykarczowanie drzew i krzakéw,

— wywiezienie pni

— zasypanie dotdw,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Ptatnosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA
OGOLNE niniejszej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 04. ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV:45111200-0 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
I ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami ziemnymi w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji
projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu malej retencji
gorskiej w Nadlesnictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” — CZESC II.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych
polegajgcych na zmianie uksztattowania istniejgcego terenu poprzez pogtebienie
z profilowaniem skarp celem budowy kaszycy, narzutu kamiennego i palisady, ktdre stanowig
czesc prac okreslonych w pkt 1.1. niniejszego opracowania.

Zakres robét obejmuje:

— pogtebienie terenu (wykonanie wykopu) do projektowanych rzednych zgodnie

z przekrojami i projektem zagospodarowania terenu z cze$ciowym rozplantowaniem

odktadu lub wywiezieniem nadmiaru urobku,

— wykonanie wykopdéw tymczasowych w celu posadowienia infrastruktury technicznej

z ich pbzniejszym zasypaniem,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

— Grunt —rozumie sie tu zaréwno grunty jak i skaty.

— Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpaddéw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz
przyjmujgca obcigzenia od srodkdéw transportowych i urzadzed na i w korpusie
drogowym.

— Nasyp — budowla ziemna, ktorej niweleta znajduje sie powyzej powierzchni terenu.
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— Gfebokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych
w osi wykopu

—  Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

—  Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

—  Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

— Odktad — miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych z wykopow.

— Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztafcie
i nachyleniu dostosowanym do wifasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, Zrdodet pozyskania, przechowywania
i sktadowania podano w pkt. 2 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

Charakterystyka gruntdw  wystepujgcych w  podtozu zostata okreslona
w Dokumentacji Projektowej na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych.
Szczegbétowe dane geotechniczne zawarte sg w dokumentacji geotechnicznej opracowanej na
potrzeby realizacji prac projektowych.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypu tymczasowych wykopéw oraz do
rozplantowania w poblizu miejsca prowadzenia prac. Grunty przydatne do celéw
budowlanych moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Kierownika budowy. Zapewnienie terenéw na
odktad nalezy do obowigzkdw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w Kontrakcie.
Kierownik budowy moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Niezbedna ilos¢ gruntu okreslona w Dokumentacji Projektowej, ktéra postuzy do
ponownego uzycia podlega odktadowi w poblizu inwestycji lub przewiezieniu na miejsce
ponownego wbudowania.

Grunt, ktéry zostat przeznaczony do zasypania tymczasowych wykopdéw powinien
charakteryzowac sie brakiem w swej objetosci odpaddw, gruzu, czesci roslinnych, karp drzew
i innych zanieczyszczen.

Do zasypania wykopdéw nie wolno stosowac gruntow:

— spoistych w stanie zamarznietym,

— 0 zawartosci czesci organicznych powyzej 2%,

— o0 zawartosci czesci ilastych powyzej 30%,

— spoistych w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
— skazonych chemicznie.
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Do wypetnienia wnek kaszyc mozna wykorzystac zaréwno kamienie duzych rozmiarow
ze skat twardych nie zwietrzatych, kamienie drobne, otoczki, zwir, jak réwniez grunt
urodzajny. Proponuje sie, aby materiat skalny stanowit skaty o gestosci przekraczajacej
2,50 g/cm3. Wierzchnig warstwe nalezy zasypaé gruntem urodzajnym, ktdry z czasem ulegnie
naturalnemu zazielenieniu.

Do wykonywania zasypu wykopow, w tym wypetnienia wnek kaszyc drewnianych
nalezy uzyé materiatu z prac ziemnych w zakresie inwestycji. Nalezy jednak pamietac, ze grunt
ten musi by¢ uprzednio poddany analizie jakosciowej i przygotowany do wbudowania. Tylko
w wypadku, gdy spetni wymagania z projektu moze by¢ on uzyty.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania
okre$lone w PN-S-02205:1998. Orientacyjng przydatnos¢ okreslonych grup gruntdéw
budowlanych przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tres¢
Zastrzezenia

Przydatne

Przydatne ..
z zastrzezeniami

Przeznaczenie

1. Zwiry i pospétki gliniaste

1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste

Na gdrne warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

2. Piaski grubo i $rednio-
ziarniste
3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce
mniej niz 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadajg-
cym pospotkom lub zwirom

3. Pyly piaszczyste i pyty
4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej >2%
7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- pod warunkiem ulepszenia
tych gruntow spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne
popioty itp.

- drobnoziarniste i nierozpado-
we: straty masy do 1%
- 0 wskazniku no$nosci wnos>10

8. Piaski drobnoziarniste

miejscach zerowych

- gdy sg ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiotami itp.)

W wykopach i
Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe
do gtebokosci

przemarzania

Do wykonywania nasypéw, nalezy uzy¢ w miejscach gdzie jest to mozliwe, materiatu
z prac ziemnych — wydobyty urobek z wykopow. Na etapie prac projektowych bazujgc na
dokumentacji geotechnicznej stwierdzono, ze grunt nadaje sie do wbudowania, niemniej
w warstwach gruntu mogg zalegac¢ nienawiercone grupy gruntéw budowlanych i przed ich
wbudowaniem nalezy jest rozpoznaé i sklasyfikowaé pod katem uzytecznosci w zakresie
budowy nasypu. Tylko w wypadku, gdy spetni wymagania z projektu moze byé on uzyty.
W pozostatych sytuacjach nalezy uzy¢ gruntu dowiezionego, wtym gruntu z zakupu
koncesjonowanego. Wierzchnig warstwe najazdéw na przepust nalezy wykonaé jako
utwardzong nawierzchnie drogowg z kruszywa. Rodzaj, grubos$é i frakcje poszczegélnych
warstw kruszywa zawiera dokumentacja projektowa.
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3. SPRZET

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdétowy dobdr sprzetu zapewniajgcy
prawidtowe wykonanie robét okreslonych w Dokumentacji projektowej i STWiIORB, zgodnie
z zatozong technologig. Dobrany sprzet powinien spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 3 ST
00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— koparek podsiebiernych i wtdkowych,

— mtoty pneumatyczne, zrywarki, wiertaki mechaniczne, wibromftoty,
— spycharek gasienicowych,

— rdéwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

— urzadzen kontrolno — pomiarowych,

— walcow mechanicznych, ubijarek mechanicznych.

Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzetu zaproponowany przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzet nie moze spowodowac
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie oraz spetnia¢ ogdlne
wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej
STWIORB. Wybér srodkdéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu
z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa robdt, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wéwczas
roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru, ktéry podejmie
decyzje odnosnie kontynuowania robét.

5.1. WYKONYWANIE WYKOPOW
Wykopy powinny by¢é wykonywane w okresie stanéw wod umozliwiajacych
kontynuacje prac, nie nalezy rozpoczyna¢ robdt przed prognozowanymi opadami
atmosferycznymi lub odwilzg. Wykopy nalezy wykonywac:
— koparkami podsiebiernymi, tadowarkami z zatadunkiem na samochody
samowytadowcze lub na odktad,
— spycharka z ew. przepchnieciem na odlegtos¢ podang w przedmiarze robét.
— koparkami z mtotem wyburzeniowym w przypadku natrafienia na grunty skaliste.
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Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie.

Odstepstwo od powyziszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Kierownika budowy. Odspojone grunty przydatne
do wykonania nasypdéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Kierownik budowy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety
nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych
robot ziemnych.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg
przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowodujy uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.2. KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wéwczas
roboty nalezy przerwac i powiadomié o tym fakcie Kierownika budowy, ktéry podejmie
decyzje odnosnie kontynuowania robét.

5.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwodnienie
w catym okresie trwania robdét ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowad
w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni
spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw waod
z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntéow oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
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Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié¢ poza teren pasa robdét ziemnych.

5.4. WYKONYWANIE ZASYPOW WYKOPU

Podtoze pod zasyp nalezy uprzednio przygotowaé pozbawiajgc sie czesci organicznych,
karpin, darni i elementéw budowlanych innych niz te okre$lone w dokumentacji projektowej
jako przewidywane do pozostawienia. Zasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu
profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— zasyp wykopu nalezy wykonywac¢ metodg warstwowg, z zageszczeniem kolejnych
warstw,

— grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwtocznie wbudowany.
Inspektor moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie zasypu nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartosc
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy
gruntu. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszyc jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie robét w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych
ze sniegiem lub lodem. W czasie duzych opaddéw s$niegu prace powinny by¢ przerwane. Jezeli
warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczad ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.5. ZAGESZCZANIE ZASYPOW WYKOPU

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych
warunkoéw.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j,
z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato i $rednio spoistych  +0%, -2 %
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c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —4 %

Sprawdzenie  wilgotnosci  gruntu  nalezy  przeprowadza¢ laboratoryjnie,
z czestotliwoscig okreslong ponizej.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy
okre$la¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia.

Zageszczenie gruntu (zgodnie z normg PN-B-12095) projektuje sie o nastepujacych
wskaznikach zageszczenia:

— dolne warstwy zasypu ponizej 1 m -1s>0,95 (ID>0,60),
— zasyp 1 m od powierzchni - 1s>0,98 (ID>0,70),

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla
gruntow gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia ls,
wedtug BN-77/8931-12.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
i powtdrnie zagescié. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat,
o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.6. WYKONANIE ROZPLANTOWANIA UROBKU

Zgodnie z dokumentacje projektowa dopuszczalne jest rozplantowanie czesci urobku
w bliskim sgsiedztwie inwestycji, celem zniwelowania nachylei skarp lub wyrdwnania
istniejgcego uksztattowania terenu. Projektowane rozplantowanie urobku nie powinno
przekracza¢ migzszosci 1,0 m oraz nie mie¢ charakteru wyniesionej grobli ziemnej. Do tak
niewielkich nasypdéw nadajg sie rowniez grunty stabe w tym organiczne, pod warunkiem ich
wczesniejszego podsuszenia do poziomu wilgotnosci optymalnej i wbudowaniu warstwami
max. 30 cm i zageszczeniu mechanicznym, kazdej warstwy. Wszelkie rozplantowanie urobku
nalezy wykonac z zachowaniem tagodnego nachylenia skarp (co najmniej nachylenie 1:5) przy
nawigzaniu do istniejgcego terenu. Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna powodowac
zmian w ukierunkowaniu sptywu wod powierzchniowych. Wszelkie odstepstwa od zakresu
obszaru rozplantowania urobku oraz jego grubosci warstwy i wartosci nachylenia sg mozliwe
na etapie budowy po uzgodnieniu i akceptacji z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.7. DOKtADNOSE WYKONYWANIA ROBOT

Doktadnos¢ wykonania robdt ziemnych powinna byé sprawdzana w miejscach
charakterystycznych. Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje w stosunku do projektowanych
rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé £ 5 cm. Naprawa uszkodzen powierzchni
robét ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia sSrodowiska obcigzajg Wykonawce robot
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ziemnych. Pochylenie skarp nie powinno réznic¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢
spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZAtOZENIA OGOLNE

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania
kontrolne idostarcza¢ kopie ich wynikéw do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robét i wymaganych niniejszg STWiORB.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywac
do:

— dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
— protokotéow odbioréw Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej utozonej warstwy o grubosci nie wiekszej
niz 30 cm, lecz nie rzadziej niz w raz na 50 mb wzmocnien.

6.2. SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBOT

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
— odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,
— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakoriczeniu,
— doktadnosé wykonania wykopdw, nasypdw i wyréwnania skarp i dna (usytuowanie
i wykonczenie).
Kontrola jakosci robét powinna spetnia¢ wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci
podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiIORB.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét sa:
— 1 m3 (metr sze$cienny) wykonania wykopu z odwozem gruntu na odktad.
— 1 m3 (metr sze$cienny) wykonania nasypu z zageszczeniem gruntu,
— 1 m3 (metr szeécienny) wykonanego zasypu wraz z jego prawidtowym zageszczeniem.
— 1 m3 (metr sze$cienny) wykonanego rozplantowania urobku.
Obmiar robét powinien spetnia¢ wszystkie wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru
robét podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne
z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty
z biezgcej kontroli jakosci robdt. Zestawienia powinny zawierac daty badan i miejsca pobrania
probek.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robét
poprawkowych lub poleca rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu wg zasad
okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen od ceny
kontraktowe] za obnizong jakos¢.

Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i wymiane wadliwie wykonanego elementu
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiér robdét powinien spetnia¢ wszystkie wymagania ogdlne dotyczace obmiaru
robét podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowacd na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7. Cena
wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie badan gruntdw,

— wykonanie wykopu, w tym odspajania gruntéw skalnych w wykopie,

— koszt doprowadzenia gruntu podfoza do wymaganych parametréw, ewentualne
osuszenie, doprowadzenie do wilgotnosci optymalnej,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed erozjg na czas prowadzenia wszystkich
robot, do czasu zastabilizowania skarp,

— zatadowanie gruntu na S$rodki transportowe i transport gruntu na odktad
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,

— uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spadkéw,

— zatadowanie gruntu na srodki transportowe i transport gruntu z miejsc odktadczych
do miejsca wbudowania,

— wykonanie zasypu wykopdéw i wnek kaszyc,

— wykonanie rozplantowan urobku,

— przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

— wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca
odktadu iuzyskania pozwoleh na sktadowanie materiatéw wraz z kosztami placu
sktadowania, kosztami utylizacji, itp.,

— koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu,

str. 45
S Instytut s
(7E i



»Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu

malej retencji gérskiej w Nadlesnictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” CZESC llI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

pomiar inwentaryzacji geodezyjnej.
Ptatnosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA

OGOLNE niniejszej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 05. KONSTRUKCJE DREWNIANE

Kod CPV: 03410000-7- Drewno
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa konstrukcji drewnianych w ramach zadania pn. ,Opracowanie
dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu
malej retencji gérskiej w Nadleénictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” — CZESC IIl.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z budowga konstrukcji drewnianych, ktéry stanowi cze$¢ prac okreslonych w pkt 1.1.
niniejszego opracowania.
Zakres robét obejmuje:
— wykonanie zabezpieczenia kaszyca drewniang skarpy,
— wykonanie stopni z bali drewnianych stabilizujgcych skarpe,
— wykonanie palisady.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

— Element drewniany — element wykonany z drewna naturalnego stanowigcy
samodzielng konstrukcje. Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

— Kaszyca — budowla oporowa stosowana do umocnienia skarp i zboczy o konstrukgcji
drewnianej, w ktérej belki drewniane petnig funkcje konstrukcyjng, a wypetnienie
stanowi grunt lub materiat kamienny.

— Palisada drewniana —przegroda wykonywana z pali w celu ustabilizowania dna lub
skarp.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

str. 47
S Instytut s



»Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu
malej retencji gérskiej w Nadlesnictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” CZESC llI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, Zrédet pozyskania, przechowywania
i sktadowania podano w pkt. 2 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

Materiat stosowany do wykonania kaszycy:
— bale drewniane min. @20 cm okorowane recznie, impregnowane,
— szpilki stalowe z preta zebrowanego @#14-16 mm dtugosci min. 0,3 m,
— materiat ziemny do wypetnienia wnek,
— $rodek do impregnacji drewna obojetny dla srodowiska wodnego

Materiat stosowany do wykonania palisady:
— pale drewniany $10-12 cm, dtugo$¢ 1,5 m.

Materiat stosowany do wykonania stopni:
— bale drewniany min. 320 cm okorowane recznie, impregnowane.

Do konstrukcji drewnianych nalezy uzy¢ drewna modrzewiowego lub innego
spetniajgcego te same lub lepsze parametry twardosci i wytrzymatosci. Doktadne wymiary
zawierajgce dtugosci kazdego elementu zawarto w dokumentacji projektowej. Dostarczone
materiaty drewniane na plac budowy powinny by¢ wstepnie zaimpregnowane cisnieniowe
przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych iotoczenia. W trakcie
wykonywania robét i docinania elementéw drewnianych nalezy na biezgco impregnowad
odstoniete miejsca. Po wykonaniu konstrukcji cato$é nalezy powtdrnie zaimpregnowad za
pomocg srodkow przeznaczonych do kontaktu z woda, w celu zabezpieczenia przed
warunkami atmosferycznymi.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktdéry
zapewnia prawidtowe wykonanie robét. Sprzet uzywany w robotach powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Dobrany sprzet powinien
spetnia¢ wymagania okreélone w pkt. 3 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

Do wykonania konstrukcji drewnianych nalezy stosowac sprzet:

—  mtotki,

— siekiery, toporki, ciosta, osniki,

— pityi pilarki,

— szlifierki,

— Srubokrety i klucze do tacznikdow Srubowych,
— wiertarki,

— pedzle do malowania.
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4. TRANSPORT

Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie oraz spetnia¢ ogdlne
wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej
STWIORB. Transport mozna realizowa¢ dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem, ze
w czasie transportu nie dojdzie do naruszenia struktury materiatéw, zniszczenia materiatow
lub zmian wymogdéw technologicznych materiatéw. Wybor srodkdéw transportu oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do transportowanego materiatu, jego objetosci oraz
od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu
z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa robdét, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYKONANIE KASZYCY DREWNIANEJ

Na rysunkach Projektowanego Zagospodarowania Terenu wrysowane zostaty
segmenty kaszyc o dtugosci 3,0 i 4,0 m. Podczas robot, konstrukcje kaszyc nalezy
indywidualnie dostosowaé do warunkdéw terenowych. Na tukach oraz w miejscach dowigzania
do przepustu lub skarpy, nalezy zachowac ciggtos¢ bali podtuznych (zastosowanie dtuzszych
lub krétszych odcinkéw bali), tak aby $ciana czotowa kaszyc tworzyta spdjny cigg. Dtugosé
odcinka wykonanego zabezpieczenia przy uzyciu kaszyc jest parametrem wiodgcym i powinna
by¢ zgodna z tg, podang w dokumentacji. Na odcinkach prostych dopuszcza sie zastosowanie
bali podtuznych o zwielokrotnionej dtugosci np. 1 bal df. 6,0 m w zamian za 2 bale dt. 3,0 m.

Pojedyncze bale nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby taczyty sie w skrzynie prostokatna.
W zaleznosci od ciezaru bala, jego ufozenia nalezy dokonywac recznie lub Zurawiem
samochodowym. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje zazielenienie konstrukcji
kaszycowej, nalezy wykonaé przewidywane do tego celu roboty, np. wypetniajgc ziemia
urodzajng odpowiednie fragmenty kaszyc i sadzgc odpowiedni materiat roslinny. tgczenie bali
drewnianych scian kaszycy wykonuje sie poprzez potaczenie ciesielskie lub tgczniki metalowe,
klamry i prety stalowe. Po potaczeniu bali tworzacych konstrukcje kaszycy, wnetrze nalezy
wypetni¢ materiatem balastowym. Dopuszcza sie wypetnianie koszy materiatem balastowym
rowniez w czasie formowania konstrukcji kaszycy. Materiat balastowy do wypetnienia kaszycy
powinien by¢ zgodny z ustaleniem Dokumentacji Projektowej. Prety wykonaé zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Jako wypetnienie kaszycy stosowaé grunt miejscowy pozyskany z budowy, planuje sie
wykonanie wypetnienia materiatem ziemnym i kamienistym o zréznicowanej frakcji. Puste
przestrzenie powstate w wyniku wypetnienia wiekszymi kamieniami nalezy szczelnie wypetnic¢
gruntem.

Na etapie montazu wszelkie elementy podlegajace docieciu, otarciu itp. ulegajace
zakryciu nalezy miejscowo zaimpregnowa¢ przed zabudowaniem. Cato$é konstrukcji kaszycy
po wykonaniu nalezy ponownie zaimpregnowad.
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5.2. WYKONANIE PALISADY

Ubezpieczenie palisadowe sktada sie z wbhitego w wyznaczone miejsce rzedu palikow
drewnianych o srednicach, dtugosciach i odstepach osiowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Paliki nalezy wbi¢ w grunt prostopadle, jeden obok drugiego, przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu lub recznie z zachowaniem odpowiedniej rzednej oraz linii zabicia.
W czasie zabicia na gtowice kotkdw stosowac czapy ochronne w celu zabezpieczenia przed ich
uszkodzenie tzw. rozklepaniem.

5.3. WYKONANIE STOPNI DREWNIANYCH

Stopnie zabezpieczajgce skarpe, nalezy wykonaé¢ w oparciu o wykonany wczesniej
wykop w uktadzie schodkowym odpowiadajgcy wymiarom stopni. Stopnie nalezy wykona¢ z
bali drewnianych impregnowanych cisnieniowo o minimalnej srednicy 0,2 m. Bale powinny
zostac utozone z nachyleniem min. 8% kontrujgcym nachylenie skarpy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidtowosci zabezpieczern impregnacyjnych,
kontroli jakos$ci zastosowanych materiatéw i preparatdw. Badania prawidtowosci ksztattu
i wymiarow gtéwnych konstrukcji, prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu
elementéw sktadowych, badania prawidtowosci wykonania ztaczy miedzy poszczegdlnymi
elementami konstrukcji, sprawdzenie odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:

— zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,

— roboty pomiarowe,

— glebokos¢ posadowienia konstrukcji,

— sprawdzenie ewentualnych uszkodzen konstrukgji,

— sprawdzenie potaczen, zachowania poziomdw i nachylen konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét jest:
— 1 m3 (metr sze$cienny) wykorzystanych bali do budowy kaszycy,
— 1 mb (metr biezgcy) — wykonanych palisad.
— 1 mb (metr biezgcy) — wykonanych stopni z bali.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

Odbidr rob6t powinien spetnia¢ wszystkie wymagania ogdlne dotyczace obmiaru
robét podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.
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Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu

Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnos$¢ za wykonanie konstrukcji z elementéw drewnianych nalezy przyjmowac

zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikow pomiardw.

Cena wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i transport materiatéw,

przygotowanie podtoza,

montaz konstrukcji drewnianej,

impregnacja elementéw drewnianych,

usuniecie pozostatosci materiatéw stanowigcych wtasnosé wykonawcy,
przeprowadzenie pomiarow korncowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste

— PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SInstytut womemseze

str. 51

oze




»Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu
malej retencji gérskiej w Nadlesnictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” CZESC llI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST06. KONSTRUKCIJE KAMIENNE

Kod CPV: 45244000-9 — Wodne roboty budowlane
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji kamiennych w ramach zadania pn. ,Opracowanie
dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu
malej retencji gérskiej w Nadleénictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” — CZESC III.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem umocnield kamiennych, ktére stanowig czes¢ prac okreslonych w pkt 1.1.
niniejszego opracowania.
Zakres robdt wykonania robdt obejmuje:
— Woykonanie umocnienia narzutem kamiennym skarpy.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

— Kamien hydrotechniczny — kamien budowlany, ktéry ze wzgledu na swe wtasciwosci
chemiczne i fizyczne (niska nasigkliwos¢, mrozoodporno$é, wysoka gestosé
objetosciowa, ostre krawedzie, wysoka wytrzymatos¢ na S$ciskanie) znajduje
zastosowanie w konstrukcji obiektéw hydrotechnicznych;

— Kamien budowlany tamany — kamien otrzymany przez mechaniczne rozdrobnienie
skat, o nieregularnym ksztatcie bryty podlegajacy segregacji wg frakcji uziarnienia.

— Narzut kamienny — warstwa kamienia utozona bez spoinowania i uzycia cementu.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami iz definicjami podanymi w pkt. 1.1 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej
STWIORB.

str. 52
S Instytut s
e e



»Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu
malej retencji gérskiej w Nadlesnictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” CZESC llI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, Zrédet pozyskania, przechowywania
i sktadowania podano w pkt. 2 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.
Materiat stosowany do wykonania robdt:
— narzut kamienny z kamienia tamanego frakcja 30-40 cm do zabezpieczenia skarpy,
— zwir frakcji < 16 mm,

3. SPRZET

Dobrany sprzet powinien spetniaé wymagania okreslone w pkt. 3
ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktdry
zapewnia prawidtowe wykonanie robdt. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparek podsiebiernych,

— spycharek lemieszowych,

— urzadzen kontrolno—pomiarowych,

— elektronarzedszi (pity, mieszadta, wiertarki itp.),

— drobnych narzedzi recznych (taczki, kielnie, kastry itp.).

Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzetu zaproponowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzet nie moze spowodowac
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Transport mozna realizowaé¢ dowolnymi Srodkami transportu, pod warunkiem, ze
w czasie transportu nie dojdzie do rozsypywania materiatéw, zmieszania z innymi materiatami
czy tez rozpylania.

Uzyte sSrodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie oraz spetnia¢ ogdlne
wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej
STWIORB.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub
wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje terenu robét,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usungc przeszkody, np. drzewa, krzaki itd.,
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— przygotowac¢ podfoze w miejscu prowadzenia prac z ewentualnymi robotami
ziemnymi, wyroéwnaniem podfoza, zageszczeniem, odwiezieniem nadmiaru gruntu itp.

5.2. WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO

Narzut kamienny bedzie wykonywany przy uzyciu sprzetu lub w trudnych warunkach
recznie. Grubosci warstw zgodnie z Dokumentacjg Projektowq. Przed wykonaniem narzutu
nalezy sprawdzi¢ stan podfoza pod narzut (rzedna dna, geometria, zageszczenie). Kamienie
nalezy uktada¢ jak najscislej wzgledem siebie, pozwoli to uzyska¢ najwiekszy ciezar
objetosciowy gotowego narzutu. Wierzchniag 40 cm warstwe, nalezy wykonaé poprzez
utozenie kamienia frakcji 30-40 cm z przesypaniem frakcjg zwirowg d < 16 mm. Pomiedzy
narzutem zastosowac stopnie z bali drewnianych min. 30,2 m w celu stabilizacji umocnienia
zgodnie SST KONSTRUKCJE DREWNIANE.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZAtOZENIA OGOLNE

Kontroli powierzchni wykonanych z narzutu kamiennego oraz z kamienia fupanego na
warstwie podbudowy ispoinowanego zaprawg cementowg, podlegaja wymiary
i powierzchnie uksztattowane, ich réwnosé oraz prawidtowos¢ wykonanych spoin, brak
ubytkow, jakos¢ zaprawy.

Kontrola jakosci robét powinna spetnia¢ wymagania ogélne dotyczgce kontroli jakosci
podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiIORB.

6.2. SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBOT

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
— zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
— roboty pomiarowe,
— rzedne i grubosé¢ utozonej warstwy,
— jakos¢ materiatéw i utozenia (kamien, podsypka).
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét s3:
— m3 (metr szescienny) — wykorzystanego kamienia do wykonania narzutu kamiennego.

Obmiar robdét powinien spetniaé wszystkie wymagania ogdélne dotyczgce obmiaru
robét podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. Do
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odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci
robot.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustala zakres wykonania robot
poprawkowych lub poleca rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu wg zasad
okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen od ceny
kontraktowej za obnizong jakos¢.

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbidr robdét powinien spetnia¢ wszystkie wymagania ogdlne dotyczace obmiaru
robét podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdét towarzyszgcych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robodt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych.

Ptatnosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA
OGOLNE niniejszej STWiORB.

Cena jednostkowa wykonanych umocnien obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie niwelacji podfoza,
— przygotowanie podtoza i podbudowy,
— wbudowanie kamienia,
— wykonanie spoinowania,
— dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatéw podstawowych i pomocniczych,
— wykonanie badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— BN-76/8952-31 Kamien naturalny do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych.

— PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robdét hydrotechnicznych - Czes¢ 1: Wymagania

— PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

— PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

— PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 07. SPORZADZENIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ
POWYKONAWCZE)J

Kod CPV: 71355000-1 — UStUGI POMIAROWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z pomiarem geodezyjnym i sporzgdzeniem dokumentacji do inwentaryzacji
powykonawczej w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej
i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu malej retencji gérskiej
w Nadleénictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” — CZESC III.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z pomiarem geodezyjnym i sporzagdzeniem dokumentacji do inwentaryzacji powykonawczej
dla planowanego przedsiewziecia, ktore stanowig czes¢ prac okreslonych w pkt 1.1,
niniejszego opracowania.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

— Reper — zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak
wysokosciowy, ktérego wysokos¢ jest wyznaczona.

— Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy
geodezyjne;j.

— Osnowa realizacyina — osnowa geodezyjna, przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementdw projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

— Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanych urzgdzen
i sporzadzenie zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY
Nie wystepuja
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3. SPRZET
3.1. SPRZET POMIAROWY

Do odtworzenia sytuacyjnego urzadzen wodnych oraz punktéw wysokosciowych
nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity, tachimetry,
— odbiorniki GNSS 0,
— niwelatory,
— dalmierze,
—  tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia urzgdzen wodnych i ich punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowacd uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejac¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce wspoirzedne punktéow gtownych. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do prawidtowej realizacji robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5.2. ZEBRANIE MATERIALOW | INFORMACII

Wykonawca powinien zapoznaé sie z zakresem opracowania i uzyska¢ od
Zamawiajgcego instrukcje ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.
Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy
geodezyjnej oraz o mapie zasadniczej i kataralnej. W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie
realizacji obiektu nie zostata wykonana biezgca inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, nalezy
powiadomié¢ o tym Zamawiajgcego. Po analizie zebranych materiatéw iinformacji nalezy
ustali¢:

— klasy i doktadnos¢ istniejgcych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosé wykorzystania ich
do pomiaréw powykonawczych,
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— rodzaje uktaddw wspodtrzednych i poziomow odniesienia, zakres i sposdb aktualizacji
dokumentéw bazowych, znajdujgcych sie w o$rodku dokumentacji o wynikach
pomiaru powykonawczego.

5.3. PRACE POMIAROWE

W pierwszej fazie prac nalezy wykonac ogdlne rozeznanie w terenie, odszukac punkty
istniejgcej osnowy z ustaleniem stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacje opisow
topograficznych, zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualnie ich oczyszczenie, wstepne
rozeznanie odnosnie koniecznosci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej oraz
oshowy pomiarowe;j.

Nastepnie nalezy pomierzyé wznowiong lub zatozong osnowe, a nastepnie wykonac
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg GUGIK, mierzac wszystkie elementy mapy
zasadniczej oraz tres¢ dodatkowa obejmujacg wykonane obiekty prowadzonej inwestycji
wskazane przez Zamawiajgcego. Wtornik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy
uzupetni¢ o zinwentaryzowane obiekty. Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z przepisami instrukcji z podziatem na: akta przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacje
techniczna przeznaczong dla Zamawiajgcego i dokumentacje techniczng poznaczong do
osrodka dokumentacji geodezyjneji kartograficznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci prac powinna obejmowac:

wewnetrzng kontrole prowadzong przez Wykonawce robdét geodezyjnych, ktéra
powinna zapewnia¢ mozliwos¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz
usuwania nieprawidtowosci,

— kontrole prowadzong przez stuzbe nadzoru (Inzyniera),

— przestrzeganie ogdlnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK,
— Sporzadzenie przez Wykonawce robdét geodezyjnych protokotu z wewnetrznej
kontroli robét.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest kpl (komplet) wykonanej obstugi geodezyjnej podczas
sporzadzania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.
W sktad Dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wchodzi:
- naniesienie zmiany pomiaréw geodezyjnych,
- operat geodezyjny powykonawczy,
- zgloszenie map do odpowiedniego Wydziatu dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej z potwierdzeniem przyjecia do zasobu,
- dostarczenie Zamawiajgcemu zatwierdzonej przez Wydziat mapy,
- inne wymagane przez Zamawiajgcego.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiér roboét nastepuje na podstawie protokotu oraz dokumentacji technicznej
przeznaczonej dla Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej za wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
obejmuje:
— obstuge geodezyjng,
— prace pomiarowe,
— koszty osrodkow geodezyjnych,
— sporzadzenie dokumentacji do Wykonawcy, Zamawiajgcego i osrodka Geodezyjno-
Kartograficznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
— Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

— Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
— Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
— Woytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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