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01 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTEP 
 Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna „01 WYMAGANIA OGÓLNE” odnosi sie do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach: Wykonanie przebudowy zagospodarowania 
terenu na osiedlu Topolowe w Nowym Targu.  
.  
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z załączonymi        

w następnych rozdziałach Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 

Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność    

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora z ramienia Zamawiającego. 
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi- jeden 

egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 

- rysunki i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych, 

- przedmiary robót, 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje; 

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Ro bót. 

2. Projekt organizacji i harmonogram Robót. 

3. Projekt zaplecza technicznego budowy. 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacja Projektowa i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu),                

a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne           

i wykazywać bliska zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja 

Projektowa lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 
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1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt 

zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest 

włączony w cenę umowna. Inspektor wskaże miejsca przyłączenia pod media 

niezbędne przy pracach budowlanych: woda i prąd. 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia socjalne i magazynowe – 

zapewnienie i ochrona po stronie Wykonawcy w kosztach kontraktu. 

Ubezpieczenie placu i zaplecza budowy oraz stanowisk pracy od NW i kradzieży po 

stronie Wykonawcy w kosztach kontraktu. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy               

i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując sie do tych wymagań, 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 
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1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza sie użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie    

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 

władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  i zainteresowane władze oraz będzie 

z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
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działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Określenia podstawowe 

Inspektor (Inżynier) – osoba z uprawnieniami wyznaczona przez Zamawiającego, 

upoważniona do nadzoru nad realizacja Robót i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 

Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badan i prób związanych z ocena jakości 

materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacja 

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w 

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar). 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do 
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zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego 

źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Każda dostawa materiałów musi posiadać oryginalny dokument lub 

potwierdzony za zgodność przez Wykonawcę potwierdzający producenta oraz ilości 

dostawy – potwierdzenia te musza być dołączone do dokumentacji powykonawczej, 

która Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badan terenowych                      

i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i kradzieżą, 

zachowały swoja jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy             

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. 

Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 

których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inspektora. 

Roboty w których znajdują sie niezbadane i nie zaakceptowane materiały będą nie 

zapłacone. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

pisemnie Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 

albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badan prowadzonych przez 

Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 

bez zgody pisemnej Inspektora . 

 

3. SPRZET 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 

Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie           

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora        

w terminie przewidzianym umowa. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami (np. urządzenia 

dźwigowe i hydrauliczne ustawiane na budowie musza być odebrane przez UDT. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

Robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów /sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 

przewidzianym umowa. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem uzyskania zgody od zarządcy drogi oraz 

pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie może dopuścić do zanieczyszczenia 

terenów sąsiednich oraz dróg publicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, projektem organizacji Robót oraz 

poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi    

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu        

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej   

i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

uwzględni wyniki badan materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badan 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. Polecenia Inspektora 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacja 
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Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) cześć ogólna opisująca: 

- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi); 

b) cześć szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 

materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umowa. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia        

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badan. Inżynier będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 

będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan 

materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 1 produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan. Inżynier będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 

do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę         

i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan 

wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.      

W przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badan jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez In żyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
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materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

ST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli 

wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polska Norma lub 

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 

wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe musza posiadać 

ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badan będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. Każda dostawa materiałów musi posiadać oryginalny dokument lub kopię 

potwierdzoną za zgodność przez Wykonawcę potwierdzający producenta oraz ilości 

dostawy – potwierdzenia te musza być dołączone do dokumentacji powykonawczej, 

która Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu. 
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6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy Wewnętrzny  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 

Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 

Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika        

i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, 

• daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych        

i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
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• dane dotyczące czynności geod.(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badan z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 

obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie 

ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

(2)Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3), następujące 

dokumenty: 

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 

-protokoły przekazania Terenu Budowy, 

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

-protokoły odbioru robót, 

-protokoły narad i ustaleń, 

-korespondencje na budowie 

-operaty geodezyjne 
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-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

7.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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7.2. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inżynier. 

7.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, 

oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacja Projektowa i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 

robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
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1.Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy (jeśli Zamawiający będzie wymagał)   

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 

ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i ew. PZJ. 

8. Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badan i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 

ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla wykonania przebudowy zagospodarowania 
terenu na osiedlu Topolowe w Nowym Targu. 
11. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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7.4. Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny robót”. 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 

robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

8.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i 

odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić 

metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy 

sie najpierw łączna powierzchnie ścian łącznie z otworami i powierzchniami 

nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczona wcześniej 

łączną powierzchnie otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia 

w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od 

granicznej wielkości. 
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8.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 

trwania robót. 

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,        

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawa płatności są ustalenia zawarte w Umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą 

Cena będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• podatek VAT 
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02 KORYTOWANIE (WYKOPY SZEROKIE W GRUNCIE) I PROFIL OWANIE 

PODŁOŻA 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża gruntowego związanego z przebudową zagospodarowania 
terenu na osiedlu Topolowe w Nowym Targu. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy                    

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z: 

- demontażem kolidujących urządzeń i ogrodzenia   

- rozbiórką istniejącej nawierzchni asfaltowej i kostki brukowej betonowej  

- wykonaniem koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi 

- profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża pod wykonanie podbudowy            

i nawierzchni boiska 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami    

i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują dla tego rodzaju robót. 

3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej 
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jakości robot i dotrzymaniu terminów umownych 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża.  

Uwaga w rejonie sieci podziemnych celem uniknięcia ich uszkodzenia należy prowadzić 

roboty ręcznie, stosując przekopy kontrolne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w dziale „01 Wymagania ogólne” 

pkt.4. 

4.2. Wywóz ziemi na odległo ść ustalona przez Wykonawc ę. 

Wykonawca musi pokazać Zlecającemu zgodę od danego właściciela terenu na 

składowanie ziemi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 

nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania              

i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgoda Inżyniera, w korzystnych 

warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i 

zagęszczonym podłożu nie może odbywać sie ruch budowlany, niezwiązany 

bezpośrednio z wykonaniem prac. Nie należy dopuścić do nawodnienia oraz do 

uplastycznienia wykorytowanego podłoża – w przeciwnym razie Wykonawca będzie 

musiał wymienić na swój koszt uplastyczniony grunt na nośny. 

5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osiach boiska, placu 

zabaw, dróg, placów itp.) oraz wzdłuż boków boiska, placu zabaw, dróg, placów . 

Dopuszcza sie inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniecie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, 

a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Uwaga w rejonie sieci 

podziemnych celem uniknięcia ich uszkodzenia należy prowadzić roboty ręcznie, 

stosując przekopy kontrolne. Koryto można wykonywać ręcznie także w przypadku gdy 

jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub 

w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 

przez Inżyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 

wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany      

w nasyp lub odwieziony na odkład zgodnie z punktem 4.2. 

5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 

rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 

podłoża. Zaleca sie, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 

wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony     

i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca 

powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowana przez Inżyniera, dowieźć 

dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu,           

w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 

warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy 

określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy 
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oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego 

modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas 

zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 

warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 

zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 

zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego 

naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie 

zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek 

zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów dotyczących cech geometrycznych             

i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnic sie od szerokości 

projektowanej o więcej niż 10 cm . 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
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Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrowa łata 

zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrowa 

łata. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm . 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancja ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża          

i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 1 cm, -2 cm . 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Os w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni8 ± 5 

cm dla boisk, placów i chodników. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 

[5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium dobrego 

zagęszczenia stosuje sie porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 

stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z norma 

BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania 

należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa 

wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 

(profilowanego podło ża) 

.Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości 

co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału 

bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 8. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 7. Roboty 

uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 

wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w dziale „01 Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

03 PODBUDOWA Z KRUSZYW - WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy              

z kruszyw stabilizowanych mechanicznie inwestycji.  

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1. 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

Przebudowa istniej ącego boiska sportowego z obecnego o nawierzchni asf altowej na poliuretanow ą, przebudow ę placu 
zabaw, budowie obiektów małej architektury na placu  zabaw (monta ż urządzeń placu zabaw) oraz ławek i koszy na śmieci, 
przebudowa istniej ącej nawierzchni utwardzonej i budowa nowej nawierzc hni utwardzonej (nawierzchnia z kostki brukowej 

betonowej).  

28 

 

1.3. Zakres robót obj ętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg 

PN-S-06102 [12] z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowę z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w 

dokumentacji projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 

- Podbudowa z kruszywa naturalnego, 

- Podbudowa z kruszywa łamanego. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć 

miedzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 

wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą 

(górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 1-3 kruszywo na podbudowę 
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pomocniczą (dolną warstwę) Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie 

może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej 

uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 

przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1 (dalej). 

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 

Na warstwę odsączającą stosuje sie: 

− żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 

− piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 

Na warstwę odcinającą stosuje sie: 

− piasek wg PN-B-11113 [16], 

− miał wg PN-B-11112 [15], 

− geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje sie: 

− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 

− wapno wg PN-B-30020 [19], 

− popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 

− żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych 

efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Rodzaj i ilość 

dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.3.6. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

 

3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej 

jakości robot i dotrzymaniu terminów umownych 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w dziale „01 Wymagania ogólne” 

pkt.4. 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać sie 

zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać sie 

zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Przygotowanie podło ża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w dziale „02 

Korytowanie (wykopy szerokie w gruncie) i profilowanie podłoża. Podbudowa powinna 

być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 

podbudowy.  

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę 

odcinającą lub odpowiednio dobrana geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, 

przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza sie z warunku: Paliki lub szpilki 

do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi 

boiska oraz po obwodzie lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniecie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 

względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza sie wytwarzania 

mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 

wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 

sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 

aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągniecie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa sie z 

więcej niż  jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 

zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 

warstwy przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania 

powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie 

z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest 

niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określona 

ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 

kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 

przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Odcinek próbny 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 

3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania 

kruszywa jest właściwy, 
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− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 

− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do 

mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania 

podbudowy. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 

Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po 

zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgoda 

Inżyniera, gotowa podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 

wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 

wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inżynierowi w celu 

akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone 

w pkt. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Próbki 

należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, 

przed jej zagęszczeniem. Wyniki badan powinny być na bieżąco przekazywane 

Inżynierowi. 

6.3.2. Wilgotność mieszanki 
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Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%. 

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.3. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać sie aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-

77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze 

względu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub 

według zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie 

należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu 

odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

6.3.4. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w 

pkt. 2.3.2. 

Próbki do badan pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 

obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnic sie od szerokości projektowanej o więcej niż +10 

cm . 

6.4.2. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć  4-metrowa łata lub plano grafem, 

zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łata. Nierówności 

podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne                        

z dokumentacja projektowa, z tolerancja ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm . 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Os podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej        

o więcej ni8 ± 5 cm . 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się różnic od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w 

tablicy 4, 

− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych 

w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości 

co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału 

bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy 

jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 

warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć  

podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełna grubość dołożenie materiału                 

i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 

wybranie warstwy na odpowiednia głębokość, zgodnie z decyzja Inżyniera, uzupełnione 
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nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 

zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 

nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na 

koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 

wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 

Inżyniera. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, 

gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 

Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 

wyniki pozytywne 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w dziale „01 Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
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zanieczyszczę obcych  

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarnowego 

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metoda 

bezpośrednia 

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metoda 

bromowa 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 

13. PN-B-06731 Ocel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

19. PN-B-30020 Wapno 

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
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kamiennego 

23. PN-S-96035 Popioły lotne 

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płyta 

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano grafem i 

łatą 

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym 

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

1. 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – 

Warszawa 1997. 

 

04 PODBUDOWA Z BETONU  

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z 

betonu. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem podbudów z betonu, zgodnie z ustaleniami podanymi w 

dokumentacji projektowej. 
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1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Właściwo ści materiałów 

 2.1.1 Beton       

 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy jest beton jamisty lekki  

B-25 grubości 15cm, przepuszczający wodę opadową.  

Wymagane wskaźniki dla betonu:   

Wytrzymałość na ściskanie - B20 (wg PN-EN 1354: 1999, PN-91/B-06263), 

Odporność na działanie mrozu F25 (wg PN-62/B-10144, PN-91/B-06263), 

Przepuszczalność wody przez beton- W 0 (wg PN- 62/B-10144, PN-88/B-32250, 

PN-91/B-06263) 

2.2.2 Woda   

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy 

 należy stosować wodę  odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 

[18].   

 

 

 

3.SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  

4.TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w dziale „01 Wymagania ogólne” 

pkt.4. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 5. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 6. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w dziale „01 Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy i dokumenty zwi ązane 

a)Atesty PZH 

b)Instrukcje producentów 

c)Inne – wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do 

warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa 

budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować sie wiedza techniczna 
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05 NAWIERZCHNIE  

1.WSTEP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk 

sportowych, maty przerostowej na placu zabaw oraz geokraty.  

1.2. Zakres stosowania 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy              

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 

2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano         

w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Materiały na boisko do koszykówki:  

Nawierzchnia z przeznaczeniem dla boisk sportowych, poliuretanowo-gumowa o zwartej 

strukturze o grubości warstwy 15 mm (systemowa) przystosowana do położenia na 

podbudowie z betonu jamistego poryzowanego. Nawierzchnia przepuszczająca wodę 

deszczową. 

Nawierzchnia składa sie z dwóch warstw: 

- warstwa nośna z mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego gr. 

około 10-12 mm, układana mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 

poliuretanowych (sprzęt z przeznaczeniem do tego rodzaju prac). 

- warstwa użytkowa z mieszaniny poliuretanowej z granulatem EPDM gr. 2-3 mm           

w docelowym kolorze, układana natryskiem mechanicznym 
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(sprzęt z przeznaczeniem do tego rodzaju prac). Po całkowitym związaniu mieszaniny 

należy wymalować natryskowo linie farbami poliuretanowymi. 

Nawierzchnia musi posiadać następujące właściwości: 

1. Grubo ść 15 ± 1 mm 

2. Wytrzymało ść na rozci ąganie 80-110 N/mm² 

3. Wydłu żenie wzgl. przy rozci ąganiu 53 - 66 % 

4. Wytrzymało ść na rozdzieranie min. 110-145 N 

5. Ścieralno ść, aparat Tabera 1-4 g 

6. Odporno ść na działanie zmiennych cykli Hydrotermicznych: 

- wygląd bez zmian 

- przyrost masy max . 0,4 – 0,6 % 

- spadek wytrzymałości na rozciąganie 0,0 % 

7. Mrozoodporno ść: 

- wygład powierzchni bez zmian 

- przyrost masy max . 0,75 % 

- spadek wytrzymałości na rozciąganie max . 5,0 

8. Przyczepno ść do podło ża i miedzy warstwowa min. 0,50 N/mm² 

9. Odporno ść na uderzenie 600 ± 80 mm2 

10. Współczynnik po ślizgu: 

- w stanie suchym 0,50 - 0,60 

- w stanie mokrym 0,30 – 0,40 

11. Twardo ść Shore’a typ A - 64 ± 3 

12. Deformacja pionowa w 23°C - 1,37 mm 

13. Nasiąkliwo ść < 2 % 

14. Odporno ść na starzenie, stopnie skali szarej < 4 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 

poprzecznymi, odchyłki mierzone łata o dł. 4 m nie powinny być większe niż 8 mm . 

Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń: tłuszczów, smarów, kurzu, odspojonych 

kruszyw z betonu jamistego (beton jamisty musi posiadać pory przepuszczające wodę 

deszczowa i nie może być pokruszony) itp. Wykonawca powinien posiadać autoryzacje 
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producenta oferowanej nawierzchni sportowej, celem przekazania Inwestorowi 

bezpośredniej gwarancji od producenta. Wykonawca musi przekazać Inwestorowi 

wszystkie protokoły dostaw oryginalnych materiałów od producenta nawierzchni oraz 

deklaracje zgodności i kartę techniczna nawierzchni wydana przez producenta 

systemów poliuretanowych (zawierająca charakterystykę i parametry techniczne 

oferowanej nawierzchni). Nawierzchnia musi być wykonana zgodnie z instrukcjami 

producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. 

Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana            

i polskimi normami. 

Materiały na plac zabaw:  

Nawierzchnia bezpieczna wykonana z gumowych mat przerostowych montowanych na 
nawierzchni trawiastej. Maty wykonane z gumowych mat z otworami (oczka), 
zapewniającymi możliwość przerośnięcia trawy. Nawierzchnia montowana za pomocą 
szpilek montażowych i zacisków 
Montaż mat należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i konserwacji producenta. 
Nawierzchnia zapewnia wysokość swobodnego upadku (HIC) do 3,0 m.  

Maty o takim parametrze zapewnią bezpieczny upadek z przewidzianych do 

zamontowania urządzeń zabawowych oraz umożliwią w przyszłości doposażenie placu 

zabaw o dowolne dodatkowe urządzenia, bez konieczności zakupu nowej nawierzchni. 

Montowane maty, bezwzględnie muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności z normą  

PN-EN 1177 oraz atest higieniczny. Wymiary pojedynczej maty to 1,5m x 1,0m. 

Niemniej dopuszcza się maty    o innych wymiarach (szerokości, jak i długości) zgodnie 

z technologią danego producenta. Grubość maty przerostowej powinna zostać 

dopasowana do parametru wysokości swobodnego upadku tak, aby zapewnić parametr 

HIC = 3,0 m, jednak nie może być grubsza niż 23 mm. Ze względu na konieczność 

wykonywania zabiegów konserwacyjnych, nie dopuszcza się nawierzchni o większej 

grubości. 

Materiał na chodniki z kostki brukowej betonowej  

Kostka bukowa betonowa gr. 6cm w ciągach pieszych  

W celu ułożenia kostki brukowej należy wykonać podbudowę o następujących 

parametrach: 
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1. Zagęszczona warstwa gruntu rodzimego  

2. Geowłóknina separująca min 100g/1m²  

3. Warstwa dolna tłuczeń łamany frakcji  32-63mm gr. 30cm  

4. Warstwa górna drenażowa tłuczeń łamany frakcji  0-32 mm gr. 20cm  

5. Warstwa wyrównująca piasek gr. 3cm  

6. Kostka brukowa betonowa gr. 8 i 6cm na podbudowie kruszyw łamanego (żwirku 

filtracyjnego) 2-8mm  

2.3. Urządzenia boiskowe, placu zabaw i terenu  

a) 2 stojaki metalowe do koszykówki 2 kpl. z tablica 180x105cm obręczą uchylną i siatka 

b) huśtawka podwójna, piaskownica, huśtawka sprężynowa owieczka, huśtawka 

sprężynowa podwójna, regulamin placu zabaw i boiska  

c) ławka z oparciem, kosz na śmieci 

d) wiata śmietnikowa 4,5mx3,0m w ilości 8 szt.     

3.SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 3. 

4.TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w dziale „01 Wymagania ogólne” 

pkt.4. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisku w ielofunkcyjnym 

Nawierzchnia musi posiadać certyfikat IAAF (badania potwierdzające bezpieczeństwo 

ekologiczne według normy DIN V 18035-6:2004-10), Atest Higieniczny PZH oraz 

rekomendacje ITB, a także spełniać wymagania normy PN-EN 14877. 
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5.3. Monta ż urządzeń: 

5.3.1. Boisko do koszykówki : 

a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem śrub 

b) Ustawienie stojaków metalowych do koszykówki 2 kpl z regulowaną tablicą 

180x105cm obręczą uchylną i siatka 

5.3.2. Placu zabaw  

a) Wykonanie fundamentów  

b) Ustawienie urządzeń wg zaleceń producenta  

5.3.3. Ustawienie ławek i koszy na śmieci  

a) Wykonanie fundamentów  

b) Ustawienie urządzeń wg zaleceń producenta  

5.3.4. Ustawienie wiat śmietnikowych  

a) Ustawienie i montaż wg zaleceń producenta  

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni i kpl. dotyczący urządzeń  

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w dziale „01 Wymagania ogólne” pkt. 7. 

9.PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w dziale „01 Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy i dokumenty zwi ązane 
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a)Atesty PZH 

b)Instrukcje producentów 

c)Inne – wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do 

warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy 

przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować sie 

wiedza techniczna. 

 

06 OGRODZENIE STALOWE PANELOWE 

1. Nazwa zamówienia 

Budowa ogrodzenia panelowego z siatki stalowej powlekanej wokół boiska i placu 
zabaw w ramach inwestycji: Wykonanie przebudowy zagospodarowania terenu na 
osiedlu Topolowe w Nowym Targu. 

2. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej STWIOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ogrodzenia w systemie panelowym 

3. Zakres robot obj ętych specyfikacja 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 2. 

4. Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentac ja podstawowa. 

5. Określenia podstawowe 

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie składające sie z paneli z wykonanych 
technologia zgrzewania poziomych i pionowych prętów o rożnych wysokościach               
i średnicach, słupków montażowych, systemu mocowań oraz prefabrykowanej 
podmurówki. 

Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami              
i z definicjami podanymi w dokumentacji podstawowej. 

6. Ogólne wymagania dotyczące robot zgodnie z dokumentacja podstawowa 

MATERIAŁY 

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. 
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Panele ogrodzeniowe o wysokości 2500/2400 i 1630/2400  [mm] wykonane z prętów 
stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z trzema lub czteroma wzmocnieniami. 
System montażu paneli na słupach o profilu zamkniętym 60x40 [mm] za pomocą listwy 
montażowej. Rozstaw osiowy słupków 2,4 [m] . Słupki utwierdzane w monolitycznym 
fundamencie betonowym. Cokół prefabrykowany lub betonowy w rozwiązaniu 
systemowym. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powłoka 
cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z norma EN-ISO 1491 [DIN 
50976]. 

SPRZĘT 

Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej 

jakości robot i dotrzymaniu terminów umownych 

TRANSPORT 

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia 
realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWIOR i umową. 

WYKONANIE ROBÓT 

1. Wykonanie dołów pod słupki 

Jeśli dokumentacja projektowa, STWIOR lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to 

doły pod słupki powinny mięć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od 
wymiarów słupka, a gł. ok. 1, 0-1, 1 [m]. Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIOR nie 
podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na 
załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze 
odległości po 2, 40 [m] dla ogrodzenia panelowego. 

2. Ustawienie słupków 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo       
w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować sie na jednakowej wysokości. 
Słupki dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B 20. 

Montaż ogrodzenia panelowego 

Prace wykonać zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzeń                
z zachowaniem wymiarów opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowej. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada 
świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia, 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

- prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 

- poprawność ustawienia słupków, 

- prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, prawidłowość montażu 

paneli), 

- rozstaw słupków i ich zabetonowanie. 

2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 
zostaną przez Inspektora odrzucone i nic dopuszczone do zastosowania. Wszystkie 
elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od 
postanowię STWIOR zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr [m]. Obmiar polega na określeniu 
rzeczywistej długości ogrodzenia, wyłączając bramy i furtki, dla których jednostka 
obmiarowa jest komplet [kpl]. 

ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca 
przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badan z bieżącej kontroli. 

PODSTAWA PŁATNOSCI 

Płatność za wykonane prace należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena, jakości 
zastosowanych materiałów i robot w oparciu o wynik pomiarów i badan. 

Powierzchnie 

Cena 1 [m] ogrodzenia obejmuje: 
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz 
materiałów pomocniczych, 

- ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli, 

- uporządkowanie terenu, 

- przeprowadzenie badan i pomiarów kontrolnych. 

PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze, 

PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia, 

PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania                     
i badania, 

PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 

 

 

 


