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Umowa na wykonanie nr umowy: oznaczenie sprawy:

ROBOTY BUDOWLANEJ (PROJEKT) RI.272.1/877328/2024 RI1.271.1.877328.2024

Zatacznik nr 4 do SWzZ

UMOWA nr RI1.272.1/877328/2024

zawarta w dniu ... 2024 r. w Kcyni / zawarta z chwilg ztozenia ostatniego podpisu kwalifikowanego
na:
modernizacje $wietlicy wiejskiej w tankowicach
pomiedzy
Gming Kcynia
ul. Rynek 23
89-240 Kcynia
NIP: 558-18-00-979; Regon: 092350872
reprezentowang przez jedng z dwdéch nizej wymienionych oséb:
petnigcego funkcje Burmistrza Kcyni — Wojciecha Niemczyka,
Sekretarza Gminy — Rafata Heftowicza — na podstawie udzielonego petnomocnictwa,

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy — Edyty Szczurek,
zwang dalej Zamawiajgcym,
a

NIP: ...; Regon: ...
reprezentowanym przez:

zwanym/3 dalej Wykonawcg,
0 nastepujacej tresci:

81
1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia (ozn. spr.: RI1.271.1.877328.2024), prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.:
Dz.U.2023.1605 ze zm. — dalej: nPZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na:

modernizacji Swietlicy wiejskiej w tankowicach.

2. Realizacja zaméwienia obejmuje zakres robdt budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z dokumentacjg projektows,
obejmujacy budynek swietlicy wiejskiej oraz budowe pochylni dla niepetnosprawnych, na ktére sktadajg sie m.in. roboty
przygotowawcze, rozbiérkowe, prace ziemne, roboty dot. konstrukgji, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji sanitarnej
i elektrycznej oraz roboty wykorczeniowe (z uwzglednieniem zmian do projektu okreslonych w zatgczniku do
dokumentac;ji) i wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego wraz z potwierdzeniem ztozenia operatu w
osrodku dokumentacji geodezyjnej, w zakresie okreslonym w nw. dokumentacji projektowej:

a) dlabudynku swietlicy i prac w jego wnetrzu:

- projekt budowlano-wykonawczy z dn. 28 wrzesnia 2017 r. pt. ,,Przebudowa i remont swietlicy wiejskiej”, dziatka
nr ewidencyjny 16/5 obreb tankowice, gmina Kcynia —autorstwa Biura Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji
DWG Marcin Zwierzykowski,

- zmiany do projektu okreslone w zatgczniku do dokumentacji wskazanej w tiret pierwszym;

b) dla pochylni dla niepetnosprawnych:

- projekt wykonawczy z dn. 28 wrzesnia 2017 r. pt. ,Budowa pochylni dla osdb niepetnosprawnych przy
istniejgcym budynku”, dziatka nr ewidencyjny 16/5 obreb tankowice, gmina Kcynia — autorstwa Biura Ustug
Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski.

3. Szczegdtowy zakres prac bedacych przedmiotem umowy zawierajg nastepujace zatgczniki do umowy:

a) dokumenty wymienione w ust. 2,
b) Specyfikacja Warunkéw Zamadwienia z dnia 23 stycznia 2024 r. (dalej: SWZ).
4. Wykonawca winien zrealizowa¢ zamdwienie w oparciu o ww. dokumenty oraz zgodnie z:
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a) Opisem Przedmiotu Zamdwienia (Rozdziat Il SWZ, dalej: OPZ) i wskazanymi tam przepisami prawa,
b) warunkami zawartymi w pozwoleniu na budowe,
c) warunkami technicznymi i prawem budowlanym,
d) obowigzujacymi normami i aprobatami technicznymi,
e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

5. Wykonawca winien zrealizowa¢ zamdwienie uzywajac materiatéw, ktdre posiadajg wszelkie odpowiednie dokumenty
(atesty, pozwolenia) dopuszczajgce je do stosowania na rynku Unii Europejskie;j.

6. Za catkowite zakonczenie przedmiotu umowy, uwaza sie dokonanie odbioru koricowego i przekazanie Zamawiajagcemu
wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentdéw, okreslonych co do rodzaju w §6 niniejszej umowy.

7. Wykonawca, jak rowniez Jego Podwykonawca/y (jezeli dotyczy), zobowigzany jest do zatrudniania na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt. 2 (powyzej), jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510
t.j. ze zm. —dalej: kp) oraz dokumentowania tego zatrudnienia na pismie, np. w formie listy umozliwiajacej jednoznaczng
identyfikacje kazdej z zatrudnionych oséb i, na tej podstawie, weryfikacje zawartych umow o prace, ktére zgodnie z art.
29 §2 kp muszg by¢ zawarte na pismie, a Zamawiajacy, w catym okresie realizacji zamoéwienia — pod rygorem naliczenia
kary umownej okreslonej w §10 ust. 1 lit. d — jest uprawniony do kontrolowania faktu zatrudniania, w szczegdlnosci
poprzez zadanie (w wyznaczonym przez siebie terminie) przedstawiania kopii uméw o prace zawartych przez
Wykonawce (Podwykonawce) z osobami faktycznie wykonujgcymi przedmiotowe zamdwienie oraz kopii dokumentéw
potwierdzajacych obecnos¢ oséb, ktérych dotyczg kopie ww. umoéw, w miejscu i terminie wykonywania
przedmiotowego zamdwienia, w szczegdlnosci w formie ww. listy — umozliwiajacej ich jednoznaczng identyfikacje.

§2
1. Wykonawca zrealizuje zamdwienie w terminie: do 30 kwietnia 2024 r., ktory stanowi jednoczesnie termin zgtoszenia
Zamawiajacemu wykonania robot przez Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy.
2. Umowa bedzie obowigzywac do dnia zakoriczenia okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamdwienia, okreslonego w §11 ust. 1 umowy.

83
1. Wykonawca wykona osobiscie catos¢ zamdwienia.
lub
1. Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce czesci zamowienia:
a) kluczowe czesci zamoéwienia, na ktore sktadaja sie:

ey

lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b) pozostate czesci zamowienia, na ktdre sktadajg sie:

ey

lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2. Podwykonawcy wykonajg nastepujgce czesci zamowienia:
a) ..,
b)

3. Podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie Wykonawca, wykonajg nastepujace czesci zamowienia:

a) ..,
b) ...

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia, ktéry zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia
publicznego (bgdz dokonac zmiany umowy juz zawartej), przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajgcemu, w terminie
14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty zgtoszenia Zamawiajgcemu realizacji czesci zamowienia przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce), projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dotgczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy,
o ktorym mowa w ust. 4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
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10.

podwykonawcy czesci zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zaméwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a ktérej projekt przestat Zamawiajgcemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktdrym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, o ktérej
mowa w ust. 6, w formie pisemnej —w terminie 14 dni od daty otrzymania tego projektu (tej umowy), jezeli projekt ten
badZ umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, o ktérej mowa w &1 ust. 3 lit. b, badz jesli przewidziany w nim
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 badZ do zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym
w zdaniu poprzedzajgcym oznacza akceptacje projektu umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie, o ktérej mowa w ust. 8, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy (skrécenia terminu
ptatnosci) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w §10 ust. 2.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)
oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaréwno Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim.

84
Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamdwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej. Wszystkie materiaty
i urzgdzenia niezbedne do realizacji zamoéwienia dostarcza Wykonawca.
Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narzedzi, ktérymi dysponuje we wtasnym
zakresie.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczegdlnosci: zabezpieczenie i ogrodzenie — jezeli dotyczy),

b) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatéw na wtasny koszt,

c) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

d) przestrzeganie przepisOw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegdtowych instrukcji
Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczgcych realizacji zamdwienia, powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa,

e) umozliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robét, stosowanych
w ich toku wyrobdéw i materiatéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

f) zdanie (jezeli dotyczy) materiatéw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach transportowych
Zamawiajacemu; pozostate materiaty z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé¢ do
utylizacji a dowdd / protokét z utylizacji dostarczyé Zamawiajgcemu,

g) wykonanie czynnosci zwigzanych z zakoriczeniem realizacji zamodwienia, wskazanych w §6 ust. 5 umowy,

h) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. ze zm.), okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu,

i) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw,

j)  dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

k) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania budowy w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
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w

10.

I) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakoriczenia budowy,

m) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane,

n) prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy),

o) dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§6

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt (jezeli dotyczy):

a) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory robét zamiennych,

¢) odbiory robot dodatkowych,

d) odbidr koricowy.

Odbiory robét wskazanych w ust. 1 lit. a-c dokonywane beda poprzez kazdorazowe ich odnotowywanie w dzienniku

budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru

inwestorskiego gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, w formie z nim ustalone;.

Przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie catosci robdt budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy, kierownicy poszczegdlnych

branz) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego i inspektorzy poszczegdlnych branz.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na

ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie — jezeli dotyczy:

a) dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiaréw powykonawczych),

b) koncowego protokotu odbioru robot,

c) aprobat technicznych,

d) atestéw i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,

e) instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

f) dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzgdzen i uzytych
materiatow,

g) protokotow z badan materiatéw i urzadzen,

h) innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, a odnoszgcych sie do jego
realizacji, a w szczegdlnosci: dowoddw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom i rysunkéw ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zamodwienia.

Odbidr koncowy robét zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia wykonania

robot. Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego. Zawiadomienie dokonane winno

by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia.

Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza date i godzine odbioru.

Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza sie protokot, ktory zawierac bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru,

w tym ujawnione:

a) wady istotne, tj. czynigce przedmiot zamdwienia niezdatnym do uzytku zgodnie z przeznaczeniem bgdz wyraznie
niezgodnym z umowa, ktére uniemozliwiajg dokonanie odbioru koncowego —wraz z terminem ich usuniecia w celu
przeprowadzenia odbioru wskazanego w ust. 9,

b) wady nieistotne, tj. uchybienia, usterki i niedorébki, ktére nie przeszkadzajg w uzytkowaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem (nie czynig go wyraznie niezgodnym z umowg) — wraz z terminem ich
usuniecia w celu przeprowadzenia odbioru wskazanego w ust. 10.

Po usunieciu wad istotnych, bedzie dokonany ponowny odbiér w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez ztozenie
stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole usuniecia wszystkich wad istotnych stwierdzonych w toku
odbioru okreslonego w ust. 8, z zastrzezeniem, ze ich nieusuniecie uniemozliwia zaptate wynagrodzenia, a jakiekolwiek
dokumenty naktadajgce na Zamawiajgcego zobowigzania finansowe wzgledem Wykonawcy z tytutu przedmiotowe;j
umowy stajg sie bezprzedmiotowe (a wyznaczone w nich terminy ulegajg przerwaniu) — do momentu nalezytego
spetnienia sSwiadczenia przez Wykonawce, tj. wykonania przedmiotu zamdwienia w sposéb zgodny z umowa oraz
czynigcy go zdatnym do uzytku zgodnie z przeznaczeniem, czyli pozbawionego wad istotnych.

W przypadku stwierdzenia wystepowania jedynie wad nieistotnych, okreslonych w ust. 8 lit. b, Zamawiajacy dokona

odbioru koncowego poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia w protokole korncowym odbioru robdt, co nie

wstrzymuje mozliwosci dokonania rozliczenia miedzy Stronami, z zastrzezeniem wystgpienia o zaptate kar umownych
okreslonych w §10 ust. 1 lit. b (jesli Wykonawca wad tych nie usunat, a termin ich usuniecia przypada po terminie
ptatnosci wynikajgcym z otrzymanego przez Zamawiajgcego dokumentu wskazanego w §7 ust. 4 umowy) badz
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dokonania ich potracenia z naleznego wynagrodzenia (jesli Wykonawca wad tych nie usunat, a termin ich usuniecia
przypada przed uptywem ww. terminu ptatnosci).

87

1. Strony postanawiajg, iz obowigzujgcg formg wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie ryczattowe, ustalone
zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu (ozn. spr.: RI1.271.1.877328.2024), wynoszace:
netto: ... zt (stownie: ...),

VAT: ... zt (stownie: ...),

brutto: ... zt (stownie: ...).

2. Cena okreslona w ust. 1 obejmuje catkowite, ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét okreslonych
w §1 ust. 2 oraz dokumentach wymienionych w &1 ust. 3 umowy i zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig
wszelkich robdt budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w ust. 1.

3.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmianom w okresie obowigzywania umowy, w szczegdlnosci w przypadku
wystgpienia przestanek wskazanych w §14 ust. 2 umowy, na nastepujgcych zasadach:

a) jezeli w trakcie realizacji zamdéwienia pewne jego elementy okazg sie zbedne do realizacji (catkowicie badz w czesci)
— w szczegdllnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w oparciu o kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — poprzez stosowne zmniejszenie
krotnosci danych pozycji tego kosztorysu,

b) jezeli w trakcie realizacji zamowienia niezbedne okaze sie wykonanie dodatkowych roboét budowlanych —
w szczegolnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w oparciu o:

- kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — jezeli stosowne pozycje sie w nim znajdujg, a zmiana polega na
zwiekszeniu krotnosci tych pozycji,

- wskazane w §5 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021 roku w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458)
powszechnie stosowane, aktualne publikacje, tj. ceny jednostkowe / wskazniki cenowe systemu INTERCENBUD
obowigzujgce w kwartale, w ktorym wystgpita konieczno$¢ wprowadzenia zmiany, a w przypadku ich braku —
w kwartale bezposrednio go poprzedzajgcym — jezeli w kosztorysie ofertowym brak pozycji umozliwiajgcych
stosowng zmiane,

c) jezeli w trakcie realizacji zamdwienia niezbedne okaze sie wykonanie zamiennych robdét budowlanych —
w szczegolnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
nastgpi w oparciu o wskazane w §5 ust. 2 rozporzgdzenia powotanego w lit. b powszechnie stosowane, aktualne
publikacje, tj. ceny jednostkowe / wskazniki cenowe systemu INTERCENBUD obowigzujgce w kwartale, w ktérym
wystgpita konieczno$¢ wprowadzenia zmiany, a w przypadku ich braku — w kwartale bezposrednio go
poprzedzajgcym — jezeli w kosztorysie ofertowym brak pozycji umozliwiajgcych stosowng zmiane

— poprzez kazdorazowe sporzgdzenie, podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz przez

inspektora nadzoru, protokotu koniecznosci zawierajgcego okreslenie:

- rodzaju i zakresu zmian, warunkéw ich wprowadzenia (z zastrzezeniem zakazu wprowadzania zmian
modyfikujgcych ogdlny charakter przedmiotowej umowy),

- wartosci (kwoty) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy oraz wartosci catkowitego wynagrodzenia po uwzglednieniu
tej zmiany,

- zasad rozliczenia zmienionego wynagrodzenia, jezeli majg byc¢ inne niz ogdlnie przyjete w przedmiotowej umowie
(jako jednorazowego wyjatku od tych zasad),

ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik do przedmiotowej umowy oraz podstawe do kazdorazowego sporzgdzania aneksu do

przedmiotowej umowy regulujgcego zakres pokrywajacy sie w petni z trescig ww. protokotu.

4. Dokumenty rozliczeniowe stanowi¢ bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu robét i odbiorze
koncowym przeprowadzonym przez Zamawiajgcego z wynikiem pozytywnym (tj. bez wad istotnych w rozumieniu §6
ust. 8 lit. a umowy), potwierdzonym w protokole koncowym wykonania i odbioru robét, na zasadach okreslonych w §6
umowy, w tym — jezeli dotyczy — po wykonaniu robdt dodatkowych, ktérych odbidr zostanie przeprowadzony wraz
z odbiorem koncowym.

5. Zaptata faktury nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajgcemu faktury i potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru prawidtowego wykonania robdt (zgodnie z ust 4 lit. b), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
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~

bank: ..., nr rachunku?: ....

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.

§8
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiajgcego informacji
w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:
a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy —ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, albo
c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jezeli konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1, wystgpi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wiecej niz 5% wartosci niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

§9
Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. ... zt (stownie: ...).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej, z zastrzezeniem, iz w trakcie obowigzywania umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu oryginat gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w jednej z form
wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 nPZP. W przypadku gdy dokument gwarancji zostanie wystawiony przed datq
podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad istotnych, winien zapewniac
zabezpieczenie w petnej wysokosci wskazanej w ust. 1 co najmniej do terminu wskazanego w ust 3 lit. a, a po jego
uptywie — dalsze zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 3 lit. b, w przeciwnym wypadku wysokosc zabezpieczenia
wskazana w dokumencie winna wynosi¢ 30% kwoty wskazanej w ust. 1 i obowigzywad co najmniej do terminu
wskazanego w ust. 3 lit. b. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy kwote zabezpieczenia wskazang w ust. 1 niezwfocznie po
otrzymaniu oryginatu dokumentu, o ktérym mowa w zdaniach poprzedzajgcych.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej wskazana w art. 450 ust.

1 Wskazany rachunek bankowy musi na dzieri dokonywania ptatnosci figurowac na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT”, tzn. w ,Wykazie podmiotéw

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréoconych do rejestru VAT” dostepnym pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
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1 nPZP) w wysokosci wskazanej w ust. 1 na okres wykonania catego zamowienia i obowiqzuje do 30 dnia (wtgcznie) po
dacie podpisania protokofu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad, wyznaczonego na dzier
wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu ktérego zacznie obowigzywac kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, (okreslona w odrebnym dokumencie) (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotowkowej
wskazana w art. 450 ust. 1 nPZP), w wysokosci ... zt (stownie: ... zt .../100), tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1,
pokrywajgcego swym okresem obowiqzywania, okreslony w §11 ust. 1 i przedtuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit. b,
czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce na przedmiot zamdwienia, okreslony w §1 ust. 1, liczony od daty
podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie gwarancji wystawionej przez ... (dalej: ...) w wysokosci wskazanej w ust. 1
na okres wykonania catego zamdwienia i obowiqzuje do 30 dnia (wtgcznie) po dacie podpisania protokotu koricowego
wykonania i odbioru robét budowlanych bez wad istotnych w rozumieniu §6 ust. 8 lit. b umowy, wyznaczonego na dzien
wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu ktérego zacznie obowigzywacé kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, okreslona w odrebnej gwarancji wystawionej przez ..., w wysokosci ... zt (stownie: ... zt
.../100), tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1, obowiqzujgcej przez okres ... lat i przedfuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit.
b — w stosunku do ktérej Wykonawca zobowiqzuje sie dokona¢ jej przedtuzenia (bqdz wnies¢ nowe zabezpieczenie w
formie gwarancji ... lub innej dopuszczalnej na podstawie art. 450 ust. 1 nPZP) w terminie nie krétszym niz 30 dni liczgc
wstecz od uptywu ww. okresu 5 lat (bez uwzgledniania terminu na zwrot — wskazanego w ust. 3 lit. b) i z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia — w celu objecia zabezpieczeniem petnego okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce na
przedmiot zamdowienia okreslony w §1 ust. 1, liczonej od daty podpisania protokotfu koricowego wykonania i odbioru
robot budowlanych bez wad istotnych w rozumieniu §6 ust. 8 lit. a umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,
b) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. Zamawiajgcy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 lit. a,
w przypadku, kiedy Wykonaweca nie usunat w terminie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie
usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

5. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce ze wskazanego w ust. 2 zobowigzania przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia, Zamawiajacy dokona zmiany jego formy na pieniezng poprzez wyptate petnej kwoty
zabezpieczenia dot. udzielonej gwarancji, wskazanego w ust. 3 lit. b, na zasadach okreslonych w art. 452 ust. 9i 10 nPZP
i bedzie przechowywat je na swoim rachunku bankowym do tego celu przeznaczonym oraz dokona jego zwrotu na
zasadach okreslonych w art. 450 ust. 5 nPZP.

§10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwtoki w zakonczeniu roboty budowlanej — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu okreslonego w §2 ust. 1,

b) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §6 ust. 8,

c) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (rekojmi) — w wysokosci
0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §11 ust. 2,

d) niespetnienia wymogu okreslonego, na podstawie art. 95 ust. 1 nPZP, w dokumencie wskazanym w §1 ust. 3 lit. b
—w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy osobodzien niespetniania
wymogu,

e) braku nalezytej wspédtpracy z Zamawiajagcym i/lub organami administracji w zakresie uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie — w wysokosci 0,25% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 —za kazdy przypadek,

f)  zwitoki w podejmowaniu dziatar / zaniechaniu podejmowania dziatan dot. uzyskania pozwolenia na uzytkowanie —
w wysokosci 0,1% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien
pozostawania w zwtoce, liczony od terminu wyznaczonego dla danego dziatania / zaniechania, wskazanego
w dokumencie Zamawiajgcego i/lub organu administracji,

g) odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:

a) braku =zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

Gmina Kcynia Strona7z12



Umowa na wykonanie nr umowy: oznaczenie sprawy:

ROBOTY BUDOWLANEJ (PROJEKT) RI.272.1/877328/2024 RI1.271.1.877328.2024

podwykonawcom,
b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
W przypadku, gdy szkody u Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy przekraczajg
wysoko$é kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych
niezaleznie od kar umownych.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakich mogg dochodzi¢ Strony w zwigzku z nieprawidtowosciami
w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytutéw wskazanych w ust. 1 i 2, wynosi 30% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

811

Wykonawca udziela: ... miesiecy (wartosc z oferty Wykonawcy) gwarancji na wykonane roboty budowlane biegnacej
od daty podpisania protokotu koricowego odbioru robét.

W okresie trwania gwarancji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o usterkach lub wadach fizycznych i prawnych
przedmiotu roboty budowlanej w terminie 7 dni od daty ich wykrycia, a Wykonawca, w terminie 3 dni od daty
zgtoszenia usunie wade lub usterke badz uzgodni z Zamawiajgcym, w formie pisemnej, inny termin ich usuniecia.
Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, moze wykonywac uprawnienia wynikajace z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty budowlane;j.

Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest niezalezna od dostarczonych
przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i zamontowane urzgdzenia i materiaty, o ktérych mowa w §6,
ust. 5 umowy.

§12

Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotowej umowy:

1)

2)

ze strony Zamawiajacego:

a) .—..tel.:+4852589 .., tel.: +48 ..., e-mail: ...,

b) ..-.. tel.:.., e-mail: ... —inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej,
c) ..—..tel.:.., e-mail: .. —inspektor nadzoru branzy sanitarnej,

d) ..—.. tel.:.., e-mail: .. —inspektor nadzoru branzy instalacyjno-elektrycznej,
ze strony Wykonawcy:

..., tel.: ..., e-mail: ... — kierownik budowy.

§13

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zzada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajacy moze rowniez odstgpi¢ od umowy w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu nastepujacych

okolicznosci:

a) opdznienia w podjeciu robot przez Wykonawce dtuzszego niz 14 dni,

b) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajgcy 14 dni,

c) opdzinienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajgcego 14 dni,

d) razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci wykonania robét
budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w §1 ust. 4 i/lub 5
oraz 6 umowy lub ofertg Wykonawcy.

Stwierdzenie okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajgcego, ktérg bedzie

podejmowat po ustosunkowaniu sie do tych okolicznosci przez Wykonawce na piSmie, na wezwanie Zamawiajacego.

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktdra strona od umowy odstgpita, Wykonawca:

a) wstrzyma dalszg realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego, koniecznymi dla
zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

b) uwzgledniajac postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzgdzenia i narzedzia oraz wycofa swoj personel z miejsca
prowadzenia robdt budowlanych, uporzgdkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia robét do daty przekazania go
Zamawiajacemu,

Gmina Kcynia Strona 8 z12



Umowa na wykonanie nr umowy: oznaczenie sprawy:

ROBOTY BUDOWLANEJ (PROJEKT) RI.272.1/877328/2024 RI1.271.1.877328.2024

c) przekaze Zamawiajacemu wszelkie prawa, tytuty, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na dzien odstgpienia,

d) dostarczy Zamawiajacemu catg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty
przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjg umowy, aktualne na dzien odstapienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materiaty zakupione dla celéw wykonania
robét. Podstawa do wyceny wykonanych robét i materiatéw bedzie protokét inwentaryzacji stanu zaawansowania
robdt, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz przez inspektoréw nadzoru
poszczegdlnych branz,

b) poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy zgodnie z ust.
5 lit. a.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
moze wejs¢ na miejsce prowadzenia robot budowlanych i zakoriczy¢ realizacje we wiasnym zakresie lub zatrudniajgc
osobe trzecia.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy,
konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt zakoriczenia roboty budowlanej. Jezeli sumy
juz zaptacone Wykonawcy powiekszone o koszt robdt zrealizowanych przez Zamawiajacego lub osobe trzecig
przekraczajg wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 dla danej czesci zamodwienia, Wykonawca, oprdcz naliczonych kar
umownych, zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu te réznice.

§14
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiane niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpienia okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1i 2 nPZP,

2) koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikéw robot w poszczegdlnych branzach — pod
warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniaja
wymogi SWZ,

3) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowej umowy
w zakresie realizacji dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, jezeli staty sie
niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 nPZP badz zaistnienia sytuacji
skutkujacej brakiem mozliwosci rozpoczecia robét z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

4) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji skutkujgcej brakiem
mozliwosci zakonczenia robdt w terminie wskazanym w §2 ust. 1, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,

5) koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas opdznienia, jezeli opdznienie to ma lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych,

c) szczegdlnie niesprzyjajagcych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie roboét, prob,
sprawdzen badz dokonanie odbioru,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub dajgcych sie przypisac
Zamawiajacemu badz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robdét budowlanych (lub w bezposrednim sagsiedztwie) niewypatow badz
niewybuchéw i koniecznosci ich usuniecia przez wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia robét budowlanych obiektéw archeologicznych nieprzewidzianych w SWZ
i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych (w szczegdlnosci
kategorii gruntu, kurzawki) bgdz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych), badz przyrodniczych (w szczegdlnosci odkrycia wystepowania na terenie
prowadzonych prac lub w jego poblizu jednostek flory / fauny bedgcych pod ochrong / w okresie ochronnym),

i) wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 6 -9,

6) wystgpienia zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, a w szczegdlnosci:
wstrzymania przez Zamawiajgcego robét budowlanych, koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentac;ji projektowej,

7) wystgpienia okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegélnosci przekroczenie
okreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,
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8)

9)

10)

11)

12)
13)

wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /

technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej, a w szczegélnosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatéw i/lub urzadzern okreslonych w dokumentacji projektowej wynikajacej
z zaprzestania ich produkcji bgdz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem sie na rynku materiatow i/lub urzadzen nowszej generacji badZ innej technologii wykonania
zaprojektowanych robét, pozwalajgcych w szczegdlnosci na skrdcenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy badz kosztéw jego pdzniejszej eksploatacji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych / technologicznych niz
okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowa¢ moze
niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w szczegdlnosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany
lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy),

e) zastosowania innych materiatéw badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego skutkiem zmiany
w tym zakresie obowigzujgcego prawa,

wystgpienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej — a w szczegdlnosci: materiatéw i/lub urzgdzen
nowszej generacji badz innego typu, badz innej technologii wykonania zaprojektowanych robot — pozwalajacych
w szczegolnosci na: skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy bad?
kosztow jego pozniejszej eksploatacji / kosztéw cyklu zycia,
wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgoda Zamawiajgcego, uzasadnionych
zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania roboét sktadajgcych sie na przedmiot umowy — pod
warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych
zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do
realizacji przez Zamawiajacego,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementéw zamodwienia ujetych w przedmiarach (popartych
pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajgcych
z wystgpienia w dokumentacji projektowej btedéw lub brakéw, polegajgcych w szczegdlnosci na niezgodnosci
Z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze
stanem faktycznym na terenie budowy,

c) powziecia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robdt, ktére w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty sie zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (rownowaznych) w stosunku do okreslonych w dokumentacji
projektowej,

a w przypadku gdy przedmiotowa umowa — réwniez w wyniku zmian wskazanych w pkt. 3-7 niniejszego ustepu —

obowigzywad bedzie przez okres dtuzszy niz 6 miesiecy — wynikajgcej rowniez ze zmiany:

f) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

g) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

h) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

i) zasad gromadzeniai wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

j) ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowej umowy o wiecej niz 30% w stosunku do
ich poziomu z dnia, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

— o ile zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotowej umowy przez Wykonawce.

zmiany uzasadnionej okoliczno$ciami wskazanymi w art. 357 ke,

zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy (w tym
rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego
przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce)
w realizacji przedmiotu zamdwienia — wyfgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia
podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
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10.

11.

12.

z tytutu realizacji robét w ramach przedmiotowego zamodwienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach
ktérego Wykonawca polegat wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu (z zastrzezeniem art. 123
nPZP), Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy
podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

14) zmiany wykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy — wytgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o rezygnacji z realizacji przedmiotu umowy zawierajgcego umotywowane,
uzasadnione i udokumentowane powody rezygnacji oraz oswiadczen podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)
o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét w ramach przedmiotowego zamodwienia (jezeli
dotyczy), jak réwniez wskazania (zaproponowania) przez Wykonawce podmiotu mogacego staé¢ sie nowym
wykonawca (Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy wykonawca wykaze — w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego w odpowiedzi na ww. wniosek Wykonawcy — spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
w zakresie i stopniu nie mniejszym niz Wykonawca),

15) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na jedna lub kilka form
okreslonych w art. 450 ust. 1 nPZP (jezeli dotyczy),

16) koniecznosci zmiany zapisdw umowy zmierzajacych do wyeliminowania omytek pisarskich / rachunkowych bad?
niezgodnosci z przepisami prawa, ktdre Strony odkryty w trakcie realizacji / obowigzywania umowy.

Zmiana umowy moze nastgpic z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian

w formie pisemnej zawierajgcej w szczegdlnosci:

1) opiszmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

Zmiany umowy majace wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zgtaszane Zamawiajacemu przez

Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia (powstania / zajscia) okolicznosci majgcych wptyw na

termin wykonania przedmiotu umowy.

Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych okolicznosci w formie

opisowej przez powotang w tym celu przez Zamawiajgcego komisje techniczng, w sktad ktérej wejdg w szczegdlnosci

osoby wskazane w §12 umowy.

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié

zgode i nie oznaczajg w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 nPZP nie stanowig zmiany dotyczgce obstugi administracyjno-

organizacyjnej umowy, w szczegdlnosci: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb

odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowej umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 11 lit. f-j Strony — na wniosek

ktorejkolwiek z nich — przeprowadza, w terminie 30 dni od ztozenia ww. wniosku, negocjacje obejmujgce

w szczegolnosci: wysokosé zmiany wynagrodzenia oraz termin jej wprowadzenia.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 11 lit. j, w trakcie negocjacji okreslonych w ust. 8, Strony

kierowa¢ sie bedg w pierwszej kolejnosci zmianami w zakresie elementdw najbardziej kosztotwdrczych dla

przedmiotowego zamdwienia, tj. cen materiatow / ustug budowlanych, kosztow pracy, cen energii elektrycznej i paliw,

aby na tej podstawie ustali¢ poziom zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku niedojscia do porozumienia w

tym zakresie — na podstawie wskaznika zmiany cen towardéw i ustug ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego

Urzedu Statystycznego.

Weryfikacja okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 11 lit. j — liczac od daty tam okreslonej — nastepowac bedzie w okresach

kwartalnych, na podstawie wskaznika okreslonego w ust. 9.

Maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do ceny z oferty — w przypadku zaistnienia

okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j, nie przekroczy 50% tej ceny, a w odniesieniu do przestanek wskazanych

w ust. 2 pkt 11 lit. f-i — 20% tej ceny.

W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy powodowanej okolicznosciami wskazanymi w ust. 2 pkt 11 lit. j na

zasadach opisanych w ust. 8-11, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli umowa ta dotyczy wykonywania robét budowlanych badz ustug, a jej
okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy.

§15

Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy bedg w miare mozliwosci rozwigzywane polubownie.
W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadzg go pod rozstrzygniecie Sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
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§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie obowigzujace przepisy prawa.

8§17

Umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

lub

Umowe sporzqdzono w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przedstawicieli Stron
i obowiqzuje od momentu ztoZenia podpisu przez ostatniego z przedstawicieli Stron umowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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