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 I. ROZDZIAŁ I.    CZ ĘŚĆ OPISOWA  
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Program Funkcjonalno-Użytkowy, zwany dalej PFU dla zadania:  

Przebudowa drogi gminnej – ul. Skarżycka i ul. Krótka 

Adres obiektu budowlanego:    

województwo śląskie, powiat zawierciański, gmina Rudniki 

Numery ewidencyjne  działek, na których zlokalizowana jest inwestycja: 

Działki nr: 2723, 2800, 2871 - obręb Rudniki; 

1.1. Plan orientacyjny  

 

 

 

 

 

 

 



6  

  

1.2.  Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 

- dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, 

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i zgód oraz uzyskanie zezwoleń 
na realizację robót budowlanych (zgłoszenie robót budowlanych) od organu administracji 
architektoniczno-budowlanej, 

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej; 

Zakres zadania podzielony został na:   

Etap I  – opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami 
administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych; 

Etap II  – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą  przez Zamawiającego 
dokumentacje techniczną  wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.   

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:  

1. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego  
(PFU) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz uzyskaniu 
w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.  

Dokumentacja projektowa winna obejmować: 
-  Projekt Budowlany, 
-  Projekt Wykonawczy, 
-  Projekt Stałej Organizacji Ruchu, 
-  Projekt Czasowej Organizacji Ruchu, 
-  Przedmiar robót,   
-  Kosztorys inwestorski,  
-  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  
-  Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód wymaganych przepisami.    
 

2. Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o 
dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie będącymi 
robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowy o ile będzie konieczne Wykonawca 
zapewni również nadzór  autorski nad opracowaną dokumentacją projektową.  

      Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU.  
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      1.2.1.   Stan istniejący   

Ul. Skarżycka oraz ul. Krótka przewidziane do przebudowy zlokalizowane są na terenie 
Gminy Włodowice w powiecie zawierciańskim, województwie śląskim. W/w ulice stanowią 
dojazd nie posesji i działek oraz połączenie z istniejącą infrastrukturą drogową. 

 
            1.2.2.     Projektowany zakres dokumentacji i robót budowlanych   

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące elementy:    

-   Przebudowa drogi gminnej – jezdnia + pobocza, 

-   Przebudowa zjazdów, 

-   Odwodnienie, 

- Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej (jeśli zajdzie taka potrzeba), 

- Organizacja Ruchu, 

- Wycinka drzew i krzewów, 

- Uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie 
przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy 
do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować ww. zobowiązania;  

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 
późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań 
technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań 
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję 
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.  

1.3.  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej  

inwestycji  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy kierować 
się:  

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych a w 
szczególności: 
- inwentaryzacji istniejącej zieleni w celu określenia zakresu niezbędnej wycinki 
drzew i krzewów, 
- inwentaryzacji istniejącej infrastruktury technicznej,  

• wynikami badań i pomiarów własnych a w szczególności: 
- badań podłoża gruntowego w celu określania warunków gruntowo – wodnych, 

• wynikami opracowań własnych,  
• zapisami niniejszego PFU,  
• ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami min. Miejscowym Planem 

Zagospodarowania  Przestrzennego, danymi z ośrodków geodezyjnych. 
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Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie 
zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.  

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego 
mogą ulec zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały 
wydłużeniem terminu realizacji.  

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie 
mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego z 
uwzględnieniem postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji 
robót budowlanych.   

Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy je 
traktować orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie lokalizacji 
lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą dochodzenia roszczeń 
ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia 
terminu realizacji robót budowlanych.   

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są 
tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za 
stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa 
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. 

Realizacja inwestycji generować może między innymi powstawanie odpadów stałych i 
ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów 
obsługujących budowę. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter 
krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.  

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja 
robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. 
W przypadku nowych odcinków dróg należy posłużyć się pikietażem roboczym dowiązując go 
do istniejącego pikietażu drogowego w miejscach włączenia do istniejącego układu drogowego.  

1.4.  Opis stanu istniejącego odcinka objętego zadaniem  

Ul. Skarżycka 

Przedmiotowa droga gminna przewidziana do przebudowy zlokalizowana jest na terenie 
obrębu ewidencyjnego Rudniki w gminie Włodowice w powiecie zawierciańskim, woj. 
śląskim. Ul. Skarżyska stanowi  połączenie z istniejącą siecią drogową,  dojazd do posesji oraz 
działek przy niej zlokalizowanych. Przedmiotowa droga odchodzi od ul. Strażackiej (rejon OSP 
w Rudnikach) natomiast kończy skrzyżowaniem z ul. Krótką. 

Szerokość pasa drogowego przebudowywanej drogi wynosi ok 10,00 m. Ul. Skarżycka do 
km ok 0+100,00 ma nawierzchnię asfaltową szer. ok 3,0 a dalej gruntową, która jest mocno 
zdegradowana. Wzdłuż drogi zlokalizowane są posesję, do których prowadzą istniejące zjazdy 
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o różnej nawierzchni. Nie występują chodniki, brak odwodnienia oraz oświetlenia drogowego. 
W pasie drogowym znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa. 
W km ok 0+010,00 (początek przebudowy) pod drogą zlokalizowana jest rura betonowa, która 
odprowadza wodę opadową z wpustu (studnia) zlokalizowanego po drugiej stronie drogi. 
Należy sprawdzić stan techniczny urządzeń tj. wpustu, studni oraz rury w celu oceny 
możliwości wykorzystania w celu odwodnienia ul. Skrżyckiej. W pasie drogowym występują 
pojedyncze drzewa oraz krzewy. 
W wyniku planowanej przebudowy drogi mogą nastąpić potrzeby lokalnej przebudowy 
istniejącej infrastruktury technicznej lub ich zabezpieczenia z kolidującymi  rozwiązaniami  
drogowymi oraz wycinka drzew i krzewów.   

Ul. Krótka 

Przedmiotowa droga gminna przewidziana do przebudowy zlokalizowana jest na terenie 
obrębu ewidencyjnego Rudniki w gminie Włodowice w powiecie zawierciańskim, woj. 
śląskim. Ul. Krótka stanowi  połączenie z istniejącą siecią drogową,  dojazd do posesji oraz 
działek przy niej zlokalizowanych. Przedmiotowa droga zaczyna się skrzyżowaniem z ul. 
Skarżycką  natomiast kończy skrzyżowaniem z ul. Górniczą. 

Szerokość pasa drogowego przebudowywanej drogi wynosi od ok 4,50 do 6,00 m. Ul. 
Krótka ma przeważnie nawierzchnie gruntową. Przed włączeniem do ul. Górniczej występuje 
nawierzchnia asfaltowa mocno zdegradowana oraz odcinek ok 50 mb płyt betonowych. Wzdłuż 
drogi zlokalizowane są posesję, do których prowadzą istniejące zjazdy o różnej nawierzchni. 
Nie występują chodniki, brak odwodnienia oraz oświetlenia drogowego. W pasie drogowym 
znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa oraz oświetlenie drogowe. 
W km ok 0+310,00 (w rejonie zakrętu 90 stopni) znajduje się umocnienie betonowe, które 
zabezpiecza przez rozmyciem spływającą wodą powierzchniowo pobocza drogi. W pasie 
drogowym występują pojedyncze drzewa oraz krzewy. 
W wyniku planowanej przebudowy drogi mogą nastąpić potrzeby lokalnej przebudowy 
istniejącej infrastruktury technicznej lub ich zabezpieczenia z kolidującymi  rozwiązaniami 
oraz wycinka drzew i krzewów.   

Uwaga: Wszelkie odpady powstałe w trakcie budowy (nadmiar humusu, urobek powstały w 
wyniku prowadzonych robót ziemnych, elementy z rozbiórek, wycinki drzew, krzewów  itp.) 
oraz ich utylizacja leżą po stronie Wykonawcy. Utylizacji należy dokonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
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2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE ŚLAJĄCE WIELKO ŚĆ OBIEKTU 
I SKAL Ę ROBÓT  

Przyjęte parametry techniczne projektowanej drogi:   

ul. Skarżycka:  

- długość odcinka – 543 mb,  

- klasa drogi - D, 

- szerokość jezdni - 5,0 m, 

- spadek jednostronny 2%, 

- szerokość poboczy - 0,75 m, 

- nawierzchnia KR1 - asfaltowa;  

ul. Krótka:  

- długość odcinka – 381 mb,  

- droga wewnętrzna, 

- szerokość jezdni - 3,0 – 3,5 m, 

- spadek daszkowy do osi 2% oraz jednostronny 2% 

- szerokość poboczy - 0,5 m, 

- nawierzchnia – kostka betonowa;  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH   

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań geotechnicznych podłoża 
gruntowego w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym i na tej podstawie zaprojektować 
konstrukcję nawierzchni jezdni. Na potrzeby opracowania PFU została opracowana opinia 
geotechniczna. Opinia stanowi materiał poglądowy. Może być wykorzystana przez wykonawcę 
do oceny warunków gruntowo – wodnych. Nie może być podstawą dla Wykonawcy do 
jakichkolwiek roszczeń dla zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót 
budowlanych.   

 

3.1 Konstrukcja nawierzchni dróg. 

Przewiduje się następującą konstrukcje nawierzchni dla:  

Ul. Skarżycka 

- Warstwa ścieralna AC 11S 50/70 – gr. 4 cm 

- Warstwa wiążąca  AC 16W 50/70 – gr. 5 cm 

- Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 – gr 
20 cm 

Dolne warstwy nawierzchni Wariant 1: gdy poziom wody gruntowej jest niżej niż 1,5 m od 
spodu konstrukcji nawierzchni:   

- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu 
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem: 15 cm dla podłoża G2, 22 cm dla 
podłoża G3, 31 cm dla podłoża G4; 
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Dolne warstwy nawierzchni Wariant 2: gdy poziom wody gruntowej jest wyżej niż 1,5 m 
od spodu konstrukcji nawierzchni:   

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzanego o 
CBR>=25%, k>= 8m/dobe (pełni funkcje warstwy odsączającej) gr. 22 cm dla G2, G3 
i G4; 

- Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 
wapnem gr. 15 cm dla podłoża G3, 24 cm dla podłoża G4; 

 

Ul. Krótka 

- Kostka betonowa szara – gr. 8 cm 

- Podsypka cementowo piaskowa -  – gr. 4 cm 

- Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 – gr 
17 cm 

- Grunt G1 – 80 MPa lub stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym w celu doprowadzenia 
do G1 -gr. min 15 cm 

 

3.2.  Odwodnienie powierzchniowe  

Ul. Skarżycka  

Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadków poprzecznych oraz 
podłużnych. Zgodnie z  koncepcją zawartą w PFU woda z jezdni sprowadzana jest do ścieku 
zlokalizowanego przy krawędzi jezdni. Przewiduje się ściek korytkowy szer. 50 - 60 cm 
szerokości. W związku ze zjazdami do posesji  zakłada się ściek przejazdowy  (głębokość dna 
max. 4 cm). Woda ze ścieku poprzez wpusty deszczowe odbierana jest pośrednio do skrzynek 
rozsączających zlokalizowanych wzdłuż jezdni (zgodnie z PZT). Ostatnim punktem odbioru 
wody ze ścieku jest istniejący wpust w rejonie OSP Rudniki oraz odprowadzenie poprzez 
studnie kanalizacyjną oraz rurę betonową pod ul. Skarżycką do rowu melioracyjnego. W 
związku ze znacznym spadkiem podłużnym ul. Skarżyckiej przed wpustem przewiduje się 
osadnik prefabrykowany w celu wytracenia energii wody płynącej w ścieku. Na końcowym 
odcinku ściek korytkowy (skarpy przyległe) należy umocnić brukiem (zgodnie ze szczegółem 
zawartym na rys. PN). 

Należy dokonać inwentaryzacji istniejących urządzeń (wpust, studnia, rura betonowa pod 
drogą) w celu technicznej ich przydatności i możliwości wykorzystania. W przypadku gdy ich 
stan techniczny będzie uniemożliwiający spełnienie swojej funkcji należy (w uzgodnieniu z 
Zamawiającym) zastosować nowe urządzenia, które umożliwi ą sprawne odprowadzenie wody 
do rowu.  

W stanie istniejącym następuje napływ wody z ul. Strażackiej, która powoduje podmywanie 
dojścia do budynku OSP Rudniki oraz zjazdu do garażu. W związku z powyższym przewiduje 
się budowę krawężnika z możliwością najazdu (chodnika), który doprowadzi wodę do wpustu.  
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Ul. Krótka  

Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadków poprzecznych oraz 
podłużnych. Zgodnie z  koncepcją zawartą w PFU ul. Krótka na odcinku od 0+000 do km ok 
0+330 ma spadek poprzeczny 2% do osi. W osi ul. Krótkiej przewiduje się ściek z kostki, do 
którego sprowadzana jest woda z jezdni. Przewiduje się ściek  szer. ok 50 cm szerokości. Woda 
ze ścieku poprzez wpusty deszczowe odbierana jest pośrednio do skrzynek rozsączających 
zlokalizowanych pod jezdnią (zgodnie z PZT). Ostatnim punktem odbioru wody ze ścieku jest 
rów zlokalizowany na działce 2946 a następnie do rowu melioracyjnego. W związku ze 
znacznym spadkiem podłużnym ul. Krótkiej przed wprowadzeniem wody do rowu przewiduje 
się osadnik prefabrykowany w celu wytracenia energii wody płynącej w ścieku.  

Na odcinku ul. Krótkiej w rejonie włączenia do ul. Górniczej zaproponowano spadek 
jednostronny 2%. Po stronie lewej przewiduje się krawężnik najazdowy (opaska z kostki z 
możliwością najazdu ze względu na 3,0 m przekrój ulicy), wzdłuż którego zgodnie ze spadkiem 
podłużnym woda spłynie na ul. Górniczą a następnie do rowu melioracyjnego. 

3.3.  Chodniki  

Przewiduje się chodnik/opaskę z kostki betonowej: 

- na ul. Skarżyckiej na początkowym odcinku w rejonie OSP Rudniki – szer. 1,0 m, 

- na ul. Krótkiej na końcowym odcinku w rejonie włączenia do ul. Górniczej – szer. zmienna 
ok 0,8 m. 

Zaproponowana konstrukcja chodnika/opaski: 

- Kostka betonowa – gr. 8,00 cm (możliwość najazdu), 

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 4,00 cm, 

- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stab. mech – gr.15 cm, 

- Grunt G1 lub stabilizacja gruntu cementem w celu doprowadzenia do G1 – gr. 15 cm 

 

3.4. Elementy dróg 

Przewiduje się zastosowanie następujących elementów drogowych: 

Ul. Skarżycka: 

- krawężnik najazdowy 15x30, 

- obrzeże betonowe 8x30, 

- ściek korytkowy szer. 50 – 60 cm, 

- osadnik prefabrykowany, 

 

Ul. Krótka: 

- krawężnik najazdowy 15x30, 

- obrzeże betonowe 8x30, 

- opornik betonowy 12x30, 

- ściek z kostki (zaniżenie kostki w osi jezdni), 

- osadnik prefabrykowany, 
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3.5. Pobocza utwardzone kruszywem  

Pobocza drogi gminnej: 

- szerokości - 0,75 m - ul. Skarżycka, 

- szerokości - 0,50 m - ul. Krótka, 

- spadek 8%, 

- konstrukcja pobocza - z kruszywo 0/31.5 grubości 10 cm, 

 

Na ul. Krótkiej ze względu na brak miejsca w pasie drogowym na wykształtowanie zjazdów w 
miejscach  bram do posesji pobocza zostały umocnione kostką zgodnie z konstrukcja zjazdu 
(konstrukcja zjazdu poniżej). 

 

3.6. Rowy przydrożne  

Nie przewiduje się budowy rowów przydrożnych.  

3.7.  Ścieki trójk ątne, skarpowe, korytkowe  

Przewiduje się: 

Ul. Skarżycka - ściek korytkowy najazdowy szerokości 50 – 60 cm o gł. dna ścieku max 4 cm,  

Ul. Krótka – ściek z kostki – zaniżenie kostki w osi jezdni szer. 40 – 50 cm, 

 

3.8. Bariery ochronne, ogrodzenia 

Nie przewiduje się barier ochronnych, ogrodzeń. 

3.9.  Skrzyżowania   

Przewiduje się skrzyżowania: 
- skrzyżowanie ul. Skarżyckiej z ul. Krótką, 
- skrzyżowanie ul. Krótkiej z ul. Górniczą, 
 
3.10.  Zjazdy 

Przewiduje się przebudowę istniejących zjazdów do posesji w ul. Skarżyckiej i ul. Krótkiej. 

Konstrukcja zjazdów do posesji: 

- Kostka betonowa gr. 8,00 cm, 

- Podsypka cementowo – piaskowa – gr. 4 cm, 

- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stab. mechanicznie – gr. 15 cm, 

- Grunt G1 lub stabilizacja cementem lub wapnem w celu doprowadzenia do G1 – gr. 15 cm. 

Zjazdy do posesji należy dowiązać do istniejącego zagospodarowania terenu tj. szerokości 
bram, furtek itp. 

Na ul. Krótkiej ze względu na brak miejsca w pasie drogowym na wykształtowanie zjazdów w 
miejscach  bram do posesji pobocza zostały umocnione kostką zgodnie z konstrukcja zjazdu. 
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3.11. Przepusty drogowe  

W km ok 0+010,00 znajduje się istniejący przepust. W przypadku stwierdzenia, że istniejący 
przepust nie będzie pełnił swojej funkcji ze względu na swój stan techniczny należy (po 
uzgodnieniu z Zamawiającym) wybudować nowy przepust.  

3.12. Przepusty pod zjazdami  

Nie przewiduje się budowy przepustów pod zjazdami. 

3.13. Oświetlenie   

Nie przewiduje się budowy oświetlenia drogowego. 

3.14. Oznakowanie poziome i pionowe. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać:  

- projekt docelowej organizacji ruchu,  

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.  

Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez organ 
zarządzający ruchem tzn. Starostę Powiatu Zawierciańskiego.    

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z 
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po 
zakończeniu budowy.  

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i 
tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu.  

4. INNE OBIEKTY ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICNZA W PA SIE 
DROGOWYM ZWI ĄZANA I NIEZWI ĄZANA Z DROGĄ  

Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia obiektów i 
urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym 
budową.  

4.1.  Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych  

W rejonie ul. Skarżyckie km ok 0+010,0 znajduje się rów melioracyjny. 

4.2.  Sieci wodociągowe  

W pasie drogowym ul. Skarżyckiej i ul. Krótkiej występuje sieć wodociągowa. Ewentualną 
przebudowę lub zabezpieczenie sieci wodociągowej należy wykonać w oparciu o uzyskane 
przez Wykonawcę warunki techniczne od Administratura sieci.  
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4.3. Sieci gazowe  

W pasie drogowym nie występuje sieć gazowa. 

4.4. Kanalizacja sanitarna  

W pasie drogowym nie występuje sieć kanalizacji sanitarnej.  

4.5. Sieci elektroenergetyczne  

W pasie drogowym ul. Skarżyckiej i ul. Krótkiej występuje sieć elektroenergetyczna. 
Ewentualną przebudowę lub zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej należy wykonać w 
oparciu o uzyskane przez Wykonawcę warunki techniczne od Administratura sieci.  

4.6.  Sieci teletechniczne  

W pasie drogowym nie występuje sieć teletechniczna.  

4.7. Oświetlenie drogi  

W pasie drogowym ul. Krótkiej występuje oświetlenie drogowe – oprawy na słupach 
energetycznych. 

 4.8. Drogi, chodniki i inne elementy dróg 

- na początkowym odcinku ok 100 mb ul. Skarżyckiej występuje istniejąca nawierzchnia 
asfaltowa przeznaczona do rozbiórki, 

- na końcowym odcinku ul. Krótkiej występuje odcinek nawierzchni asfaltowej oraz płyty 
betonowej przeznaczone do rozbiórki. 

5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓ WIENIA  

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i 
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące 
uzyskanie niezbędnych opinii, decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację 
robót budowlanych zgodnie z prawem.  

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót 
budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej.  
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6. DOKUMENATCJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI   
W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne:  

� Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w 
PFU i powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą 
techniczną.  

� Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 
umożliwiającym uzyskanie braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych. 

� Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 
projektowych.  

� Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.  

� Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych 
prac projektowych.  

� Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 
projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych 
do izby inżynierów budownictwa.  

� Opracowania  projektowe  powinny  być  wykonane  z  odpowiednią  
szczegółowością (dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i   
projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład 
opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie 
przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności 
projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w 
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. 
Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do 
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny 
na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

� Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego z późniejszymi zmianami (Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 
25 czerwca 2021 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego w szczególności:  
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 zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,  

 część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę opracowującą  

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,  

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,   

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,  

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 
okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz 
podpisem osoby opracowującej,  

� Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, 
zgodnie  z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji,  

� W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz 
wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać 
wymagania w zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym. 
W szczególności wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez 
dany program,  

� Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować 
nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji 
projektowej sporządzonej w oparciu o niniejsza Umowę.  

� Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z 
obowiązującym prawem i niniejszym PFU,  

� Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji 
i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji 
danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego odbiorem,  

� Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 
Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,  

� Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 
opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego 
przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w 
ramach Zamówienia.  

� Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 
rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i 
ilościowych w zakresie ujętym w umowie wykonawczej.  
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Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, z 
innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub podmiotów wskazanych 
przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.  

Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych, które wystąpią 
w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli.  

7. ROBOTY BUDOWLANE   

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i 
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące 
uzyskanie niezbędnych decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót 
budowlanych zgodnie z prawem.  

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy ujęte w umowie wykonawczej.  

8. OGÓLNE WŁA ŚCIWO ŚCI   FUNKCJONALNO-UZYTKOWE 

Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu 
pieszego, rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić dostęp 
do drogi publicznej nieruchomości położonych wzdłuż drogi. Projektowane urządzenia 
zabezpieczające przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie 
ograniczać dostępności drogi.  

8.1.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad  i usterek 
budowaną drogę na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i obowiązującym prawem. 
Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz 
dokumentów, do których PFU się odwołuje. Podobnie budowana droga odpowiadać będzie 
wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do których PFU się odwołuje.  

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były 
wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane. 

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć 
do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w obrębie pasa drogowego. 
W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren 
niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego 
wejścia w teren niebędący pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren 
budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych 
oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników 
terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robót 
zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.  

Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na 
własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania 
robót ich elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego 
na własny koszt.  
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8.2.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem.  

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
Wykonawcę obowiązują następujące wymagania:  

� Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót,  

� W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne 
warunki i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym 
PFU,  

� W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne 
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania 
STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania założonych w OST standardów 
(obniżania wymagań dla materiałów i robót, obniżania częstotliwości badań, 
zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, ograniczania zakresów realizacji 
odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści zastrzeżeń, itp.),  

� W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno-bitumicznych należy 
kierować się wytycznymi dotyczącymi dróg, które zostały wydane przez Ministerstwo 
Infrastruktury i obowiązują od dnia 18.07.2022 roku,  (WR-D-63); 

� Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu 
wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, 
które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania 
poprawionego powołanych w OST norm, przepisów i wytycznych,  

� W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB 
opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących 
wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań.  

  
9. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJ ĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKON ANIA 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO 
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW   

Do obowiązków Wykonawcy realizującego inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
będzie należało (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU):  

� Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 
wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i 
administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać 
informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia,  

� Pozyskanie niezbędnych map dla potrzeb PB,   
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� Sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, pomiarów i badań terenu i 
istniejących obiektów i urządzeń,  

� Uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 
kolidujących sieci zewnętrznych,  

� Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania braku 
sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych min: 

- zgłoszenie/pozwolenie wodnoprawne,  

- pozwolenie na wycinkę,   

- odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie budowy kanału 
technologicznego (jeśli będzie taka potrzeba), 

� Uzyskania oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami przeznaczonymi 
na cele budowlane,  

� Sporządzenie wniosku o zgłoszenie robót budowlanych, w tym skompletowanie 
wszystkich załączników,  

� Sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację 
obiektów budowlanych,  

� Sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 
projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 
aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji,  

� Sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych,  

� Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

� Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć związanych,  

� Inwentaryzacja działek przed wejściem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do 
obowiązków wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji fotograficznej, opisu 
terenu i sporządzenie protokołu podpisanego również przez właściciela działki. 
Inwentaryzacja wersja papierowa oraz elektroniczna w format. Pdf).  
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10. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANE WŁA ŚCIWO ŚCI FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWE   

10.1.  Konstrukcja nawierzchni   

 W programie funkcjonalno - użytkowym zaproponowano konstrukcje nawierzchni dla drogi 
gminnej. 

Dopuszcza się modyfikację wstępnego rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku  
polepszenia:  

- trwałości nawierzchni;  

- parametrów użytkowych;  

- bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Modyfikacja rozwiązań konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.  

1) Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania winien uwzględnić warunki gruntowo-
wodne umożliwiające dobór konstrukcji nawierzchni,  

2) Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne należy wykonać z 
uwzględnieniem wytycznych dotyczącymi dróg, które zostały wydane przez Ministerstwo 
Infrastruktury i obowiązują od dnia 18.07.2022 roku,  Katalog typowych konstrukcji 
nawierzchni (WR-D-63), 

3) Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spełniać wymagania odnośnie minimalnej 
grubości konstrukcji ze względu na mrozoodporność (odporność nawierzchni na 
wysadziny).  

Wymagania funkcjonalne  

1) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla 
przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 
bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hałasu od 
ruchu pojazdów.  

2) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń parametrów geometrycznych 
nawierzchni – zgodnie z obowiązującymi wytycznymi określania cech powierzchniowych 
nawierzchni jezdni i innych części dróg WR-D-64, normami, specyfikacjami. 

11.  ROBOTY ZIEMNE  

Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej w podłożu gruntowym pod warstwą, nasypów 
niekontrolowanych oraz  gleby próchnicznej o miąższości 0,4 – 1,0 m stwierdzono piaski 
drobne, gliny. Poziom wody gruntowej nawiercono na głębokości 1,1 m poniżej poziomu 
terenu jedynie na południu ul Krótkiej.  

11.1.  Materiały w wykopie  

Należy usunąć warstwę nasypów niekontrolowanych oraz  gleby. Materiał występujący w 
podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. 
Przewidziano stabilizację gruntu podłoża rodzimego lub gruntu nasypowego spoiwem 
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hydraulicznym lub wapnem według recepty opracowanej przez Wykonawcę do uzyskania na 
podłożu gruntowym wtórnego modułu odkształcenia E2>=80MPa. 

Uwaga: W przypadku występowania w podłożu gruntów nienośnych, organicznych należy 
zaprojektować indywidualne rozwiązania tj. wymiana gruntu, wzmocnienie geosyntetykami 
itp. w celu zapewnienia wymaganych warunków pracy konstrukcji nawierzchni.  

11.2. Materiały do wykonania nasypów  

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone 
w PN-S02205 :1998.  

12.  WYMAGANE POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPER TYZY  

12.1.  Obiekty drogowe  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, ocen,  
pomiarów, badań terenu i istniejących obiektów, urządzeń, jakie wymagane są do 
prawidłowego zaprojektowania przedsięwzięcia.  

Wykonawca sporządzi w/w materiały w ilości zależnej od ilości egzemplarzy elementu 
projektu, w którym są one zamieszczane.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 
oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne z 
wymaganiami obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i 
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska, 
ochrony przeciwpożarowej, bhp i inne przepisy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad 
ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania 
prac pomiarowych i badawczych.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.  

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.  

Jeżeli odkryte zostaną na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) jakiekolwiek 
wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym to są one własnością Skarbu Państwa. Wykonawca 
zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 
odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami.  

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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13.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH  

13.1. Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych  

Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne rozwiązania 
projektowe, które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych przez Wykonawcę. 
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia materiałów 
wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym.  

Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie 
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań przedstawionych w 
PFU.  

Zamawiający oczekuje przedstawienia koncepcji projektowej, którą Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu do akceptacji, wraz z komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień jakie 
Wykonawca wprowadził do rozwiązań załączonych do PFU.  

Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji do 
dalszych prac projektowych.  

13.2.  Stadium – projekt budowlany  

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 
warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. 
Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich 
rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. 
W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty 
architektoniczno – budowlane.   

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze 
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 
szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].  

13.3.   Projekt wykonawczy  

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji 
inwestycji występuje branża drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna, 
ewentualnie inne jeżeli będą konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna być 
opracowana zgodnie z warunkami rozporządzenia oraz przepisami związanymi z daną branżą 
projektu. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja projektowa 
budowlana poszczególnych branż. Wykonawca w zależności od potrzeb sporządzi dodatkowe 
projekty, które umożliwi ą prawidłowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt 
wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu 
widzenia potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.  

13.4. Harmonogram prac budowlanych  

Harmonogram prac budowlanych zostanie określony na etapie podpisania umowy z przyszłym 
Wykonawcą robót budowlanych. 
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14. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

14.1. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów  

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze względów 
technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową a odbywającego 
się po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane z korzystaniem z 
istniejącej infrastruktury technicznej jak również wszelkie koszty związane z pozyskaniem, 
dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca.  

14.2.  Roboty budowlane  

14.2.1. Wymagania w zakresie wykonywania robót  

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz zatwierdzoną 
dokumentacją projektową budowlaną, a także zatwierdzoną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową wykonawczą, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych.  

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 
budowlanym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o 
obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), a także 
doświadczenie i wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót 
Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, 
uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy 
dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót.  

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można 
było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie 
dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia.  

Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej 
i których nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania dokumentacji 
projektowej Wykonawca realizuje na własny koszt.  

14.2.2. Wymagania w zakresie kontroli robót  

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB), 
programem zapewnienia jakości.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający.  

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
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projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru  wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach wiążących dla 
Wykonawcy a powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót.  

14.2.3. Odbiór robót  

Poszczególne etapy odbioru robót w sposób szczegółowy zostaną określone w momencie 
podpisania umowy z przyszłym Wykonawcą. Dotyczyć one będą: 

1) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  

2) odbiorów częściowych  

3) odbioru końcowego. 

 
14.2.4. Rozliczenie zadania płatności i termin wykonania  

Rozliczenie zadania, płatności i terminy wykonania zadania zostaną określone na etapie 
podpisania umowy z przyszłym Wykonawcą.  
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



26  
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1. DYSPONOWANIE NIERUCHOMO ŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Do obowiązków przyszłego Wykonawcy będzie należało pozyskanie we współpracy z 
Zamawiającym oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

Projektowana przebudowa drogi gminnej mieści się w pasie drogowym: 

Działki nr -  2723, 2800, 2871 - obręb Rudniki; 

2. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ   

Załącznikiem do Programu Funkcjonalno Użytkowego są rozwiązania projektowe 
przebudowy ul. Skarżyskiej i ul. Krótkiej przedstawione na kopi mapy zasadniczej, które są 
zamieszczone w części granicznej. 

3.  WYNIKI BADA Ń GRUNTOWO-WODNYCH 

Na potrzeby opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego przeprowadzono 
badania gruntowo-wodne na bazie, których powstała opinia geotechniczna. W/w opinia stanowi 
załącznik do PFU. Opinia stanowi materiał poglądowy. Nie może być podstawą dla 
Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń dla zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia 
terminu realizacji robót budowlanych.   

 

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWI ĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

2. Wytyczne rekomendowane dotyczące dróg, opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury. 
(WR-D). 

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r - Prawo wodne.  

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami (Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.) 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2012.463)  

6. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

7. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity. 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
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prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126)  

10. Ustawa z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska.  

12. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. 

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.   

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021r. w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków.  

15. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.   

16. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.  

17. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej i 
prawa polskiego.   
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III. ROZDZIAŁ III – CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
                          ,,Przebudowa ul. Skarżyskiej i ul. Krótkiej ” 

                          - Przekroje Normalne - arkusz 0101 

                          - Plan Zagospodarowania Terenu – arkusz 0102 - 0202 
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Konstrukcja zjazdów i chodnika 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stab. mech - gr.15 cm

Kostka betonowa  gr. 8,00 cm
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  - 15 cm dla podłoża G2, 22 cm dla podłoża G3, 31 cm dla podłoża G4 

Konstrukcja nawierchni KR1

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
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*w przypadku występowania w podłożu gruntów nienosnych, organicznych należy zaprojektować
 indywidualne rozwiązania tj. wymiana gruntu, wzmocnienie geosyntetykami itp. w celu zapewnienia
wymaganych warunków pracy konstrukcji nawierzchni.

Dolne warstwy nawierzchni Wariant 1: gdy poziom wody jest niżej niż 1,5 m od spodu konstrukcji:

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>=25%;
Dolne warstwy nawierzchni Wariant 2: gdy poziom wody jest wyżej niż 1,5 m od spodu konstrukcji:

k>=8m/dobę (pełni funkcje warstwy odsączającej) gr.: 22 cm dla G2, G3 i G4
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
gr.: 15 cm dla podłoża G3,  - 24 cm dla podłoża G4

Konstrukcja pobocza
kruszywo 0/31,5 - gr. 10 cm

sciek korytkowy
przejazdowy
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obrzeże betonowe
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umocnienie brukiem

szczegół umocnienia w rejonie wlotu do osadnika

,,Scalenie gruntów rolnych we wsi Rudniki, gmina Włodowice, Powiat Zawierciański"

Zadanie 2: Przebudowa ul. Skarżyckiej i ul. Krótkiej

,,Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych 
oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia" 

realizowanego w ramach operacji pn.:
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opornik
betonowy

kruszywo 0/31,5
gr. 10 cm

sciek z kostki

Konstrukcja ul. Krótkiej  z kostki betonowej

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - gr. 17 cm

Kostka betonowa szara - gr. 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 4 cm

Grunt G1 - 80 MPa lub stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym
w celu doprowadzienia do G1 - gr. min 15 cm
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PRZEKRÓJ NORMALNY B - B
ul. Krótka

Konstrukcja opaski i umocnień 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stab. mech - gr.15 cm

Kostka betonowa  gr. 8,00 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 4cm

Grunt G1 lub stabilizacja gruntu cemenetem w celu doprowadzienia do G1 - gr. 15 cm
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,,Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych 
oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia" 

realizowanego w ramach operacji pn.:
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kanalizacja, osadnik
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OPINIA GEOTECHNICZNA 

1. Szkic lokalizacji odwiertów geotechnicznych. 

 

2. Opis warunków gruntowo – wodnych 

Rzędne terenu dla stanowisk badawczych to: 342,9 – 357,8 m n.p.m.. We wszystkich 
odwiertach do głębokości 0,1 m p.p.t. występuje warstwa nasypu w formie tłucznia. Dalej do 
głębokości 0,4 – 1,0 m p.p.t. zalega warstwa gleby próchniczej. Poniżej do głębokości 1,1 – 3,0 
m p.p.t. znajduje się warstwa piasku drobnego w stanie średnio – zagęszczonym. W profilach 
OT 2 oraz OT 3 od głębokości 1,1 – 1,8 m p.p.t. do 3,0 m p.p.t. występuje warstwa gliny pylastej 
w stanie twardoplastycznym.  

3. Warunki hydrogeologiczne 

W trakcie prowadzenia prac terenowych w lutym 2024 roku w otworze OT 1 na 
głębokości 1,4 m p.p.t. natrafiono na zwierciadło wód gruntowych, które ustabilizowało się na 
głębokości 1,1 m p.p.t.. Niniejsze badania prowadzono w okresie średniego stanu wód 
gruntowych. Zwraca się uwagę, że w zależności od pory roku, intensywności opadów 
atmosferycznych poziom zwierciadła wód gruntowych może wahać się w granicach ±0,50m.  
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4. Ocena warunków geologiczno – inżynierskich 

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne:  

- Warstwa geotechniczna I – osady niespoiste, wykształcone w postaci piasku drobnego w 
stanie średnio – zagęszczonym, występujące we wszystkich profilach od głębokości 0,4 – 1,0 
m p.p.t. do 1,1 – 3,0 m p.p.t.,  

- Warstwa geotechniczna II – osady spoiste, wykształcone w postaci gliny pylastej w stanie 
twardoplastycznym, występujące w otworach OT 2 oraz OT 3 od głębokości 1,1 – 1,8 m p.p.t. 
do 3,0 m p.p.t. 

5.  Wnioski 

Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., na terenie badań stwierdzono pierwszą kategorię 
geotechniczną obiektu budowlanego, występują proste warunki gruntowe przy założeniu 
posadowienia powyżej ustabilizowanego zwierciadła wód gruntowych, wymianie gruntów 
nasypowych oraz słabonośnych.   

Sposób posadowienia drogi dobierze projektant-konstruktor na podstawie niniejszej 
opinii geotechnicznej. Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejących 
warunkach gruntowo-wodnych i nie będzie wywierała negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne.  

6. Karty otworów geotechnicznych oraz przekrój geologiczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMGEON

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OT1

Zał.Nr: 2a

X: 295012.98
Y: 531430.04

Układ:
GUGIK 1992 XY
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System wiercenia: ręczny

Rzędna: 342.90 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 2024-02-20
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Skala 1 : 20 Data wiercenia: 2024-02-20
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OT3
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Rzędna: 354.90 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 2024-02-20
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