
1 
 

1 
 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

Tytuł zadania: 

 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Pietna – Ściborowice  

Adres obiektu 

budowlanego: 

 

Województwo opolskie, Powiat  Krapkowicki, Gmina Krapkowice 

Pas drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku od km 3+893 do km 6+550 

Kody CPV: 

 

71223000-7  Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów 

                        budowlanych 

45000000-7  Roboty budowlane 

45110000-1  Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

                        budowlanych; roboty ziemne 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  

                        i roboty ziemne 

45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii    

                        telekomunikacyjnych  

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz     

                        wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic, ścieżek ruchu 

                        Pieszego 

45221100-3  Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 

Zamawiający (Inwestor) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska 127 

Imiona i nazwiska osób 

opracowujących program 

funkcjonalno-użytkowy: 
Adrian Miś -Wydział Budowy - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

Data: Wrzesień 2023 r. 

 

 

 



2 
 

2 
 

 

Spis treści 

Spis treści  ............................................................................................................................................... 2 

Wstęp  ..................................................................................................................................................... 5 

I. Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego .......................................................... 5 

1. Stan istniejący ....................................................................................................................... 5 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia .................................................................................. 6 

3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia ...................................................................... 11 

3.1. Dokumenty i materiały dla Zamawiającego ...................................................................... 11 

3.2. Prace geodezyjne ................................................................................................................ 12 

3.3.   Harmonogram prac projektowych  .................................................................................. 14 

3.4. Kontrola jakości opracowań projektowych  ...................................................................... 16 

3.5.    Prace pomiarowe i badawcze ............................................................................................. 18 

3.6.    Wykonanie opracowań projektowych  .............................................................................. 18 

3.7.   Opracowanie dokumentacji projektowej ........................................................................ 20 

3.7.1.   Wymagania ogólne do dokumentacji  ............................................................................. 21 

3.8.   Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych ........... 23 

3.8.1 Obiekty drogowe  ............................................................................................................... 23 

3.8.2. Obiekty inżynierskie  .......................................................................................................... 23 

3.8.3. Inne obiekty  ....................................................................................................................... 24 

3.8.4.   Dostępność do obiektów budowlanych  ......................................................................... 25 

3.9.   Wymagania szczegółowe do dokumentacji projektowej  ............................................... 25 

3.9.1.   Koncepcja projektowa  ..................................................................................................... 25 

3.9.2.  Projekt organizacji ruchu ................................................................................................... 26 

3.9.3.   Projekt urządzenia zieleni ................................................................................................. 27 

3.9.5.    Opracowanie z zakresu gospodarowania wodami i zarządzania zasobami wodnymi .. 27 

3.9.6.    Projekt konstrukcji nawierzchni  ..................................................................................... 27 

3.9.7.   Projekt budowlany ............................................................................................................ 28 

3.9.8.    Projekt wykonawczy ........................................................................................................ 33 

3.10.   Dokumentacja geotechniczna .......................................................................................... 35 

3.10.1.  Projekt prac geologicznych .............................................................................................. 35 

3.10.2.  Dokumentacja geologiczna ............................................................................................. 35 

3.10.3.  Warunki prowadzenia prac geologicznych  .................................................................... 36 

3.11. Zatwierdzenie i przekazanie dokumentacji technicznej .................................................... 36 

3.11.1.  Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację projektową ...................................... 36 

3.11.2.  Przekazanie do uzgodnienia dokumentacji wykonawczej  ............................................ 36 



3 
 

3 
 

3.12.  Specyfikacje techniczne – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych  ........................................................................................................... 37 

3.13.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  .................................... 38 

        3.14 .  Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego ……  ………………………………………………...……………38 

        3.15. Zobowiązania wykonawcy ……………………………………………………………………………..……………….38  

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe ..................................................................... 39 

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe ............................................................ 40 

5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe ............................................................................. 40 

5.2. Przebudowa korpusu drogi i nawierzchni .......................................................................... 40 

5.3. Droga dla pieszych Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki.............................................................................................................41 

5.4. Skrzyżowania i zjazdy indywidualne  ................................................................................. 41 

5.5. Profilowanie poboczy oraz skarp  ...................................................................................... 42 

5.6. Sieć elektryczna (nN i SN) i telekomunikacja ..................................................................... 42 

5.7. Peron i przejścia dla pieszych ............................................................................................. 42 

5.8. Rowy  ................................................................................................................................... 42 

5.9. Przepusty pod koroną drogi  .............................................................................................. 43 

5.10. Bariery drogowe  ................................................................................................................ 43 

5.11. Oznakowanie pionowe i poziome ...................................................................................... 43 

5.12 Zatoki autobusowe ………………………………………………………………………………………………………....44 

         5.13 Wyspy spowalniające ………………………………………………………………………………………………………44 

     5.14  Kanał technologiczny………………………………………………………………………………………………………45 

     5.15  Uwagi dodatkowe……………………………………………………………………………………….………………….45 

6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ............................. 45 

6.1. Wymagania ogólne ............................................................................................................. 45 

6.2. Wymagania techniczne  ...................................................................................................... 46 

6.2.1. Zabezpieczenie terenu budowy ......................................................................................... 46 

6.2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  .......................................................... 46 

6.2.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej  ....................................................................... 46 

6.2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy .......................................................................................... 46 

6.2.5. Roboty przygotowawcze ..................................................................................................... 47 

6.2.6. Roboty ziemne  ................................................................................................................... 48 

         6.2.7 Roboty drogowe……………………………………………………………………..…………………………………..….49 

6.2.8. Nawierzchnia  ...................................................................................................................... 49 

6.2.9. Pobocza ............................................................................................................................... 49 



4 
 

4 
 

6.3. Wymagania materiałowe .................................................................................................... 49 

6.4. Wymagania funkcjonalne ................................................................................................... 49 

6.5. Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączonych do oferty  ....................... 50 

6.5.1. Część techniczna  ................................................................................................................ 50 

6.5.2. Materiały do uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych ............................... 50 

6.5.3. Wymagane terminy  ........................................................................................................... 50 

6.6. Ustalenia wyjściowe  .......................................................................................................... 50 

6.7. Inne ustalenia  ..................................................................................................................... 51 

II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego  ............................................... 52 

2. Wytyczne i instrukcje ........................................................................................................... 54 

III. Załączniki do programu Funkcjonalno – Użytkowego  ...................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

5 
 

Wstęp 

 

Program funkcjonalno – użytkowy opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454). 

Jego zadaniem są ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 

przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.  

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie 

robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.  

Program funkcjonalno – użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do 

przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania typu zaprojektuj i wybuduj – inwestycja pn: 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Pietna – Ściborowice. 

 

W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową i na jej podstawie, zgodnie z przepisami, 

zrealizować roboty budowlane. 

 

I. Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

1. Stan istniejący 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Pietna  - 

Ściborowice. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego, w powiecie 

krapkowickim, gminie Krapkowice. Początek planowanej inwestycji rozpoczyna się w km ok. 3+893 

(Pietna od skrzyżowania na Borek) a kończy w km ok. 6+550 (Ściborowice). Długość projektowanej 

rozbudowy drogi wynosić będzie ok. 2,657 km. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w 

pasie drogowym stanowiącym własność Województwa Opolskiego i będącym w trwałym Zarządzie 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz na działkach, których zajęcie będzie konieczne do realizacji 

inwestycji w wyniku opracowania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Projektowana oś drogi 

w całości przebiega po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej nr 416. W stanie istniejącym DW 416 

jest drogą jednojezdniową klasy G o dwóch pasach ruchu o szerokości drogi od 6,5 do 7,00 m. 

Występują obustronne pobocza gruntowe szerokości ok.1,00-1,20 m oraz obustronne rowy częściowo 

zamulone i zarośnięte krzakami. W Ściborowicach na części odcinka zamiast rowów  występuje  

odwodnienie w postaci korytek betonowych 0,5 *0,5 m.  W Ściborowicach wzdłuż drogi zlokalizowany 

jest także droga dla pieszych strona lewa z płyt betonowych 0,5*0,5 m o szerokości 2 m o długości 

około 54 m, strona  prawa z kostki betonowej o szerokości 2m o długości około 240 m wraz z ściekiem 

przy krawężniku z kostki betonowej oraz strona lewa droga dla pieszych z kostki betonowej o 

szerokości około 1,5 m o długości około 55 m  wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z kostki 

betonowej. Wzdłuż drogi dla pieszych w  Ściborowicach po stronie prawej (przy zatoce autobusowej) 

występuję kanalizacja deszczowa oraz po stronie lewej od skrzyżowania na Przysiółek Wesoła do końca 

zabudowań..  W Ściborowicach zlokalizowane są dwie zatoki autobusowe  o nawierzchni bitumicznej  

oraz dwa przejścia dla pieszych (nieoświetlone) . Przy zatoce po stronie prawej zlokalizowana jest 

murowana wiata przystankowa Wg stanu istniejącego, nawierzchnia bitumiczna drogi jest 

zdeformowana w kierunku poprzecznym i podłużnym, widoczne jest znaczne skoleinowanie, na 

nawierzchni występują ślady wielokrotnych napraw cząstkowych oraz liczne ubytki i wykruszenia. 

Pobocza po obu stronach drogi wyniesione ponad rzędne nawierzchni drogi (brak konserwacji – ścinki 
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poboczy). Wzdłuż drogi jadąc od m  Pietna po stronie prawej w pobliżu pasa drogowego (poza nim) 

przebiega sieć telekomunikacyjna napowietrzna , która na wysokości skrzyżowania z ul Polną w 

Ściborowicach wchodzi na teren pasa drogowego potem wychodzi poza pas drogowy by znów w 

okolicach  skrzyżowania z ul Dębową wejść w pas drogowy . Dodatkowo od ul. Polnej  w Ściborowicach 

wzdłuż pasa drogowego (poza nim) zlokalizowana jest sieć elektryczna (słupy wraz z oprawami ), oraz 

sieć wodociągowa, która przechodzi pod drogą wojewódzką w okolicach budynku przy Krapkowickiej 

2. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono zróżnicowanie w ilości i grubości warstw 

mieszanki mineralno – asfaltowej. W celu właściwego rozpoznania istniejących elementów 

konstrukcyjnych drogi konieczne jest wykonanie odwiertów.  

W ramach rozbudowy drogi przewiduje się ewentualną wycinkę drzew i krzewów kolidujących z 

inwestycją. Wycinka drzew i krzewów będzie związana z koniecznością poszerzenia jezdni oraz 

zapewnienia lepszej widoczności bocznej na drodze.  

W ciągu planowanej inwestycji znajdują zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne, skrzyżowania zwykłe 

z drogami gminnymi. 

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane są następujące przepusty pod drogą: 
- w km 4+477 przepust żelbetowy rurowy o średnicy 1,0 m i dł. 17,3 m   
- w km 5+072 przepust żelbetowy rurowy o średnicy 0,6 m i dł. 10,0 m   
- w km 6+205 przepust stalowy rurowy o średnicy 1,5 m i dł. 15,00 m 
 Przepusty w km 4+477 i 5+072 wymagają gruntownej przebudowy  

 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 

- Opracowaniu dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy i i 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Burmistrza Gminy 

Krapkowice wraz z uzyskaniem niezbędnego pozwolenia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – Dz. U. 2022 

r. poz. 176 tekst jednolity).  

Należy opracować operat wodno – prawny i uzyskać pozwolenie wodno – prawne, a także 

inne elementy niezbędne do realizacji zadania oraz uzyskanie pozwoleń, uzgodnień i 

zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu oraz akceptację kompletnej dokumentacji 

przez  ZDW w Opolu. 

 

- Wykonaniu robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o 

dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie 

będącymi robotami budowlanymi oraz w razie konieczności zabezpieczenie zabytków 

małej architektury, prowadzenia badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru 

archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego – w zakresie wynikającym ze 

szczególnych przepisów.  

Ogólny, wstępny zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry 

określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są 

zawarte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 
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Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z 2 marca 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późn. zmianami). 

W przypadku wystąpienia konieczności uzyskania odstępstw od warunków technicznych 

należy uwzględnić uzyskanie takiego odstępstwa. Wykonawca będzie zobowiązany do 

opracowania wszystkich niezbędnych do tego celu opracowań, pomiarów. 

Projektowana rozbudowa drogi polepszy warunki komunikacyjne oraz przyczyni się do 

zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku. W ramach opracowania projektuje się 

jezdnię drogi wojewódzkiej o nawierzchni bitumicznej, przebudowę skrzyżowań, 

przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę  przepustów  

pod drogą, wyspy spowalniające na wlocie do m. Pietna oraz na wlocie do m. Ściborowice, 

wymianę nawierzchni na drogach dla pieszych oraz budowę nowych dróg dla pieszych.  

Odwodnienie odbywać się będzie za pomocą spadków powierzchni oraz odcinków 

przydrożnych trawiastych rowów odwadniających oraz w miejscach gdzie nie będzie takiej 

możliwości w innej formie np. kanalizacji deszczowej. Projekt może wymuszać 

konieczność rozbiórek ogrodzeń oraz ich odtworzenie związanych z koniecznością zajęcia 

terenów potrzebnych pod infrastrukturę drogową. 

 

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją techniczną. 

 

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Pietna – Ściborowice - 

zaprojektuj i wybuduj 
 

Etap I. Zamówienie obejmuje część projektową: 

a) prace geodezyjne: 

− opracowanie mapy do celów projektowych, 

− wykonanie podziału działek, 

− stabilizacja granic pasa drogowego 

Wykonawca przy szacowaniu kosztów sporządzenia dokumentacji geodezyjno - prawej 

(przygotowanie projektów podziałów nieruchomości) koniecznej do uzyskania pozwolenia 

zgodnie z ustawy Prawo budowlane i/lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej zobowiązany jest założyć możliwe błędy, braki w ewidencji gruntów i budynków 

skutkujące koniecznością ustalenia granic, zgodnie ze wszystkimi przepisami obowiązującymi 

w tym zakresie (w/w ustalić we właściwych miejscowo PODGiK). 

 

b) prace projektowe: 

− opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID), lub pozwolenia na podstawie prawa budowlanego na jakim 

będzie możliwe prowadzenie robót budowlanych 

− opracowanie projektu wykonawczego, 

− sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem, 

− sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (BIOZ) 

− opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 



8 
 

8 
 

− wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska wraz z uzyskaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia .  

− opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń 

wodnoprawnych 

Wykonawca winien uzyskać wymagane przepisami prawa zgody wodnoprawne, o których 

mowa w art. 388 ustawy Prawo wodne, m.in.: 

1) pozwolenia wodnoprawne w wymaganym zakresie (m.in. w zakresie usługi 

wodnej, szczególnego korzystanie z wód, wykonania urządzeń wodnych,   

2) oceny wodnoprawne – jeżeli będą wymagane 

Opłaty związane z uzyskaniem zgód wodnoprawnych oraz wszelkich niezbędnych 

załączników do uzyskania ww. zgód  pokrywa Wykonawca. 

W gestii Wykonawcy będzie uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii od 

właściwych jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

niezbędnych do realizacji inwestycji. 

− wykonanie badań gruntu - odwierty (wg wykazu parametrów wykonania odwiertów 

geologicznych),  

− wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu, 

− w opracowywanej dokumentacji należy uwzględnić lokalizację kanału technologicznego w 

rozumieniu  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 4 pkt 15a), art. 39 ust. 

6, bądź też w uzgodnieniu z Zamawiającym uzyskać odstępstwo, o którym mowa w art. 39 

ust. 6c. Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację istniejących sieci 

teletechnicznych i teleinformatycznych, 

− inne elementy niezbędne do realizacji zadania. 

− projektowanie obiektu inżynierskiego obciążenie dla klasy I zgodnie z 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 

r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. 

U. z 2022 poz, 1518 ze zmianami) oraz zgodnie z zatwierdzonymi „Wzorcami i 

standardami rekomendowanymi przez Ministra właściwego ds. transportu” (WR-M) 

c) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za 

wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej 

opracowanej przez  Wykonawcę. 

 

Etap II.  W zakres rozbudowy drogi wchodzi: 

˗ rozbiórka istniejącej konstrukcji  drogi, 

˗ wymiana konstrukcji drogi na nowoprojektowaną, 

˗ poszerzenie jezdni do 7,0 m o parametrach drogi klasy G i przekroju 1x2. Szerokość pasów 

ruchu 2x3.5 m.  

˗ dostosowanie drogi do przenoszenia obciążenia ruchem o maksymalnym nacisku 115 

kN/oś, 

˗ wykonanie niezbędnych wzmocnień i dostosowania podłoża do przenoszenia 

zaprojektowanych obciążeń, Zamawiający wymaga osiągnięcie nośności na podbudowie 

pomocniczej >= 120MPa, 

˗ wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego. Podbudowę zasadniczą należy 

zaprojektować i wykonać z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 uzyskanego poprzez 

przekruszenie skał magmowych. Nie dopuszcza się stosowania kruszyw ze skał osadowych 
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i przeobrażonych. Zamawiający wymaga osiągnięcie nośności na podbudowie zasadniczej 

>= 180MPa, 

˗ wykonanie pakietu warstw bitumicznych konstrukcji drogi składających się z warstwy 

podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i 

warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA. Warstwy bitumiczne ścieralną 

i wiążącą należy zaprojektować i wykonać na bazie asfaltów modyfikowanych i kruszyw 

uzyskanych poprzez przekruszenie skał magmowych. Nie dopuszcza się stosowania 

kruszyw ze skał osadowych i przeobrażonych,  

˗ wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości minimalnej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami . Pobocza należy zaprojektować i wykonać z warstwami 

wzmocnienia podłoża i podbudowy pomocniczej jak w konstrukcji drogi i stanowiące 

jednolity element z konstrukcją drogi, 

˗ wykonanie  skarp o pochyleniu 1:1.5 z humusowaniem i obsianiem trawą. W miejscach 

tego wymagających należy zastosować stabilizację skarp za pomocą siatek 

antyerozyjnych, elementów betonowych (ażurów), geokraty komórkowej lub materacy 

gabionowych,  

˗ wykonanie nowych obiektów inżynierskich w km 4+474 oraz w km 5+072 z zgodnie z 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz, 

1518 ze zmianami) dla klasy I oraz zgodnie z zatwierdzonymi „Wzorcami i standardami 

rekomendowanymi przez Ministra właściwego ds. transportu” (WR-M) 

˗ przebudowa i budowa zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych, 

˗ wykonanie nowych konstrukcji i nawierzchni na istniejących drogach dla pieszych (wraz z 

ewentualną korektą krawężników , obrzeży oraz ścieku przykrawęznikowego) oraz 

budową drogi dla pieszych w  Ściborowicach od posesji nr 5 do posesji nr 13 (dł około 36 

m )  

˗ wykonanie rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych, 

˗ wykonanie odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni w postaci np. kanalizacji 

deszczowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych w miejscach gdzie nie możliwe 

będzie wykonanie rowów 

˗ budowa elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym słupki hektometrowe),  

˗ ewentualną przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń 

infrastruktury technicznej między innymi : sieci elektroenergetycznej, 

telekomunikacyjnej, wodociągu. W dokumentacji i ofercie należy przewidzieć i uwzględnić 

ewentualne kolizje nie wymienione powyżej a możliwe do uwzględnienia na podstawie 

analizy między innymi dokumentów geodezyjnych lub wizji lokalnej w terenie, oraz 

wywiadów branżowych, 

˗ wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją  

˗ pas drogowy – montaż słupów granicznych betonowych żółtych (świadek) w terenie 

niezabudowanym, 

˗ wykonanie przejść dla pieszych z oświetleniem dedykowanym zasilanych z sieci 

elektrycznej. W projekcie i ofercie należy uwzględnić zaprojektowanie i wykonanie 

przyłącza energetycznego do tego celu. Na przejściu dla pieszych i wzdłuż peronów 

przystankowych należy zastosować nawierzchnię z elementów integracyjnych czy 

zastosować na całej długości ścieżki linie prowadzącą integracyjną, 
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˗ budowa kanału technologicznego na całej długości realizowanej inwestycji, 

˗ wykonanie zatok autobusowych w m. Ściborowice wraz z peronami wraz z oświetleniem 

z sieci zgodnie między innymi  zgodnie z zatwierdzonymi „Wzorcami i standardami 

rekomendowanymi przez Ministra właściwego ds. transportu” 

˗ wykonanie wysp spowalniających : na wylocie z m. Pietna (początek odcinka) oraz na 

wlocie do Ściborowic od strony m. Pietna   

˗ wykonanie oświetlenia wysp spowalniających  

˗ wykonanie barier energochłonnych w miejscach tego wymagających między innymi przy 

przepustach  

Odwodnienie zapewnią projektowane spadki podłużne i poprzeczne drogi. Wody opadowe i 

roztopowe będą przechwytywane odcinkowo będą spływać bezpośrednio do trawiastych 

rowów przydrożnych po skarpach. W  miejscach gdzie wykonanie odwodnienia w postaci 

rowów nie będzie możliwe należy przewidzieć kanalizacje deszczową z odprowadzeniem do 

rowów  . W przypadku małych spadków podłużnych drogi przy krawężnikach należy wykonać 

ściek przykrawężnikowy. 

W przypadku projektowania odwodnienia  drogi należy uwzględnić zastaną sytuację w terenie 

dotyczącą istniejących urządzeń melioracyjnych z koniecznością zaprojektowania i wykonania 

ewentualnie dodatkowych elementów np. zbiorników zbierających wody opadowe. 

Woda opadowa i roztopowa wprowadzona do środowiska spełniać będzie parametry 

określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 

2019 poz. 1311). 

Przed przystąpieniem do prac projektowych wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, 

badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obszaru, w tym w szczególności: 

˗ badania geotechniczne i geologiczne istniejącego podłoża  

 

Odwierty należy wykonać w miejscach innych aniżeli wykonano w załączonych do PFU 

kartach otworów geotechnicznych. Jeśli Wykonawca uzna za konieczne, odwierty należy 

wykonać gęściej). 

Głębokość odwiertów minimum 2 m. poniżej dna wykopu. Dla rozbudowy odwierty należy 

wykonać przez istniejącą konstrukcję 1,0 m od istniejącej krawędzi jezdni. W przypadku 

obiektów inżynieryjnych należy wykonać odwierty do głębokości minimum 12 m, 

˗ inwentaryzację istniejącego zagospodarowania pasa drogowego, 

˗ inwentaryzację istniejącej zieleni, 

˗ analiza obsługi komunikacyjnej działek przyległych, 

˗ ocena przepustowości, przejezdności, analiza widoczności na odcinkach szlakowych oraz 

skrzyżowaniach. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 

oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z 

wymaganiami Umowy, przepisów, polskich i europejskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 
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3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

3.1. Dokumenty i materiały dla Zamawiającego  

Niezależnie od kompletu dokumentacji przedłożonej do uzyskania decyzji zezwalającej na 

realizację inwestycji drogowej lub uzyskania niezbędnego pozwolenia zgodnie z Ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane do Zamawiającego należy dostarczyć następujące materiały, 

dokumenty i opracowania: 

• mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego 

dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu (1 egz.), 

• analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i opisowej), 

• określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 

• projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany 

wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) aktualnym na dzień opracowania projektu 

(3 egz.),  

• projekt techniczny (3 egz.), 

• mapę do celów projektowych w wersji papierowej i numerycznej, 

• mapę ewidencji gruntów i budynków (1 egz.), 

• projekty podziału nieruchomości (1 egz.), 

• opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z załącznikami graficznymi (po 1 egz. w wersji 

papierowej i elektronicznej), 

• kserokopie wypisów z rejestru gruntów, z zastrzeżeniem że mają być nie starsze niż 1 

miesiąc w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji, 

• kopie szkiców granicznych wraz z wykazami współrzędnych na nośniku elektronicznym, 

• opisy topograficzne z co najmniej dwóch reperów (państwowych lub roboczych) na 

kilometr drogi wraz z rzędnymi wysokościowymi, 

• opisy topograficzne punktów głównych lub ich współrzędne w państwowym układzie 

współrzędnych; w przypadku przekazania tylko współrzędnych punktów głównych należy 

również przekazać współrzędne poziomej osnowy geodezyjnej wraz z opisami 

topograficznymi, 

• analizę własności działek wraz z analizą połączenia działek z siecią drogową 

zaprezentowane na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej, 

• materiały poświadczające trwałą stabilizację nowych granic pasa drogowego. 

Wszystkie wymienione powyżej materiały, dokumenty i opracowania (oprócz tych, które można 

wykonać po uzyskaniu decyzji ZRID) należy dostarczyć do Zamawiającego na co najmniej 30 dni 

przed złożeniem do urzędu kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID celem weryfikacji  

Dokumenty konieczne do uzyskania decyzji ZRID  

Zgodnie z warunkami obowiązujących przepisów, w tym ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363 – tekst 

jednolity z późn. zm.) do uzyskania decyzji ZRID konieczne są następujące opracowania i 

dokumenty: 
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• mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z 

zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie 

terenu, 

• w/w mapę zaleca się wykonać w skali 1:500 i mają na niej znajdować się linie 

rozgraniczające teren inwestycji (pas drogowy) oraz linie rozgraniczające teren niezbędny 

do zajęcia na czas realizacji inwestycji (dla celów przebudowy sieci-ciągów 

technologicznych) – liczba egzemplarzy zgodna z wymaganiami właściwego miejscowo 

organu wydającego decyzję ZRID,  

• analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i opisowej), 

• określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 

• mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi 

przepisami w ilości niezbędnej do uzyskania decyzji ZRID, 

• cztery egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu 

architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) – tekst 

jednolity, aktualnym na dzień opracowania projektu, 

• właściwe opinie, 

• opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z załącznikami graficznymi, 

• wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, w tym decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzję o pozwoleniu 

wodnoprawnym (jeśli będzie wymagana), 

• wypisy z rejestru gruntów, z zastrzeżeniem, że mają być nie starsze niż 1 miesiąc w dniu 

złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji, 

• mapa ewidencji gruntów i budynków, 

• mapa do celów projektowych,               

• w przypadku braku księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa – zaświadczenie o 

podstawie nabycia tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, 

• wniosek o wydanie decyzji ZRID, 

• wykaz działek objętych wnioskiem ZRID, w tym: objętych linią rozgraniczającą; poza linią 

rozgraniczającą, ale stanowiących teren niezbędny do realizacji inwestycji; działek 

planowanych do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 

• uzyskanie od właścicieli/ współwłaścicieli/ użytkowników/ zarządców nieruchomości 

dokumentów niezbędnych do wykazania się prawem dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane (w tym umowy użyczenia, umowy najmu, umowy o udostępnienie terenu) 

– jeżeli zajdzie taka konieczność, 

• inne opracowania i materiały wymagane przez właściwy miejscowo organ wydający decyzję 

ZRID. 

3.2.  Prace geodezyjne 

Mapa do celów projektowych: 

Mapa do celów projektowych powinna być sporządzona w skali 1:500, powinna być opracowana 

w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej (papierowej lub pliku PDF opatrzonym 

podpisem kwalifikowanym). Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu 

map do celów projektowych w wersji papierowej jak i elektronicznej (wektorowej). Stan prawny 
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działek na mapie do celów projektowych powinien spełniać warunki określone w § 9 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków.  

Mapa powinna zawierać granice działek pasa drogowego określone według stanu prawnego. 

Przez stan prawny granic należy rozumieć dokonanie czynności geodezyjnych, które pozwolą na 

przedstawienie granic działek na mapie do celów projektowych na podstawie istniejących 

dokumentów prawnych (szkiców granicznych, zarysów granic) z zachowaniem dokładności 

właściwej dla szczegółów terenowych I grupy. W przypadkach gdy w państwowym zasobie 

geodezyjnym i kartograficznym brak jest danych określających położenie punktów granicznych 

pasa drogowego z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy, wykonawca 

określa położenie tych punktów w drodze pomiaru. Czynności pomiarowe powinny być 

poprzedzone czynnościami wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia znaków granicznych 

zgodnie z art. 39 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne lub ustalenia przebiegu granic 

działek ewidencyjnych zgodnie z § 37-39 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i 

budynków. Mapa do celów projektowych w szczególności powinna odpowiadać wymogom § 31 

Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jako „inne obiekty budowlane” o 

których mowa w  § 31.1 ust 2 w/w Rozporządzenia, należy traktować wszystkie projektowane 

urządzenia drogowe oraz  sieci uzbrojenia terenu, które będzie zawierał projekt budowlany. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię operatu technicznego z wykonania mapy do celów 

projektowych w celu kontroli poprawności wykonania jej z warunkami niniejszej specyfikacji. 

Podziały nieruchomości: 

Mapy z projektami podziałów nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 268 poz. 2663), a stan faktyczny użytków 

gruntowych powinien być zgodny z załącznikiem nr 6 rozporządzenia w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (mapa z projektem podziału winna być wykonana osobno dla każdej 

nieruchomości – dla każdej księgi wieczystej). 

W przypadku nieruchomości, dla której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 

października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 

(Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm. Art. 73, 60) należy dodatkowo przeprowadzić linię 

podziałową w celu wydzielenia istniejącej drogi. 

Punkty załamania nowych granic pasa drogi oraz przecięcia z istniejącymi granicami działek 

powinny być stabilizowane tam gdzie to możliwe betonowymi kamieniami granicznymi o 

długości co najmniej 70 cm. Wykonawca zobowiązana jest do wykonania trwałej stabilizacji 

nowych granic pasa drogowego a zapisy niniejszej specyfikacji należy traktować jako wniosek 

strony (inwestora) do przeprowadzenia tej stabilizacji zgodnie z § 14.2 ww. rozporządzenia. 

Rzeczywista ilość działek podlegających stałemu zajęciu, w tym niezbędnym podziałom, będzie 

wynikiem koniecznych zajęć gruntu, wynikających z rozwiązań przyjętych w opracowaniu. 

Rzeczywista ilość działek przeznaczonych do czasowego korzystania z nieruchomości (w tym 
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wymagających dodatkowych podziałów) będzie zależała od rozwiązań przyjętych w 

dokumentacji inwestycji i organizacji robót. 

Przekazywana dokumentacja powinna spełniać wymogi pełnej zgodności pomiędzy danymi 

operatu ewidencji gruntów a księgami wieczystymi. 

Zamawiający wymaga aby rzędne wysokościowe niwelety osi jezdni, niwelety ciągu pieszo - 

rowerowego i kanalizacji zamieszczone zostały również na jednym przekroju podłużnym. 

W cenie ofertowej należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów prac geodezyjnych, gdyż 

cena ofertowa nie będzie korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych prac 

geodezyjnych. 

Opracowana dokumentacja geodezyjna powinna odpowiadać wymogom: 

1) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm). 

2) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1990 ze zm.) 

3)    Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1899 z późn. zm.). 

4) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663). 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 r. poz. 1390 – tekst jednolity) 

6)  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429). 

 

3.3.   Harmonogram prac projektowych 

 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca  

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu terminowego prowadzenia 

prac według, których prowadzone będą poszczególne etapy projektu. Harmonogram prac 

projektowych należy sporządzić wg załączonej tabeli. 

Pierwszy Harmonogram prac projektowych 

Pierwszy Harmonogram prac projektowych należy przedłożyć do Zamawiającego w terminie 

do 14 dni od daty podpisania umowy. Według Harmonogramu prac projektowych prowadzone 

będą poszczególne etapy projektu. W pierwszym Harmonogramie prac projektowych 

Wykonawca uwzględni wszystkie terminy określone w załączonej Tabeli opracowań 

projektowych (wg poniższego zestawienia). 

Harmonogram zawierać powinien elementy zawarte w załączonej tabeli. 

˗ termin wykonania map do celów projektowych, 

˗ termin wykonania koncepcji rozbudowy drogi, 
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˗ termin opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnej z ustawą z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), 

˗ termin sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia 

drogowego na środowisko  wymagany do wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację   przedsięwzięcia, 

˗ termin opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

˗ termin opracowania projektu prac geologicznych, 

˗ termin opracowania dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej wraz 

z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów budowlanych, 

˗ termin opracowania operatu wodnoprawnego, 

˗ termin opracowania projektu docelowej organizacji ruchu, 

˗ termin opracowania propozycji przebiegu linii rozgraniczających teren inwestycji (pas 

drogowy) oraz linii rozgraniczających terenu niezbędnego do realizacji inwestycji (dla 

celów przebudowy sieci-ciągów technologicznych, zjazdów, dróg innych kategorii itp.),  

˗ termin opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (podziały 

nieruchomości ), 

˗ termin opracowania projektu urządzenia zieleni (w tym inwentaryzacja, wycinka i 

nasadzenia), 

˗ termin opracowania projektów budowlanych i projektów dla przebudowy urządzeń 

infrastruktury technicznej   wraz z materiałami do uzyskania opinii, uzgodnień i 

pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

˗ termin opracowania materiałów do wskazań lokalizacyjnych jako pierwszy etap 

dokumentacji do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (opinie do 

wniosku ZRID), 

˗ termin opracowania materiałów do wniosków o uzyskanie pozwolenia na podstawie 

ustawy Prawo budowlane i/lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 

˗ termin opracowania projektu wykonawczego, 

˗ termin opracowania Specyfikacji Technicznych, 

˗ termin opracowania materiałów do regulacji stanu prawnego nieruchomości 

określonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z 

opracowaniem dokumentacji formalno-prawnej (wyciągi z wykazu zmian danych 

ewidencyjnych). 

Terminy zmieszczone w harmonogramie prac projektowych są terminami zatwierdzenia 

poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, w związku z czym termin dostarczenia 

materiałów i opracowań projektowych do Zamawiającego powinien uwzględniać czas 

potrzebny na ich weryfikację w tut. Zarządzie tj. 21 dni. 

Harmonogram prac projektowych podlega zatwierdzeniu ze strony Zamawiającego. Prace 

projektowe mogą być prowadzone tylko i wyłącznie zgodnie z zatwierdzonym 

Harmonogramem prac projektowych. 



16 
 

16 
 

Przy określaniu w Harmonogramie prac projektowych terminów poszczególnych elementów 

zgodnie z załączoną tabelą Wykonawca uwzględni m.in.:  

• elementy opracowań projektowych, 

• terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych 

takich jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, 

pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), 

uzgodnienia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, - odbiór, 

zatwierdzenie, 

• kolejność w jakiej Wykonawca  proponuje realizować poszczególne elementy 

opracowań projektowych, 

• rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

• takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Kierownik projektu. 

Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych 

W przypadku wystąpienia takiej konieczności jest możliwa aktualizacja Harmonogramu prac 

projektowych, która powinna odbywać się wg następującej procedury: 

a) Wykonawca zobowiązana jest przedkładać Kierownikowi projektu do zatwierdzenia kolejne 

zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty: 

• polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy 

wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z 

Harmonogramem prac projektowych, 

• wprowadzenia zmian w Umowie, 

• nieprzewidzianych zmian, zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

b) Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile 

będzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni od daty 

przedłożenia do zatwierdzenia. Wykonawca będzie wykonywał aktualizację 

Harmonogramu prac projektowych na swój koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac 

projektowych przez Kierownika projektu nie zwolni Wykonawcy  z żadnych zobowiązań 

Umownych. 

c) Przy aktualizacji Harmonogramu prac projektowych obowiązują wszystkie wymogi takie jak 

przy sporządzeniu pierwszego Harmonogramu prac projektowych (pkt 8.3.1). Przy 

aktualizacji Harmonogramu prac projektowych niedopuszczalne pomijanie poszczególnych 

elementów tabeli, zmienianie ich treści, jak również zmienianie terminów wykonania 

elementów niezależnych od przedmiotu aktualizacji. 

3.4.   Kontrola jakości opracowań projektowych 

Bieżąca kontrola postępu prac projektowych i jakości opracować 

Wykonawca na etapie prac projektowych zobowiązana jest do uzgadniania z Zamawiającym na 

bieżąco poszczególnych opracowań projektowych dla całości tematu oraz uzyskania akceptacji 

ostatecznych wersji tych opracowań.  

Akceptacja Zamawiającego bądź zapłata częściowa za wykonane i odebrane elementy zadania 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania zmian w przekazanych opracowaniach 

wynikających z późniejszych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, sprawdzeń czy też decyzji. 
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Powyższe odnosi się również do konieczności bieżącego uaktualniania zaakceptowanych 

elementów zadania w związku ze zmianą obowiązujących przepisów. 

Wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień podlegają 

zaopiniowaniu ze strony Zamawiającego. 

Celem bieżącego informowania o postępie prac projektowych Wykonawca ma obowiązek 

przekazywania Zamawiającemu comiesięcznych raportów zaawansowania prac 

projektowych. Raport ten winien zawierać wyszczególnienie dokonanych czynności 

projektowych oraz procentowe zawansowanie wykonania poszczególnych elementów 

harmonogramu prac projektowych. Powyższy raport należy przedłożyć do Zamawiającego nie 

później niż 10 dnia każdego miesiąca. 

Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy 

wykonywany jest przez Kierownika Projektu i Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. 

Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie 

dokumentacji projektowej: 

Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego i Kierownika projektu oraz ewentualnych innych zaproszonych stron, której 

głównymi celami są: 

− prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 

dokumentacji projektowej przed Zamawiającym (w tym omówienie zagadnień 

związanych z koordynacją infrastruktury technicznej), 

− prezentacja przez Kierownika projektu wniosków z własnych przeglądów opracowań 

projektowych, 

− omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie), 

− omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich, 

− uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania. 

Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w zależności od potrzeb w celu 

konsultacji dokumentacji koniecznej do zatwierdzenia, jednakże nie rzadziej niż raz na dwa 

miesiące. 

Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Kierownika projektu i Wykonawcy  , 

przy udziale Wykonawcy, Kierownika projektu i innych stron, której celem jest dokonanie 

wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą opracowania 

projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy 

Wykonawcy lub Kierownika projektu. 

Kierownik projektu i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w 

spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań 

objętych Umową. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii 

protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązana jest Wykonawca. 

Kierownik projektu może zlecić, przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych 

niezależnemu wykonawcy. Kierownik projektu będzie przekazywał Wykonawcy pisemne 

informacje o niedociągnięciach dotyczących; prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy 
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personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 

że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych Kierownik 

projektu może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy  i dopuści dalsze prace dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość prac projektowych. 

3.5.    Prace pomiarowe i badawcze 

Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i 

badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 

przeciwpożarowej i inne przepisy. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 

zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas 

wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 

• Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

• Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów 

(inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i 

górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca 

zobowiązana jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 

odpowiednie władze i Kierownika projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

• Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Materiały do badań i prac projektowych 

• Wykonawca będzie stosowała tylko takie materiały do wykonania badań i prac 

projektowych, które spełniają wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. 

• Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac 

projektowych. 

 

3.6.    Wykonanie opracowań projektowych 

Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

• Wykonawca jest odpowiedzialna za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz 

poleceniami Kierownika projektu. 
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• Wykonawca jest odpowiedzialna za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 

Umową. Wykonawca jest odpowiedzialna za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych. 

• Wykonawca jest zobowiązana znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialna za 

przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, ust l i 2 

ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

• Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialna za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 

lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych przez Wykonawcę  pokryje Wykonawca. 

• Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 

przez rzeczoznawcę budowlanego. 

• Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 

przekazywać Kierownikowi Projektu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 

odwoławczego. 

Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów 

terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień 

szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu 

oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: 

odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest 

zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach Istotnych 

Warunków Zamówienia wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. 

Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania 

potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie 

zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

Szata graficzna 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia wymagania 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 r., poz. 1169 – tekst 

jednolity), a szczególnie:     

• zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, część opisowa będzie pisana 

na  komputerze, 
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• jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

• ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

• całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, która zabezpiecza 

dokumentację przed dekompletacją na odwrocie której będzie spis treści, 

• rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

• każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki  

poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

• jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych. 

Ponadto wymaga się aby: 

• części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów w formacie 

*.doc, 

• obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą programu posiadającym 

rozszerzenie nazw plików  *.ath lub *.kst, przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień,  

• projekty zagospodarowania terenu były wykonane w formacie *.dxf i *.dwg w celu 

wprowadzenia w późniejszym czasie przez Zamawiającego do programu ewidencji dróg 

EDIOM, 

• oprócz powyższego wszystkie rysunki i teksty zostaną wykonane i dostarczone w wersji 

elektronicznej w formacie  *.pdf.  Rozmiar wyżej wymienionych plików - max 5 MB. 

Tekst dokumentacji projektowej i przetargowej należy sporządzić zgodnie z zasadami języka 

polskiego tzn. poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i 

interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, 

wyróżnienia, pogrubienia, kursywa.  

Przed przekazaniem opracowań projektowych do końcowej akceptacji Wykonawca przedstawi 

Kierownikowi projektu proponowany spis teczek i ich zawartości oraz ogólną szatę graficzną 

opracowań projektowych. 

Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

• Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie 

materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych.  

• Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu 

przekazania ich Zamawiającemu. 

• Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru 

końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w 

skład dokumentacji projektowej. 

3.7.   Opracowanie dokumentacji projektowej 

Zakres projektowy zadania obejmuje całość tematu, począwszy od zabezpieczenia przez Wykonawcę  

materiałów geodezyjnych, rozpoznania aktualnego stanu obiektu i uzbrojenia terenu. Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń i 

sprawdzeń rozwiązań projektowych wynikających z obowiązujących przepisów w tym również 

oświadczenia właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw energii i warunkach przyłączenia do sieci 

kanalizacyjnej z pozwoleniem wodnoprawnym oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
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inwestycji drogowej zgodnie z warunkami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 176 ze zm.) lub zgłoszenie robót, a 

ponadto do uzyskania na rzecz Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykazania się prawem 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w tym umowy użyczenia, umowy najmu, umowy 

o udostępnienie terenu). Powyższe materiały należy uzyskać w zakresie wymaganym zarówno na 

potrzeby dokumentacji projektowej jak i realizacji inwestycji (budowy).  Równocześnie Zamawiający 

wymaga, aby ostateczne rozwiązania przedstawione w dokumentacji technicznej dla obiektów 

budowlanych posiadały stosowne uzgodnienia branżowe. Wszystkie powyżej wymienione materiały 

Wykonawca uzyska na swój koszt. 

Za złożenie wniosku do poszczególnych instytucji branżowych traktowane będzie złożenie wniosku 

wraz ze wszelkimi koniecznymi załącznikami po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Zarządem. 

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z odpowiednimi przepisami i poniższymi 

wymaganiami. 

Wykonawca przed oddaniem dokumentacji projektowej zobowiązany będzie w części dotyczącej 

projektu do wypełnienia i przedłożenia Zamawiającemu protokołu przekazania dokumentacji 

powykonawczej. 

 

3.7.1.   Wymagania ogólne do dokumentacji 

• projekt budowlany zawierający wszystkie branże objęte opracowaniem w formie i 

zakresie umożliwiającym uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych sporządzony w 

siedmiu  egzemplarzach (Wykonawca przekaże jeden egzemplarz projektu budowlanego 

do Zamawiającego na co najmniej 30 dni przed złożeniem do urzędu kompletnego wniosku 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Egzemplarze projektu 

dla Wykonawcy na etapie robót budowlanych leżą po stronie Wykonawcy. 

• projekt wykonawczy z podziałem na poszczególne branże (uzupełniający 

i uszczegóławiający projekt budowlany wraz z przedstawieniem technologii wykonania 

obiektów   – w pięciu egzemplarzach, 

• projekt wyburzeń (jeżeli będzie wymagany) w zakresie, którego należy wykonać 

szczegółową inwentaryzację obiektów budowlanych przewidzianych do wyburzenia wraz z 

programem prac rozbiórkowych i dokumentacją techniczną umożliwiającą uzyskanie 

wymaganych decyzji administracyjnych - w pięciu egzemplarzach, 

• wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zamieszczona na elektronicznych 

nośnikach danych (CD, DVD lub innych np. pendrive) zarówno w formacie edytowalnym jak 

i nieedytowalnym musi odpowiadać dokumentacji projektowej przekazanej w wersji 

papierowej: 

a)  wersja nieedytowalna - należy zapisać w postaci plików formatu *.pdf, należy zachować 

taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na poszczególne części lub tomy, 

nazwy folderów muszą odpowiadać nazwom części lub tomów, pliki należy podzielić na 

część opisową i część rysunkową, każdy rysunek powinien być zapisany w oddzielnym 

pliku, którego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku, długie nazw plików i 

folderów mogą zostać skrócone, dla ułatwienia można umieścić więcej niż jeden rysunek 

z danej grupy w jednym pliku np. przekroje poprzeczne, pliki muszą być wolne od 

zabezpieczeń przed drukowaniem - w dwóch egzemplarzach, 
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b)  wersja edytowalna - należy zapisać w plikach z rozszerzeniem *.doc, *.dwg, *.xls lub 

*.xlsx, należy zachować taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na 

poszczególne części lub tomy, nazwy folderów muszą odpowiadać nazwom części lub 

tomów, należy przygotować oddzielne pliki dla części opisowej, rysunkowej i ew. 

obliczeniowej, pliki muszą być jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich identyfikacji, 

dane dla określonej grupy rysunków składających się na jedną całość np. plan sytuacyjny, 

niwelety, przekroje poprzeczne itp. należy przedstawić w jednym pliku (lub z 

ewentualnym podziałem na mniejsze części w przypadku dużego zakresu) z 

zaznaczeniem w pliku poszczególnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej 

warstwie, wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowiązane do plików 

podstawowych muszą znajdować się w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie 

dochodziło do gubienia ścieżek, w oddzielnym folderze należy umieścić zestaw stylów 

linii i czcionek, które są niezbędne do właściwego wyświetlania zawartości plików, pliki 

musza być wolne od zabezpieczeń przed drukowaniem oraz edycją. 

 

Zamawiający zastrzega, iż wersja elektroniczna dokumentacji projektowej mająca stanowić 

materiały przetargowe winna być pozbawiona informacji obejmujących dane osobowe (w tym 

projektantów, sprawdzających oraz stron postępowania na etapie uzyskiwanych opinii, 

uzgodnień, pozwoleń i decyzji). 

 

Opracowana dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym: 

˗ Ustawą z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), 

˗ Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. 

U. 2021 poz. 2454 – tekst jednolity), 

-        zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. 

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 

2022 poz, 1518 ze zmianami)  

-        zgodnie zatwierdzonymi Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra 

Infrastruktury-  WR-D oraz WR-M dostępnymi na stronie 

www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d oraz  www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-m 

˗ Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 r., poz. 1169 

– tekst jednolity). 

Obiekty budowlane należy projektować w sposób określony w przepisach (w tym przepisach 

techniczno – budowlanych) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zawartej w 

szczególności we wzorcach i standardach (WiS) rekomendowanych przez Ministra 

Infrastruktury: WR-D, WR-M oraz w Polskich Normach. 

Projekty nawierzchni asfaltowych powinny być projektowane w oparciu o Wymagania 

Techniczne: WT-1, WT-2, WT-3 

http://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d
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W procesie projektowania należy uwzględnić jako minimalne standardy zawarte w 

„Wytycznych dotyczących zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021- 

2027 wraz z załącznikiem nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 (w 

szczególności zwrócić należy uwagę na standardy dla drogi, przejścia dla pieszych , perony 

zatok autobusowych oraz na montaż systemów fakturowych oznaczeń nawierzchniowych) 

 

 3.8.   Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

3.8.1 Obiekty drogowe: 

• Dla drogi wojewódzkiej nr 416 w zakresie opracowania należy:  

a) wykonać inwentaryzację istniejącego pasa drogowego, 

b) wykonać projekt budowlany oraz wykonawczy rozbudowy drogi, zgodnie z 

warunkami określonymi w ppkt 3.7.1, 

c) uzyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzje, o 

których mowa w ppkt 3.7, 

• Rozwiązania projektowe rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 454  powinny 

uwzględniać następujące założenia: 

o klasa techniczna drogi G (jednojezdniowa) i przekroju 1x2. Szerokość pasów ruchu 

2x3.5 m.  

o dostosowanie drogi do przenoszenia obciążenia ruchem o maksymalnym nacisku 115 

kN/oś,  

o szerokość ścieżki pieszo – rowerowej w terenach zabudowanych szer. zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,  

o pobocza z nawierzchnią z kruszywa łamanego o szerokości minimalnej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

• Rozwiązania projektowe przebudowywanych dróg innych kategorii (gminnych i 

powiatowych) należy dostosować do istniejącego pasa drogowego i parametrów 

technicznych na dalszym odcinku w porozumieniu z zarządcą drogi. Dla wlotów 

skrzyżowań z dróg podporządkowanych należy przyjąć konstrukcje jak dla drogi głównej. 

• Dla projektowanych skrzyżowań należy opracować analizę kierunkową natężenia i 

struktury ruchu oraz wykonać obliczenia przepustowości wraz z przedstawieniem 

przejezdności przez zaprojektowane skrzyżowania (dopuszcza się odstąpienia od 

powyższego po uzgodnieniu z Zamawiającym).  

3.8.2.   Obiekty inżynierskie: 

• Dla obiektów inżynierskich (przepustów) znajdujących się w zakresie opracowania 

należy:  

a) wykonać inwentaryzację istniejących obiektów, 

b) wykonać projekt budowlany oraz wykonawczy tych obiektów, zgodnie z warunkami 

określonymi w ppkt 3.7.1, 

c) uzyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzje, o 

których mowa w ppkt 3.7. 

• Rozwiązania projektowe obiektów inżynierskich (przepustów) winny 

obejmować uzyskanie nośności obiektu w klasie I zgodnie z 
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ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 

r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. 

U. z 2022 poz, 1518 ze zmianami) oraz zgodnie z zatwierdzonymi „Wzorcami i 

standardami rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury” (WR-M) 

• uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z obliczeniami hydrologicznymi i obecnymi 

przepisami oraz uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z projektem drogowym. 

Proponowane rozwiązania projektowe należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 

• Należy uwzględnić możliwość zaprojektowania murów oporowych w miejscach 

uzasadnionych technicznie i ekonomicznie oraz zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

3.8.3. Inne obiekty 

• Projektowane do przełożenia lub regulacji cieki wodne powinny spełniać zaakceptowane 

przez Zamawiającego wymagania użytkowników tych obiektów.  

• Urządzenia ochrony środowiska: 

a) urządzenia podczyszczania wód opadowych 

Zaprojektowane urządzenia do podczyszczania wód opadowych mają: skutecznie 

zatrzymywać zanieczyszczenia mechaniczne i zawiesiny, powodować przyspieszenie 

rozkładu niektórych zanieczyszczeń organicznych, powodować asymilację 

zanieczyszczeń eutroficznych wody powierzchniowej oraz zatrzymanie substancji 

szkodliwych dla środowiska. 

• Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą. 

a) należy przewidzieć kanalizację deszczową w miejscach uzasadnionych technicznie 

i ekonomicznie a także w miejscach wynikających z decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach i z uzgodnień dokumentacji projektowej, 

b) należy przewidzieć podczas opracowywania projektu oświetlenie przejść dla 

pieszych, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 

czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz. U. z 2022 poz, 1518 ze zmianami) Oświetlenia przejścia dla 

pieszych należy projektować jako dedykowane zapewniające dwustronne 

oświetlenie przejścia na niezależnym zasilaniu. Zaleca się aby projektowane 

oświetlenie było zasilane z sieci elektroenergetycznej),należy uwzględnić 

zaakceptowane przez Zamawiającego wstępne wymagania dotyczące urządzeń 

infrastruktury nie związanych z drogą, które będą wydane przez odpowiednich 

użytkowników tych urządzeń, 

c) należy uwzględnić zaakceptowane przez Zamawiającego wstępne wymagania 

dotyczące urządzeń infrastruktury nie związanych z drogą, które będą wydane przez 

odpowiednich użytkowników tych urządzeń, 

d) w opracowywanej dokumentacji należy uwzględnić lokalizację kanału 

technologicznego w rozumieniu  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych art. 4 pkt 15a), art. 39 ust. 6, bądź też w uzgodnieniu z Zamawiającym 

uzyskać odstępstwo, o którym mowa w art. 39 ust. 6c. Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać inwentaryzację istniejących sieci teletechnicznych i 

teleinformatycznych. 



25 
 

25 
 

 

3.8.4.   Dostępność do obiektów budowlanych 

Zgodnie z zapisami Art. 100 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych projektowane obiekty 

budowlanych powinny być dostosowane do potrzeb wszystkich  użytkowników, w tym  do 

korzystania przez osoby niepełnosprawne. W związku z powyższym w uzgodnieniu z 

Zamawiającym w projekcie należy uwzględnić odpowiednie rozwiązania projektowe m. in.: płyty 

integracyjne (np. na przejściach dla pieszych i peronach), pochylnie, podjazdy, obniżenia 

krawężników, wyjazdy i wjazdy, stanowiska postojowe samochodów osób niepełnosprawnych 

itp. 

3.9.      Wymagania szczegółowe do dokumentacji projektowej 

3.9.1.   Koncepcja projektowa 

Wykonawca celem przedstawienia Zamawiającemu przyjętych założeń projektowych 

zobowiązana jest do sporządzenia koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej (przedłożyć w 

2 egzemplarzach + wersja elektroniczna). Koncepcja podlega zatwierdzeniu ze strony 

Zamawiającego i należy ją opracować w terminie określonym w harmonogramie prac 

projektowych. W szczególności rozwiązania wariantowe dotyczą projektowanych skrzyżowań, 

obiektów inżynierskich i rozwiązań ciągów komunikacji pieszej.  

Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przyjętych założeń projektowych w koncepcji 

uprawnia Wykonawcę do prowadzenia dalszych prac projektowych. Jednakże zatwierdzenie 

koncepcji nie zawalania Wykonawcy z obowiązku wprowadzania zmian w założeniach 

projektowych w związku z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami, warunkami, decyzjami oraz w 

związku ze zmianami  obowiązujących przepisów. 

Na podstawie uzgodnionej koncepcji Zamawiający podejmie decyzję, o potrzebie  wykonania 

opracowań projektowych zawartych w ww. wyszczególnieniu, które posiadają oddzielne pozycje 

w Formularzu Cenowym. Jeżeli w myśl decyzji Zmawiającego, opracowania te nie będą nakazane 

do wykonania, to zostaną one anulowane z umowy. W takim przypadku wynagrodzenie za 

wykonanie umowy będzie pomniejszone o wartość anulowanych opracowań projektowych (wg 

Formularza Cenowego). 

 Na etapie zatwierdzenia koncepcji oraz docelowej organizacji ruchu należy przekazać do 

uzgodnienia przez  Departament Infrastruktury i Gospodarki przy Urzędzie Marszałkowskim w 

Opolu geometrie rozwiązań projektowych.  

Koncepcja projektowa powinna zawierać: 

a) Część opisową, która powinna w szczególności zawierać: 

− rodzaj, lokalizację i cel inwestycji 

− opis stanu istniejącego, w tym zagospodarowania pasa drogowego i rozwiązań 

instalacyjnych występujących w obrębie inwestycji, 

− opis proponowanych rozwiązań projektowych, w tym zagospodarowania pasa drogowego 

oraz parametry techniczne (m.in.: klasa drogi, prędkość projektowa, prędkość miarodajna, 

nośność nawierzchni),  

− opis proponowanych rozwiązań projektowych w zakresie obiektów inżynierskich (w tym 

warianty obiektów), 



26 
 

26 
 

− opis proponowanych rozwiązań projektowych w zakresie skrzyżowań dróg (wariantowo) 

− proponowany sposób odwodnienia pasa drogowego, 

− zakres proponowanych zmian w odniesieniu do infrastruktury technicznej w pasie 

drogowym nie związane z drogą, 

− uzyskane wytyczne, warunki techniczne itp. (jeśli takowe są w posiadaniu Wykonawcy 

− wstępna analiza i prognoza ruchu drogowego wraz z określeniem kategorii ruchu, 

− propozycje rozbiórek. 

b) Część graficzną składającą się co najmniej z poniższych rysunków: 

− plan orientacyjny, 

− plan sytuacyjny ( skala 1:500), projektowane skrzyżowania DW 462 z innymi drogami 

(wariantowo wraz z przejezdnością), 

− propozycja przekroju normalnego  (1:50  1:100), 

− przekroje podłużne  (1:100/1000  1:200/2000), 

− charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 –1:200) – w zależności od potrzeb, 

− rysunki obiektów inżynierskich, (w tym obiektów wariantowo), 

− rysunki innych obiektów, urządzeń i infrastruktury, 

− rysunki obiektów przewidzianych do rozbiórki. 

c) Sugerowaną technologię wykonania zaproponowanych rozwiązań konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych, a w szczególności obiektów inżynierskich (przepustów). Należy przedstawić w formie 

opisowej. 

W przypadku występowania w koncepcji nieścisłości, niejasności bądź innych czynników 

utrudniających jej uzgodnienie ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązana jest do 

uzupełnienia i skorygowania koncepcji w zakresie zgodnym z zaleceniem kierownika projektu. 

3.9.2.  Projekt organizacji ruchu 

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu na podstawie poniższych przepisów. Do 

Zamawiającego należy dostarczyć pięć egzemplarzy projektu docelowej organizacji ruchu 

zatwierdzonego przez odpowiedni organ zarządzający ruchem (dodatkowo 1 egz. w wersji 

elektronicznej). Ponadto Wykonawca sporządzi i uzyska zatwierdzenie projektu czasowej 

organizacji ruchu robót szybko postępujących na czas wykonywania odwiertów i badań 

nawierzchni.  

W ramach projektu docelowej organizacji ruchu należy sporządzić opracowanie określające 

lokalizację, rodzaj i parametry zaprojektowanych barier energochłonnych.  

˗ Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2021 poz. 450 – tekst 

jednolity z późn. zm.), 

˗ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784 – tekst jednolity), 

˗ Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 – 

tekst jednolity), 
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˗ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2066 – 

tekst jednolity). 

W docelowej organizacji ruchu należy zastosować oznakowania poziome grubowarstwowe 

chemoutwardzalne.  

3.9.3.   Projekt urządzenia zieleni 

Wykonawca zobowiązana sporządzić opracowania w zakresie urządzenia zieleni w 

projektowanym pasie drogowym (przedłożyć w 5 egz. papierowych + 1 egz. w wersji 

elektronicznej). W zakresie branży dendrologicznej należy: 

– wykonać szczegółową inwentaryzację zieleni (z określeniem wielkości i gatunków drzew) 

przyległej i kolidującej z projektowaną inwestycją wraz z planem wyrębu (w formie 

graficznej i opisowej) co będzie stanowiło integralny składnik dokumentacji projektowej 

(projektu budowlanego i wykonawczego), 

– sporządzić projekt wykonawczy zagospodarowania i nasadzenia zieleni, który powinien 

zawierać sposób pielęgnacji istniejącej roślinności pozostawionej w pasie drogowym oraz 

wykaz i plan nasadzenia nowej roślinności wraz ze sposobem pielęgnacji (całość w formie 

graficznej i opisowej). 

 

3.9.5.    Opracowanie z zakresu gospodarowania wodami i zarządzania zasobami wodnymi 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania opracowań z zakresu gospodarowania wodami i 

zarządzania zasobami wodnymi wymaganych na podstawie przepisów szczegółowych i 

wymogów nałożonych przez właściwe rzeczowo i przedmiotowo jednostki administracji 

publicznej lub wynikających z obowiązujących przepisów / ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

Wodne (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.)/. Celem niniejszych opracowań 

jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. W zakresie tym należy:  

˗ przygotować wniosek o wydanie oceny wodnoprawnego oraz sporządzić i pozyskać 

wszelkie niezbędne materiały do tego wniosku i do uzyskania decyzji – jeżeli będzie to 

wymagane,  

˗ przygotować wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz sporządzić i pozyskać 

wszelkie niezbędne materiały do tego wniosku i do uzyskania decyzji,  

˗ pozwolenia wodnoprawne w wymaganym zakresie (m.in. w zakresie usługi wodnej, 

szczególnego korzystanie z wód, wykonania urządzeń wodnych, 

˗ opracować materiały oraz uzyskać inne decyzje i postanowienia z zakresu 

gospodarowania wodami i zarządzania zasobami wodnymi jeżeli będą wymagane.  

3.9.6.    Projekt konstrukcji nawierzchni 

Wykonawca po rozpoznaniu podłoża gruntowego i istniejącej konstrukcji nawierzchni 

drogowej oraz po opracowaniu analizy i prognozy ruchu drogowego, zobowiązana jest do 

wykonania projektu konstrukcji nawierzchni drogowej. Projekt konstrukcji nawierzchni będzie 

stanowił uzupełnienie koncepcji projektowej. Nieodzownym elementem projektu konstrukcji 

nawierzchni jest profil podłużny drogi z naniesionymi profilami geologicznymi. 
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Konstrukcje nawierzchni należy zaprojektować dla KR4 w oparciu o typowe konstrukcje 

zawarte w załączniku do zarządzenia nr 31 GDDKiA Z DNIA 16.06.2014 Katalog typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych w tablicy 9.1 Typ A1 – Typowe konstrukcje 

górnych warstw nawierzchni podatnych. Zamawiający wymaga, wykonanie podbudowy 

zasadniczej z betonu asfaltowego AC i mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3..   

Warstwę ścieralną należy zaprojektować i wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej 

typu SMA. Należy zastosować asfalt modyfikowany polimerami typu PMB 45/80-55 i 

kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skał magmowych. Nie dopuszcza się stosowania 

kruszyw ze skał osadowych i przeobrażonych. Do warstwy SMA nie dopuszcza się stosowania 

granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).  

Warstwę wiążącą należy zaprojektować i wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej 

typu beton asfaltowy. Należy zastosować asfalt modyfikowany polimerami typu PMB 25/55-

60 i kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skał magmowych. Nie dopuszcza się stosowania 

kruszyw ze skał osadowych i przeobrażonych. Do warstwy wiążącej nie dopuszcza się 

stosowania granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).  

Warstwę podbudowy bitumicznej należy zaprojektować i wykonać z mieszanki mineralno-

asfaltowej typu beton asfaltowy. Należy zastosować asfalt 35/50 i kruszywa uzyskane poprzez 

przekruszenie skał magmowych. Nie dopuszcza się stosowania kruszyw ze skał osadowych i 

przeobrażonych. Do warstwy podbudowy bitumicznej nie dopuszcza się stosowania granulatu 

asfaltowego (destruktu asfaltowego).  

Celem zatwierdzania konstrukcji nawierzchni drogi w załączeniu do projektu konstrukcji 

nawierzchni należy przedłożyć do Zamawiającego Specyfikacje Techniczne proponowanych 

warstw bitumicznych.  

Zamawiający nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni drogi 

wojewódzkiej w zakresie górnych warstw nawierzchni, dolnych warstw nawierzchni. 

Konstrukcja musi spełnić minimalną grubość konstrukcji ze względu na 

wysadziny zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 

i półsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. 

Zamawiający nie dopuszcza różnicowania warstw pakietu warstw bitumicznych w zależności 

od kategorii nośności podłoża na danym odcinku. 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania technologii asfaltu spienionego. 

 

3.9.7.   Projekt budowlany 

Wykonawca sporządzi projekt budowlany na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji 

projektowej oraz pozostałych opracowań objętych niniejszą SIWZ. Projekt budowlany 

powinien uwzględniać wszystkie uzyskane niezbędne opinie, warunki, uzgodnienia, 

zatwierdzenia, pozwolenia i sprawdzenia. Przy sporządzaniu projektu budowlanego mają 

zastosowanie wymagania ogólne i przepisy przytoczone w ppkt 4.1 

W przypadku projektu budowlanego składającego się z więcej niż jednego tomu (części) w 

pierwszym tomie powinien znajdować spis wszystkich tomów (części) stanowiących całość 

projektu budowlanego. 

Projekt budowlany powinien zawierać: 
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a) Projekt zagospodarowania terenu składający się: 

• części opisowej, która powinna w szczególności zawierać: 

− przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizację i cel inwestycji, 

− istniejący stan zagospodarowanie terenu, w tym zagospodarowania pasa 

drogowego,  charakterystyka zieleni, zagospodarowanie terenu przyległego, 

istniejące terenowe uwarunkowania wynikające z polityki przestrzennej, 

uwarunkowań środowiskowych, ochrony konserwatorskiej terenu, warunków 

geologicznych i górniczych terenu, 

− projektowane zagospodarowanie terenu, w tym ukształtowanie trasy drogowej 

i układu komunikacyjnego, ukształtowanie terenu i zieleni,  

− projektowane obiekty i urządzenia budowlane, w tym obiekty drogowe, 

inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska, infrastruktura techniczna  w pasie 

drogowym nie związana z drogą i inne obiekty, 

− informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki, 

− rozbiórki. 

• części graficznej 

Projekt zagospodarowania terenu powinien być sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych (w przypadku kserokopii tej mapy należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem). 

Projekt zagospodarowania terenu powinien wykonać uprawniony projektant. Na projekcie 

powinny być czytelnie oznaczone granice i numery działek ewidencyjnych,  granice 

projektowanego pasa drogowego (linie rozgraniczające) i terenu niezbędnego do realizacji 

inwestycji, kilometraż, zakres projektowanej inwestycji objętej wnioskiem o zezwolenie na 

realizacje inwestycji drogowej. Ponadto projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać 

ukształtowanie terenu wraz z projektowanymi zmianami, ukształtowanie zieleni wraz ze 

zmianami w tym zakresie, układ sieci linii i instalacji uzbrojenia terenu wraz ze zmianami w tym 

zakresie. 

Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić w skali 1:500. 

W celu poprawy czytelności projektu zagospodarowania terenu dopuszczalne jest 

przedstawienie układ sieci linii i instalacji uzbrojenia terenu wraz ze zmianami w tym zakresie 

na oddzielnym dodatkowym rysunku. 

Nieodzowną częścią projektu zagospodarowania terenu jest orientacja położenia terenu w 

stosunku do sąsiednich terenów i stron świata. 

b) Projekt architektoniczno-budowlany zawierający: 

• część opisową, która powinna w szczególności zawierać: 

− przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizację i cel inwestycji, 

− inwentaryzacje obiektów budowlanych, w tym konstrukcji nawierzchni obiektów 

drogowych, wyposażenia technicznego dróg np. geometrii, oświetlenia, 

przekrojów, drożności, sprawności,  
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− ocenę stanu technicznego istniejących obiektów budowlanych, w tym obliczenia 

cech konstrukcyjnych i interpretację badań i obliczeń, 

− ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i ocenę stanu 

posadowienia obiektów, 

− opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu wykorzystania 

istniejącego obiektu dla celów planowanej rozbudowy,  

− zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji, a w przypadku planowanej 

rozbiórki zalecenia co do technologii i zakresu robót rozbiórkowych, 

− opis projektowanych obiektów zwierający wstęp, nazwę, lokalizacja, typ i rodzaj 

obiektu budowlanego, 

− charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne 

obiektu budowlanego, 

− układ konstrukcyjny obiektu budowlanego wraz ze schematem statycznym, 

− kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia, 

− wyniki obliczeń konstrukcyjnych, 

− rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

obiektu, 

− rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu, 

− wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób 

funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki 

tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, 

− urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z 

drogą, 

− pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób 

funkcjonowania, 

− sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa 

użytkowania (w tym: sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków 

do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, warunki przejścia 

dla zwierząt, zapewnienie wymaganej widoczności),  

− sposób ochrony dóbr kultury, 

− sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na 

możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz 

bezpieczeństwa użytkowania (zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa 

uczestników ruchu zamieszcza się w oddzielnym opracowaniu o nazwie „projekt 

organizacji ruchu”), 

− dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod 

względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki 

przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

− inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób 

ich ochrony), 
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• część graficzną składający się co najmniej poniższych rysunków: 

− dla obiektów drogowych: 

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- przekroje normalne  (1:50), 

- profile podłużne  (1:100/1000), 

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100) – w zależności od potrzeb. 

− dla obiektów inżynierskich: 

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- rysunek ogólny (widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (1:50 – 1:100 

w zależności od wielkości obiektu), 

- przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50), 

- rysunki ogólne podpór (1:100), 

- rysunek ogólny inwentaryzacyjny (widok z góry, widok z boku, przekrój 

poprzeczny (1:100)  

− dla innych obiektów  

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- przekroje normalno - charakterystyczne  (1:20 – 1:50). 

- przekroje podłużne  (1:100/1000), 

- plan obiektów przewidzianych do rozbiórki. 

− dla urządzenia ochrony środowiska 

- widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (1:20 – 1:200) - w zależności 

od potrzeb. 

− dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- przekroje normalno - charakterystyczne (1:50  1:100) - w zależności od 

potrzeb, 

- przekroje podłużne  (1:100/1000) - w zależności od potrzeb. 

c) Projekt techniczny zawierający: 

• część opisową, która powinna w szczególności zawierać: 

− przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizację i cel inwestycji, 

− inwentaryzacje obiektów budowlanych, w tym konstrukcji nawierzchni 

obiektów drogowych, wyposażenia technicznego dróg np. geometrii, 

oświetlenia, przekrojów, drożności, sprawności,  

− ocenę stanu technicznego istniejących obiektów budowlanych, w tym obliczenia 

cech konstrukcyjnych i interpretację badań i obliczeń, 

− dokumentacja geologiczno-inżynierska lub geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych, 

− opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu 

wykorzystania istniejącego obiektu dla celów planowanej rozbudowy,  

− zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji, a w przypadku planowanej 

rozbiórki zalecenia co do technologii i zakresu robót rozbiórkowych, 



32 
 

32 
 

− opis projektowanych obiektów zwierający wstęp, nazwę, lokalizacja, typ i rodzaj 

obiektu budowlanego, 

− charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne 

obiektu budowlanego, 

− układ konstrukcyjny obiektu budowlanego wraz ze schematem statycznym, 

− kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia, 

− wyniki obliczeń konstrukcyjnych, 

− rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

obiektu, 

− rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu, 

− wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób 

funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe 

wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, 

− urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane 

z drogą, 

− pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób 

funkcjonowania, 

− sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa 

użytkowania (w tym: sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym 

warunków do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, 

warunki przejścia dla zwierząt, zapewnienie wymaganej widoczności),  

− sposób ochrony dóbr kultury, 

− sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na 

możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz 

bezpieczeństwa użytkowania (zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa 

uczestników ruchu zamieszcza się w oddzielnym opracowaniu o nazwie „projekt 

organizacji ruchu”), 

− dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod 

względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki 

przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

− inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób 

ich ochrony), 

• część graficzną składający się co najmniej poniższych rysunków: 

− dla obiektów drogowych: 

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- przekroje normalne  (1:50), 

- profile podłużne  (1:100/1000), 

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100) – w zależności od potrzeb. 

− dla obiektów inżynierskich: 
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- plan sytuacyjny  (1:500), 

- rysunek ogólny (widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (1:50 – 1:100 

w zależności od wielkości obiektu), 

- przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50), 

- rysunki ogólne podpór (1:100), 

- rysunek ogólny inwentaryzacyjny (widok z góry, widok z boku, przekrój 

poprzeczny (1:100)  

− dla innych obiektów  

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- przekroje normalno - charakterystyczne  (1:20 – 1:50), 

- przekroje podłużne  (1:100/1000), 

- plan obiektów przewidzianych do rozbiórki. 

− dla urządzenia ochrony środowiska 

- widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (1:20 – 1:200) - w zależności 

od potrzeb. 

− dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- przekroje normalno - charakterystyczne (1:50  1:100) - w zależności od 

potrzeb, 

d) przekroje podłużne  (1:100/1000) - w zależności od potrzeb. 

3.9.8.    Projekt wykonawczy 

Wykonawca sporządzi projekt wykonawczy, który będzie uzupełniał i uszczegółowiał 

zatwierdzony projekt budowlany zgodnie z wymaganiami ogólnymi i przepisami przytoczonymi 

w ppkt 3.6. Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla 

potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych dla wszystkich branż. Projekt 

wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowań o zagadnienia istotne z punktu 

widzenia: 

• możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów 

ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

• potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych 

Projekt wykonawczy podobnie jak projekt budowlany powinien składać się z części opisowej i 

rysunkowej. W projekcie wykonawczym należy zamieścić wyniki obliczeń, potrzebne dla 

przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych oraz rysunki wykonawcze 

potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych wykonane z dużą dokładnością i 

odpowiednią szczegółowością. 

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z 

projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 

robót. 

Przy sporządzaniu Projektu Wykonawczego należy stosować zasadę niezmieniania 

podstawowych treści Projektu Budowlanego.  

Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 

planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 
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a) Część opisową powinien stanowić projekt budowlany (część opisowa) wraz z opiniami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający 

uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. W opisie technicznym należy 

zamieścić: 

− wyniki obliczeń, w szczególności dla obiektów inżynierskich, wraz z obliczeniami, w 

tym zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych, 

− opisy technologii robót budowlanych, 

− wykazy materiałów i robót, 

− opisy warunków geologiczno-inżynierskich wraz z technologia robót zmiennych, 

− zakres i technologia robót geodezyjnych, 

− sposób wytyczenia obiektów wraz z wykazem reperów i atrybutów punktów 

umożliwiających wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyżowań i węzłów, 

obiektów inżynierskich, innych obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej, 

urządzeń ochrony środowiska, robót ziemnych, dla celów obsługi geodezyjnej 

budowy (wszystkie charakterystyczne punkty z określeniem współrzędnych 

geodezyjnych wraz z podaniem układu odniesienia), 

− opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych. 

b) Część graficzna składająca z projektu budowlanego (części rysunkowej) uzupełnionego 

poniższymi rysunkami: 

− dla obiektów drogowych 

✓ przekroje poprzeczne dróg (skala 1:100), 

✓ rzuty np.: skrzyżowań, węzłów, wysp kanalizujących (skala 1:200), 

✓ schematy wytyczenia obiektów, np.: obiektów inżynierskich, skrzyżowań, 

węzłów (1:500) 

✓ szczegóły elementów wyposażenia technicznego, 

✓ szczegóły konstrukcyjne. 

− dla obiektów inżynierskich 

✓ rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50), 

✓ rysunki montażowe i technologiczne – skala wg potrzeb, 

✓ rysunki szczegółów  (1:5  -  1:20). 

− dla innych obiektów 

✓ plan sytuacyjny 1:500, 

✓ rzuty i przekroje – skala wg potrzeb, 

✓ rysunki instalacji – skala wg potrzeb, 

✓ rysunki szczegółów  (1:5  -  1:20), 

✓ rysunki montażowe i technologiczne – skala wg potrzeb. 

− dla urządzeń ochrony środowiska 

✓ rzuty i przekroje – skala wg potrzeb, 

✓ rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50), 

✓ rysunki montażowe i technologiczne – skala wg potrzeb, 

✓ rysunki szczegółów  (1:5  -  1:20). 
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− dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 

✓ rzuty i przekroje – skala wg potrzeb, 

✓ rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50), 

✓ rysunki montażowe i technologiczne – skala wg potrzeb, 

✓ rysunki szczegółów  (1:5  -  1:20), 

✓ szczegóły elementów wyposażenia technicznego. 

− dla projektów rozbiórek 

✓ plan sytuacyjny 1:500, 

✓ rzuty i przekroje – skala wg potrzeb, 

✓ rysunki technologiczne – skala wg potrzeb. 

3.10.   Dokumentacja geotechniczna 

W celu opracowania prawidłowej dokumentacji projektowej wymagane jest rozpoznanie 

podłoża gruntowego i istniejącej konstrukcji nawierzchni drogowej, wg poniższego. Niżej 

podane metody badań, ilości i powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi. W cenie ofertowej 

należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów pomiarów i badań gdyż cena ofertowa nie 

będzie korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych pomiarów i badań. 

3.10.1.  Projekt prac geologicznych 

Projekt prac geologicznych powinien zawierać opis planowanych do wykonania robót, 

szczegółowy wykaz odwiertów wraz z planem sytuacyjnym przedstawiającym lokalizację tych 

odwiertów. Przy opracowywaniu projektu prac geologicznych należy uwzględnić wykaz 

parametrów wykonania odwiertów geologicznych. Zalecane jest równomierne rozmieszczeni 

odwiertów w odniesieniu do długości rozbudowywanych  odcinków dróg. W przypadkach tego 

wymagających należy sporządzić projekt robót geologicznych spełniający wymagania 

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2015 poz. 964).oraz uzyskać zatwierdzenie 

tego projektu przez właściwy organ administracji geologicznej zgodnie przepisami z ustawy z 

dnia 1 lipca 2016 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z  2021 r. poz. 1420 z późn. zmianami). 

Projekt prac geologicznych wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. 

3.10.2.  Dokumentacja geologiczna 

Opracowanie dokumentacji geotechnicznej, a w przypadku stwierdzenia gruntów 

niejednorodnych dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami 

posadowienia obiektów budowlanych wynikających z właściwych rzeczowo i przedmiotowo 

przepisów oraz istniejących warunków terenowych. Geotechniczne warunki posadowienia 

obiektów inżynierskich są opracowaniem projektowym wymaganym przepisami ustawy z dnia 

07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm) i winny spełniać wymagania 

określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 

W celu ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz 

określenia stanów granicznych nośności i przydatności do użytkowania drogowej budowli 

ziemnej powinny być prowadzone badania i ocena parametrów geotechnicznych zgodnie z 

Polskimi Normami i przepisami odrębnymi. W celu dokonania oceny podłoża oprócz 
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podstawowych badań geotechnicznych powinny być przeprowadzone badania specjalistyczne, 

w szczególności: 

1. badania potrzebne do oceny przydatności gruntu podłoża budowli ziemnej, zgodnie z 

Polskimi Normami,  

2. badania wysadzinowości gruntu: kapilarności biernej Hkb, wskaźnika piaskowego WP, 

pęcznienia liniowego,  

3. wskaźnika nośności CBR,  

4. ocena zagęszczenia: maksymalna gęstość objętościowa Pds, wskaźnik zagęszczenia Is, 

moduły odkształcenia: pierwotny (E1) i wtórny (E2),  

5. właściwości gruntów antropogenicznych.  

Ponadto przedmiotowa dokumentacja w zakresie badań geologicznych i geotechnicznych 

podłoża gruntowego powinna spełniać wymagania określone w Katalogu Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 

31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

Do powyższej dokumentacji należy załączyć analizę nośności nawierzchni. 

Dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu w trakcie prac projektowych, przed 

wystąpieniem o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni. Ostateczna liczba egzemplarzy 

dokumentacji z zakresu rozpoznania podłoża gruntowego przekazana na rzecz Zamawiającego 

winna wynosić 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. 

3.10.3.  Warunki prowadzenia prac geologicznych 

Wykonawca jest zobowiązana przekazać do Zamawiającego harmonogram wykonywania prac 

geologicznych wraz z określeniem bezpośredniego wykonawcy tych robót w terminie nie 

krótszym niż na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Ponadto Wykonawca nie później niż w dniu 

złożenia harmonogramu wykonywania prac geologicznych przekaże do Zamawiającego projekt 

prac geologicznych, o którym mowa w ppkt 3.6.1  wraz z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu na czas wykonywania badań (odwiertów). Wykonanie prac geologicznych bez 

zachowania powyższych warunków będzie skutkowało brakiem akceptacji ze strony 

Zamawiającego opracowanej na tej podstawie dokumentacji geotechnicznej bądź geologiczno-

inżynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów budowlanych. 

3.11. Zatwierdzenie i przekazanie dokumentacji technicznej 

3.11.1.  Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację projektową 

Wykonawca złoży wszelkie niezbędne dokumenty do właściwego urzędu oraz uzyska decyzję 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z warunkami ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1474 – tekst jednolity z późn. zm.) lub dokona zgłoszenia robót. 

3.11.2.  Przekazanie do uzgodnienia dokumentacji wykonawczej 

Po ukazaniu się zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o 

zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej Wykonawca w terminie do 30 dni złoży do 

Zamawiającego jeden egzemplarz projektu wykonawczego wraz z dokumentacją przetargową. 
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3.12.  Specyfikacje techniczne – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

Wykonawca opracuje „Szczegółowe Specyfikacje Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych” (STWiORB) zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 – tekst jednolity). 

Specyfikacja powinna być sporządzona w oparciu o aktualne normy, a jej treść dostosowana 

do specyfiki i technologii zadania (wersja papierowa w czterech egzemplarzach + PDF + plik 

*.doc). 

Specyfikacja techniczna na wszystkie branże powinna być dostarczona w jednym opracowaniu 

i pliku (*.doc i *.pdf). 

W specyfikacjach technicznych dotyczących wykonania warstw nawierzchni należy zawrzeć 

następujące zapisy: 

Warstwę ścieralną należy zaprojektować i wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej 

typu SMA. Należy zastosować asfalt modyfikowany polimerami typu PMB 45/80-55 i 

kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skał magmowych. Nie dopuszcza się stosowania 

kruszyw ze skał osadowych i przeobrażonych. Do warstwy SMA nie dopuszcza się stosowania 

granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).  

Warstwę wiążącą należy zaprojektować i wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej 

typu beton asfaltowy. Należy zastosować asfalt modyfikowany polimerami typu PMB 25/55-

60 i kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skał magmowych. Nie dopuszcza się stosowania 

kruszyw ze skał osadowych i przeobrażonych. Do warstwy wiążącej nie dopuszcza się 

stosowania granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).  

Warstwę podbudowy bitumicznej należy zaprojektować i wykonać z mieszanki mineralno-

asfaltowej typu beton asfaltowy. Należy zastosować asfalt typu 35/50 i kruszywa uzyskane 

poprzez przekruszenie skał magmowych. Nie dopuszcza się stosowania kruszyw ze skał 

osadowych i przeobrażonych. Do warstwy podbudowy bitumicznej nie dopuszcza się 

stosowania granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).  

Warstwę podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego należy zaprojektować i wykonać z 

mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 uzyskanego poprzez przekruszenie skał magmowych. 

Nie dopuszcza się stosowania kruszyw ze skał osadowych i przeobrażonych. 

Warstwę ścieralną i wiążącą należy wykonywać całą szerokością jezdni bez szwu 

technologicznego. W przypadku konieczności wykonania lokalnych odcinków nawierzchni w 

technologii połówkowej należy zastosować do złącz technologicznych taśm bitumiczno-

kauczukowych.  

Grubość poszczególnych warstw asfaltowych powinna być zgodna z dokumentacją projektową 

z tolerancja od + 5 % do – 5% grubości warstwy. Sumacyjna grubość wszystkich warstw 

asfaltowych nie może być mniejsza niż grubość projektowa. 

Do rozliczenia ułożonej partii nawierzchni bitumicznej należy załączyć każdorazowo 

zestawienie dokumentów WZ w formie tabelarycznej zawierającej datę zakupu asfaltu, numer 

dokumentu WZ, ilość zakupionego asfaltu. Do tabeli należy załączyć poświadczone za zgodność 
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przez kierownika wytwórni mas bitumicznych kopie dokumentów WZ na zakupiony asfalt 

przeznaczony do wyprodukowania danej partii mieszanki mineralno-bitumicznej. Po 

wykonaniu wszystkich warstw bitumicznych należy wykonać rozliczenie końcowe zawierające 

bilans wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej i konieczny do jej wyprodukowania asfalt 

w porównaniu do zakupionego asfaltu. Ilość zakupionego asfaltu musi być zgodna z ilością z 

zapotrzebowania do wyprodukowania ułożonej ilości mieszanki mineralno-bitumicznej. 

3.13.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Projektowane przedsięwzięcie  będzie prowadzone na drodze wojewódzkiej nr  416. 

Projektowana inwestycja będzie prowadzona na działkach stanowiących pas drogowy 

własności Województwa Opolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Opolu oraz działkach, które zostaną nabyte na rzecz Województwa Opolskiego pod pas 

drogowy. Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów 

granicznych pasa drogowego (również działek wchodzących w całości w pas drogowy) jak i 

granic działek wydzielonych pod urządzenia infrastruktury Wykonawca dokonuje w obecności 

osób zainteresowanych - po uzyskaniu niezbędnych materiałów czy dokumentów potrzebnych 

do wykonania tych czynności. W tym celu należy w terenie niezabudowanym zamontować 

słupy betonowe z napisem „Pas drogowy”  przy każdym załamaniu granic pasa drogowego  a 

na odcinkach prostych nie rzadziej niż  w odległości co 200 metrów. Szczegółowe informacje 

dotyczące parametrów słupów zawarto w Załączniku nr 4 do PHU. 

3.14.    Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego Niezależny audytor BRD posiadający ważny certyfikat 

dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego sporządzi audyt bezpieczeństwa ruchu 

drogowego dla stanu istniejącego uwzględniający istniejące oznakowanie pionowe i poziome 

wraz z analizą wypadków i kolizji drogowych (Jednostka Projektująca przekaże jeden 

egzemplarz audytu do Zamawiającego przed rozpoczęciem dalszych prac projektowych). 

Ostateczna liczba egzemplarzy audytu BRD przekazana na rzecz Zamawiającego powinna 

wynosić 3 egz. + wersja elektroniczna. 

  3.15.  Zobowiązania Wykonawcy 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

a. Prowadzenia badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymaganiami STWiORB i 

przygotowanym harmonogramem badań, pobieranie próbek i dostarczenie ich organom 

kontrolnym Zamawiającego, ponadto w przypadku produkcji mieszanki mineralno-

asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 

Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2.  

b. Utrzymania drogi od chwili przejęcia placu budowy, zgodnie ze standardami 

obowiązującymi w ZDW w Opolu (w tym do utrzymania płynności ruchu, utrzymania 

wymaganych standardów zimowego utrzymania w okresie zimowym itp). Ponadto, w 

przypadku zorganizowania ruchu na czas wykonania robót z wykorzystaniem dróg 

objazdowych, w czasie trwania objazdu należy na bieżąco utrzymywać drogi objazdowe (w 

tym utrzymanie zimowe), a po zakończeniu robót należy przywrócić ich stan pierwotny. W 

ramach powyższego należy rozumieć także ewentualny remont nawierzchni bądź poboczy 

zniszczonych na skutek ruchu wynikającego z objazdu. Zwraca się szczególną uwagę na 

konieczność uwzględnienia zapisów niniejszego punktu w cenie oferty. 

c. Uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu układu poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych.  

d. Wykonania map do celów projektowych całego obszaru objętego zamówieniem. 
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e. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywanie obmiarów wykonanych robót. 

f. Przygotowania rozliczenia końcowego robót wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego 

w skład którego wejść powinny: 

− umowa wraz z ofertą, 

− umowa z podwykonawcami, 

− harmonogramy robót, 

− protokół przekazania placu budowy, 

− tabele elementów rozliczeniowych, 

− Program Zapewnienia Jakości, 

− Plan BIOZ 

− dokumenty sprawdzające materiały budowlane: deklaracje zgodności, atesty, aprobaty, 

wyniki badań i sprawdzeń, 

− dokumentacja powykonawcza, 

− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyjęta do powiatowego zasobu 

geodezyjnego 

− rozliczenie finansowe, 

− oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z projektem, 

− potwierdzenie zakończenia robót. 

g. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót, 

h. Występowania na podstawie wydanego przez Zamawiającego upoważnienia, w jego 

imieniu i podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i 

ewentualnych decyzji na etapie projektowania. 

i. Realizacji powyższego zakresu robót w oparciu o obowiązujące przepisy posiadając 

odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy i osoby o odpowiednich kwalifikacjach 

i doświadczeniu zawodowym zdolne do wykonania zadania. 

j. Wykonania przedmiotowego przedsięwzięcia w dwóch etapach – zgodnie z pkt. 2.  

 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Wykonanie i oddanie do użytku musi być również 

zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia z przepisami 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie” to znaczy konstrukcja podatna ma być zaprojektowana na 

dwudziestoletni okres eksploatacji. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

− wynikami badań i pomiarów własnych, 

− wynikami opracowań własnych, 

− treścią opracowań posiadanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki do 

niniejszego PFU. 
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Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie funkcjonalno – 

użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą uleć zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz 

zastosowanych rozwiązań projektowych. 

         

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót, związane z celem 

przedmiotu zamówienia, określonym w SIWZ, w tym w PFU, stanowią ryzyko Wykonawcy 

(o ile Wykonawca, działając jako profesjonalista, mógł przewidzieć konieczność ich 

wykonania) i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe lub zamienne.  

 

Wykonawca przede wszystkim winien skalkulować w ofercie: 

 

1) zakres zamówienia opisany w programie funkcjonalno-użytkowym, 

 

2) zakres zamówienia nieopisany (lub nieopisany szczegółowo) w programie 

funkcjonalno-użytkowym, jednak wymagany pod względem technicznym, 

technologicznym i prawnym, aby przedmiot zamówienia był kompletny i mógł 

zgodnie z obowiązującymi przepisami być oddany do użytkowania, 

 

3)  zakres zamówienia wynikający z konieczności dostosowania ustaleń programu 

funkcjonalno-użytkowego do obowiązujących przepisów, wydanych decyzji 

stanowiących załączniki do tego programu (z wyjątkiem sytuacji, gdy te decyzje 

administracyjne były wadliwe lub wydane z naruszeniem przepisów prawa), 

 

4)    czynności wynikające z propozycji Wykonawcy dokonania zmian w zatwierdzonych 

przez Zamawiającego projektach (już wykonanych w ramach przedmiotowego 

zamówienia), nieprowadzących do zmiany programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zakres prac objętych zamówieniem - Rodzaje robót wraz z ich lokalizacją i orientacyjną 

wielkością tych robót 

5.1.   Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

˗ wytyczenie geodezyjne obiektu, 

˗ wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczególności zjazdów 

do posesji, budynków ogrodzeń w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji), 

˗ wykonanie odwiertów geologicznych, celem rozpoznania podłoża, 

˗ wycięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

˗ rozbiórka elementów drogi, urządzeń odwadniających, urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

(znaki drogowe) i innych wraz z utylizacją odpadów. 

5.2. Przebudowa korpusu drogi i nawierzchni 

Należy zaprojektować i wykonać wymianę konstrukcji nawierzchni wraz z jej poszerzeniem do 

- 7 m  (2 x 3,50 m). 

Rozbudowa drogi ma polegać na rozebraniu istniejącej konstrukcji i posadowieniu nowej 

konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-4. Na całej szerokości korpusu drogi (z 
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uwzględnieniem poboczy) należy wykonać wymianę i stabilizację gruntu. Należy 

zaprojektować i wykonać dolne warstwy konstrukcyjne dokładnie tak jak w konstrukcji drogi i 

jako stanowiące jednolity element z konstrukcją drogi. 

Niweletę rozbudowanej drogi należy dostosować do istniejących warunków terenowych 

(zjazdy, skrzyżowania).  

5.3. Droga dla pieszych 

Należy wykonać drogi dla pieszych w miejscach gdzie obecnie zlokalizowane tj w m. 

Ściborowice. Szerokość drogi dla pieszych jak istniejące z możliwością przewężenia zgodnie z 

warunkami technicznymi zawartymi w rozporządzeniu oraz budową drogi dla pieszych w  

Ściborowicach od posesji nr 5 do posesji nr 13 (dł około 36 m ).  

Nawierzchnia dróg dla pieszych powinna być wykonana w technologii nawierzchni bitumicznej 

(grubość pakietu bitumicznego 8 cm) lub z kostki betonowej brukowej o gr min. 8 cm.  

Projekt powinien zawierać rozwiązania zapewniające odwodnienie nawierzchni jezdni lub 

drogi dla pieszych za pomocą rowów, ścieków lub kanalizacji deszczowej, zgodnie z 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz, 1518 ze 

zmianami). Układ odwodnienia powinien uwzględniać również wpływ ukształtowania terenu 

znajdującego się poza pasem drogowym. Woda z terenu przyległego, która była odprowadzana 

do przydrożnego rowu bądź wsiąkała w istniejące pobocze gruntowe musi być ujęta z chwilą 

budowy drogi dla pieszych. 

5.4.   Skrzyżowania i zjazdy indywidualne 

Przebudowy skrzyżowań, zjazdów indywidualnych i publicznych mają być wykonane w zakresie 

umożliwiającym zapewnienie przepływu wód. Ewentualna wymiana lub wbudowanie rur 

przepustowych wraz ze ściankami czołowymi będzie miała na celu umożliwienie odpływu wód 

opadowych. Skrzyżowania projektować zgodnie z  Wytycznymi projektowania skrzyżowań 

drogowych Część 3: Ronda-WD-R-31-3 wraz z WR-D-72-1 i 2 Wytyczne projektowania urządzeń 

do oświetlenia dróg zamiejskich. 

Na skrzyżowaniach, jeżeli będzie wymagana korekta promieni wyłukowań i zmiany szerokości 

należy  zaprojektować i wykonać zmianę promieni wyłukowań i zmianę szerokości wlotu 

(zmiany te należy uzgodnić z zarządcą drogi).  

Jako konstrukcja wjazdów indywidulanych do posesji należy zastosować konstrukcje tożsamą z 

konstrukcją drogi dla pieszych. 

Jako konstrukcję wjazdów indywidulanych na pola, tereny leśne należy zastosować 

nawierzchnię z kruszywa łamanego o grubości 25 cm z wykonaniem podwójnego utrwalenia 

powierzchniowego za pomocą emulsji asfaltowej.  

Na zjazdach zaprojektować od strony jezdni krawężnik betonowy najazdowy 20x25 cm (lub 

20x22 cm) na ławie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15. Szerokość zjazdu 

indywidualnego min. 4,50 m, w tym jezdnia zjazdu o szerokości nie mniejszej niż 3,00 m i nie 

większej niż szerokość jezdni na drodze. Długość zjazdu przyjąć do granicy pasa drogowego. 

Wysokość krawężnika min. 12 cm od poziomu nawierzchni. Na zjazdach zastosować obniżenie 

krawężnika do 4 cm, na przejściach dla pieszych 2 cm. Zjazdy na drogach i zjazdach 
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indywidualnych zaprojektować obustronnie, zjazdy na pola zaprojektować bez krawężników. 

Konieczność przebudowy zjazdów indywidualnych oraz publicznych będzie polegać na 

wykonaniu kolejnych warstw nawierzchni celem dowiązania wysokościowego istniejących dróg 

bocznych i zjazdów do nowej niwelety drogi wojewódzkiej.  

Budowa zjazdów musi być wykonana w zakresie umożliwiającym jej odwodnienie oraz sprawny 

przepływ wód opadowych w rowach przydrożnych. Zjazdy należy projektować zgodnie z 

Wytycznymi projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach- 

WD-R -33 

5.5.    Profilowanie poboczy oraz skarp 

Należy zaprojektować pobocze dwustronne szerokości minimalnej 1,25 m na całej długości 

odcinka. 

Pobocza należy zaprojektować i wykonać w nawierzchni z kruszywa łamanego z warstwami 

wzmocnienia podłoża i podbudowy pomocniczej jak w konstrukcji drogi i stanowiące jednolity 

element z konstrukcją drogi. 

Na skarpach ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić i lekko zagęścić przez ubicie 

ręczne lub mechaniczne. Obsianie powinno być wykonane kompozycjami nasion traw, roślin 

motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków 

siedliskowych.  

W miejscach narażonych na zwiększone ryzyko utraty stateczności lub w miejscach tego 

wymagających należy zastosować stabilizację skarp za pomocą siatek antyerozyjnych, 

elementów betonowych (ażurów), lub geokraty komórkowej. Zamawiający wymaga 

bezwzględnego umocnienia elementami betonowymi wylotów przepustów i odpływów 

kanalizacyjnych elementami betonowymi bądź kostką kamienną lub kamieniem brukarskim  

(zgodnie z zapisami pkt 5.8 i 5.9 

5.6.   Sieć elektryczna (nN i SN) i telekomunikacja 

Rozbudowa nawierzchni jezdni i budowa dróg dla pieszych może spowodować, że niezbędne 

będzie przestawienie słupów telekomunikacyjnych oraz przełożenie i/lub zabezpieczenie linii 

elektrycznej i telekomunikacyjnej. Należy wykonać oświetlenie zasilane z sieci: przejść dla 

pieszych, zatok autobusowych oraz wysp spowalniających. 

5.7.    Przejścia dla pieszych  

Należy zaprojektować i wykonać przejścia dla pieszych w miejscach tego wymagających wraz z  

dedykowanym oświetleniem.  Zgodnie z WR-D-41-3 i 4 Wytyczne projektowania infrastruktury 

dla pieszych, oraz WR-D-42-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. 

Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach 

Na przejściu dla pieszych zastosować elementy integracyjne do oznakowania pieszych ciągów 

komunikacyjnych .  

5.8.    Rowy 

Prace polegać będą na: 

˗ renowacji i odbudowie rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów 

przyległych, 
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˗ rów na prostym odcinku przebudować i/lub pogłębić wraz z nadaniem właściwych 

spadków, wycięcie samosiejek na skarpach i przeciwskarpach oraz ewentualnie 

wybudowaniu nowych odcinków rowów, 

˗ w ciągu rowów należy wykonać przepusty pod zjazdami umożliwiające przepływ wód 

opadowych. Wlot i wylot należy obudować kostką kamienną lub kamieniem brukarskim 

układanym na podsypce cementowo – piaskowej z zalaniem zaprawą cementową. 

Głowicę przepustu należy ukształtować w taki sposób aby uzyskać pochylenie 1:1,5. 

Umocnienie skarp należy zakończyć poniżej górnej krawędzi skarpy.  Wloty i wyloty 

kanalizacji deszczowej w ciągu rowu kształtować w sposób analogiczny jak głowice 

przepustów pod zjazdami. Spadki rowów należy zaprojektować tak, aby cała woda została 

odprowadzona do istniejących w terenie odbiorników wód opadowych, 

˗ należy uzyskać niezbędne uzgodnienia od ich właścicieli na przyjęcie wód opadowych, 

˗ w szczególnych przypadkach należy wzmocnić skarpy płytami ażurowymi.  

5.9.    Obiekt inżynierski pod koroną drogi 

- Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane są następujące przepusty pod drogą: 
- w km 4+477 przepust żelbetowy rurowy o średnicy 1,0 m i dł. 17,3 m   
- w km 5+072 przepust żelbetowy rurowy o średnicy 0,6 m i dł. 10,0 m   
- w km 6+205 przepust stalowy rurowy o średnicy 1,5 m i dł. 15,00 m 
 Przepusty w km 4+477 i 5+072 wymagają gruntownej przebudowy  
 

Obiekty  należy przebudować zgodnie z obowiązującymi normami.  

W tym celu należy opracować projekt budowlano - wykonawczy budowy przepustów 

drogowych o I klasie obciążenia pojazdami  wraz z ustaleniem metody techniczno-

organizacyjnej prowadzenia robót. Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji 

projektowej z wymaganymi uzgodnieniami technicznymi i pozwoleniami, w oparciu o które 

zostanie zrealizowana budowa obiektu.  

Przepusty należy zaprojektować w ilości i lokalizacji niezbędnej do prawidłowego 

funkcjonowania odwodnienia Głowicę przepustu wraz umocnienie skarp i dna  cieku lub rowu 

należy wykonać z elementów betonowych. Istniejące przepusty należy rozebrać i 

zaprojektować i wykonać nowe. Rozwiązania projektowe obiektów inżynierskich (mostów i 

przepustów) winny obejmować uzyskanie nośności  obiektu w klasie I wg EUROKODU  (wg 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie), uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z obliczeniami hydrologicznymi i 

obecnymi przepisami oraz uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z projektem 

drogowym. Proponowane rozwiązania projektowe należy bezwzględnie uzgodnić z 

Zamawiającym. Projektowanie zgodnie z WR-M-22 Podręcznik projektowania drogowych 

obiektów mostowych według Eurokodów w praktyce.   

5.10. Bariery drogowe 

Przewiduje się montaż   barier energochłonnych oraz wykonanie nowych ciągów barier w 

miejscach, w których wymagają tego przepisy. 

5.11. Oznakowanie pionowe i poziome 
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Oznakowanie należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji 

ruchu.  

Zakłada się, że organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Oznakowanie pionowe obejmuje 

rozbiórkę istniejącego oznakowania: znaków drogowych, tabliczek drogowskazowych i 

ustawienie nowego oznakowania, spełniającego wymagania zgodnie z Załącznikiem do nr 220 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Ministra Infrastruktury z dn. 12 października 2021 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2066) 

Należy przyjąć linie krawędziowe obustronne o grubości 12 cm. 

Należy przeprowadzić wymianę tarcz i tablic znaków pionowych z zastosowaniem konstrukcji  

bezpiecznych  słupków.  Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynkowana z 

zastosowaniem folii odblaskowych II generacji. Oznakowanie poziome wykonać jako 

grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej. 

Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być materiały 

umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy 

chemoutwardzalne stosowane na zimno. 

Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, 

mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na 

nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć powłokę, której 

spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna. 

Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich 

elementów prefabrykowanych określają aprobaty techniczne. Grubowarstwowe oznakowanie 

poziome należy wykonać maszynowo. Należy wykonać obustronne linie krawędziowe w 

terenie niezabudowanym gr 12 cm na całej długości rozbudowywanej drogi W przypadku 

montażu oznakowania na centralnej  znaków pionowych należy zastosować gniazda RS. 

5.12 Zatoki autobusowe  

Wykonać nową konstrukcje istniejących zatok autobusowych wraz z peronami. Warstwę 

ścieralną wykonać jako bitumiczną. Wykonać perony zatok wraz z oświetleniem i systemem 

fakturowych oznaczeń nawierzchniowych. Przy zatokach należy wykonać wolna przestrzeń 

manewrową dla osób poruszających się na wózku o wymiarach 2,5 m*2,5 m, zgodnie z  

Wytycznymi dotyczących zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021- 

2027 wraz z załącznikiem nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

 

5.13 Wyspy spowalniające   

Należy zaprojektować i wykonać wyspy spowalniające na wylocie z m. Pietna oraz na wlocie 

Ściborowic od strony m. Pietna. Należy wykonać projekt oświetlenia wysp zasilanych z sieci. Na 

wyspach zastosować krawężnik kamienny , jako nawierzchnie przyjąć kostkę kamienną. 

Oznakowanie pionowe na wyspach wykonać  w gniazdach szybkiego montażu typu RS 
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(specyfikacja w załączeniu) . Na wyspach wykonać punktowe elementy odblaskowe sferyczne 

montowane w krawężniki. 

    5.14  Kanał technologiczny 

Należy zaprojektować i wykonać kanał technologiczny w rozumieniu  ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych art. 4 pkt 15a), art. 39 ust. 6, bądź też w uzgodnieniu z 

Zamawiającym uzyskać odstępstwo, o którym mowa w art. 39 ust. 6c. Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać inwentaryzację istniejących sieci teletechnicznych i 

teleinformatycznych. Kanał technologiczny należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne [Dz.U. z 2015 r. 

poz. 680]. 

5.15 Uwagi dodatkowe   

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, iż rodzaj, zakres i ilość robót przedstawionych w 

przedmiotowym opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji technicznej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenia zakresu robót stanowi ryzyko 

Wykonawcy i nie będą stanowić robót dodatkowych kontraktu. 

 

6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 416 miały 

trwałość określoną zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 

czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

(Dz. U. z 2022 poz, 1518 ze zmianami) 

6.1   Wymagania ogólne 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane wykonane były w sposób powodujący jak 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy 

zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. Zamawiający zobowiązuje 

Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym gwarantującym wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie określonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu jakości robót.  

Zamawiający udzieli min. 5-cio letniej gwarancji na wykonane roboty. Rękojmia zostanie 

rozszerzona na czas trwania gwarancji. Ponadto, wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wartości zadania brutto.  

Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty), 

uwzględniający wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Niniejszy 

harmonogram będzie załącznikiem do umowy.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji propozycji rozwiązań projektowych. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za: 

− organizację robót budowlanych, 

− zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

− ochronę środowiska, 

− warunki bezpieczeństwa pracy,  

− warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli będą 

poddane w szczególności: rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich 

skierowaniem do realizacji robót budowlanych w aspekcie zgodności z programem 

funkcjonalno – użytkowym i warunkami umowy. Ponadto kontroli będą podlegały stosowane 

gotowe wyroby budowlane oraz sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności 

wykonania  z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz 

do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Do robót tymczasowych będą zaliczone min.: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia 

interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania 

robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót 

od następstw związanych  z budową itp.  

6.2  Wymagania techniczne 

6.2.1.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych.  W miejscach przylegających do dróg 

otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 

uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót.  

6.2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia  lun innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

6.2.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni  ziemi i za urządzenia podziemne,. 

Takie jak rurociągi, kable, itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przez uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w okresie trwania budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

6.2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
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personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

6.2.5.  Roboty przygotowawcze 

˗ Roboty przygotowawcze obejmować będą prace geodezyjne i rozbiórkowe oraz 

ewentualną wycinkę zakrzaczenia i zadrzewienia kolidującego z rozbudową drogi.  

˗ Przed wykonaniem nowej konstrukcji drogi należy rozpoznać stan nawierzchni i 

podbudowy oraz warstw niżej leżących poprzez wykonanie odwiertów geotechnicznych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) 

˗ W ramach robót rozbiórkowych należy rozebrać określone w dokumentacji elementy 

dróg. Gruz należy odwieźć na miejsce składowania lub na wysypisko. Ustalenie miejsca 

składowania i opłaty za składowanie leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający zakłada 

rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych na całej długości przedmiotowego 

odcinka i ponowne wbudowanie niektórych z nich min frezu z nawierzchni bitumicznych, 

kruszonego betonu, kruszywa łamanego i humusu. 

˗ Do obowiązków Wykonawcy robót należy: 

− Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z projektowaną 

inwestycją, 

− wycena drzew przeznaczonych do wycięcia wykonana przez uprawnionego 

rzeczoznawcę,  

− przeprowadzenie przetargu na sprzedaż drewna z wycinki, przy czym ilość, 

kategoria i cena nie może być niższa niż oszacowane przez rzeczoznawcę,  

− przekazanie Inwestorowi protokołu z przeprowadzonego postępowania 

przetargowego mającego na celu uzyskanie oferty z najwyższą ceną,  

− wydanie drewna oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę, po uzyskaniu 

informacji od Inwestora, że należność za drewno została zapłacona; jeżeli oferent 

mimo otrzymania faktury nie zapłaci należności w wyznaczonym terminie, drewno 

zostanie sprzedane oferentowi, który zaoferował drugą ceną, jednakże nie niższą 

niż ustalona przez rzeczoznawcę, 

− wpłata za drewno musi zostać dokonana przed wystawieniem przez Wykonawcę 

ostatniej faktury dla zadania, 

− koszty związane z przeprowadzeniem przetargu oraz zatrudnieniem rzeczoznawcy 

należy ująć w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego, 

− w przypadku, gdy w postępowaniu przetargowym zaoferowano ceny niższe od ceny 

wynikającej z wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę lub gdy oferent nie zapłacił w 

wyznaczonym terminie należności za drewno, Wykonawca jest zobowiązany 

zakupić drewno od Inwestora po cenie ustalonej przez rzeczoznawcę, 

− istniejące drzewa, które nie będą wycinane należy odpowiednia zabezpieczyć, 

zarówno podczas prowadzenia robót jaki i podczas eksploatacji, 
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− Ze względu na szerokość pasa drogowego i niewielką ilość  miejsca nie przewiduje 

się nowych nasadzeń drzew i krzewów. 

˗ Prace geodezyjne powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych, gdyż w 

przypadku ich zniszczenia bądź naruszenia w trakcie prowadzenia prac poniesie koszt ich 

odtworzenia.  

˗ Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003. 

R. Nr 47, poz. 401). 

˗ Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego i 

przeprowadzenia w razie konieczności wyprzedzających ratowniczych badań 

archeologicznych. Zapis ten dotyczy całego zakresu objętego przedmiotem zamówienia. 

Nadzór archeologiczny oraz w razie konieczności przeprowadzenie wyprzedających 

ratowniczych badań archeologicznych wraz z ich pełną dokumentacją należy prowadzić 

zgodnie z obowiązującymi standardami w tym wymogami określonymi w załączniku do 

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2014 w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich (…) oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2015 poz. 

1789) określającym standardy dokumentacji badań archeologicznych 

˗ Wykonawca zapewni  przy realizacji zamówienia nadzór saperski wraz z oczyszczeniem 

terenu z niewypałów, niewybuchów oraz innych pozostałościach po działaniach 

wojennych. Nadzór saperski obejmuje: rozpoznanie terenu pod względem obecności 

niewypałów, niewybuchów i innych przedmiotów wybuchowych, przeprowadzenie 

badań terenu na obecność niewybuchów, niewypałów oraz innych przedmiotów 

niebezpiecznych, opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej, zabezpieczenie miejsc 

znalezisk, likwidacja materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, zabezpieczenia terenu 

oraz akcji usunięcia materiałów niebezpiecznych odnalezionych w czasie Robót. 

Rozpoznanie placu budowy i terenów planowanych do czasowego zajęcia pod względem 

obecności niewypałów, niewybuchów i innych przedmiotów wybuchowych Wykonawca 

wykona przed rozpoczęciem robót. 

6.2.6.  Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny być prowadzone w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonania wykopów i nasypów powinien gwarantować ich stateczność. 

Wyznaczenie ewentualnego miejsca odkładów i koszty ewentualnej rekultywacji leżą po stronie 

Wykonawcy. 

Roboty ziemne należy wykonywać w warunkach atmosferycznych nie powodujących 

pogorszenia stanu gruntów w podłożu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku 

zaistnienia niebezpieczeństwa utraty parametrów wytrzymałościowych gruntu (np. gruntów 

gliniastych narażonych na ekspozycję w czasie opadów atmosferycznych), Wykonawca 

obowiązany jest podjąć odpowiednie środki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszarów 

roboczych itp.). Informacja na ten temat powinna znaleźć się w dokumentacji projektowej. 

6.2.7. Roboty drogowe 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowalną. 

Roboty drogowe powinny być realizowane w sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz w 

sposób uniemożliwiający powstanie szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w 

prowadzeniu robót poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej. 

Wykonane warstwy nawierzchni powinny spełniać wymagania postawione w STWiORB. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżące prowadzenie badań wykonywanych warstw 

nawierzchni i przedstawianie zamawiającemu wyników tych badań. W trakcie prowadzanie prac 

musi być zapewniony dostęp do posesji, upraw rolnych  oraz zakładów produkcyjnych. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 

obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

6.2.8. Nawierzchnia 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniały wymagania obowiązujących 

norm. Elementy konstrukcji powinny być zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej jak: profil 

podłużny i przekroje poprzeczne oraz przekrój normalny (konstrukcyjny), zaakceptowanych 

przez Zamawiającego w  projekcie budowlanym. 
 

6.2.9. Pobocza 

Wykonywanie poboczy powinno postępować w czasie równoległym z postępem robót 

zasadniczych na pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskoków na krawędzi 

jezdnia - pobocza, Wykonawca zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego. 

6.3.   Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie Prawo 

Budowlane, będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane, oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty.  

Producent mas bitumicznych musi prowadzić Zakładowa Kontrolę Produkcji (ZKP) zgodnie z 

PN-EN 13108-21. Producent musi wprowadzić, dokumentować i utrzymywać system ZKP aby 

mieć pewność, że wyroby trafiające na rynek są zgodne z ustalonymi charakterystykami. 

System ZKP powinien składać się z: procedur, regularnych sprawdzeń, badań i/lub ocen oraz 

powinien wykorzystywać wyniki do kontroli nieprzerobionych materiałów budowlanych, 

innych przychodzących materiałów lub składników, wyposażenia, procesów produkcyjnych i 

gotowego wyrobu . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 

6.4.    Wymagania funkcjonalne 

Rozbudowana droga wojewódzka powinna spełniać wymagania stawiane drogom klasy G, 

przebudowana nawierzchnia jezdni powinna przenosić obciążenia ruchem pojazdów, i 

jednocześnie zapewniać komfort i bezpieczeństwo podróżującym.  System spadków 

(ewentualnie  korytek ściekowych)  zapewniać powinien  właściwe odwodnienie odcinka drogi 

i uniemożliwiać zatrzymywanie wód opadowych na jezdni lub dróg dla pieszych. Powinna też 

zwiększyć bezpieczeństwo i być dostosowana do ekologicznych wymogów. 
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6.5.    Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączonych do oferty 

6.5.2. Część techniczna 

Wykonawca przedkłada jako załącznik do umowy wstępny opis planowanych robót zgodny z 

wymogami niniejszego programu oraz wstępny harmonogram robót i harmonogram płatności. 

Informacje do oferty są przekładane w formie opisów, schematów, tabel itp. 

6.5.3. Materiały do uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych 

Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane będzie musiał przygotować 

odpowiednie dokumenty formalno – prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu 

Zamawiającego zgodę właściwego organu na prowadzenie robót., w oparciu o obowiązujące 

przepisy, a w szczególności Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2351 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 176 ze 

zm.) 

Za zgodę właściwego organu rozumie się brak uwag ze strony w/w organu odnośnie zgłoszenia 

rozpoczęcia robót. 

6.5.4. Wymagane terminy 

Wykonawca sporządzi harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań 

projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót 

budowlanych. Zamawiający wymaga, aby w w/w harmonogramie przyjęte były m.in. 

następujące terminy na: 

− wykonanie dokumentacji projektowej 

− uzyskanie zgody na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych wydanej przez 

właściwy organ, 

− roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje projektową 

− zakończenie robót budowlanych.  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót,- odbiór  

−  odbiór robót zanikających- odbiór częściowy-  

− odbiór końcowy 

− przeglądy gwarancyjne (minimum raz w roku) 

− odbiór pogwarancyjny 

6.6.   Ustalenia wyjściowe 

1. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

2. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3. Wymagane jest opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji dla organizacji placu 

budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót w poszczególnych 

zadaniach. 

4. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być 
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zatwierdzony przez służby Zamawiającego. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych, 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

6. Wyroby budowlane i materiały  stosowane  w  zakresie wykonywanych robót budowlanych 

muszą spełniać wymagania polskich norm i przepisów, a Wykonawca będzie posiadać 

dokumenty potwierdzające wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań 

obciążą Wykonawcę. 

7. Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót 

budowlanych. 

8. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do zarządzania realizacją umowy tj. inspektora nadzoru. 

6.7.   Inne ustalenia 
1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiORB), przyjęcie konstrukcji nawierzchni na 

odcinkach rozbudowy, technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Nadmiar materiałów z frezowania, odkłady, odzyski materiałów z rozbiórek przechodzą na 

własność Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odzysk materiałów 

lub ich unieszkodliwienie, a w przypadku składowania – koszt składowania. Koszty te należy 

ująć w kosztach budowy. Wykonawca ponosi wszelkie kary w przypadku nieprawidłowego 

obchodzenia się z odpadami.  Destrukt bitumiczny oraz kruszywo z rozbiórki należy w 

całości wykorzystać na budowie. 

3. Do dokumentacji wykonawczej należy dołączyć protokoły z Rad Technicznych (Rad Budowy). 

4. Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca 

powinien zorganizować co najmniej 1 raz w miesiącu Rady Techniczne (Rady budowy) 

celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych związanych z tym problemów. 

5. Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej przedłoży 

skorygowany harmonogram robót i płatności. 

6. W dokumentacji projektowej należy powołać się (i zgodnie z tym wykonać dokumentację) 

najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych. 

7. Wykonawca będzie miał obowiązek ubezpieczyć roboty zgodnie z warunkami umowy. 

8. Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny – 2 egz.. 

9. W cenie należy ująć prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robót w oparciu 

o wykonaną dokumentację a także wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty 

wynikające z realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu dróg 

objazdowych i koszty wynikające z zapisów umowy. Zmiana zakresu robót stanowi ryzyko 

Wykonawcy.  
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II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane: 

Nieruchomość stanowiąca pas drogi wojewódzkiej będąca przedmiotem zamierzenia stanowi 

własność Województwa Opolskiego i jest w trwałym Zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Opolu. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże wykonawcy Oświadczenie o prawie 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W czasie opracowywania projektu może 

wystąpić konieczność zajęcia obcych działek. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) 

1.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze 

zm). 

1.3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 176 ze zm.) 

1.4. Ustawa  z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. 2021 poz. 450 ze zm.). 

1.5. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) 

1.6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1990 ze zm.) 

1.7. Ustawa z dnia 1 lipca 2016 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z  2021 r. poz. 1420 

z późn. zmianami). 

1.8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1899 z późn. zm.). 

1.9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 ze 

zm.). 

1.10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. „O odpadach” (Dz. U. 2021, poz.779  z późn zm). 

1.11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973 z póżn. zm). 

1.12. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) 

1.13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 

1129 z póź. zmianami). 

1.14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz. U. 2021 poz. 2454). 

1.15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) 

1.16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 6 września 2021 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 

1686). 
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1.17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25 

popz.133). 

1.18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429). 

1.19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 r. nr 268 poz. 2663) 

1.20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 r. poz. 1390 – tekst jednolity) 

1.21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 r., poz. 

1169 – tekst jednolity). 

1.22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie 

wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę (Dz. U. 2021 r. poz 1170). 

1.23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w 

sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

(Dz. U. 2021 r. poz 440). 

1.24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968). 

1.25. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz, 

1518 ze zmianami) 

1.26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2015 poz. 964). 

1.27. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) 

1.28. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r.  w sprawie wymagań, 

którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz 

szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 

meteorologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2009 nr 104 poz. 863). 

1.29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 24 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 748 z późn. zm.). 

1.30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 października 2021 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2021 

r. poz. 2066) 

1.31. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 października 2019 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 r. 

poz. 2310 – tekst jednolity) 
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1.32. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dn. 2 stycznia 2020 r. w sprawie Katalogu odpadów 

(Dz. U. 2020 r. poz. 10). 

1.33. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych2 (Dz.U. 2019 r. poz. 1311). 

1.34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji 

stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U.  2021 r. poz. 1475). 

1.35. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1126). 

1.36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 

nr 47, poz. 401). 

1.37. Zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 w 

sprawie wdrażania wymagań techniczno – obronnych w zakresie projektowania i 

użytkowania dróg obiektów inżynierskich. 

 

1.38. Zarządzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 w sprawie 

wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w 

ciągach dróg publicznych.  

 

 

2. Wytyczne i instrukcje 

2.1. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP Warszawa 2001 r. 

2.2. Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa. 

2.3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 

2014 r. 

2.4. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 

Warszawa 2012 r.  

2.5. WT-1 Kruszywa 2010 r. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa 2010 r. 

2.6. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 r. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. 

2.7. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 r. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. 

2.8. PN-EN 196-21   Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków,  

   dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie. 

2.9. PN-EN 459-2      Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

2.10. PN-EN 932-3      Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i  

            terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

2.11. PN-EN 933-1      Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu    

                             ziarnowego – Metoda przesiewania 

2.12. PN-EN 933-3      Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu   
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                             ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

2.13. PN-EN 933-4      Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie  

                              kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

2.14.  PN-EN 933-5     Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

  procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 

przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

2.15. PN-EN 933-6      Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 

                                      właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

2.16. PN-EN 933-9      Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości  

                                      drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

2.17. PN-EN 933-10    Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena  

 zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie 

w strumieniu powietrza) 

2.18. PN-EN 1097-2   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

    oznaczania odporności na rozdrabnianie 

2.19. PN-EN 1097-3   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

    gęstości nasypowej i jamistości 

2.20. PN-EN 1097-4    Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4:  

   Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

2.21. PN-EN 1097-5    Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5:      

                             Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

2.22. PN-EN 1097-6    Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6:  

                                           Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

2.23. PN-EN 1097-7    Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7:  

                                Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

2.24. PN-EN 1097-8   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8:  

                                Oznaczanie polerowalności kamienia 

2.25. PN-EN 1367-1   Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie  

   czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

2.26. PN-EN 1367-3   Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

    czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli  

   słonecznej metodą gotowania 

2.27. PN-EN 1426       Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

2.28. PN-EN 1427       Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia –  

                                           Metoda Pierścień i Kula 

2.29. PN-EN 1428  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w  

                             emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

2.30. PN-EN 1429        Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji  

 asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą   

pozostałości na sicie 

2.31. PN-EN 1744-1    Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

2.32. PN-EN 1744-4    Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie              

                             Podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na  

                             działanie wody 

2.33. PN-EN 12591     Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

2.34. PN-EN 12592     Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
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2.34.1. PN-EN 12593     Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości  

  Fraassa 

2.35. PN-EN 12606-1  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część  

   1: Metoda destylacyjna 

2.36. PN-EN 12607-1  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie  

    pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 

2.37. PN-EN 12607-3  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie  

                                           pod wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT 

2.37.1. PN-EN 12697-6  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek  

  mineralno- asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości   

     objętościowej metodą  hydrostatyczną 

2.38. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek  

mineralno- asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości 

wolnej przestrzeni 

2.38.1.1.  PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek  

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania 

pomiędzy kruszywem i asfaltem 

2.39. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek  

  mineralno -   asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości  

     na wodę 

2.40. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek  

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

2.41. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek  

  mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

2.42. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek  

  mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

2.43. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek  

  mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

2.44. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek  

  mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości 

         nawierzchni  asfaltowych 

2.45. PN-EN 12846     Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji  

                                           asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

2.46. PN-EN 12847     Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji  

asfaltowych 

2.47. PN-EN 12850     Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji  

  asfaltowych 

2.48. PN-EN 13043     Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

                                           stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach  

                                            przeznaczonych do ruchu 

2.49. PN-EN 13074     Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji  

  asfaltowych przez odparowanie 

2.50. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie  

                             Indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z                      

                             wypełniaczem  mineralnym 
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2.51. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 5: Mieszanka 

 SMA 

2.52. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton  

 asfaltowy 

2.53. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie  

typu 

2.54. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek  

  bitumicznych Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

2.55. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek  

  bitumicznych  –  Część 2: Liczba bitumiczna 

2.56. PN-EN 13398    Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego  

  Asfaltów modyfikowanych 

2.57. PN-EN 13399    Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na  

magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

2.58. PN-EN 13587     Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy  

asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

2.59. PN-EN 13588    Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych  

                                         metodą testu wahadłowego 

2.60. PN-EN 13589    Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych   

                                          asfaltów – Metoda z duktylometrem 

2.61. PN-EN 13614    Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji   

                            bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

2.62. PN-EN 13703    Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

2.63. PN-EN 13808    Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji  

                                         asfaltowych 

2.64. PN-EN 14023    Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów  

  modyfikowanych polimerami 

2.65. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

2.66. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

2.67. PN-EN 22592    Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia –  

 Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

2.68. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

   Clevelanda 

2.69. PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych  

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 

drogowym”. 

III. Załączniki do programu Funkcjonalno – Użytkowego 

1. Załącznik nr 1 - Specyfikacje techniczne 00.00.00 

2. Załącznik nr 2 - Słup graniczny betonowy żółty (świadek) z napisem PAS DROGOWY 

3. Załącznik nr3 - Rozpoznanie stanu i grubości istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz 

warunków gruntowo- wodnych 

4. Mapa orientacyjna 

5. Schemat gniazd szybkiego montażu typu RS  

6. Parametry odwiertów do wykonania  
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7. Schemat oświetlenia dedykowanego  

8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Krapkowic – 

GGR.6620.17.2020  z dnia 10.11.2020 

 


