Sygnatura sprawy: 22. BLT.SZP.2612.23.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ

PROJEKT UMOWY nr......ccccevevnene /FIN/2021
zawarta dnia ........cceueeneee. 2021 r. w Malborku, pomiedzy:

Zamawiajacym:

SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,

NIP 579-19-27-841 REGON 192471265

reprezentowany przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zaméwieri publicznych
(tj. Dz.U. z 2021r., poz.1129) zwangq dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamoéwienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:
»Remont czesci pomieszczen w budynku nr 8 na terenie lotniska wojskowego
w Krasnolece w 22. BLT Malbork”.
— sygnatura sprawy: 22. BLT.SZP.2612.87.2021
Na przedmiot umowy sktada sig :
- remont czg$ci pomieszczen usytuowanych na I p i parterze;
- remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu na parterze;
- remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu na parterze.
Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 7%0-15%
w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).
Szczegotowy zakres rzeczowy robot w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslajg
zataczniki do niniejszej umowy:
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (zwana dalej: STWiOR)
— zalacznik nr 1 do umowy;
przedmiar robot — zatagcznik nr 2 do umowy;
Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 07
lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2020 poz. 1333 z pd6zn. zm) , ustawg z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamowien publicznych (tj.Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm) i ustawa z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)
W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniale rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposob zapewniajacy prawidtowa realizacj¢ Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie
ustalajg w mys$l art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbiezno$ci lub sprzecznosci w tresci
Umowy lub dokumentéw wymienionych w ust. 4 przyjmowaé si¢ bedzie znaczenie i tres¢
korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie
tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy
pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajacemu istnienie obowigzku, pomijac si¢
bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.
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Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.85.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materialow zgodnych z wymaganiami okre§lonymi
w przedmiarem robot, STWiOR oraz okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”

(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowiazujacg Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajacymi z obowiagzujacych Norm
Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zatacznikach wystepuje odniesienie do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej,
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materiatow posiadajacych atesty i $wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wlasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333
z pozn. zm.). Na kazde zadanie Zamawiajgcego materialy te zostang poddane badaniom na terenie
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

Poniesienia kosztow badan, w przypadku, gdy zbadane materiaty nie bgda spetniaty norm
technicznych i jako$ciowych, przewidywanych obowiazujacymi przepisami.

Dokonywania dostaw materiatow sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowe;j
i brak miejsca przed budynkiem.

Posiadania zdolnos$ci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamowienia.
Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz 5 dni robocze po
przekazaniu terenu robot budowlanych.

Zabezpieczenia terenu robdt w sposdb pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych robét” z umozliwianiem potwierdzania przez
osobg ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym rowniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

Wyznaczenia kierownika robot spetniajacego wymagania kwalifikacyjne dla 0s6b zatrudnionych
na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonania wszelkich robot towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
przed pytem budowlanym — niezb¢dnych do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia
i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

Poniesienia petnej odpowiedzialnos$ci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniate na terenie budowy
1 W jej otoczeniu powstate z winy Wykonawcy, jego pracownikoéw i podwykonawcéw od chwili
przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru
koncowego, ktory jest jednocze$nie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie
rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbgdne do realizacji przedmiotu
umowy.

Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementow odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji 0sob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.
Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
robdt na terenie przekazanym Wykonawcy.

Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych
warunkow BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom BHP,
ochrony ppoz. i $rodowiska Zamawiajgcego 1 ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za
pracownikoéw wiasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia
robot.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

b)

28.

Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane sa prace, po przez szczelne
zabezpieczenia 1 biezace sprzatanie.

Pozostawienia w czysto$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materialow, srodkow
czystosci.

Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czysto$ci drog wewnetrznych dla potrzeb prac oraz
drog zewnetrznych wokot terenu prowadzonych prac.

Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
i sktadowania w wyznaczonych miejscach zbednych materiatow, gruzu, odpadow i Smieci
komunalnych.

Do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj koszt
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Do przyjecie na siebie wszelkich obowiazkow wytworcey 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 797) w tym w szczegolnosci
obowigzku prowadzenia ilo§ciowe] i jakosciowej ewidencji odpadow z zastosowaniem karty
ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.

Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrocenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego do
nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tj.
Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z péin. zm.) oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych
ta ustawg.

Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef
Infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot. Wykonawca bedzie przedktadal aktualizacj¢ harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym
postepem prac.

Jezeli w jakimkolwiek momencie:

faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogt
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

postep robodt pozostaje (lub przewiduje si¢, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w
opoznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania si¢ z niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni od
dnia polecenia Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci  podpisania aneksu zmieniajagcego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§ 3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze zardwno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
w okresie realizacji umowy bedg zatrudniali na podstawie umowy o prace¢ w rozumieniu art. 22 ust.
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ), osoby
ktore bedg skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego Podwykonawce do
wykonywania bezpo$rednich prac fizycznych zwigzanych z wykonywaniem robot
ogo6lnobudowlanych w tym:

- monter instalacji elektrycznej
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Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.85.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ

a)

b)

b)

- monter instalacji sanitarnej
- glazurnik
- pracownik budowlany
- malarz.
W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére beda skierowane do realizacji robot
budowlanych, o ktérych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest nastgpnie aktualizowac taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien
zakonczenia Robot 1 zgtoszenia ich do Odbioru Koncowego.
Zamawiajacy w trakcie realizacji Robdt jest uprawniony do kontroli spetniania przez
Wykonawce oraz jego Podwykonawcdéw/dalszych Podwykonawcdéw wymogow dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
W szczegolnoscei:
Zamawiajacy moze zagda¢ w kazdym czasie zlozenia przez Wykonawce pisemnych wyjasnien, w
terminie 5 dni od daty ztozenia zadania do Wykonawcy;
Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrolg na terenie robot, w szczegdlnosci celem
stwierdzenia zgodno$ci liczby o0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w  ust 1.
z ilo$cia 0s6b ujetych w wykazie o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy moze zazada¢ przedstawienia przez Wykonawce dokumentow i o$wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowigzku, zgodnie z ust. 4 ponize;j.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajagcego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien
jego zlozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowigzku wskazanego
w ust. 1, przy czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zadac przedstawienia odpowiednio:
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne okreslenie
podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktoérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(4. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczeg6lnosci bez adresow oraz nr PESEL pracownikow oraz
innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt. b).
o$wiadczenie zatrudnionego pracownika.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o praceg oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust.
2 lit. g.
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Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynno$ci wskazane jak wyzej.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Wykonawca zapewni w okresie obowiazywania niniejszej umowy pelna ochrone danych
osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa dotyczacymi
ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§4
PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie:
8 tygodni od dnia przekazania palcu budowy.
Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia
w siedzibie Zamawiajgcego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
koncowego wraz z kompletem dokumentdéw o ktérych mowa w §9 ust. 8.
Ztozenie pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego
niezgodnego ze stanem faktycznym, wprowadzajacego Zamawiajacego w blad przy
przedstawianiu informacji, uniemozliwiajacego rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego przez
komisje, uznawane bedzie jako niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wraz ze wszelkimi
sankcjami wynikajacym z kar umownych z tytulu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w
terminie. Zapisy § 9 ust. 12 maja zastosowanie w niniejszym przypadku.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron
Zamawiajacy powoluje do wspolpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspétpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:
p. Dariusz Wciset - koordynator
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robdt w osobie:

kierownika budowy posiadajacy

uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanym w nieograniczonym zakresie.
I AECYZ i e,
— zaswiadczenie 0 numerze WeryfiKaCyjnym: ... ...

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie pdzniej niz 2 dni przed rozpoczgciem robdt, wykaz 0sob i pojazdow mechanicznych
bioracych udzial w realizacji zaméwienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do
wejscia i wjazdu na teren budowy.

Kopig korespondencji wysytanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowac na
adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA
Zamawiajacy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:

punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
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Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.85.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ

b)

b)

b)

punkty poboru energii elektrycznej- EE.

Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastgpowato na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.

Sposob rozliczenia za media zostanie szczegotowo okreslony w protokole przekazania terenu
budowy.

Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, ktore
wynosi ogbtem brutto ... zt,
(STOWNIE: ot e . zlotych
100), w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceng ryczattowa, niezmienng — jak okreslono
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia:
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
oraz przedmiarem robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
niedoszacowanie, pominiecie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

§8

WARUNKI PELATNOSCI
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wypltacane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktore beda wystawiane nie cze$ciej niz jeden raz na miesigc 1 ktore beda
obejmowaty roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
(stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okreslany przez osoby,
ktoérym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez
Wykonawce oraz wykonanego zakresu).
Warto$¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.
Wartos¢ poszczegdlnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wicksza niz kwoty, jakie beda
wynika¢ z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji w okresach,
ktorych dotycza faktury przejsciowe.
Podstawe do wystawienia faktur przejsciowych stanowi¢ bedzie protokot czesciowy odbioru robot
podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotow odbioru
jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:
kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
oswiadczen Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu zaplaty za czes$c
przedmiotu umowy, za ktora Wykonawca wystawia fakturg.
W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamowione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie  dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu  przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposrednie;j zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia otrzymania tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usuni¢cia
zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potrgca ww. kwote z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia, za dzien zaplaty strony umowy uznajg dzien
ztozenia przez Zamawiajgcego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spehieniu
warunkow z ust.13.

Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spelnienie laczne nizej
wymienionych warunkow:

zakonczenie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy;

odbior koncowy robot spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego wykonanych
robo6t (odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Wykonawcy);

przekazanie Zamawiajgcemu uporzadkowanego terenu budowy;

przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich wydanych przepustek.

Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni, liczagc od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

Zaptata nalezno$ci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracj¢ Skarbowag (KAS):

Wykonawca przedtozy faktur¢ do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego

przy ulicy 17 Marca 20 w Malborku (pok6j 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty
potwierdzenia wykonanych robot.

Wykonawca wystawi faktur¢ na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17

Marca 20, 82-200 Malbork, NIP 5791927841.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac przeniesienia
swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.
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b)

b)
c)
d)
e)

f)

h)

§9
ODBIOR ROBOT

Strony ustalajg, ze roboty stanowiace przedmiot umowy beda podlegaty nastgpujacym
odbiorom, potwierdzanym spisaniem protokotow:
odbidr czgéciowy — dokonuje sie w celu rozliczenia cze$ciowego robot, ktére stanowig podstawe
do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu odbioru robét
czesciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie rozliczeniowym i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, podstawa rozpoczecia procedury odbioru czesciowego jest
przekazanie Zamawiajacemu zastawienia wykonanych robét do zatwierdzenia przez osoby, ktorym
powierzono funkcje nadzoru w poszczeg6lnych branzach.
odbidr koncowy - dokonuje sie po catkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy i przedtozeniu
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior koncowy konczy sig
spisaniem protokotu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu begdacego przedmiotem robot budowlanych i rozpoczyna bieg termin
udzielonej gwarancji i rekojmi;
odbidr ostateczny - dokonuje sie przed uptywem okresu gwarancji.
Strony postanawiaja, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sa przedmiotem odbiorow
czgsciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot i
potwierdzone przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru w poszczegolnych branzach.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakorczeniu robét i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robét i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-536275
lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy Lotnictwa
Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.
Wykonawca w dniu ztozenia o§wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedtozy
Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
»Prawo budowlane” (tj Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okre$lonych w niniejszej umowie i jej
zalacznikach, a takze pisemne o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty
budowlane.
Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia,
o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru
koncowego robot. O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg telefonicznie
lub za pomocg poczty elektronicznej.
Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem
i kradziezg wykonane roboty na koszt wlasny.
W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi korncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje
nadzoru w poszczegélnych branzach sprawdza réwniez kompletnosé przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentéw.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koricowego:
dziennik wykonywanych robot prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem przez
osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach wszystkich robét, w tym
zanikajacych i podlegajacych zakryciu;
protokoty z wykonanych pomiaréw;
oswiadczenie kierownika budowy;
zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow;
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatéw wbudowanych na etapie realizacji;
karte gwarancyjng na przedmiot umowy;
kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementéw z
gwarancjami producenta;
karty przekazania odpadow.
Komisja zakonczy wszystkie czynno$ci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od ich
rozpoczecia.
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Z czynnosci odbioru koricowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego

i Wykonawce Protokét Odbioru Koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,

w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koricowego:

zostang stwierdzone istotne wady roboét uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu niniejszej

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmoéwié dokonania odbioru robot

okreslajac w protokole powdd ich nieodebrania i termin ponownego przystapienia do odbioru, z

konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,

zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie

przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokét odbioru

korcowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy

0 warto$¢ robét budowlanych za ww. element stanowigcy wade wg. zasad okreslonych

w §18 ust.3 pkt. 4 litera c,

zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni i zleci¢ wykonanie

przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wtasnego wyboru przez podmiot trzeci.

Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot

z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogélnych.

zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajgce uzytkowanie obiektu bedgcego

przedmiotem robot budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie

z § 11 ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowac bedzie naliczeniem kar umownych

przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokot odbioru
koricowego robdét. Postanowienia ust. 1-6 maja odpowiednie zastosowanie do odbioréw

czesciowych.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega¢ bedzie na

sprawdzeniu usunietych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi/gwarancji przeprowadzi

czynnos¢ odbioru ostatecznego

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek

Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg

wtasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym

zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

§10
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa sitami wtasnymi. */Wykonawca bedzie

1)

2)

wykonywat roboty objete niniejszg umowsg sitami wtasnymi oraz z pomoca podwykonawcéw,
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:

Wykonawca przy pomocy podwykKonawCoW: ...........c.c.eeveriiierinnaninnnnnn. wykona nastepujacy
ZaKreS — FZECZOWY  TODOL oot ettt seesteenaenrenre s ,
pozostaty zakres robét Wykonawca wykona sitami wiasnymi,

przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na
zasadach ogélnych.

umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich muszg by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,
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3)

4)

b)

c)
d)

5)

6)

7)

8)

f)

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami bedzie
odpowiadata scisle warunkom niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie terminéw wykonania
umowy,

umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, 5) umowa
z podwykonawcg musi zawierac:

zakres robot powierzonych podwykonawcy;

kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosé tego
zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy;

termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy;

warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robét nastgpi po ich odbiorze, a
termin zaptaty faktury nie moze by¢ pézniejszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury;
postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12 niniejszej
umowy,

w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcy i podwykonawca, odbiory przez Wykonawce
robot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedzaé odbiory przez Zamawiajacego robét
zrealizowanych przez Wykonawce,

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktére zostaty przez
niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawcg lub zmiany
tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz z dokumentacja podzlecanego
zakresu robét, zgodnie z art. 647 ! Kodeksu Cywilnego, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy na
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy wraz z czescia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych
w umowie lub projekcie i zmianie tej umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie
umowy lub zmiany umowy, a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT;

zastrzezenia, o ktérych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt
umowy, umowa i ich zmiany:

beda przewidywaty do realizacji zakres robét niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,
beda przewidywaty termin wykonania robét powierzonych podwykonawcy, dtuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

beda przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty,

beda zawieraty postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres
robat,

bedg zawieraty postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
umowy,

beda zawieraty postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego bedg mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidiowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,
w szczegdélnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania robét lub ich zawieszenie przez
podwykonawce,
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16)

17)

18)
19)

20)

nie beda zawieraty postanowiern o mozliwosci odstapienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

nie bedy zawieraty postanowierr 0 karach umownych naleznych za niedotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy oraz za odstagpienie od umowy z podwykonawca,

nie beda zawieraty postanowien przewidujacych, ze odbiory robét przez Zamawiajacego od
Wykonawcy beds poprzedza¢ odbiory robét Wykonawcey od podwykonawcy,

nie beda zawieraty postanowiern 0 tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z tytutu
wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu robét, bedacego czescig zamowienia, nie
bedzie przewyzisza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego.

po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przekaze Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy
lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystgpienia o zaptate kary
umownej;

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci brutto niniejszej umowy, wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
brutto wiekszej niz 50.000.00 zt;

w przypadku umaéw, o ktérych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty faktury, pod rygorem
naliczenia i wystgpienia o zaptate kary umownej;

umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktadac¢ wytacznie w siedzibie Zamawiajacego,
zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcéw tak jak za wtasne dziatanie lub
zaniechanie;

Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawce;

do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robét podwykonawcow;

Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

podzlecanie robot przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1)
w trakcie realizacji umowy moze nastapic¢ jedynie za pisemng zgodg Zamawiajacego, o ile nie
zmieni to warunkéw umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajagcemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, ktéra czes¢ zaméwienia bedzie wykonywana przez nowego
podwykonawce;

21) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

2.  Wykonawca zobowiazuje sie, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie bedg powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania robét przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:

§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.
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10.

11.

12.

§11

GWARANCIJA I REKOJMIA
Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot istniejacych w czasie odbioru oraz za
wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady ustala si¢ na
okres ...... miesiecy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane, co
potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 lit. b)
umowy.
Niezaleznie od rekojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu gwarancji co do jakosci
zastosowanych materiatow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac, na okres .......
miesiecy od daty zakonczenia rob6t i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostanie
protokotem odbioru koncowego roboét, o ktorym mowa § 9 ust. 1 lit. b) umowy.
W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

usunigcia wad zastosowanych materialow oraz zainstalowanych urzadzen, ktére ujawnia sie
W powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,

usuni¢cia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogélnych
okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny”(tj. Dz. U. z
2020r., poz. 1740),

zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartosé i wartos¢ poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub na zasadach ogoélnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogélnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytulu rekojmi na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz.
U. z 2020 ., poz. 1740)

Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie rekojmi upowazniony jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.

Strony postanawiaja, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze
usuwane beda niezwlocznie, a najp6zniej w ciggu 7 dni.

W razie nie usuni¢cia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajgcy moze usungc¢ je na
koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancjg producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robot dokumenty
potwierdzajace gwarancje producenta w formie kserokopii potwierdzone ,za zgodno$¢
z oryginalem” przez Wykonawce.

Gwarancja musi obejmowac¢ co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadajg gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca
przejmuje gwarancje na te wyroby do czas trwania gwarancji i rekojmi.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie beda bezptatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunigcia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak numer
e-mail ... .
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b)

c)

d)

f)

9)
h)

)

k)

Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydluzeniu o czas
usuni¢cia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.

W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

zmianie 0sob reprezentujacych firm¢ Wykonawcy;

ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;

Wwszczeciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;

ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§ 12

KARY UMOWNE
Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:
za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu okreslonego w § 4 ust.1;
z tytulu odstapienia od umowy w catoéci badz w czesci przez ktorgkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;
z tytutu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs$¢ 1 wjazdow na teren
wojskowy 0sob i pojazdéw w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki przypadek
naruszenia, w tym osobno za kazda osobg¢ i pojazd, zgloszony przez SUFO;
za brak przestrzegania zobowigzan Wykonawcy wyszczegolnionych w § 2 , za kazde
niedotrzymane zobowigzanie w wysokos$ci 500 zi;
za zawiniong zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz
W okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowigzkow gwarancyjnych spoczywajacych
na Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust.1 , za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;
w przypadku niewykonania przez Wykonawcg obowigzku przedtozenia wykazu lub dokumentu
dotyczacego 0sdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu zadanego wykazu lub dokumentu
wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrebnie za kazdy przypadek
takiej zwloki,
10% niezaptaconej nalezno$ci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
0,1% niezaplaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwloki;
0,1 % warto$ci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia ujawnienia jej realizacji,
0,2% wartos$ci brutto umowy z Podwykonawca - w przypadku nie przedtozenia po§wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy dzien od daty
jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu;
0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako
termin doprowadzenia umowy do stanu prawidtowego.
taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), o ktérym mowa w § 7 ust. 1.
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4.

10.
11.

Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi petng i niczym nieograniczong odpowiedzialno$¢ za

wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, Podwykonawcdw lub inne osoby z nim

wspoOtpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajgcemu zastrzega sobie prawo do

dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach ogoélnych okreslonych w art. 471

i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1740 ) do

wysokosci poniesionej szkody.

Strony wustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potragcenia kar umownych lub

odszkodowania, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;

innej dowolnej nalezno$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;

Podstawa do zaplaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.
Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy

noty obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaplatg kary umownej Zamawiajacy moze zada¢ odsetek

ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 i nast.

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli

jakakolwiek  kwota  nalezna  Zamawiajacemu od  Wykonawcy < w  zwiazku

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni

od dnia otrzymania przez Wykonawce noty obciazeniowe;.

§13

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody,
ktore powstang podczas lub w zwiazku z realizacja umowy.
W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az
do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy moze usunaé w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusuni¢te
w ustalonym terminie.
Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
usunigcia wad.
Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w §
12 ust. 2 lit. ,,f”, ktére naliczane sa do momentu zastgpczego usuniecia.

§ 14

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zamawiajacy oswiadcza, ze wypetni obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ( ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zamoéwien w niniejszym postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.
Wzér klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa okresla SWZ w Rozdziale 27.
Strony zobowiazuja sie do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe 0séb
fizycznych uzyskanych w toku postepowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia oraz
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych
osobowych przy wykorzystaniu srodkéw technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do
ryzyka naruszenia praw 0séb fizycznych.
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b)

d)
€)

f)

9)

h)

i)
)
K)

m)

Strony zobowigzujg sie do usuniecia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 do dnia
zakoriczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, lub do czasu zakornczenia trwatosci projektu.

§15

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przysluguje prawo odstgpienia od umowy w catosci albo w czesci bez Obciazania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowigzujacych oraz w szczegdlnosci w nastgpujacych sytuacjach:
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
mu do dnia odstapienia od umowy przez Zamawiajacego;
w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcoéw w przypadku Wykonawcow wspoélnie realizujacych zaméwienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej
jednego z Wykonawcow w przypadku Wykonawcdw wspdlnie realizujacych zamoéwienie
(konsorcjum, spotka cywilna);
zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy;
w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkdéw konsorcjum,;
Wykonaweca nie przejat realizacji robot objetych umowa pomimo wygrania przetargu i przejecia
placu budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciggu 7 dni od daty
wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczecia robdt i jest oczywiste, ze w tych okoliczno$ciach
nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;
Wykonawca przerwal realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 5 dni oraz nie
kontynuuje ich w ciggu 7 dni, pomimo wezwania ztozonego na pismie przez Zamawiajacego;
Wykonawca porzucit lub opo6znia si¢ z realizacjg robot lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze w tych
okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego wezwania
przez Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa chyba, Zze opdznienie nie
nastgpito z winy Wykonawcy;
jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywal roboty objete przedmiotem umowy w sposob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robét, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidtowej
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;
zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;
Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
108 ust. 1 Ustawy;
Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa
Unii Europejskiej;
Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;
koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawecy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartos¢ brutto niniejszej umowy;
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n)

b)
c)

d)

w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

nie przedlozenie przez Wykonawcg Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot w terminie okreslonym w niniejszej umowie;

w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 19.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt w terminie przekraczajacym 30 dni od
daty powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

odmawia bez uzasadnienia wyplaty wynagrodzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zgdaé
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” - ,,d” Wykonawca ma obowiazek
poinformowania Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, badz
od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcey przez jego
wierzyciela.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastgpic¢
w terminie 30 dni od daty powziecia informacji przez strone uprawniong do odstgpienia
0 wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

§ 16

OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU
W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:
sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;
przekazania placu budowy;
pokrycia wszelkich szkod, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem od umowy z
kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogodlnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu szkody;
zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1 co
nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli
kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.
Odstapienie od umowy nastgpuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajacej odstapienie.
Odstgpienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowiazkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wtasng reke
1 na koszt Wykonawcy inwentaryzacj¢ robdt w toku oraz protokot przekazania terenu budowy,
zawiadamiajg o tym Wykonawce na pi$mie.
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu budowy,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pismie.
W przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze
oraz  materialy zamontowane  stanowig wlasno§¢ Zamawiajacego 1 pozostaja
w jego dyspozycji.
Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,
ktérym powierzono funkcje nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawceg oraz
warto$¢ wykonanych robot. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robot w toku.
Nie przystgpienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokolu robdt w toku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢ druga
strone do sporzadzenia jednostronnego protokotu.
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11.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
0 odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego
dostarczone lub wzniesione.

Protokdt robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartoSci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiedniego warto$ci prac i materiatow, na dzien sporzadzania
protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie bgdzie wyptacone
na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 ust. 12 z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego
paragrafu.

Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich nalezno$ci
Zamawiajacego powstalych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 17

SILA WYZSZA
Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za cz¢$ciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢
z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzszej.
Przez site wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktéorym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzgsienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzszej.
Strona poszkodowana przez sile wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pisSmie druga
strong o wystapieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.
W przypadku niespetnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania
si¢ na wystapienie sity wyzszej.
Po zakonczeniu oddzialywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.
W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkow zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Strone
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddzialywania sity
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§ 18

ZMIANY UMOWY
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019. ,,Prawo zamoéwien Publicznych” (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129.) i Ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).
Zamawiajacy zgodnie z art. 454 i 455 Ustawy Prawa zamowien publicznych (przewiduje
mozliwos¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy o zamowienie publiczne w nastepujacym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:

a)
b)

c)
d)

e)

z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu wykonania prac;

z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usunigcia;

z powodu koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidziec¢
w chwili zawarcia umowy;

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych koniecznosé¢
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
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f)
9)

h)

)

nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane stronom
w sytuacji odtozonego ich wejécia w zycie - vacatio legis;

z powodu zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa;

z powodu szczegolnie niesprzyjajagcych warunkow atmosferycznych, ktére odbiegaja
W sposoéb istotny od warunkdéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

z powodu wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin realizacji robot;
w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy;

w przypadku opoéznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

w przypadku uzasadnionego opoOznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materiatdéw niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze,

ze dochowal nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego i od Wykonawcy;

w przypadku koniecznosci wykonania zamowien podobnych w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt. 7
Prawa zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.), ktorego realizacja
bedzie miala wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi
epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajgcymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu

koniecznoscig wykonania robot zamiennych, wptywajacych na termin wykonania robot objetych
niniejsza umowag

niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego

2) Co do zakresu robét objetych umowa w przypadku:

a)
b)
3)
4)
a)
b)

gdy ich wykonanie w catosci lub czeSci stanie si¢ zbgdne Zamawiajacemu z jakiegokolwiek
powodu albo stan wyptacalno$ci Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ ich zaniechania;

gdy zaszta konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w my$l ustawy Prawo zamowien
publicznych, nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych takg zmiane.

Co do wysoko$ci wynagrodzenia:

w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych Iub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznosci; podstawa do
oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy;

z powodu konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
1 zastosowanie innych rozwigzan technicznych 1 technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wplyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;
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d)

f)

9)

5)

6)
a)

b)

d)
€)

f)
7)
8)

9)

w przypadku wystapienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostepnych bez
procesu rozbiorki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robot na etapie przygotowania oferty
i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogolnego charakteru umowy,

z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilosci faktur, terminéw platnosci czy wartosci
faktur w przypadku wystgpienia okolicznosci, w ktoérych powyzsze zmiany nie beda istotne oraz
nie beda negatywnie wptywaty na realizacj¢ zamowienia,

w przypadku, gdy laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.

w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robdt
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robot dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna bedzie ustalic wartosc¢
w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego , zostanie wykonana w formie kosztorysu
ofertowego sporzadzong metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu nastepujacych nosnikow
cenotworczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

stawka roboczogodziny ,,R” e, 71
koszty posrednie ,,Kp” doR i S TP %
koszty zakupu ,,Z” do M e %

- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+Kp+S+Kp) - ..., %

Ceny jednostkowe sprzetu i materialéw beda przyjmowane wg srednich cen rynkowych ujetych

w publikacji ,,INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do przetargu.
Naktady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o KNR i katalogach pokrewnych, a w
przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacje indywidualng zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, ¢, d, f.

zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba wskazana do
przejecia obowiazkow kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej réwne osobie
dotychczas petniacej te funkcje oraz bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich jak: §mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkéw, nienalezyte wykonywanie obowiazkow.
zmiany w zakresie podwykonawstwa

jezeli podwykonawca nie wykonuje robét z nalezytg starannoscig, ulegt likwidacji, doszto do
rozwigzania umowy tgczacej go z Wykonawcg - z zachowaniem trybu postepowania opisanego
w § 10 niniejszej umowy,

jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umaéw o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje robét przez Wykonawce,

wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszg realizacje danej czesci zaméwienia,
koniecznos¢ powierzenia robét podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robét lub
materiatéw,

w przypadku opdznien zapewni terminowa realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem trybu
opisanego w § 10.

istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych z przedmiotem
umowy, ktore nastapily po dniu podpisania umowy,

ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegdlno$ci w przypadku kiedy Zamawiajgcy nie mogt takiej
sytuacji przewidziec¢.

co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:
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a)
b)

10)

b)
c)
10.

11.

12.

w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyptacalnoscig lub z innych waznych przyczyn
nie jest w stanie w sposob trwaly wywigzaé si¢ ze swych zobowigzan umownych,

w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposdb prawidtowy i terminowy dokonywacé
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ushugodawcow.

jakosci lub innych parametréw materialéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym
zmiana taka moze by¢ spowodowana:

niedostepnoscig na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robot lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowana zaprzestaniem produkcji albo
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

pojawieniem si¢ na rynku nowszych materiatéw, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robdt, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow i czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakosci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

konieczno$ciag ~ zrealizowania  przedmiotu umowy przy  zastosowaniu = rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdot budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robot, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz przyje¢te w przedmiarze robot;

konieczno$cig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona
uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,

Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamkniety katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci skutkujacych konieczno$cig zmiany umowy z przyczyn,
o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym
fakcie Zamawiajgcego i wystapienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

Z okoliczno$ci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Wykonawca sporzadzi protokot, ktory
zostanie podpisany przez Strony umowy.

W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a,b,c,d,f mozliwa bedzie
zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego
przedtozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu
réznicowego.

W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujgce zatozenia:
nalezy wskaza¢ cen¢ roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego
metoda szczegdtowa wykonanego na podstawie czynnikow cenotworczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

nalezy wyliczy¢ ceng roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegdlowego
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

nalezy wyliczy¢ roznice miedzy cenami pkt. aib.

Kosztorys ,réznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze
whnies¢ uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni
poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
oparta na wiasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 - 9 Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych
z tych zmian.
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13.

14.

a)
b)

c)
d)

f)
9)

h)

15.

16.

a)
c)
d)

17.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub
wniosku Zamawiajgcego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on
osobe nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy, na mocy
ktoérego:

zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

nie wzrosnie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;

termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego wykonawcy na teren budowy;

nowy wykonawca  przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy

w stosunku do podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy i odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenia wynagrodzenia
tych podmiotdw;

gwarancji i rekojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca,;

nowy wykonawca ustanowi lub wspolnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowal wymagang umowg mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

nowy wykonawca zawrze z Wykonawcg przy udziale Zamawiajacego porozumienie okreslajace
zasady rozliczenia pomiedzy Wykonawca a nowym wykonawca z tytulu robdt
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow
i ustugodawcow Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, ktory
jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych
zobowigzan z porozumienia tego wynikajgcych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejSzej
umowy, a takze wptyna¢ na zakres praw i obowigzkdéw Zamawiajacego.

Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez
Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Nie stanowi zmiany umowy:

zmiana adres6w Wykonawcy i Zamawiajacego,

zmiana adres6w do korespondenc;ji stron,

zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujgca zmiany terminu  realizacji
umowy.

zmiana 0sob reprezentujgcych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sa w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia
danej Strony 1 wywotuja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatagcznikéw beda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowig inaczej.

§ 19
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialno$ci cywilnej (stanowiacej
zatacznik nr 6 do niniejszej] umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - przez caty okres
realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopi¢ w ciaggu 7 dni od daty jej
wznowienia.
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Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.85.2021 Zatgceznik nr 3 do SWZ

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwrdci si¢ z wnioskiem do
Dowddcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku (22. BLT Malbork ) o wydanie przepustek
(osobowych i samochodowych) upowazniajacych do wstepu na teren wojskowy (miejsca realizacji
robot budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem Infrastruktury 22. BLT
Whiosek dostepny w siedzibie Zamawiajacego.

2.  Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewnetrznych przepisow
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych,
w tym rowniez wejS¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0s6b 1 pojazdow zgodnie
z wydanymi przepustkami.

3.  Zamawiajacy ,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatéw fotograficznych,
w tym telefonéw komérkowych, aparatow fotograficznych i aparatow latajgcych np. typu DRON
nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego
uzywania takich aparatéw nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy
Powiatowej Policji w Malborku, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22. BLT
Malbork.

4. Podstawa do wstepu cudzoziemcdw na teren komplekséw wojskowych przed przystapieniem do
realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego (22. BLT Malbork) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarzadu
Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowdédztwo
Generalne Rodzajéw Sit Zbrojnych. (wymdg uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami
wynikajgcymi z decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie
organizowania wspaéfpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON poz. 18)

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna i podlega udostgpnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, ujawni¢ tresci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji dostarczonej
przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwiazku z ta Umowa, jakiejkolwiek osobie trzecie;j.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwiazku z wykonywaniem
przedmiotu zaméwienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowag majg zastosowanie przepisy Prawa zamowien
publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1740).

4. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i1 spory wynikajace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygnigte w sposob
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim
zadaniem, rozstrzygane bgda przez Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o§wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomigdzy nimi winna by¢ kierowana na
adresy wskazane w nagldwku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ druga
strong pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie dorgczona.

9. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.
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§ 22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony ustalaja, ze Wykonawca do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezny tego
wykonania przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto w formie: ...l

zdnia......... 2021r. w kwocie:

- do wysoKosSci ...........ueen. zt brutto (sfownie: .......................) W przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy,

- w tym do wysokosci .............. zt brutto (sfownie: ..................) w przypadku nieusunigcia lub
nienalezytego usunigcia przez Wykonawce wad lub usterek

w przedmiocie umowy.

Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub
zwolnione w nastepujacych terminach i wysokos$ciach:

70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru robot
1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu r¢kojmi za wady.

§23
ZALACZNIKI

Integralng czg$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktére okreslaja szczegdtowo
warunki jej realizacji:

Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Zatacznik nr 2 - przedmiar robot
Zakacznik nr 3 - Oswiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o prace (art. 95 ustawy

Pzp)

Zatacznik nr 4 - formularz ofertowy Wykonawcy

Zatacznik nr 5 - instrukcja BHP

Zatacznik nr 6 - polisa OC

Zakacznik nr 7 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
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