Zatacznik nr 6 do SIWZ

Umowa nr ........... /2019 - PROJEKT

Zawarta w dniu ... 2019 r. w Radomiu pomiedzy reprezentujacg Skarb Panstwa
Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w Radomiu, z siedzibg w Radomiu, ul. 25 Czerwca
68, 26-600 Radom, NIP: 796 008 18 86, w imieniu i na rzecz ktorej dziata:

dr inZ. Andrzej Matysiak - Dyrektor,

zwang w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajacym”, a

z drugiej strony, zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Wykonawca”

0 nastepujacej tresci:

Stosownie do wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych - zwanej dalej ,ustawa Pzp” (t,.
Dz.U.2018.1986 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie zadania:
»~Wykonanie (montaz) instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach zlokalizowanych na
parterze budynku siedziby RDLP w Radomiu, w skrzydle od strony ul. 25 Czerwca -
EZ.270.2.2.2019”

I. Opis przedmiotu zamdéwienia

§1.
1. Opis przedmiotu zamowienia:

1.1 Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane w budynku biurowym RDLP
w Radomiu w zakresie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach zlokalizowanych
na parterze budynku siedziby RDLP w Radomiu, w skrzydle od strony ul. 25
Czerwca.

1.2 Szczeg6towy zakres robot bedgcych przedmiotem umowy, standard, jakosSci ich
wykonania oraz wtasciwosci wyrobéw budowlanych przedstawia dokumentacja
projektowa dotyczaca zadania ,Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach parteru,
skrzydta od ul. 25 Czerwca w budynku biurowym Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panistwowych w Radomiu." sporzadzona przez firme ,SAFRA” Biuro Projektow, ul.
25 Czerwca 68, 26-600 Radom, obejmujaca:

1.2.1 Projekt budowlany,

1.2.2 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
1.2.3 Przedmiary robot

stanowigce 1gcznie zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

1.3 Wykonawca wykona przedmiot umowy okre$lony powyzej zgodnie z zapisami
niniejszej umowy, postanowieniami Decyzji nr 451/DR/19 Mazowieckiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz Decyzji nr 451/2019 Prezydenta
Miasta Radomia, dokumentacja projektowa, przepisami prawa i warunkami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami isztuka budowlang, gwarantujac
wysoka jakos¢ i terminowos¢ realizacji.
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Wykonawca o$wiadcza, ze doktadajgc nalezytej starannosSci zapoznalt sie
z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktérej mowa w ust. 1.2 oraz
miejscem i otoczeniem terenu realizacji robdét budowlanych w zakresie
warunkujacym ich wykonanie i nie zgtasza w tej sprawie zadnych uwag.

Dokonane przez Zamawiajgcego ewentualne uszczeg6towienia i modyfikacje
dostarczonej dokumentacji, bedace konsekwencja okreslonych funkcji obiektu
(niepowodujace rozszerzenia przedmiotu zamowienia) oraz obowigzujacych
przepisOw i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie beda
rozumiane, jako zmiana przedmiotu umowy.

W przypadku rozbieznosci lub niescistos$ci w zapisach poszczegoélnych dokumentow
wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej przyjmuje sie, Ze prawidlowo
zostaly przedstawione dane wg hierarchii dokumentéw wynikajacej z kolejnosci ich
wyszczego6lnienia w ust. 1.2.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacja projektowag oraz
pozwoleniem na budowe, dokiadajac nalezytej starannosci i nie zglasza w tej
sprawie zadnych uwag.

W sprawach nieuregulowanych w dokumentacji projektowej nalezy stosowac sie do
obowigzujacych warunkéw technicznych, norm panstwowych, branzowych,
przepisow prawa budowlanego, dozoru technicznego oraz sztuki inzynierskie;j.

Wszystkie prace i roboty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy w tym:
przygotowawcze, pomocnicze, towarzyszace, podstawowe, zabezpieczajace,
likwidujace oraz zakonczeniowe i porzadkowe, Wykonawca wykona sitami
wilasnymi, ewentualnie przy pomocy podwykonawcéw.

I1. Obowiagzki Stron
§ 2.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

protokolarne przekazanie terenu robét wraz z dziennikiem budowy,
przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
zapewnienie nadzoru przez ustanowienie Inspektora nadzoru,

zapewnienie finansowania inwestycji w wysoko$ci umozliwiajacej wyptate
wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

dokonywania odbioru wykonanych rob6t w terminach i na zasadach okres$lonych
W umowie.

§3.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.1
1.2

1.3

protokolarne przejecie i odpowiednie zabezpieczenie terenu robdét,

sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem roboét, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt
budowlanych: wykazu podstawowych materialéw i wyrobéw budowlanych oraz
programu zapewnienia jakosci (PZ]).
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1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla programu zapewnienia jako$ci
zawierajacego w szczegdlnosci opis: organizacji wykonania robot, sposéb ich
prowadzenia, organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
przestrzegania zasad BHP, zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
techniczne, o0s6b odpowiedzialnych za jako$s¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robdt, systemu (sposobu i procedure) proponowane;j
kontroli (wskazanie laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenia badan), sposobu oraz formy gromadzenia wynikéw
badann laboratoryjnych, zapis pomiaréw, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. Brak sprzeciwu (w terminie
trzech dni roboczych od dnia otrzymania PZ] przez Zamawiajacego) co do tresci PZ]
traktowane bedzie jako wyrazenie akceptacji przez Zamawiajgcego. Zaakceptowany
przez Zamawiajgcego program zapewnienia jakosSci bedzie stanowit zatgcznik nr 4
do niniejszej umowy.

niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wykrytych ewentualnych wadach
w dokumentacji projektowej,

realizacja robdt bedacych przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami
sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz
obowiazujacymi przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zgodna z dokumentacja utylizacja wszelkich materiatéw lub odpadéw, pozyskanych
podczas prac budowlanych,

prowadzenie dokumentacji rob6t budowlanych, w szczegélnosci Ksiegi obmiaru,

uzgadnianie wszelkich szczeg6tow wykonywanej pracy niewyjasnionych
w dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiajacego, Inspektorem
nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba réwniez z projektantem,

zapewnienie prowadzenia robot zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem
Kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych
0séb,

wejscie na teren robét i rozpoczecie prac w terminie okre§lonym w umowie,

zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu
realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

zapewnienie zakupéw i dostaw materialéw, konstrukcji, urzadzen, sprzetu
i narzedzi niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

podejmowanie niezbednych dziatann uniemozliwiajacych wstep na teren robot
osobom nieupowaznionym,

utrzymanie czysto$ci i bezpieczenstwa na terenie robdt jak réwniez poza tym
terenem w zakresie ktéry jest skutkiem wykonanych robét budowlanych,

koordynacji prowadzonych przez podwykonawcéw robot,

zapewnienie Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego,
jak tez innym uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do terenu robot i do
kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg s3 wykonywane,

przeniesienie na Zamawiajacego praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi
udzielonych przez dostawcéw i podwykonawcéw o ile ich czasokres jest dtuzszy niz
czasokres udzielonej przez wykonawce gwarancji,

zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Zamawiajgcego o wykonaniu robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w terminie umozliwiajagcym ich niezwtoczne
odebranie, jednak nie krétszym niz trzy dni robocze,



1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25
1.26

1.27

1.28
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terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioréw, a takze
w okresie rekojmi i gwarancji,

przestrzeganie przepiséw i wymogoéw bhp oraz instrukcji przez czas przebywania
na terenie budowy,

zabezpieczenia i urzadzenia we wlasnym zakresie placu niezbednego do
prowadzenia robét. Po zakonczeniu robét w terminie 3 dni Wykonawca dokona
likwidacji urzadzonego placu robét,

utrzymywania w stanie sprawno$ci oznakowania robdt, w szczegdlnosci
wynikajacego z przepisow BHP,

wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treScig niniejszej umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajacego dotyczacych przedmiotu umowy,

przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy,

przekazanie Zamawiajagcemu po zakonczeniu realizacji robét budowlanych,
najpozniej w dniu zgtoszenia wykonania robét budowlanych i gotowosci do odbioru,
kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi badaniami,
Swiadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokotami préb i sprawdzen,
ksiega obmiaréw itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami
w stosunku do pierwotnej dokumentacji,

uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru i usuniecie ewentualnych stwierdzonych
wad i usterek,

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot,

przeprowadzanie niezbednych przegladoéw i serwisowania zamontowane;j instalacji
(co 6 miesiecy).

Wykonawca zobowigzuje sie tak poprowadzi¢ realizacje przedmiotowego zadania, aby
w jak najmniejszym stopniu zdezorganizowac¢ prace biura RDLP w Radomiu (czas pracy
biura: 07:00-15:15).

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia prac zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

4.1

4.2
4.3

4.4
4.5

uszkodzenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji,
ktdrych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

szkody i zniszczenia spowodowane na terenie robot przekazanym Wykonawcy,

uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w terenie sgsiadujacym
z przekazanym terenem robot,

szkody o0so6b trzecich powstate w wyniku realizacji robét przez Wykonawce,

wszelkie inne szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen
losowych i innych, powstate przed odbiorem koncowym obiektu Wykonawca naprawia na
wilasny koszt.

III. Przedstawiciele Stron

§4.

Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu umowy beda:

1.1..
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Pelnomocnictwo, o ktérym mowa w ust. 1 nie daje upowaznienia do podejmowania
decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegblnosci wzrost kosztéow
i zwiekszenie lub zmiane zakresu robét.

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie: .........c.cceccvvvivvvennen.
Funkcje Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie: ..........ccoccvvviiiniveennnen,
Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego peinic¢ bedzie: .........ccooovivieiiiiiiiinicniiins

Zmiana os6b wymieniowych w ust. 1-4 winna by¢ potwierdzona poprzez sporzadzenie
stosownego aneksu do umowy.

Zmiana Kierownika budowy moze by¢ dokonana tylko na osobe posiadajgca uprawnienia
i doSwiadczenie, co najmniej réwne uprawnieniom i doswiadczeniu dotychczasowego
Kierownika.

IV. Terminy wykonania umowy
§5.

Termin przekazanie terenu robot

1.1 Przekazanie terenu robot nastgpi w terminie do siedmiu (7) dni od podpisania
umowy.

1.2 Terminem przekazania terenu robot jest data podpisania przez Strony protokotu
przekazania terenu robot. Podpisany protokoét przekazania terenu robdt stanowié
bedzie zatacznik nr 6.1. do niniejszej umowy.

1.3 Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit pelng
odpowiedzialno$¢ za teren robdét oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem
budowy, w szczegélnosci z jego eksploatacjg i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

Termin rozpoczecia robdét budowlanych

2.1 Rozpoczecie robdt nastgpi w terminie do siedmiu (7) dni od daty przejecia
terenu robot przez Wykonawce.

2.2 Terminem rozpoczecia roboét jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy)
podjecia przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktérych
mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t;.
Dz.U.2018.1202 ze zm.).

Termin zakonczenia rob6t budowlanych

3.1 Zakonczenie robdt nastapi do szesciu (6) tygodni od dnia przekazania terenu
robot.

3.2 Terminem zakonczenia robot jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru
oSwiadczenia, ze prace objete umowa zostaty zakonczone i wykonane zgodnie
Z umowa.

3.3 Date odbioru stanowi dzien podpisania przez Strony protokotu konicowego odbioru
robot. Podpisany protokdt odbioru robot stanowi¢ bedzie zatacznik nr 6.2. do
niniejszej umowy.

Termin ustania roszczen z tytutu rekojmi za wady

Wraz z uptywem terminu rekojmi za wady podanego w § 23 ust. 4 ustaja roszczenia

Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy z tego tytutu. Przed uptywem ww. terminu Strony

sporzadzajg protokdt odbioru ostatecznego. Podpisany protokét z odbioru ostatecznego
stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 6.3. do niniejszej umowy.



§6.

Zmiany terminéw:

1.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian termindéw realizacji rob6t budowlanych
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznos$ci wyszczego6lnionych ponize;j:

1.1 zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegdblnosci:

1.1.1 wstrzymanie robét przez Zamawiajacego na jego wyrazne zgdanie

1.1.2 konieczno$¢ usuniecia btedéow lub wprowadzenia zmian w projekcie
budowlanym;

1.2 zmiany bedace nastepstwem dziatan lub zaniechann organéw administracji,
w szczegdblnosci:

1.2.1 przekroczenie zakres§lonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen itp.

1.2.2 odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;j,

1.2.3 zmiany przepiséw lub urzedowych interpretacji przepiséw przyczyn
zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
skutkujacych niemozliwoscig prowadzenia prac,

1.3 zaistnienie innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwos$ci nalezytego wykonania

umowy;
1.4 wprowadzenie robdt zamiennych, o ktérych mowa w § 12.
1.5 wykonanie robét dodatkowych na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opdZnien Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajacego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwlocznie
w formie pisemnej na adres Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznoSci wymienionych w ust. 1 termin
wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

W kazdym przypadku zmiana terminu musi by¢ spowodowana przyczynag rzeczywista.

Ewentualne przedtuzenie terminu winno =zosta¢ poprzedzone przygotowaniem
stosownego protokotu konieczno$ci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci
wplywajacych na zmiane terminu, a nastepnie podpisaniem przez Strony aneksu do
umowy w formie pisemne;j.

V. Zatrudnienie

§7.

W zakresie, w jakim Wykonawca w swojej ofercie stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy, zobowigzal sie wykonywa¢ przedmiot zamoéwienia przy pomocy o0s6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca gwarantuje, Ze osoby
wykonujace przedmiot zamdwienia beda zatrudnione na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji przedmiotu zaméwienia przy pomocy
0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji przedmiotu



zaméwienia przy pomocy podwykonawcéw. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia dojdzie, do zmiany sktadu osobowego Personelu Wykonawcy, w stosunku, do
ktérego Wykonawca w Ofercie zobowiagzat sie wykonywa¢ przedmiot zamoéwienia przy
pomocy 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, to sumaryczna ilo$¢ peinych
etatow takich os6b winna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z oferty Wykonawcy.

Na etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia, na kazde Zadanie Zamawiajgcego, w terminie
2 (dwdch) dni roboczych od daty doreczenia wezwania, Wykonawca zobowigzany jest
przedlozy¢ do wgladu Zamawiajagcemu umowy o pracy dla oséb wchodzacych w sktad
Personelu Wykonawcy, w stosunku, do ktérego Wykonawca w ofercie zobowigzat sie
wykonywaé przedmiot zamowienia przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace.

Nieprzedtozenie umoéw, o ktérych mowa wyzej stanowi¢ bedzie przypadek naruszenia
obowigzku realizacji przedmiotu zamdwienia przy pomocy oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace i bedzie podstawa do zastosowania przez Zamawiajgcego
w stosunku do Wykonawcy sankcji w postaci kar umownych wyspecyfikowanych
W niniejszej umowie w § 27.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu zamoéwienia przez osoby
wskazane w ofercie w liczbie wskazanej w ofercie Wykonawcy. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany oséb, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadajace co
najmniej takg samg wiedze i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej
zmianie oso6b, przy pomocy, ktérych Wykonawca wykonuje przedmiotu zamoéwienia,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajagcego na piSmie przed
dopuszczeniem tych os6b do wykonywania prac.

VI. Podwykonawcy
§8.

Wykonawca wykona zaméwienie samodzielnie lub przy pomocy podwykonawcéow.

§9.

Jezeli Wykonawca sktadajac oferte zadeklarowal samodzielne wykonanie zamoéwienia,
aw trakcie jego realizacji postanowit wprowadzi¢ na plac budowy podwykonawstwo, muszg
zostac spelnione ponizsze warunki:

1.
2.

Zamiar podwykonawstwa musi zosta¢ zgtoszony Zamawiajgcemu.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast
przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 7 dni przed
jej zawarciem.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zglosi na pisSmie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, niespeiajacej
okreslonych w niniejszej umowie wymagan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji
robét budowlanych przez podwykonawce.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze
zaakceptowal te umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w celu
weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni,
z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego.

Do zmian postanowienn uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane prace dopiero po uprzednim
przedlozeniu Zamawiajagcemu dowodu (np. pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy)
rozliczenia sie z wykonanych prac z podwykonawca.

Zamawiajacy  dokonuje bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce
zamdéwienia na roboty budowlane. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy, a kwote zaptacona
podwykonawcy Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:
12.1 termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,

12.2 w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktérzy zawarli:

12.2.1 zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane lub

12.2.2 przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, Kktdérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

13.1 uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
robét wykonanych przez podwykonawce,

13.2 uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podmiotéw, z ktérych pomoca
zobowigzanie wykonuje, jak réwniez podmiotéw, ktérym wykonanie zobowigzania
powierza, jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.

Wykonanie robot przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca zlecajac roboty



16.

10.

11.

podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw wynikajgcych
z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

Zasady dotyczace podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcéw.

VII. Materialy i wyroby budowlane
§ 10.

Materialy, wyroby budowlane, urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,
w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysie
ofertowym zapewnia Wykonawca.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysie
ofertowym zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiatow, wyrobéw budowlanych, urzadzen - Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie
materiatéw, wyrobéw budowlanych, urzadzen réwnowaznych pod warunkiem, ze
zagwarantuja one uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych
w wyzZej wymienionych dokumentach. Zastosowanie materiatéw, wyrobéw budowlanych,
urzadzen réwnowaznych wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

Wyroby budowlane i materiaty, o ktéorych mowa w ust. 5, powinny odpowiada¢ co do
jako$ci wymaganiom okreslonym ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U.2019.266 ze zm.) oraz wymaganiom okre$lonym w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wykaz
podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane w obiekcie
w czasie realizacji przedmiotu umowy.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatéw i wyrobow
budowlanych staje sie integralng cze$cig umowy (zatgcznik nr 3).

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu $wiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty
potwierdzajace jako$¢ materiatéw i wyrobéw ktére Wykonawca zamierza sktadowaé na
placu budowy i wbudowa¢ w trakcie realizacji robdt, przed ich sktadowaniem
i wbudowaniem.

Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajacego dokumentdw,
o ktérych mowa w ust. 6 i potwierdza wpisami na ww. dokumencie oraz w dzienniku
budowy, czy dokumenty opisujace materiaty/wyroby spetniaja wymagania okreslone
w dokumentacji projektowej i STWiOR .

Pisemna akceptacja Inspektora nadzoru dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 6 stanowi
podstawe do dokonania przez Wykonawce zaméwienia/zakupu materiatéw lub wyrobéw
o ktérych mowa w ust. 5.

Wykonawca rozpoczyna dowéz materialéw/wyrobéw, ktére uzyskaty pozytywna opinie
(akceptacje) Inspektora nadzoru na teren budowy, jednocze$nie informujgc o powyzszym
Inspektora nadzoru oraz ich wbudowywanie po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezaco jako$¢ materiatéw, w tym
dokumentuje zgodno$¢ wbudowywanych materialéw z dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 6.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci jako$ci materiatéw budowlanych sktadowanych
i/lub wbudowanych, Inspektor nadzoru wstrzymuje sktadowanie i/lub wbudowanie ww.
materiatéw budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac
jednocze$nie o tym Zamawiajgcego i Wykonawce.



12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materiatéw
i wyrobéw budowlanych, jak réwniez zgda¢ od Wykonawcy usuniecia sktadowanych
i wbudowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych niezgodnie z warunkami
przedstawionymi w niniejszej umowie.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian
w stosunku do materiatéw i wyrobéw budowlanych okre$lonych w dokumentacji
projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie podstawowych materiatéw,
ktore zostang zastosowane w obiekcie.

Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiane materialdbw na inne niz przewidziane
w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie
podstawowych materiatéw, jednak kazda taka zmiana materiatbw na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej musi wuzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego oraz nie moze zwieksza¢ wynagrodzenia ani pogorszy¢ jakosci wykonania
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze wnioskowa¢ o zmiany materiatbw na inne niz przewidziane
w dokumentacji projektowej. Zmiany te musza zosta¢ zaakceptowane przez projektanta
i by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz
sztuki budowlane;j.

Wprowadzenie zmian materiatéw, o ktérych mowa w ust. 14 i 15 w kazdym przypadku
winno by¢ potwierdzone sporzgdzeniem aneksu do umowy wraz ze sporzadzeniem,
a nastepnie zatwierdzeniem przez Zamawiajacego aktualnego wykazu podstawowych
materiatéw, ktére zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy.

§11.

Wszystkie materialy pozyskane podczas prac budowlanych (ztom, gruz, drewno itp.) nieujete
w przedmiarach robdét budowlanych Wykonawca zobowiazuje sie wywiez¢ i zutylizowaé na

wiasny koszt.

VIIIL. Roboty zamienne
§12.

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia
robot zamiennych.

2. Wprowadzenie robo6t zamiennych polegaé bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych
od okreslonych w opisie przedmiotu umowy, nie powodujac zwiekszenia zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ofercie.

3. Zamawiajacy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania rob6t zamiennych
wynikajacych z uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego.

4. Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie robét zamiennych, ktére beda
przedmiotem analizy przez Zamawiajacego.

5. Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych nastgpi w oparciu o ceny i wskaZniki
kosztorysowe ujete w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatéw nie ujetych
w ofercie Wykonawcy rozliczone beda wg aktualnych $rednich cen publikowanych dla
miasta Radomia w bazie SEKOCENBUD.

6. Wprowadzenie robét zamiennych moze spowodowaé zmiane terminu zakonczenia robét

lub etapéw robét, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych
przestanek dotyczacych tych zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
i ewentualnie projektanta.

10



7.

Wprowadzane roboty zamienne wymagaja bezwzglednie zachowania formy pisemne;j
w postaci aneksu do umowy.

IX. Odbiory rob6t budowlanych
§13.

Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu umowy beda stosowane nastepujace odbiory

robot:

Odbiory robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

Odbioér koncowy robot - po zakoniczeniu cato$ci robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy,

Odbioér ostateczny — po uptywie okresu rekojmi za wady robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

§ 14.

Odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.

Przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do
dokonania oceny prawidtowego ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestow
i certyfikatow.

Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu
dokonujgc wpisu w dzienniku budowy.

Kazda robota zanikajaca lub ulegajaca zakryciu bedzie odebrana przez Inspektora nadzoru
w terminie trzech dni (z wyltgczeniem niedziel i $wiat) liczonych od daty zgtoszenia przez
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnosciach odbioru ww. roboét.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokél, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zosta¢ podpisany przez
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy, a dzien podpisania stanowi date odbioru.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest dokumentowany wpisem
w dzienniku budowy oraz Ksiegi obmiaru.

W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowiazany do wykonania
wszelkich czynnosSci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww. roboét.
W przypadku gdy ww. czynno$ci nie umozliwiajg dokonania czynno$ci zwigzanych
z odbiorem robét Zamawiajgcy zastrzega, Ze wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane
i ponownie zamontowane kosztem i staraniem Wykonawcy.

§ 15.

0dbiér koncowy robét

1. Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedace przedmiotem odbioru

koncowego dokonujac wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajacego.

Wykonawca najpdzniej w dniu zgtoszenia wykonania robét budowlanych i gotowosci do
odbioru przekaze Zamawiajgcemu kompletny Operat Kolaudacyjny (dokumentacje
powykonawczg) w wersji papierowej i plik w wersji elektronicznej, umozliwiajacy
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10.

11.

Zamawiajagcemu ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zawierajgcy
w szczego6lnosci: dziennik budowy; ksigzke obmiaréw; kompletng dokumentacje techniczng
powykonawczg z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej
dokumentacji; protokoty wymaganych badan, préb i sprawdzen oraz odbioréw; swiadectwa
dopuszczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty, opinie, itp.; kopie wszystkich dokumentow
przekazanych odpowiednim organom lub stuzbom oraz kopie dokumentéw otrzymanych od
tych organéw lub stuzb; dokumentacje fotograficzng z realizacji prac. Niewywigzanie sie
z powyzszego bedzie skutkowato nieuznaniem zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Inspektor nadzoru najpézniej do 3. dni (z wytgczeniem niedziel i $wiat) od daty zgltoszenia
zakonczenia robot przez Kierownika budowy, sktada oswiadczenie Zamawiajgcemu, zZe:

3.1. prace objete bedace przedmiotem odbioru koncowego zostaty zakorniczone, tj. Ze
mozna rozpocza¢ procedure odbioru koncowego

lub

3.2. prace bedace przedmiotem odbioru koncowego nie zostaly wykonane wskazujac
rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednoczes$nie dokona wpisu o tresci j.w. w dzienniku budowy.

Niedochowanie przez Inspektora nadzoru terminu, o ktérym mowa w ust. 3 nie obcigza
Wykonawcy.

W przypadku os$wiadczenia Inspektora nadzoru, Ze prace objete umowa nie zostaly
zakonczone lub wykonane zgodnie z zawarta umowg, wymagane jest ich zakonczenie lub
wykonanie zgodnie z umowa, a nastepnie ponowne zgtoszone do odbioru przez Kierownika
budowy. Przy ponownym zgtoszeniu prac do odbioru koncowego zapisy ust. 1 - 3 stosuje
sie odpowiednio.

Terminem zakoniczenia robét jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia, Ze
prace objete umowg zostaty zakonczone.

Czynnosci zwiazane z odbiorem robét zostang rozpoczete w terminie do 7. dni od daty
ztozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w ust. 6.

Czynnos$ci zwigzane z odbiorem koncowym rob6t od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy
po spetnieniu warunkéw wymienionych w ust. 1, 2 i 3 pkt 3.1.

Zamawiajacy zakonczy odbior koncowy w terminie do 30 dni roboczych, od daty jego
rozpoczecia.

Termin, o ktérym mowa w ust. 9 moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od Stron,
a uniemozliwiajacych jego dotrzymanie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

- stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatno$ci do uzytkowania przedmiotu
umowy - Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw,

- nie stanowigce o kompletnos$ci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu
umowy - Zamawiajacy dokona odbioru robét jednoczes$nie zadajac ponownego
wykonania rob6t wykonanych wadliwie lub usuniecia brakéw ustalajac termin
realizacji ww. prac lub dokona obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do
obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy albo wartosci rob6t koniecznych
do usuniecia wady lub brakéw. Powyzsza decyzja Zamawiajgcego jest wigzaca dla
Stron umowy i nie podlega negocjacjom.

Kompletnos¢, trwatos¢ i zdatno$¢ do uzytkowania przedmiotu umowy, o ktérej mowa
wyzej winna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru lub projektanta.
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12. Z czynnosci odbioru konicowego sporzadza sie protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zosta¢ podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy.

13. Date odbioru stanowi dzien podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robét.

§ 16.

W ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem koficowym robét przeprowadzony zostanie odbiér
techniczny zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r.

§17.
Odbiér ostateczny

1. Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi za wady.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni
od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

3. Czynnosci zwigzane z odbiorem ostatecznym robot od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora nadzoru.

4. Sporzadzenie protokotu z odbioru ostatecznego stanowi podstawe do zwrotu wniesionego
przez Wykonawce zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

X. Wynagrodzenie
§ 18.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

1. Za wykonanie robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy ustala sie wynagrodzenie
kosztorysowe. Wynagrodzenie dla zakresu robot okreslonego kosztorysem ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy to kwota: ..........,.. PLN netto, ktére wraz z 23%
podatkiem VAT stanowi kwote: .......,... PLN brutto (stownie ztotych: .................... ... /100).

2. Ustala sie, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie optaty
zwigzane z prawidtowym wykonaniem robét oraz koszty serwisowania i przegladéw
gwarancyjnych.

3. Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy ostateczne wynagrodzenie okreslone w niniejszej
umowie (takze w przypadku zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu prac lub wykonania
robét zamiennych), na podstawie opracowanego Kkosztorysu powykonawczego za
faktycznie wykonane ilosci jednostek obmiarowych i zryczattowane ceny jednostkowe
podane w kosztorysie ofertowym.

4, Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu o Ksiege obmiaréw
wykonanych robot, ktéore Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ w okresie realizacji
przedmiotu umowy zgodnie ze stanem faktycznym.

5. Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robdt winny by¢ identyczne jak zasady
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

6. Kosztorys powykonawczy stanowic bedzie zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

7.  Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w wust. 1 moze zostaé obnizone

proporcjonalnie do obniZenia jako$ci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie
za pisemng zgoda Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢
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o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej
przez Inspektora nadzoru lub projektanta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robét ustalonego w kosztorysie
ofertowym; woéwczas zaptata obejmowata bedzie faktycznie wykonane prace.

XI. Zasady rozliczen i terminy platnosci
§ 19.

Zgodnie z kosztorysem ofertowym roboty budowlane zostang zrealizowane w oparciu
o ponizsze wskazniki cenotworcze:

1. stawka roboczogodziny (R): ....,... PLN
2 koszty posrednie (Kp): .....,.... % od R+S
3. koszty zakupu (Kz):...,.... % od M
4 zysk (Z): ....,... % od R+Kp(R), S+Kp(S)
§ 20.
Strony zgodnie ustalaja, Ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastapi
jednorazowo:
1. Podstawa do wystawienia faktury za roboty budowlane bedzie spetnienie igcznie nizej

wymienionych warunkdw:
1.1. Sporzadzenie koricowego protokotu odbioru robét, o ktérym mowa w § 15 ust. 12.

1.2. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce.

1.3. Przedtozenie Zamawiajagcemu os$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) roboét budowlanych o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen
w catosci - jezeli wystepowali podwykonawcy lub

1.4. Przedtozenie Zamawiajagcemu o$wiadczenia Wykonawcy, ze wszystkie roboty
budowlane wykonat samodzielnie, tj. bez udzialu podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje sie do ztoZenia faktury nie pézniej niz 7. dni od daty sporzadzenia
protokotu konncowego odbioru robét.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracania z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych.

§21.
Strony ustalaja, ze terminem zaptaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku bledéw w wystawionych fakturach Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie
Wykonawce podajac przyczyny zakwestionowania faktury.

Dane Zamawiajgcego na fakturze - Nabywca: Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych,
26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68, NIP: 796 008 18 86; w tresci faktury (w nazwie) winien
znalez¢ sie numer umowy, ktorej dotyczy.

Platnos¢ za faktury odbedzie sie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy,
w terminie do 14 dni od daty ztozenia faktury u Zamawiajgcego.

14



XII. Rekojmia i gwarancja
§22.

Postanowienia og6lne dotyczace rekojmi i gwarancji:

1.

Na zasadach okres$lonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci wykonanych prac.

Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnienn Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona
napraw przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez
Zamawiajacego na ich realizacje, Zamawiajacy ma prawo zaangazowac innego Wykonawce
do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowigzany jest
pokry¢ zwigzane z tym Kkoszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie
terminu usuniecia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez
Wykonawce lub innego Wykonawce.

§ 23.

Rekojmia za wady:

1. Zamawiajacemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie,
przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu
umowy.

2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwal wady swoim kosztem i staraniem.

4. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie ... 1at, liczac od dnia
sporzadzenia protokotu koricowego odbioru robot.

5. O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na piSmie w terminie miesigca od dnia wykrycia wady. Po uplywie tego
terminu Zamawiajacy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy.

6. W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
termin usuniecia wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez
Wykonawce uwzgledniajac technologie usuniecia wady.

7. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez Strony umowy.

8. Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w § 25
niniejszej umowy.

§ 24.

Gwarancja jakosci:

1. Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajacemu ... lat nieodptatnej
gwarancji jako$ci wykonanych prac. Termin gwarancji bedzie liczony od dnia podpisania
protokotu koficowego odbioru robét.

2. Szczegbtowe warunki gwarancji zostaty okre$lone we wzorze dokumentu gwarancyjnego

stanowigcym zalgcznik nr 7 do niniejszej umowy.
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3. W dniu sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu Karte gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktérym mowa powyze;.

XIII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§ 25.
1. Strony ustalajg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
warto$ci brutto przedmiotu umowy, tj. w wysokosci: ........ceeswer,.. PLN (stownie ztotych:
....................... /100), W formie .......cccccviiirieiie e, @ KtOre  zostanie

zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2. W celu pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamoéwienia, Strony
ustalajg kwote zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia podanego w § 25
ust. 1, tj. w wysoKkosSci: ...ws. PLN (stownie ztotych: ... . /100), w formie
............................................. , a ktére zostanie zwrdcone nie p6zniej niz w 15-tym dniu po
uptywie okresu rekojmi.

3. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
wniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa wyzej, na okres o jaki zostat wydtuzony
termin.

XIV. Kary umowne
§ 26.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne
z niniejsza umowg lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, przy czym
Zamawiajacy ma prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 27.

1. W przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca =zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna
w wysokosci kwoty rownej 0,2% wartosci umowy (brutto) za kazdy dzien zwtoki.

2. W przypadku wystapienia w wykonanych robotach wad niedajacych sie usung¢,
aumozliwiajgcych eksploatacje obiektu Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowna w wysokosci kwoty rownej 10% warto$ci umowy (brutto).

3. Za roboty, elementy robdt posiadajace wady uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu
Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.

4. Wady w robotach, stwierdzone podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi dajace
sie usung¢, Wykonawca usunie w terminie i w sposob ustalony przez Zamawiajacego.

5. Za zwloke w usunieciu wad, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego (brutto) za kazdy
dzien zwtoki, liczac od dnia uzgodnionego, jako termin usuniecia tych wad.

6. W przypadku uchylania sie Wykonawcy od obowigzku przeprowadzania serwisowania
oraz przegladéow gwarancyjnych wykonanej instalacji, Zamawiajgcy zleci wykonanie tych
czynnosci podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz
odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu realizacji przez Wykonawce
zamoOwienia w sposOb istotnie odbiegajacy od warunkéw umowy upowaznia
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajagcego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20% wartoSci
umowy (brutto).

Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1.000,00 PLN -
kazdorazowo.

Za nieprzediozenie do wgladu Zamawiajacemu na etapie realizacji przedmiotu
zamdéwienia umow o prace dla os6b wchodzacych w sktad Personelu Wykonawcy, o czym
mowa w § 9 ust. 2 i 3 umowy - Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna
w wysokosci 1.000,00 PLN.

Notoryczne, (co najmniej pieciokrotne) naruszenie obowigzku wykonywania przedmiotu
zaméwienia przez osoby z Personelu Wykonawcy niezatrudnione na podstawie umowy
o prace moze skutkowaé odstgpieniem od umowy przez Zamawiajacego z powodu
realizacji przez Wykonawce zaméwienia w sposéb istotnie odbiegajacy od warunkéw

umowy - wtakim wypadku Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna
w wysokosci 20% warto$ci umowy (brutto).
Za:

a. nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b. nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo, lub jej zmiany,

c. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymaganej
przez Zamawiajgcego

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1.000,00 PLN za kazde
z nich kazdorazowo.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych
z przystugujacego wynagrodzenia.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzié
odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogoélnych przewidzianych przepisami
Kodeksu Cywilnego.

XV. Odstapienie od umowy
§ 28.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1.
2.

Zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy.

Wykonaweca zaniecha z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, tj.
w sposOb nieprzerwany nie bedzie go realizowac przez okres 20 dni.

Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy/robdt lub w przypadku
wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 14 dni od chwili
otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od Zamawiajacego,

Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i dokumentacjg projektowa oraz nie wykonuje polecen dotyczacych poprawek i zmian
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

Wykonawca prowadzi roboty w sposéb dezorganizujacy prace biura RDLP
w Radomiu.
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6. Wykonawca notorycznie (co najmniej pieciokrotnie) narusza obowigzek wykonywania
przedmiotu zamowienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

7. Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptat wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sume wieksza niz 5% od wartosci umowy wskazanej w § 18 ust. 1.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu.

9. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

§ 29.
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:
1. Zamawiajacy opdznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 14 dni.
2. Zamawiajacy opdZnia sie z zaptata prawidlowo ztozonych faktur przez okres dluzszy niz

21 dni od daty wymagalno$ci wynikajacych z nich naleznosci i nie dokona zaptaty
w dodatkowym 14 dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawce w pisemnym
wezwaniu.

§ 30.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z okresleniem okolicznos$ci uzasadniajacych jego ztozenie.

§ 31.

Strony przyjmuja, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ beda zdarzen, ktére nastgpig po dacie ztozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu i nie dotycza takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia
za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania odszkodowania za nienalezyte
wykonanie umowy.

§32.

W razie odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron:

1. Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy (lub Wykonawca przy udziale Zamawiajacego)
i Inspektora nadzoru sporzadza protokét inwentaryzacji rob6t na dzien odstapienia od
umowy,

2. Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony,

ktora spowodowata odstgpienie od umowy,

3. Strony dokonujg odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce, o ile s3 one wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie,

4. Za roboty prawidtowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i dotychczas
niezafakturowane zamawiajacy wyplaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach
okreSlonych w niniejszej umowie jak dla robét bedacych przedmiotem odbioru
koncowego.

§ 33.
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W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi lub bedzie sie uchylaé od wykonania czynnosci,
o ktorych mowa w § 32 ust. 1-3 Zamawiajacy wykona te czynnosci przy udziale Inspektora
nadzoru z mozliwos$cig obcigZzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione
w toku wykonanych czynno$ci beda wigzace dla Stron.

XVI. Zmiany umowy
§ 34.

1. Dla wszelkich zmian w niniejszej umowie wymagana jest forma pisemna ztym, Ze
ewentualne zmiany mogg nastgpic jedynie w sytuacjach, o ktérych mowa w art. 144 ust.
1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w szczegdlnosci, gdy:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

w trakcie trwania umowy nastapi urzedowa zmiana stawki podatku VAT w zakresie
prac lub materiatéw objetych niniejszag umowa - moze ulec zmianie wynagrodzenie
Wykonawcy;

nastagpi wstrzymanie robot przez Zamawiajacego - Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos$¢ zmiany umowy, w szczego6lno$ci terminu realizacji zamo6wienia;

wystapi konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej wyniktych z rozbieznos$ci pomiedzy zatozeniami projektu a fizycznymi
warunkami realizacji rob6t budowlanych, ktére spowodowaly konieczno$¢
wykonania robdét budowlanych nieujetych w opisie przedmiotu zamdwienia,
a ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia - Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany umowy, w szczegdlnosci
terminu realizacji zamoOwienia oraz zwiekszenie wynagrodzenia stosownie do
zakresu rob6t niezbednych do wykonania;

okaze sie, ze zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
groziloby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania - Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, gtéwnie poprzez zapisy dotyczace rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w dokumentacji projektowej;

z przyczyn jakoSciowych, technologicznych lub innych Zamawiajacy ograniczy badz
zwiekszy wykonanie przedmiotu umowy lub wprowadzi wykonanie robot
zamiennych - Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegolnosci
terminu realizacji zamowienia oraz kwoty wynagrodzenia;

nastgpi konieczno$¢ zmiany inspektora nadzoru lub oséb, przy pomocy, ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujgce sie co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami - Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany umowy w tym zakresie;

nastgpi konieczno$¢ zmiany materiatéw, ktére zostang zastosowane podczas
realizacji zamdéwienia - Zamawiajacy dokona zmiany umowy w tym zakresie.

z przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego brak bedzie
mozliwosci prowadzenia prac - Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy,
w szczegblnosci terminu realizacji zamowienia;

z powodu wystgpienia dziatan lub zaniechan organéw administracji publicznej,
wtym zmiany przepisow i urzedowych interpretacji przepiséw dot. realizacji
przedmiotu zamowienia, przekroczenie terminéw na wydanie odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnien - Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy,
w szczeg6lno$ci terminu realizacji zamdéwienia;

zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
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zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia - Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczego6lno$ci terminu realizacji zamowienia;

1.11. nastgpi inna okoliczno$é¢, ktoérej w chwili zawierania umowy nie mozna byto
przewidzie¢, a wprowadzana zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego -
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczeg6lnosci terminu
realizacji zamdéwienia.

2. Jezeli Wykonawca uzna konieczno$¢ wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych mowa
w ust. 1 zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zgdania
takiej zmiany.

3. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 2 powinien zosta¢ przekazany Zamawiajagcemu
niezwtocznie od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedzial sie, lub moégt dowiedzie¢ sie
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

4, W terminie 7. dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktéorym mowa wyzej,
Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego Zadania
zmiany umowy i przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zaréwno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

5. Wszystkie ewentualne zmiany dotyczace terminu wykonania przedmiotu zamdwienia
beda okreslaty wydtuzenie terminu jedynie o czas niezbedny na ustanie przeszkody
generujgcej zmiane lub czas niezbedny na realizacje prac generujgcych zmiane.

6. W przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, ktére staly sie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamdwienia, nalezy sporzadzi¢ protokdt koniecznosci podpisany przez Strony, a zakres
zmian umowy dotyczacy terminu wykonania zadania oraz zwiekszenia wynagrodzenia
zostanie ustalony w drodze negocjacji, z ktérych sporzadzony zostanie stosowny protokot.

XVII. Postanowienia koncowe
§ 35.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na mocy
zgodnych o$wiadczen woli Stron, jak rowniez odstgpienie od umowy, wymagaja zachowania -
pod rygorem niewaznosci - formy pisemnej.

§ 36.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zlecenia zamdwienia polegajacego na powtdrzeniu
podobnych robé6t budowlanych stanowigcych nie wiecej niz 50% zamoéwienia podstawowego
(art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.).

§ 37.

Adresami do korespondencji sa adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Doreczenia
dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne rowniez
w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu chyba, ze druga
Strona zawiadomita uprzednio listem poleconym nadawce o zmianie adresu.

§ 38.

Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to Strony
powinny zastapic je innym odpowiednim postanowieniem, ktére jest najblizsze zamierzonemu
celowi pierwotnego zapisu umowy.
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§ 39.

1. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan
z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

2. WierzytelnoSci z tytutu niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem przelewu na rzecz
0s06b trzecich chyba, Ze Zamawiajacy wyrazi na to zgode na pismie.
3. Realizacja zapisu ust. 1 nie wptywa na wazno$¢ pozostatych postanowien niniejszej
umowy
§ 40.

Wszelkie spory wynikte z tresci i realizacji umowy beda poddane orzecznictwu Sadu wtasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.

§ 41.

W sprawach nieunormowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy ogdélne
w szczego6lnosci:

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§42.
Integralng czesScig niniejszej umowy jest:
1. Dokumentacja projektowa
2. Kosztorys ofertowy / oferta Wykonawcy
Integralng czescig niniejszej umowy bedzie po podpisaniu:
3.  Wykaz materiatéw i urzadzen
4 Program zapewnienia jako$ci
5. Kosztorys powykonawczy
6

6.1. Protokot przekazania terenu robot; 6.2. Protokoét odbioru konicowego roboét; 6.3.
Protokot odbioru ostatecznego

7. Gwarancja jakosci
§43.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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