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I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
$ciekow w Ostrzeniewie, gmina Swiercze wraz z dostawg i montazem urzadzen oraz
wyposazenia oczyszczalni o przepustowosci 450 m3/d max 600 m3/d dla 6000 RLM.
Przewiduje si¢ realizacje zadania w jednym etapie.

1. 1 Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zaméwienia

Zamowienie obejmuje:

* sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na przebudowe i rozbudowe
oczyszczalni $ciekow w imieniu Inwestora, w tym: budowy elektrowni fotowoltaicznej z
magazynem energii oraz przebudowy drogi wewnetrznej na terenie oczyszczalni sciekow,
« sporzadzenie karty informacyjnej lub ROS dla przedsiewziecia wraz z uzyskaniem Decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, jezeli bedzie wymagane,

* sporzadzenie projektéw wykonawczych,

* obsluge geodezyjna,

* wykonanie, na podstawie powyzszych projektoéw robot budowlanych i montazowych
wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu, budowy elektrowni fotowoltaicznej, drogi
wewngtrznej na terenie oczyszczalni $ciekoOw wraz ze zjazdem z drogi glownej oraz
odtworzen po robotach budowlanych.

* kompletacje¢, dostawe 1 montaz urzadzen, instalacji 1 wyposazenia,

* przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentow zwigzanych z
oddaniem przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni do uzytkowania i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

* wykonanie rozruchu zamontowanych urzadzen oczyszczalni,

» dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, sSrodkéw ochrony indywidualnej 1
zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami
szczegdtowymi dla prawidlowej eksploatacji obiektu oczyszczalni Sciekow,

* przeprowadzenie szkolenia obstugi oczyszczalni,

* opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen,

* optaty za nadzory obce, badania itp.,

 dokumentacj¢ powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjna,



* oznakowanie budynkow 1 instalacji zgodnie z wymaganiami przepisow szczegotowych, a w
szczegblnosci oznakowanie:
o drég ewakuacyjnych
o lokalizacji sprzetu ppoz.
° armatury, urzadzen, instalacji
° miejsc wystgpowania zagrozen i ograniczen w zakresie przebywania i komunikacji
o informacyjne w zakresie pomieszczen i komunikacji
* nadzor autorski nad realizacja projektow,
» wykonanie badan czynnikéw oddzialywania oczyszczalni scieckoOw na srodowisko
do odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego.

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdowienia dokumentacje
projektowa zawierajaca nastepujace elementy :
1. Trzy egzemplarze wielobranzowej dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. z
2013 r. poz. 1129, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami,
zawierajacej miedzy innymi:
a. komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami
b. dokumentacje¢ geotechniczng posadowienia obiektow
c. informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w
zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni SciekoOw objetej niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Inwestorowi do przegladu dwa egzemplarze w jezyku polskim wszystkich
elementow projektéw koncepcyjnych i czgsci projektu budowlanego (opisy, obliczenia,
rysunki, harmonogramy i in.) oraz wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp.
dokumenty obrazujgce przebieg toczacego sie procesu projektowania. Po zatwierdzeniu przez
Inwestora odpowiednio oznakowany jeden egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy,
Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkow zwigzanych z uzyskaniem

pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia



Inwestorowi wszystkie elementy projektow wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe
itp. wraz ze szczegotami dotyczacymi przebudowy i ukonczenia elementdéw oczyszczalni.
Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii 1 decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.

2. Dokumentacj¢ projektowa i wykonawcza nalezy wykona¢ w czterech egzemplarzach
wszystkich branz umozliwiajacych prawidtowa realizacj¢ inwestycji.

3. Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze Dokumentacja wykonana jest

zgodna z obowigzujacymi przepisami techniczno —budowlanymi, normami i wytycznymi oraz
ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

4. Cato$¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce bedzie dostarczona Inwestorowi
réwniez w wersji elektronicznej na no$niku - ptyta CD lub pendriv

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatdéw elektronicznych:

* Rysunki, schematy, diagramy — format PDF,

* Opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza, w tym z
inwentaryzacjg geodezyjna z klauzulg przyjecia do zasobu Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.1 Polozenie geograficzne i administracyjne

Oczyszczalnia $ciekdw potozona jest na dzialce ewidencyjnej nr 8/3 w miejscowosci
Ostrzeniewo, gmina Swiercze, powiat pultuski, wojewodztwo mazowieckie]

Znajduje si¢ w zlewni rzeki Kolnicy, cigzacej do rzeki Sony, cigzacej do Wkry, cigzacej do
Narwi, cigzacej do Wisty.

2.2 Opis uwarunkowan projektu

Oczyszczalnia dziata w systemie przeptywowym. Osad usuwany z procesu oczyszczania jest
osadem nadmiernym. Oczyszczalnia w Ostrzeniewie posiada ciek biostabilizacji.
Skutecznos$¢ procesu oczyszczania musi prowadzi¢ do uzyskania na wylocie z instalacji wody
o czystosci zblizonej do poziomu A2 klasy czystosci (wedtug Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé
wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci w wodg¢ przeznaczong do

spozycia (Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1728),



Klasa A2 - Wskaznik jm dopuszczalna

e Zawiesina ogolna mg/l <30

e ChZT mg/1 <30

e BZT5mg/l<5
Dopuszczalne warto$ci wskaznikow zanieczyszczen mierzonych stezeniem w wodach
odptywajacych z oczyszczalni dla wielko$ci oczyszczalni mierzonej wielkoscig RLM =6000
to:
BZT5 =25 [mg/l], albo 90 % redukcji;
ChZT =125 [mg/1], albo 75 % redukc;ji;
ZO =35 [mg/l], albo 90 % redukc;ji;
Azot og6lny = nielimitowany w przypadku odprowadzania §ciekéw oczyszczonych do cieku;
Fosfor og6lny = nielimitowany w przypadku odprowadzania §ciekow oczyszczonych do
cieku;
Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;j z dnia 12
lipca 2019 r. (Dz. U 2019, poz.1311) rzeczywiste warto$ci uzyskiwane w oczyszczalni
wedtug PFU to klasa A2 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska , (Dz. U. 2002 nr
204 poz. 1728).
Zaktadane stezenia w §ciekach surowych, naptywajacych do oczyszczalni, to:
BZT5 =600 [mg/l];
ChZT = 1500 [mg/l];
Z0O =650 [mg/l];
2.3 Opis stanu istniejacego
Przedmiotem zamowienia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni §ciekdw Ostrzeniewo,
gmina Swiercze. Lokalizacja oczyszczalni na dzialce nr 8/3 obreb Ostrzeniewo, stanowiacej
wlasnosé Gminy Swiercze.
3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
3.1 Ogolne uwarunkowania wykonania
Wykonawca, projektujac 1 realizujac przebudowe oczyszczalni, zobowigzany bedzie
uwzgledni¢ fakt, ze projektowana oczyszczalnia graniczy z terenami
wolnymi od zagrozen powodziowych. Teren lokalizacji jest terenem o nieznanych
parametrach wytrzymato§ciowych gruntu, zatem grunt musi podlega¢ weryfikacji. W zakresie
rozwigzan urbanistycznych i architektoniczno-przestrzennych nalezy spetni¢ wymagania
okreslone w warunkach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjetego
Uchwata Rady Gminy nr 81/XIV/07 z dnia 6 grudnia 2007 roku.

3.2 Ogolne wymagania eksploatacyjne



Planowana do przebudowy i rozbudowy oczyszczalnia Sciekow jest oczyszczalnig
mechaniczno — biologiczng pracujaca w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego w
systemie przeptywowym z trzecim stopniem oczyszczania w postaci cieku biostabilizacji 1
zagospodarowaniem osadéw nadmiernych wytwarzanych w procesie eksploatacji.
Zagospodarowanie osadow nadmiernych polega¢ bedzie na zagospodarowaniu
agrotechnicznym. W oczyszczalni wystepuja dwa rodzaje mikroorganizméw: osad czynny
zawieszony 1 osad czynny osiadly. Osad nadmierny musi by¢ przetwarzany w granulat/nawéz
do zastosowan agrotechnicznych w sposéb uwzgledniajacy przekazanie odwodnionego osadu
do wezta osadowego do wybudowania na miejscu. Oczyszczalnia $ciekOw nie moze
emitowac zapachow ztowonnych w ilosciach stanowigcych zagrozenie dla dobrostanu
mieszkancow. Oczyszczalnia posiada hermetyczng stacje zlewcza Sciekéw dowozonych
wyposazong w przeptywomierz, urzadzenie do poboru probek, urzadzenie sumujace i czytnik
do identyfikacji dostawcow — ze wzgledu na zuzycie do wymiany na nowa.

Oczyszczalnia jest wyposazona w System Sterowania i Automatyzacji procesow
Technologicznych wraz z ich wizualizacjg 1 archiwizacja oraz modutem zdalnej
teletransmisji. Oczyszczalnia musi by¢ bezawaryjna 1 powodowac niskie koszty eksploatacji.
Oczyszczalnia po przebudowie i rozbudowie musi nadal spetnia¢ wymagania okreslone
nastepujacymi Ustawami i Rozporzadzeniami:

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. 2021 poz. 247).

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz. U. nr 2021, poz. 624),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779),

- Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych

(Dz.U.2019, poz 1311)
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- Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 2014, poz. 112),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i1 gornicze

(Dz.U. 2021 poz. 1420)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. nr 80/2003, poz. 718),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzes$nia 2021 r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2021, poz.
1973),

- Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033)
w zakresie wymogow posiadania certyfikatu ministra wlasciwego do spraw rolnictwa,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 28 czerwca
2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1220) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, ktorych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych
osadow sciekowych, (Dz. U. 2015 poz. 257);

- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie
wykonania niektorych przepisow ustawy o nawozach 1 nawozeniu, Dz.U. 2008 nr 119 poz.
765,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 29 sierpnia
2019 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe
wykorzystywane do zaopatrzenia ludno$ci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.
(Dz. U. 2019 r. Poz. 1747)

4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe ,,Przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni SciekOw w Ostrzeniewie”:

4.1 Roboty budowlane:
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Rozbudowa budynku o zadaszone pomieszczenie na zlokalizowanie stacji zlewczej i
instalacji przetwarzania osadu w ulepszacz,

Przebudowa otworu drzwiowego, wejscia gtownego na brame rolowang zapewniajaca
wjazd cigzarowego pojazdu asenizacyjnego,

Whbudowanie kraty do separacji grubszych skratek,

Wymiana rur doprowadzajacych $cieki surowe na nierdzewne np. 304 wg ASTM,
Wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia do obrobki $ciekow surowych -
zaslepienie otworéw wyprowadzonych do wngtrza hali oczyszczalni, wykonanie
wyrzutnikow na zewnatrz budynku 4 szt.

Przebudowa pomieszczen administracyjnych,

Zamiana drabiny na schody spiralne,

Wykonanie wentylacji pomieszczenia sterowni oraz wymiana drzwi na drzwi

szczelne,

4.2 Wymiana urzadzen:

aerator np. ASD DN 200 wg REWOS - 32 szt. lub rownowazne,

dmuchawy np. Roots’a — AR-200/55C-K - 2 szt. lub rbwnowazne,

sitopiaskownik z wyposazeniem na okres zimowy - 1 szt. np. typ EET-
SP/4000/300/30 wraz z separatorem piasku, ekotech biecz, Iub rownowazny

prasa osadu - 1 szt.; sSrubowo-talerzowa np. MX-242plus,marex technology z uktadem
higienizacji lub rownowazna

przenos$nik slimakowy — dopasowany do prasy

hermetyczny punkt zlewczy, np. STZ.212D2RP prod. ENKO SA lub rownowazny,
Hermetyczna stacja zlewcza $ciekdw dowozonych musi by¢ wyposazona w ztacze
hermetyczne. Stacja zlewcza stuzy do odbioru $ciekow dowozonych samochodami
asenizacyjnymi. Wyposazenie stacji zlewczej musi umozliwiaé: zliczanie ilosci
sciekOow przepuszczanych przez stacj¢ zlewcza, reczne pobieranie probek 1
identyfikacj¢ dostawcow. Mozliwy jest reczny pobor probek sciekow do badan
laboratoryjnych. Ilo§¢ przekazywanych przez stacje SciekOw jest przez stacj¢ zliczana
w ukladzie przeptywomierza elektromagnetycznego. Scieki dowozone po przejsciu
przez stacje zlewczg kierowane sg przez krate o rozstawie krat nie wigkszym niz 6 —
10 mm do pompowni. Do miejsca usytuowania stacji zlewczej sciekow, nalezy
doprowadzi¢ media zgodnie z DTR stacji, zaleca si¢ zamontowac obiekt jako gotowy
wyrob.

linia przetwarzania osadu nadmiernego w ulepszacz, np. PPTHU EKOMTECH
SPOLKA CYWILNA LESLAW BANCZYK, ADAM NIERADA lub réwnowazna.
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W procesie gospodarki osadami niezbedne sg zgodnos$ci z obowigzujacym stanem

prawnym, a w tym:
* Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) w zakresie niezb¢dnych
decyzji i pozwolen,
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U 2021, poz.779, Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach
* Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. 2007, nr 147, poz.
1033) w zakresie wymogow posiadania certyfikatu ministra wtasciwego do spraw rolnictwa,
» Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1326) w zakresie wymogoéw dotyczacych rekultywacji terenow
zdegradowanych,
« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032).,
* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 pazdziernika 2015 r. w sprawie optat za
korzystanie ze §rodowiska, Dz. U. 2015 poz. 1875
« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. (Dz. U 2019, poz.1311) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych
« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 28 czerwca
2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1220) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, ktorych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzi¢cia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $srodowisko (Dz. U. nr 213/2010, poz. 1397), akt posiada tekst jednolity,
Dz. U. 2016, poz. 71,
« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych
osadow sciekowych, Dz. U. 2015 poz. 257
* Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie
wykonania niektorych przepisdw ustawy o nawozach i nawozeniu, Dz. U. 2008 nr 119 poz.

765,
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« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 29 sierpnia
2019 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe
wykorzystywane do zaopatrzenia ludnos$ci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.
(Dz. U. 2019 r. Poz. 1747),

Wymagania dotyczace urzadzen.

Wszystkie zastosowane urzadzenia technologiczne nie moga by¢ prototypowe,

musza by¢ dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiada¢ odpowiednie
atesty krajowe 1 gwarancje producentéw oraz zapewniony serwis gwarantujacy

podjecie dziatan w ciggu 24 godzin od zgloszenia awarii. Zastosowane urzadzenia

muszg spetnia¢ wszystkie wymogi okreslone w innych miejscach tego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego jak rowniez zapewni¢ spetnienie wymogow stawianych
catemu obiektowi.

4.3 Elektrownia fotowoltaiczna w lokalizacji naziemnej o mocy ok 130 kWp, np. 2 x falow-
nik Sofar 50000 tl, 3 fazowy + Sofar 20000 tl 3 fazowy , Panele fotowoltaiczne Wianico o
mocy 375W. Skrzynki zabezpieczen AC i DC - komplet na falownik lub rownowazne urza-
dzenia.

Przyktad lokalizacji naziemnej elektrowni fotowoltaicznej na dz. ewid. 8/3 w Ostrzeniewie
4.4 Droga wewnetrzna
e Planowana szerokos$¢ 4 m, dtugo$¢ odcinaka ok 275 mb, powierzchnia ok. 1100 m2.
e odwodnienie - niezmienne w stosunku do istniejgcego — sptyw powierzchniowy
e konstrukcja na poszerzeniu szeroko$¢ 1,00 m:

- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego pospotka o uziarnirniu 0-31,5, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm

- warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5 MPa, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 18 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm
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e konstrukcja nawierzchni szerokos$¢ 4,00 m

- warstwa przeciwspgkaniowa z kruszywa famanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 5 cm.

4.5 Wlasciwa realizacja celow Projektu

Niezbednym elementem systemu oczyszczania $ciekow bedzie przyjecie odpowiedniego
oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterujgcej procesami technologicznymi
oczyszczalni, jak réwniez dobor wiasciwego czujnika mierzacego poziom tlenu
rozpuszczonego w Sciekach. Wymagane jest zastosowanie czujnika optycznego w procesie
pomiaru st¢zenia tlenu w $ciekach oczyszczanych.

Specjalistyczne oprogramowanie musi w sposob automatyczny zapewnic:

1.Biezacy nadzér nad stanem technicznym urzadzen, wielostopniowy, inteligentny system
»alarmowy” (od powiadomien, do automatycznego zatrzymywania urzadzen w krancowych
przypadkach),

2. Automatyczng kontrolg wypetniania wszelkich wymogoéw eksploatacyjnych,,

3. Automatyzacje i kompleksowa realizacj¢ normalnych procedur eksploatacyjnych, a

takze sytuacji awaryjnych, wtasciwy dobor czujnikow zastosowanych w oczyszczalni.

1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

5. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan projektowych

5.1 Ogolne wymagania projektowe

- Projektowana trwalos¢ statych elementéw oczyszczalni powinna by¢ zgodna z
ponizszymi danymi:

* konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki: 40 lat

* urzadzenia mechaniczne i elektryczne: 15 lat

* oprzyrzadowanie i1 systemy sterowania: 15 lat

Projekt musi uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystapig podczas wykonywania
robot budowlanych 1 w okresie eksploatacji, obejmujace migdzy innymi najwyzsze i najnizsze
poziomy wod, warunki klimatyczne itp.

- Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe

Proponowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ nastgpujace istotne zagadnienia:

 warunki lokalne,

* samoczynnos¢ dziatania przy zmiennych doptywach ilosci 1 jakosci sciekow;

» funkcjonalno$¢ rozwigzan, tatwos¢ eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzen

i aparatury,
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* Wykonawca musi wykaza¢ osiggni¢cie podanych w ofercie gwarantowanych kosztow
eksploatacji tj. kosztu oczyszczenia 1 m3 Sciekow, przy czym zuzycie energii

elektrycznej uwzgledni wszystkie urzadzenia w procesie technologicznym,

poczawszy od kraty mechanicznej do urzadzen odwadniania osadu wigcznie.

* bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,

* ochrong $rodowiska, w tym: o konieczno$¢ spetnienia wymagan okreslonych w art. 143
Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2008t Nr 25, poz. 150
z p6zniejszymi zmianami), o konieczno$¢ minimalizacji wplywow na §rodowisko
wystepujacych w czasie realizacji robot i eksploatacji oczyszczalni do wielkosci
dopuszczalnych, okreslonych obowigzujacymi w Polsce przepisami, a w odniesieniu do
ucigzliwosci emisji odoréow dodatkowo musi by¢ uwzglgedniony warunek: emisja odoréw
powodowana eksploatacja linii technologicznych, obiektow, urzadzen nie moze powodowac
odczuwalnej ucigzliwos$ci poza terenem oczyszczalni (w obiektach kubaturowych wymagana
jest zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi stanowisk pracy).

- Zamiennos¢

Urzadzenia i podzespoly wykonujace podobne zadania winny spetnia¢ warunki
niezawodnosci 1 bezawaryjnos$ci, przy skutecznosci nie gorszej niz zapisana w projekcie.
W szczeg6lnosei dotyczy to takich elementow jak: sitopiaskownik, prasa filtracyjna, pompy,
elementy automatyki, urzadzenia pomiarowe, systemy napowietrzania itp.

- Standaryzacja metryczna

Wszystkie urzadzenia 1 wyposazenie muszg zosta¢ zaprojektowane, dostarczone w oparciu
o system metryczny 1 calowy stosowany powszechnie. Parametry techniczne urzadzen,
dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne nalezy wykonac jako
spetniajace wymogi Migdzynarodowego Systemu Jednostek Miar i JakoSci.

5.2 Instrukcje obstugi i konserwacji

- Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urzadzen.

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére

beda obejmowac dane zestawione w dokumencie przez Producenta.

- Instrukcja obslugi i konserwacji

Z chwilg zgloszenia ukonczenia rob6t Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru 1 Inwestorowi do przegladu Instrukcje obstugi 1 konserwacji (w jezyku polskim, w
trzech egzemplarzach), dotyczaca catosci robot.

Po odbiorze robot przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru i
Inwestorowi do zatwierdzenia ostateczng forme Instrukcji.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia trzech egzemplarzy ostatecznej Instrukcji



16

obstugi 1 konserwacji, w jezyku polskim oraz na nosniku elektonicznym - ptyta CD lub
pendriv. Wszystkie uzupekienia, zmiany lub skreslenia, ktorych moze zazada¢ Inspektor
Nadzoru po do§wiadczeniach uzyskanych podczas trwania robdt oraz w trakcie prob, winny
by¢ ujete w wyzej wymienionych trzech egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji
w postaci stron zastepczych lub uzupetniajacych.

Instrukcja obstugi i konserwacji musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

» wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej
elementéw sktadowych,

* opis trybu dziatania wszystkich systemow,

* schemat technologiczny instalacji

* plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacj¢ po zakonczeniu Robot

* rysunki przedstawiajace rozmieszczenie Urzadzen,

* peing i wyczerpujaca instrukcj¢ obstugi instalacji

« instrukcje 1 procedury uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla instalacji i
wszystkich elementéw sktadowych,

» specyfikacje wszystkich statych 1 zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych
podczas prob koncowych,

* procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

* procedury lokalizowania awarii

» wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajacy:

* nazw¢ i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

» model, typ, numer katalogowy

* podstawowe parametry techniczne

* lokalizacje

+ unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach

* wykaz narzedzi 1 smarow,

» wykaz czg$ci zamiennych,

» zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
maja zostac¢ przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji,

* harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

* liste zalecanych smarow i ich rownowaznikow

* list¢ normalnych pozycji zuzywalnych,

» liste zalecanych czgsci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego
uzytkownika obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére moga

powodowac koniecznos$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia W
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przysztosci koniecznosci ich wymiany,

* 0gblne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitow operatora i sterownikow
programowalnych,

* schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych i AKPiA

* Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania oprogramowania narzedziowego oraz kopii
aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencjg dla uzytkownika.
» certyfikaty proby dla silnikéw, pomp, naczyn, zbiornikdéw i urzadzen.

podnoszacych, zardéwno dotyczacych robot, jak i prob na placu budowy, oraz dla
instalacji elektrycznej 1 innych elementow, dla ktorych jest to wymagane,

5.3 Bezpieczenstwo

Wszystkie zamknigcia i wlazy musza by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob
uniemozliwiajgcy samoczynne otwarcie (np. pod wptywem wstrzasow lub wibracji).
Wymagane jest zachowanie wystarczajaco swobodnej wysokos$ci ponad platformami i
pomostami komunikacyjnymi.

Zamawiajacy wymaga aby wyposazy¢ obstuge oczyszczalni w przenosne urzadzenia
pomiarowe umozliwiajace identyfikacje stezenia gazéw toksycznych w powietrzu.

5.4 Latwos$¢ utrzymania i konserwacji

Wszystkie instalacje technologiczne i urzadzenia musza by¢ wyposazone, o ile wymagaja
tego prace konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciggi komunikacyjne i pomosty
konserwacyjne. Rozmieszczenie instalacji i urzadzen technologicznych musi by¢
zaprojektowane z uwzglednieniem zapewnienia wystarczajacego miejsca dla prac
montazowych, konserwacyjnych i remontowych oraz niezbednych powierzchni do
sktadowania cz¢sci zamiennych, lub zdemontowanych oston, koniecznych urzadzen
dzwigowych (np.wciagarek).

Wszystkie wyzej potozone punkty instalacji lub urzadzen, niedostgpne bezposrednio

z poziomu posadzki, ktore wymagajg regularnej obstugi muszg by¢ dostepne poprzez system
przejs¢ 1 podestow. Wszystkie schody, podesty 1 przejscia musza by¢ wyposazone w barierki
ochronne spetniajagce wymogi przepisow BHP.

5.5 Zabezpieczenia antykorozyjne

Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestow, schodow, drabin, barier ochronnych 1
porgczy nalezy wykonac z elementéw stalowych nierdzewnych lub stalowych ze stali
weglowej zabezpieczonej antykorozyjnie, korzystnie powtokami epoksydowymi.
Pomosty konserwacyjne i stopnie schodéw wykonaé z ocynkowanych krat pomostowych.
Sposob ocynkowania i grubos$¢ warstwy musi trwale zabezpiecza¢ przed korozjg na okres

minimum 15 lat liczagc od odbioru koncowego. Dotyczy to rowniez elementdéw ziacznych.
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Dopuszcza si¢ zastosowanie innych pokry¢ ochronnych, gwarantujacych nie mniejsza
skuteczno$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego, lub wykonanie konstrukcji ze

stali kwasoodpornej.

Wszystkie rurociggi powietrzne jak rowniez rurociggi przesytowe osadow i sciekow

Musza by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych

5.6 Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow — autoréw prac
projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzér sprawowany
bedzie w szczegbdlnosci poprzez:

- Kontrole zgodno$ci wykonania robét z trescig projektow dokonywane przez projektantow —
autoréw, udokumentowane zostang wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji robot.

- Weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantow —
autoroéw, zatagczone do dokumentacji powykonawczej.

5.7 Szkolenie obshlugi oczyszczalni

Wykonawca uwzgledni przeszkolenie na miejscu personelu oczyszczalni — stuzb
eksploatacyjnych zamawiajacego, aby instalacja mogta by¢ w petni eksploatowana bez
wykorzystywania obcego personelu czy Inspektora Nadzoru w trakcie rozruchu
technologicznego oraz eksploatacji wstepnej. Wszelkie szkolenia i instruktaz beda
prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie bedzie ogdlnie obejmowac zaznajomienie z
aspektami eksploatacyjnymi systemow jako catosci, po czym nastgpi zaznajomienie z
konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program szkolenia
zostanie opracowany jako uzupetnienie Instrukcji Rozruchu oczyszczalni 1 bedzie
przygotowywat personel koncowego uzytkownika do przejgcia oczyszczalni w eksploatacje.
Szkolenie bedzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak wigc szkolenie 1
zaznajamianie roéznych przedstawicieli zaangazowanego personelu begdzie rd6zne w zakresie
umiejetnosci eksploatacyjnych. Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do
poziomu, ktory umozliwi mu dalsze szkolenie os6b mu podlegtych. Personel Wykonawcy i
personel Zamawiajacego bedzie obecny podczas koncowej instalacji, przeprowadzania prob i
dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do czasu w fazie instalacji urzadzen
mechanicznych elektrycznych. Personel Wykonawcy pozostanie tez na miejscu w okresie
pierwszych 2 tygodni funkcjonowania instalacji (po uzyskaniu Swiadectwa Przejecia) by
sprawdzi¢ procedury i pomagac¢ personelowi, tak w eksploatacji jak i w dalszym szkoleniu
personelu eksploatacyjnego. Wykonawca zapewni odpowiedni materiat szkoleniowy.

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym zasad
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organizacji planu szkolen oraz do okreslenia umieje¢tnosci jakie winien posiadac personel
przystepujacy do szkolenia.

5.8 Gwarancje

sokres gwarancji na roboty budowlane, wynosi minimalnie 36 miesi¢cy natomiast na
zamontowane urzadzenia zgodnie z gwarancjg udzielong przez producenta, lecz nie krécej niz
24 miesigce liczac od dnia dokonania odbioru koncowego catego obiektu,

* gwarancjg objete sg wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamowienia, w tym w
szczegblnosci: budynki, budowle, instalacje, urzagdzenia, wyposazenie i osprzet w zakresie
wad technicznych, ponadto zakres gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane przez
Wykonawce) koszty eksploatacyjne oczyszczalni.

* gwarancja nie beda objete czesci zuzywajace si¢ i materiaty eksploatacyjne.

6. Wymagania dotyczace rozwigzan projektowych

6.1 Przygotowanie terenu budowy

Teren, na ktorym znajduje si¢ istniejgca oczyszczalnia jest wlasno$cig Zamawiajacego.
Teren jest cze$ciowo nie ogrodzony, na czas budowy wykonawca wykona ogrodzenie terenu
budowy jako tymczasowe.

Wykonawca korzysta¢ bedzie z energii elektrycznej na warunkach jakie uzyska

od dysponenta sieci tf ENERGA Grupa Orlen lub Zamawiajacego z przytacza do
oczyszczalni. Woda dla celéw budowy bedzie przez Wykonawce zapewniona we wlasnym
zakresie. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych do statego
zabudowania zdjal warstw¢ humusu, spryzmowal go we wskazynym miejscu przez
Zamawiajacego.

Miejsce wywozu odpaddéw oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopow budowlanych
wykonawca zapewni we wlasnym zakresie. Cato$¢ kosztow z tym zwigzanych bedzie po
stronie wykonawcy.

Drzewa i krzewy narazone na negatywny wpltyw prac zwigzanych z inwestycja

nalezy zabezpieczyc.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i wywieszenia tablic informacyjnych, a

po zakonczeniu budowy ich zdemontowanie.

6.2 Zagospodarowanie terenu

Po zakonczeniu robdt budowlano - montazowych, a przed oddaniem catego obiektu do
eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest do uksztaltowania catego terenu zgodnie z
projektem oraz uporzadkowania terenow przylegtych do stanu pierwotnego. Zniszczong w
trakcie budowy zielen nalezy odtworzy¢ poprzez nowe nasadzenia.

6.3 Architektura
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Forma architektoniczna nowego rozbudowanego budynku oczyszczalni winna by¢
harmonijna, prosta i zgodna z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajacym.
Rodzaj konstrukcji budynku:

e Strefa wejscia do budynku : zadaszona, o wysiegu minimum 150 cm.

o Sciany zewnetrzne: - wspotczynnik przenikania ciepta Uk < 0,30 W/m2 x K,
wykonczenie zewnetrzne: tynk akrylowy, barwiony w masie, plytki elewacyjne do
wys ok. 0,25m

o Sciany dziatowe - murowane; w pomieszczeniach sanitarnych wykanczane ptytkami
ceramicznymi (gat.l), na catej wysokosci;

e Dach dwuspadowy, ocieplony,

e Orynnowanie - z PCV,

e Okna - z tworzyw sztucznych, szyba zespolona podwdjna,

e Drzwi zewngtrzne PVC,

e Posadzki z ptytek gresowych, antyposlizgowych (PN-EN87:1994): - Scieralnos¢ co
najmniej IV, twardo$¢ (w skali Mohsa),co najmniej 7; - przeciwposlizgowos¢ (DIN
51130),

e Wyposazenie sanitariatow: umywalka, muszla ustgpowa (kompaktowa), ponadto
wymagane jest pozostale wyposazenie zgodnie z funkcjg pomieszczen i przybordw.

e Sciany wewnetrzne: tynki , farba emulsyjna w kolorze biatym, ptytki ceramiczne do
wysokos$ci 2 m. od posadzki.

o Sufity : ptyty gipsowo-kartonowe , malowane na kolor biaty.

Zamawiajacy wymaga aby wykonac¢ izolacj¢ zewngtrzng przeciwwodng ,

Wszelkie instalacje dopasowaé do rozwigzan architektonicznych. Przed przystapieniem do
wykonania projektu budowlanego opracowang koncepcje uzgodni¢ z Inwestorem.

6.4 Konstrukcja

Zbiornik wbudowywanego separatora grubszych skratek przemieszczajacy Scieki surowe,
powinien by¢ zelbetonowy, z betonu o odpowiedniej klasie, korzystnie B35 lub B45, ruchoma
krata ze stali kwasoodpornej (np. 304 wedlug ASTM, 0H18N9 wg PN).

6.5 Instalacje technologiczne

a. Sie¢ sprezonego powietrza do napowietrzania komor procesowych (aeratory) Zamawiajacy
wymaga zaprojektowania z rur ze stali kwasoodpornej (np. 304 wedlug ASTM, OH18N9 wg
PN) z koncowkami z tworzywa sztucznego;

b. Wymiane rur doprowadzajacych Scieki surowe na rury ze stali kwasoodpornej (np. 304
wedlug ASTM, OH18N9 wg PN).

6.6 Instalacja c.o. , c.w.u , wentylacji
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- Ogrzewanie pomieszczen socjalnych i sterowania oczyszczalni —zaprojektowac
urzadzeniami elektrycznym.

- Dla uzyskania cieptej wody do umywalki —podgrzewacz elektryczny.

- W hali technologicznej oczyszczalni, zaprojektowac instalacje wentylacji grawitacyjne;j.
6.7 Instalacje elektryczne w czesci rozbudowywanej oraz do nowych montowanych
urzadzen - wymagania og6lne

Instalacje elektryczne muszg zapewni¢ ciagla dostawe energii elektrycznej o
wiasciwych parametrach, zaréwno do zasilania urzadzen elektrycznych jak

tez oswietlenia. Instalacje muszg gwarantowac¢ bezpieczne uzytkowanie tych urzadzen
zapewniajac ochrong¢ przed porazeniem elektrycznym, przepigciami taczeniowymi i
atmosferycznymi, pozarem oraz innymi zagrozeniami spowodowanymi pracg

urzadzen elektrycznych.

» Zamawiajacy wymaga wykonanie: potaczenia wyrownawcze, gldwne oraz miejscowe,
taczace przewody ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi ,

* wszystkie ztgcza muszg by¢ zlokalizowane w miejscach dostgpnych dla kontroli i
obstugi,

* trasy utozenia przewodow muszg przebiega¢ w liniach prostych rownolegltych do
krawedzi $cian i stropow,

» w celu poprawy skuteczno$ci dziatania ochrony przeciwporazeniowej,

wykorzysta¢ dostepne uziomy naturalne ,

* Urzadzenia i instalacje elektryczne jak roéwniez inne instalacje w

budynku rozmiescic¢ tak, aby wzajemnie nie oddziatywaty niekorzystnie na siebie.
Wszystkie systemy nalezy wyposazy¢ w nowe urzadzenia.

Rozdzielnie

Zasilanie linii wewngtrznych 1 zewngtrznych prowadzi¢ zrozdzielni zlokalizowanej obok
sterowni.

Rozdzielnie wyposazy¢ w wylaczniki zwarciowe na zasilaniu, ograniczniki przepiec¢
klasy C, wylaczniki r6znicowo —pradowe 1 nadmiarowo —pragdowe na odptywach.

Na posadzce w sterowni (rozdzielni) ulozy¢ wykladzing elektrostatyczng.

6.8 Wykonczenia

W pomieszczeniach technologicznych oczyszczalni, wykona¢ posadzki z ptytek
ceramicznych antyposlizgowych, a Sciany wyltozy¢ plytkami ceramicznymi do wys. 2,1 m.
7 Ogolne wymagania dotyczace robot

7.1 Cze$¢ ogolna

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete niezwlocznie po



22

uzyskaniu przez Wykonawceg pozwolenia na budowe.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane

z nieprawidlowym dzialaniem w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony §rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie

z ustawg Prawo Budowlane oraz og6lnymi Warunkami PFU jak rowniez postanowieniami
Umowy.

Na etapie wykonania robét Wykonawca jest odpowiedzialny za ich prowadzenie zgodnie z
Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, programem zapewnienia jakos$ci, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
(Inwestora) dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, PFU, dokumentacji projektowej 1 w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca..

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych bledow lub opuszczenh w Dokumentach
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Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

7.2 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego:

,.Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni §ciekow w Ostrzeniewie, gmina Swiercze

w systemie zaprojektuj i wybuduj”

7.3 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Zakres robot budowlanych

Zakres rob6t budowlanych obejmuje wykonanie obiektow 1 instalacji oczyszczalni
sciekow 1 obiektow towarzyszacych na dziatce 8/3 w Ostrzeniewie przeznaczonej dla
oczyszczalni sciekow.

7.4 Wyszczegollnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

— zabezpieczenia wykopow,

— odwodnienie robocze, szalunki,

— ogrodzenie i wygrodzenia tymczasowe itp.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym

si¢ do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Do prac i czynnoS$ci towarzyszacych Zamawiajacy zalicza obstuge
geodezyjng, inwentaryzacje powykonawcza, nadzory obce oraz wykonanie tablic
informacyjnych. Koszty robot tymczasowych 1 towarzyszacych ponosi Wykonawca.

7.5 Informacja o terenie budowy

Plac budowy zlokalizowany jest na dziatlce w m. Ostrzeniewo, dz. ewid. nr 8/3 i jest
zabudowany oczyszczalnig $ciekow. Podziemne uzbrojenie wystepuje lecz nie bedzie
utrudnia¢ robot.

7.6 Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robot
budowlanych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie.

7.7 Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisoOw

oraz powinien zapewni¢ ochron¢ wtasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wlasciciela instalacji 1 urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone

w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
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urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zglosil pisemnie zamiar rozpoczecia robot

do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Optaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

7.8 Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i
innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cig przy
wykonywaniu robét budowlanych.

7.9 Warunki BHP i ppoz. na budowie

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

7.10 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy spelniajace wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i

magazynowe, jakie moga mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Wykonawca poniesie
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wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obstugi przez caly czas trwania budowy, wiaczajac w
to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania
pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca
bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych medidw zgodnie z obowigzujagcymi w
okresie wykonywania robot optatami.

7.11 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§

przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych

wagowo 1 lub gabarytowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru

7.12 Ogrodzenia

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy

wszystkie obiekty przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony

wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatow przez caty czas trwania Umowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe $rodki
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki

ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wlaczony w cen¢ umowna.

7.13 Znaleziska archeologiczne — teren dziatki ewid. 8/3 nie podlega nadzorowi
konserwatorskiemu, nie znajduje si¢ na niej zadne stanowisko archeologiczne.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie przedmiot,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy

— wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
—zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkoéw, ten przedmiot 1 miejsce jego

odkrycia;

— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora

zabytkow,

8. Materialy i urzadzenia

8.1 Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych wymagane jest stosowanie wyrobow budowlanych o

wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
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obiektom budowlanym spelnienie wymagan okreslonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo
Budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) szczegdtowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatlow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru/Inwestora.

Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru/Inwestora na zakup danych materiatow z
konkretnego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta maja takg akceptacje.
Wszystkie materiaty 1 urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg byc¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem

i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci i oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru,

— nowe 1 nieuzywane.

Wymagane jest stosowanie urzadzen, do ktorych sg tatwo dostgpne cze$ci zamienne.

Kazde urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowang na stale do korpusu

urzadzenia tabliczke znamionowa z materiatu nierdzewnego (np. aluminium).

8.2 Pozyskanie materialéw w miejscu budowy

Wszystkie materiaty pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych

w Umowie beda wykorzystane do robot lub ztozone na stale w miejscu i w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).

Humus i1 nadktad oraz zwir i piasek czasowo zdj¢te z terenu wykopoéw na placu

budowy beda czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
1 wykorzystane przy zasypce, przywracaniu stanu pierwotnego lub ksztattowaniu

terenu Wykonawca nie bgdzie prowadzit zadnych wykopow w obrgbie placu budowy poza
wyszczegolnionymi w Umowie/Projekcie lub zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora).

8.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Umowy Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materialow, urzadzen, ktére w opinii Inspektora Nadzoru sg nieodpowiedniej jakos$ci, to
zazada on od Wykonawcy uzyskania materiatow, urzadzen z innego, zatwierdzonego zrddta.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych
z dostarczeniem takich materiatéw, urzadzen. Materiaty, urzadzenia nieodpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy lub ztoZzone w miejscu

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatlow, urzadzen do innych
robdt, to winien on dokona¢ stosowanej zmiany kosztéw. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajda si¢ materiaty, urzadzenia nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,
bez prawa do zadania zaptaty. Jezeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, roboty takie mogg by¢
zatrzymane, przedmiot robdt rozebrany i usunigty z placu budowy na koszt Wykonawcy.

8.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru . Sktadowane materiaty, elementy i
urzadzenia powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia kontroli.
8.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materialdow do wykonywania poszczegdlnych elementéw roboét Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody Inspektora

9. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.

10. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $§rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w umowie 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

11 Wykonanie rob6t budowlanych

11.1 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za

jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa, Planem Zabezpieczenia Jako$ci, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami 1 rz¢dnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie

przez Inspektora Nadzoru(Inwestora). Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
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przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang poprawione , jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru , przez Wykonawce na wilasny koszt.

11.2 Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

Zasadniczy zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje w szczegolnosci

Nizej wymienione zadania:

» Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okre§lonych w
umowie), zrealizowania i ukonczenia rob6t okreslonych zgodnie z umowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

* Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, urzadzenia i dokumenty

wykonawcy wyspecyfikowane w umowie oraz niezbe¢dny personel Wykonawcy i inne
rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.

» Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy 1 wszystkich metod

budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty
tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materialow, jakie
beda wymagane, aby ta czes$¢ byta zgodna z umowa.

» Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do

wszelkich dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

* Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie

wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywal w
magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzgt 1 nadmiar materiatow.

Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z placu budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne dluzej materiaty po zrealizowanych robotach tymczasowych.

* Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktdw, linii i poziomow

odniesienia sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu

Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie
wszystkich czgéci robot 1 naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu robot.

11.3 Polecenia Inspektora Nadzoru ( Inwestora)

Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
12. Kontrola jakosci robét

12.1 Zasady kontroli jakoS$ci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych
materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to

personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary 1 badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami umowy. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w umowie. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6ot zgodnie z umowa.
Inspektor Nadzoru (Inwestor) bedzie miat nicograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekcji.

12.2 Program Zapewnienia Jakosci —-PZJ

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarcza Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi)
do zatwierdzenia szczegdly swojego systemu zapewnienia jako$ci, w postaci Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
Umowa, PFU, WWiORB (warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych) oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci musi zawierac:

* organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robaét,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,

* wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

* system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli;

* laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis

pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

* rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
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materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

12.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora). Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) na pismie
ich wyniki do akceptacji.

12.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie Zapewnienia Jakosci.

12.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru (Inwestora)

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru (Inwestor) uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Dla
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bg¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru (Inwestor) moze pobieraé probki
materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

12.6 Atesty jakosci materialow

Inspektor Nadzoru (Inwestor) moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
a. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono

zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. Dz. U. 99/98),

b. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Aprobata
techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacja okre§long w p. a) 1 spelniaja wymogi Zamawiajacego

c. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa w Ustawie o wyrobach ( Dz.U. z
2004r nr 92 poz.881 z p6z. zm.). Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan
beda odrzucone.

13. Dokumenty budowy

13.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
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Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zalacznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw

w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych

przed i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
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przedtozone Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

13.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Musza by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru
(Inwestora) .

13.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1 — 3 ,nastepujace
dokumenty:

a. Pozwolenie na budowe

b. Dokumenty Wykonawcy, a w tym:

* Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe

* Projekt Wykonawczy

» Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z Umowa,

c. Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.)

d. Protokoly przekazania terenu budowy,

e. Operaty geodezyjne

f. Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

g. Harmonogram Robot

h. Raporty o postgpie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Umowy zalacznikami,

1. Protokoty z prob 1 inspekc;i,

J. Dokumenty zapewnienia jakosci,

k Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia i zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

I. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi

m. Protokoty Przekazania Robot

13.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy beda przechowywane
na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy musi spowodowac jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob 1 oznaczone

wg wskazan Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to zostanie
przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu
archiwizacji, rowniez na no$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

14. Odbior robot

14.1 Rodzaje odbioréw

W zalezno$ci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty
podlegaja nastepujagcym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przewodow kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi po uplywie okresu gwarancji i rekojmi

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1
jako$ci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru. O gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy i rownoczesnie powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru

zgodnie z wymogami Warunkéw Umowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ 1 1lo$¢ robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru

Na podstawie:

* dostarczonych przez Wykonawce dokumentoéw potwierdzajacych jakos¢, ilos¢ 1

zgodno$¢ wykonanych robot z Umowa, takich jak:

raporty z prob i badan, atesty, certyfikaty, §wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem
geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty
niezbg¢dne dla zaakceptowania robot,

* przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru badan i prob.

Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce i inne osoby uczestniczace w Inspekcji.

W protokole Inspekcji robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot 1

zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wptyw na przyszta eksploatacje, trwatos¢ i
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niezawodno$¢ wykonanych robot:

* zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa,

* rodzaj zastosowanych materialow, typ urzadzen,

* technologie wykonania robot,

* parametry techniczne wykonanych robot.

14.2 Koncowy odbidr robot

Zasady koncowego odbioru robot:

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosct) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie przez komisje wyznaczona
przez Zamawiajacego z udziatem Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiarow, w tym badan czynnikéw oddziatywania na srodowisko i
dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacija
projektowa i umowa.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz inwentaryzacja geodezyjna,

- dokumentacj¢ rozruchowa,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, badan

czynnikow oddziatywania na srodowisko

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty
poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja

I stwierdzi ich wykonanie.

14.3 Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji, ocenie
wynikow badan czynnikéw oddziatywania oczyszczalni §ciekow na Srodowisko 1 zgodnosci
parametrOw pracy oczyszczalni z okre§lonymi w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym.
Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior koncowy
robot .

14.4 Sposob rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych

Koszty zwigzane z placem budowy, optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za roboty
tymczasowe 1 towarzyszace oraz optaty za nadzory obce i badania naleza w calosci do
Wykonawcy.

15. Przepisy zwigzane

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2021 poz. 247).

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne

(Dz. U. nr 2021, poz. 624),

3. Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779),

4. Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085),

5. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098),
6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U.2019, poz 1311)

7. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow

hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 2014, poz. 112),
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8. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze

(Dz.U. 2021 poz. 1420)

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. nr 80/2003, poz. 718),

10. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741),

11. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

12. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrze$nia 2021 r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2021, poz.
1973) ,

13. Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. nr 147, poz.
1033) w zakresie wymogo6w posiadania certyfikatu ministra wtasciwego do spraw rolnictwa,
14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;j z dnia 28 czerwca
2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1220) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, ktorych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych
osadow sciekowych, (Dz. U. 2015 poz. 257);

16. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa 1 Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie
wykonania niektorych przepisow ustawy o nawozach i nawozeniu, Dz. U. 2008 nr 119 poz.
765,

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;j z dnia 29 sierpnia
2019 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe
wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.
(Dz. U. 2019 r. Poz. 1747)

Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, I, IIT, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

» Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

* Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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I11. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia

Zamawiajacy stwierdza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane: KW OS1U/00026962/5

2. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze

centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3. Rownowaznos$¢ norm i zbiorowo przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac
maja materialy, wyposazenie, sprz¢t i inne dostarczone towary, oraz wykonane

i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie

normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz

powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .R6znice pomigdzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone
Inspektorowi Nadzoru , co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nhie zapewniaja
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych norm,

normatywow 1 innych aktow prawnych.
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5. Zakaczniki do PFU
- mapa pogladowa z oznaczeniem terenu objetego PFU
- Uchwata Rady Gminy Swiercze Nr 81/XIV/07 z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu projektowanej

oczyszczalni §ciekow dla gminy Swiercze potozonego na gruntach wsi Ostrzeniewo

Zdjecie nr 1 — Droga do przebudowy
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Zdjecie nr 2 — widok od strony potnocnej - teren do rozbudowy

Zdjecie nr 3 — widok od strony potnocnej — drzwi do przebudowy na brame rolowang
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Zdjecie nr 4 —urzadzenia hali technologicznej do demontazu
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Zdjecie nr 5 — drabina do demontazu — wykonanie schodéw spiralnych
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Szacunkowe zestawienie kosztow ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni §ciekow w Ostrzeniewie”

jednost Wartosé Ustalenie warto$ci
ka w zt netto
Lp | Wyszczeg6lnienie zakresu rzeczowego | miary | ilo$¢
1 Rozbudowa oczyszczalni §ciekow w Ostrzeniewie
120 000,00 [Wycena wtasna na podstawie kosztow
biezacej inwestycji o tozsamym
1.1 Rozbudowa budynku kpl 1 charakterze
2 Przebudowa oczyszczalni §ciekéw w Ostrzeniewie
Roboty budowlane
17 000,00 |Wycena wtasna na podstawie kosztow
Przebudowa drzwi hali gtownej na biezacej inwestycji o tozsamym
2.1 brame rolowang szt 1 charakterze
30 000,00 (Wycena wtasna na podstawie kosztow
Przebudowa zaplecza biezgcej inwestycji o tozsamym
2.2 administarcyjnego kpl 1 charakterze
Przebudowa wentylacji pomieszczenia 17 000,00 Wycena wtasna rozeznanie rynku
2.3 obrobki $ciekow surowych kpl 1
15 000,00 |[Wycena wtasna na podstawie kosztow
Wymiana drzwi i wykonanie biezgcej inwestycji o tozsamym
2.4 | wentylacji w pomieszczeniu sterowni kpl 1 charakterze
Montaz schodéw spiralnych do 15 000,00 (Wycena wtasna rozeznanie rynku
25 bioreaktora szt 1
Wymiana rur doprowadzajacych $cieki 11 000,00 |Wycena wtasna rozeznanie rynku
2.6 surowe mb 17
Whbudowanie separatora grubszych 30 000,00 (Wycena wiasna rozeznanie rynku
2.7 skratek szt 1
Dostawa i montaz urzadzen
110 000,00 [Wycena wtasna na podstawie oferty
2.8 Dostawa i montaz stacji zlewczej szt 1
Dostawa i montaz aeratoroOw w 576 000,00 |Wycena wilasna na podstawie oferty
2.9 bioreaktorze szt 32
2.10 Dostawa i montaz prasy osadu szt 1 | 400 000,00 [Wycena wtasna na podstawie oferty
Dostawa i montaz dmuchaw do 110 000,00 (Wycena wlasna na podstawie oferty
2.11 napowietrzania $ciekow szt 2
138 000,00 [Wycena wtasna na podstawie oferty
2.12| Dostawa i montaz sitopiaskownika szt 1
Dostawa i montaz przeno$nika 29 000,00 (Wycena wtasna na podstawie oferty
2.13| slimakowego odwodnionego osadu szt 1
Dostawa 1 montaz linii przetwarzania 350 000,00 |Wycena wiasna na podstawie oferty
2.14 osadu w ulepszacz kpl 1
3 Elektrownia fotowoltaiczna
Elektrownia fotowoltaiczna moc 130 600 000,00 [Wycena wlasna na podstawie oferty
3.1 kWp kpl 1
4 Przebudowa drogi wewnetrznej
190 000,00 [Wycena wlasna na podstawie kosztow
biezacej inwestycji o tozsamym
4.1 Przebudowa drogi wewnetrznej m2 | 1100 charakterze
5 Dokumentacja projektowa
5.1 Dokumentacja projektowa ‘ kpl ‘ 1 ‘ 50 000,00 [Wycena wlasna rozeznanie rynku
LACZNIE 2 808 000,00
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Tabela elementéw scalonych szacunkowego zestawienia kosztow

Szacunkowe zestawienie kosztow ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni §ciekéw w Ostrzeniewie”

Lp Jednostka ilos¢ Wartos¢ w zt
Wyszczegolnienie zakresu rzeczowego miary netto
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni

1. Roboty budowlane kpl 1 255 000,00

2. Dostawa i montaz urzgdzen kpl 1 1713 000,00

3. Elektrownia fotowoltaiczna kpl 1 600 000,00

4, Przebudowa drogi wewnetrzne;j m2 1100 190 000,00

5. Dokumentacja projektowa kpl 1 50 000,00
LACZNIE 2 808 000,00




