
1  

  

  

                                                                                                                                                         Załącznik nr 16  

 
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  

Tytuł zadania:   

Optymalizacja rozwiązań projektowych w zakresie  przepustów drogowych 

pod drogą wojewódzką nr 454 oraz zabezpieczenia stawu hodowlanego i 

DW 454  na zadaniu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna 

wraz z ich wykonaniem  
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budowlanego:  
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Kody CPV:  
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budowlanych  

45000000-7  Roboty budowlane  

45110000-1  Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  

                        budowlanych; roboty ziemne  

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę                          

i roboty ziemne  

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz      

                        wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  

45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg  

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic, ścieżek ruchu  

                        Pieszego  

45221100-3  Roboty budowlane w zakresie budowy mostów  

Zamawiający 

(Inwestor)  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  

Adres:  45-231 Opole, ul. Oleska 127  

Imiona i nazwiska 

osób opracowujących 

program 

funkcjonalno-

użytkowy:  

Adrian Miś - Wydział Budowy - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  

Data:  22 sierpień 2022 r.  
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Wstęp  

  

Program funkcjonalno – użytkowy opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2021 

poz. 2454).  

  

Jego zadaniem jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym zoptymalizowania 

dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych oraz ustalenie planowanych kosztów prac 

projektowych i robót budowlanych, przygotowanie oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz 

wykonania prac projektowych w zakresie optymalizacji dokumentacji projektowej.   

Program funkcjonalno – użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do przeprowadzenia 

procedury wyboru Wykonawcy w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przygotowania oferty 

Wykonawcy i zawarcia Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania typu optymalizuj i wybuduj – inwestycja pn.: Optymalizacja 

rozwiązań projektowych w zakresie  przepustów drogowych pod drogą wojewódzką nr 454 oraz 

zabezpieczenia stawu hodowlanego i drogi wojewódzkiej nr 454 na zadaniu Rozbudowa drogi wojewódzkiej 

nr 454 w m. Krogulna wraz z ich wykonaniem  

  

W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową i na jej podstawie, zgodnie z przepisami, 

zrealizować roboty budowlane.  

  

I. Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego  

1. Stan istniejący  

  

Zamawiający posiada dokumentacje projektową zatwierdzoną ostateczną decyzją o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej znak: IN.I.7820.21.2020 z dnia 15.02.2021r., w której skład wchodzą 

branże : drogowa, mostowa , elektryczna, teletechniczna i sanitarna.   

  

Przedmiotem zamówienia jest optymalizacja branży mostowej - rozwiązań projektowych w zakresie  

przepustów drogowych pod drogą wojewódzką nr 454 oraz zabezpieczenie stawu hodowlanego i DW 

454 (mur oporowy) na zadaniu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m.  

Krogulna wraz z ich wykonaniem  

Tutejszy Zarząd jest w posiadaniu praw autorskich majątkowych do dokumentacji projektowej.  

  

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na:  

- Opracowaniu dokumentacji projektowej w oparciu o założenia wskazane w Programie funkcjonalno 

– użytkowym .  

Należy opracować elementy niezbędne do realizacji zadania oraz uzyskać ewentualne pozwolenia, 

uzgodnienia i zatwierdzenia (o ile będą wymagane)  wynikające z zakresu projektu lub przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa oraz uzyskać pozytywne zaopiniowanie kompletnej , 

zoptymalizowanej  dokumentacji projektowej przez  ZDW w Opolu.   

Należy wykonać optymalizację zaprojektowanych na zadaniu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

454 w m. Krogulna   
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 - przepustów pod drogą wojewódzką nr 454:   

• Przepust w km 33+946,53 – na rowie melioracyjnym bez nazwy   

• - przepust w km 34+659,12 – na rowie melioracyjnym MŁ3  

• - Przepust w km 34+703,15 – na kanale Młynówka   

• - przepust w km 34+753,25 - na rowie melioracyjnym SR-12  

• - przepust w km 35+336,64 – na rowie melioracyjnym SR-12  

Zamawiający dopuszcza optymalizację przepustów zarówno w zakresie materiałowym jak i pod 

kątem technologii ich wykonania między innymi posadowienie.   

  

- zabezpieczenia stawu hodowlanego i drogi wojewódzkiej nr 454 przed wzajemnym niekorzystnym 

oddziaływaniem w km 34+366,30 do 34+503,07 (w chwili obecnej zaprojektowany został mur 

oporowy w km w km 34+366,30 do 34+503,07 zlokalizowanego przy stawie hodowlanym w m. 

Krogulna zaprojektowanego w postaci konstrukcji żelbetowej posadowionej na palach. Mur oporowy 

został zaprojektowany jako zabezpieczenie stawu oraz drogi wojewódzkiej nr 454 ze względu na 

występowanie w bezpośrednim sąsiedztwie stawu gruntów słabonośnych, oraz znacznej deformacji 

nawierzchni i przemieszczenia skarpy w kierunku do stawu spowodowanego wahaniem poziomu 

wody w stawie (woda jest czasowo spuszczana ze stawu, a wahania wody powodują rozluźnianie się 

gruntu w korpusie drogi). Mur oporowy ma także zapobiegać  w przyszłości wypłukiwaniu drobnych 

frakcji gruntu i utrzymanie w stanie stateczności korpusu drogowego.   

   Optymalizacja polegać ma na zabezpieczeniu stawu hodowlanego oraz zabezpieczeniu drogi 

wojewódzkiej nr 454 przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem. Dopuszczalna jest  

zmiana formy zabezpieczenia, geometrii, konstrukcji , materiału, lokalizacji oraz posadowienia .  

  

 Optymalizacja zaprojektowanych w dokumentacji projektowej przepustów pod drogą oraz 

zabezpieczenia stawu hodowlanego i DW 454  na zadaniu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

454 w m. Krogulna ma na celu obniżenie kosztów realizacji zadania przy jak najkrótszym czasie 

realizacji. Proces optymalizacji musi spełniać warunki zawarte w powyższych dokumentach oraz 

musza być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.  

  

- Wykonaniu robót budowlanych w oparciu o zoptymalizowaną dokumentację projektową oraz w 

razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, prowadzenia badań 

archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego – w 

zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów.   

Ogólny, wstępny zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające 

zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym.  

Zoptymalizowana dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.).  
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- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną zoptymalizowaną dokumentacją techniczną 

oraz współdziałanie z podmiotem sprawującym nadzór autorski nad dokumentacją projektową , 

niepodlegającą optymalizacji .  

  

Etap I. Zamówienie obejmuje część projektową:  

  

Optymalizację należy wykonać zgodnie z posiadanymi decyzjami formalno - prawnymi:  

1) - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 18.12.2019 wydana przez Wójta Gminy 

Pokój numer SG.VI.6220.06.2018/2019  

2) Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody  

Polskie pismo nr GL.ZUZ.3.4210.50.2020.BS  z dnia 18.05.2020 pozwolenie wodnoprawne  3) 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak:   

IN.I.7820.21.2020 z dnia 15.02.2021r.  

4) Dokumentacje Projektową stanowiącą załącznik do SWZ   

Rozwiązania zawarte w optymalizacji nie powinny powodować zmianę  powyższych decyzji.   

 W przypadku przyjęcia przez wykonawcę rozwiązań, powodujących  zmianę istotnych 

parametrów zawartych w uzyskanych uzgodnieniach i pozwoleniach , w gestii Wykonawcy jest 

uzyskanie nowych uzgodnień i pozwoleń. Uzyskanie powyższych uzgodnień i pozwoleń nie 

będzie podstawą do wydłużenia terminu  realizacji całego zadania  pn Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna .  

Wykonawca wliczy w cenę oferty wykonanie wszystkich czynności związanych z optymalizacją ( 

w tym uzyskanie także nowych uzgodnień, pozwoleń  itd.)  

  

W tym przypadku należy wykonać projekt wykonawczy.   

Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.).  

  

Etap II.  W zakres robót  wchodzi:  

- Wykonanie przepustów pod drogą wojewódzką nr 454 :  

• przepust w km 33+946,53 – na rowie melioracyjnym bez nazwy   

• przepust w km 34+659,12 – na rowie melioracyjnym MŁ3  

• Przepust w km 34+703,15 – na kanale Młynówka   

• przepust w km 34+753,25 - na rowie melioracyjnym SR-12  

• przepust w km 35+336,64 – na rowie melioracyjnym SR-12 w tym   

 ˗  całkowita rozbiórka istniejących obiektów przepustów,  

 ˗  wykonanie nowych przepustów   

  

- wykonanie zabezpieczenia stawu hodowlanego oraz zabezpieczeniu drogi wojewódzkiej nr 454 przed 

wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem w km 34+366,30 do 34+503,07  
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3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia  

3.1. Dokumenty i materiały dla Zamawiającego   

• opracowanie projektu wykonawczego,  

• sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego (BIOZ)  

• opracowanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru 

 robót budowlanych,  

Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 

poz. 124 ze zm.).  

3.2. Prace geodezyjne  

Przekazywana dokumentacja powinna spełniać wymogi pełnej zgodności pomiędzy danymi operatu 

ewidencji gruntów a księgami wieczystymi.  

W cenie ofertowej należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów prac geodezyjnych, gdyż cena 

ofertowa nie będzie korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych prac geodezyjnych.  

Opracowana dokumentacja geodezyjna powinna odpowiadać wymogom:  

1) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 – tekst jednolity 

z późn. zmianami).  

2) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 – tekst 

jednolity).  

3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 – 

tekst jednolity).  

4) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663).  

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz. U. 2020 poz. 1429).  

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 r. poz. 1390 – tekst jednolity).   

  

3.3. Harmonogram prac projektowych  

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca  zobowiązany jest 

do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu terminowego prowadzenia prac według, których 

prowadzone będą poszczególne etapy projektu. Rozwiązania zawarte w optymalizacji nie mogą 

powodować wydłużenia terminu realizacji zadania.  

Harmonogram prac projektowych i robót budowlanych zawarty będzie w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, w którym należy zawrzeć termin wykonania dokumentacji projektowej oraz termin 

wykonania robót budowlanych.   
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3.4. Kontrola jakości opracowań projektowych  

  

Bieżąca kontrola postępu prac projektowych i jakości opracować  

Wykonawca na etapie prac projektowych zobowiązana jest do uzgadniania z Zamawiającym na bieżąco 

poszczególnych opracowań projektowych dla całości tematu oraz uzyskania akceptacji ostatecznych 

wersji tych opracowań.   

Wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień podlegają zaopiniowaniu 

ze strony Zamawiającego.  

  

 

Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej  

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany 

jest przez przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu 

projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej:  

Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz 

ewentualnych innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:  

−  prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 

optymalizacji dokumentacji projektowej przed Zamawiającym (w tym omówienie 

zagadnień związanych z koordynacją infrastruktury technicznej),  

−  omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie ewentualnych zmian w  

Umowie),  

−  omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich,  

−  uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania.  

Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w zależności od potrzeb w celu konsultacji 

dokumentacji koniecznej do zatwierdzenia (pozytywnego zaopiniowania).  

 

Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, której celem jest dokonanie 

wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe  

dotyczące optymalizacji lub z wizytą w siedzibie strony. Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy 

Wykonawcy lub Zamawiającego.  

 

Zamawiający  i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób 

mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. Do 

notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim 

obecnym na spotkaniu zobowiązana jest Wykonawca.  

Zamawiający  może zlecić, przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych niezależnemu 

podmiotowi . Przedstawiciel zamawiającego  będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o 

stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących; prac   pomiarowych i badawczych,    sprzętu, pracy 

personelu, metod     projektowych i    sposobu      kontroli.        Jeżeli      nieprawidłowości  te    będą tak 

poważne, że     mogą         wpłynąć        niekorzystnie        na       jakość   lub    terminowość          opracowań          

projektowych                 przedstawiciel               zamawiającego                    może                    natychmiast  
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wstrzymać prace Wykonawcy  i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. Wstrzymanie prac 

projektowych w powyższym przypadku nie może powodować żadnych roszczeń terminowych lub 

finansowych Wykonawcy i jest uznawane za okoliczność leżącą wyłącznie po stronie Wykonawcy.  

3.5.    Prace pomiarowe i badawcze  

Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych  

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad 

ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac 

pomiarowych i badawczych.  

• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb 

planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich 

lokalizacji.  

• Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.  

• Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) 

są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o 

ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązana jest je zabezpieczyć przed 

zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Kierownika projektu i postępować 

zgodnie z ich poleceniami.  

• Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Materiały do badań i prac projektowych  

• Wykonawca będzie stosowała tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 

spełniają wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych.  

• Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne 

jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.  

  

3.6.    Wykonanie opracowań projektowych  

Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami  

• Wykonawca jest odpowiedzialna za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z 

wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika projektu.  
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• Wykonawca jest odpowiedzialna za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. 

Wykonawca jest odpowiedzialna za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.  

• Wykonawca jest zobowiązana znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialna za przestrzeganie ich postanowień 

podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane 

prawem, określone są w art. 20, ust 1 i 2 ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie 

zawodowym.  

• Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialna za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 

wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę  

pokryje Wykonawca.  

• Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności 

z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.  

• Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 

Kierownikowi Projektu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.  

 

Szczegółowość opracowań projektowych  

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). 

Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów 

obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od 

celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego 

zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do 

konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie 

podał w Specyfikacjach  Warunków Zamówienia wymagań w zakresie szczegółowości opracowań 

projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania 

potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres 

szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

 

Szata graficzna  

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia wymagania zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609 – tekst jednolity.), a szczególnie:      

• zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, część opisowa będzie pisana na  

komputerze,  
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• jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,  

• ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  

• całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, która zabezpiecza dokumentację przed 

dekompletacją na odwrocie której będzie spis treści,  

• rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,  

• każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki  

poszczególnych części składowych opracowania projektowego,  

• jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych.  

Ponadto wymaga się aby:  

• części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów w formacie *.doc,  

• obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą programu posiadającym 

rozszerzenie nazw plików *.ath lub *.kst, przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień,   

• projekty zagospodarowania terenu były wykonane w formacie *.dxf i *.dwg w celu wprowadzenia 

w późniejszym czasie przez Zamawiającego do programu ewidencji dróg EDIOM,  

• oprócz powyższego wszystkie rysunki i teksty zostaną wykonane i dostarczone w wersji 

elektronicznej w formacie  *.pdf.  Rozmiar wyżej wymienionych plików - max 5 MB.  

Tekst dokumentacji projektowej i przetargowej należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego 

tzn. poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy 

użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa.   

Przed przekazaniem opracowań projektowych do końcowej akceptacji Wykonawca przedstawi 

Kierownikowi projektu proponowany spis teczek i ich zawartości oraz ogólną szatę graficzną opracowań 

projektowych.  

Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych  

• Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały 

wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych.   

• Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu 

przekazania ich Zamawiającemu.  

• Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru końcowego 

egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji 

projektowej.  

  

3.7.   Opracowanie dokumentacji projektowej  

 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ewentualnych wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, 

zatwierdzeń, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych wynikających z obowiązujących przepisów w 

tym również oświadczenia właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw energii i warunkach przyłączenia 

do sieci     kanalizacyjnej        z         pozwoleniem      wodnoprawnym         oraz           uzyskanie            decyzji 

o     zezwoleniu      na  realizację         inwestycji         drogowej      zgodnie   z      warunkami        ustawy      o 
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szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 

176 – tekst jednolity) lub zgłoszenie robót, a ponadto do uzyskania na rzecz Zamawiającego dokumentów 

niezbędnych do wykazania się prawem dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w tym umowy 

użyczenia, umowy najmu, umowy o udostępnienie terenu). Powyższe materiały należy uzyskać w zakresie 

wymaganym zarówno na potrzeby dokumentacji projektowej jak i realizacji inwestycji (budowy).  

Równocześnie Zamawiający wymaga, aby ostateczne rozwiązania przedstawione w dokumentacji 

technicznej dla obiektów budowlanych posiadały stosowne uzgodnienia branżowe. Wszystkie powyżej 

wymienione materiały Wykonawca uzyska w ramach wynagrodzenia wskazanego w ofercie.  

Za złożenie wniosku do poszczególnych instytucji branżowych traktowane będzie złożenie wniosku wraz 

ze wszelkimi koniecznymi załącznikami po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Zarządem.  

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z odpowiednimi przepisami i poniższymi 

wymaganiami.  

Wykonawca przed oddaniem dokumentacji projektowej zobowiązany będzie w części dotyczącej projektu 

do wypełnienia i przedłożenia Zamawiającemu protokołu przekazania dokumentacji powykonawczej.  

  

3.7.1.   Wymagania ogólne do dokumentacji w zakresie podlegającym optymalizacji.  

• projekt wykonawczy  – w pięciu egzemplarzach,  

• projekt wyburzeń (jeżeli będzie wymagany) w zakresie, którego należy wykonać szczegółową 

inwentaryzację obiektów budowlanych przewidzianych do wyburzenia wraz z programem prac 

rozbiórkowych i dokumentacją techniczną umożliwiającą uzyskanie wymaganych decyzji 

administracyjnych - w pięciu egzemplarzach,  

• wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zamieszczona na elektronicznych nośnikach 

danych (CD, DVD lub innych np. pendrive) zarówno w formacie edytowalnym jak i 

nieedytowalnym musi odpowiadać dokumentacji projektowej przekazanej w wersji 

papierowej:  

a) wersja nieedytowalna - należy zapisać w postaci plików formatu *.pdf, należy zachować taki 

układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na poszczególne części lub tomy, nazwy 

folderów muszą odpowiadać nazwom części lub tomów, pliki należy podzielić na część opisową i 

część rysunkową, każdy rysunek powinien być zapisany w oddzielnym pliku, którego nazwa 

odpowiada numerowi i nazwie rysunku, długie nazw plików i folderów mogą zostać skrócone, 

dla ułatwienia można umieścić więcej niż jeden rysunek z danej grupy w jednym pliku np. 

przekroje poprzeczne, pliki muszą być wolne od zabezpieczeń przed drukowaniem - w dwóch 

egzemplarzach,  

b) wersja edytowalna - należy zapisać w plikach z rozszerzeniem *.doc, *.dwg, *.xls lub *.xlsx, należy 

zachować taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na poszczególne części lub tomy, 

nazwy folderów muszą odpowiadać nazwom części lub tomów, należy przygotować oddzielne 

pliki dla części opisowej, rysunkowej i ew. obliczeniowej, pliki muszą być jednoznacznie opisane 

celem ułatwienia ich identyfikacji, dane dla określonej grupy rysunków składających się na jedną 

całość np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. należy przedstawić w jednym 

pliku (lub    z ewentualnym    podziałem   na    mniejsze   części w   przypadku   dużego zakresu) z  
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zaznaczeniem w pliku poszczególnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie, 

wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowiązane do plików podstawowych muszą 

znajdować się w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie dochodziło do gubienia 

ścieżek, w oddzielnym folderze należy umieścić zestaw stylów linii i czcionek, które są niezbędne 

do właściwego wyświetlania zawartości plików, pliki musza być wolne od zabezpieczeń przed 

drukowaniem oraz edycją.  

  

Opracowana dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym:  

˗ Ustawą z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 – tekst jednolity z późn. 

zm.),  

˗ Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454 

– tekst jednolity),  

˗ Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2016 poz. 124 – tekst jednolity z późn. zm.),  

˗ Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty  

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63 poz. 735 – z późn. zm.),  

˗ Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609 – tekst jednolity),  

˗ Zarządzeniem nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 w sprawie 

wdrażania wymagań techniczno – obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg 

obiektów inżynierskich,  

˗ Zarządzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 w sprawie wyznaczania 

wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg 

publicznych,   

 ˗    

3.8.   Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych  

3.8.1.   Przepusty:  

• Dla przepustów znajdujących się w zakresie opracowania, dotyczącym optymalizacji należy:   

a) wykonać projekt wykonawczy  tych obiektów, zgodnie z warunkami określonymi w ppkt 3.7.1,  

b) uzyskać ewentualne wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzje, o 

których mowa w ppkt 3.7.  

• Rozwiązania projektowe obiektów inżynierskich (mostów i przepustów) winny obejmować 

uzyskanie nośności obiektu w klasie I obciążenia  (wg Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie), uzyskanie przekroju poprzecznego  
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zgodnego z obliczeniami hydrologicznymi i obecnymi przepisami oraz uzyskanie przekroju 

poprzecznego zgodnego z projektem drogowym. Proponowane rozwiązania projektowe należy 

bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać ich pozytywne zaopiniowanie.  

3.8.2. Inne obiekty- zabezpieczenie  stawu hodowlanego oraz drogi wojewódzkiej nr 454  

 Należy zaprojektować zabezpieczenie stawu hodowlanego oraz zabezpieczenie drogi wojewódzkiej nr 

454 przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem. Dopuszczalna jest  zmiana formy 

zabezpieczenia, geometrii, konstrukcji , materiału, lokalizacji oraz posadowienia.  

  

3.9.      Wymagania szczegółowe do dokumentacji projektowej  

  

3.9.1.    Projekt wykonawczy   

Wykonawca sporządzi projekt wykonawczy, który będzie uzupełniał i uszczegółowiał zatwierdzony 

projekt budowlany zgodnie z wymaganiami ogólnymi i przepisami przytoczonymi w ppkt 3.6. Celem 

tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, 

odbioru i rozliczenia robót budowlanych dla wszystkich branż. Projekt wykonawczy powinien zawierać 

rozszerzenia ww. opracowań o zagadnienia istotne z punktu widzenia:  

• możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających 

się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,  

• potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych  

Projekt wykonawczy podobnie jak projekt budowlany powinien składać się z części opisowej i 

rysunkowej. W projekcie wykonawczym należy zamieścić wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego 

wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych oraz rysunki wykonawcze potrzebne do 

późniejszego wykonania robót budowlanych wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią 

szczegółowością.  

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 

obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.  

Przy sporządzaniu Projektu Wykonawczego należy stosować zasadę niezmieniania podstawowych 

treści Projektu Budowlanego (gdy jest konieczny).   

Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane 

obiekty, instalacje i urządzenia:  

a) Część opisową powinien stanowić projekt budowlany (część opisowa) wraz z opiniami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia 

istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. W opisie technicznym należy zamieścić:  

− wyniki obliczeń, w szczególności dla obiektów inżynierskich, wraz z obliczeniami, w tym 

zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych,  

− opisy technologii robót budowlanych,  

− wykazy materiałów i robót,  

− opisy warunków geologiczno-inżynierskich wraz z technologia robót zmiennych,  
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− zakres i technologia robót geodezyjnych,  

− sposób wytyczenia obiektów wraz z wykazem reperów i atrybutów punktów umożliwiających 

wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyżowań i węzłów, obiektów inżynierskich, innych 

obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, robót 

ziemnych, dla celów obsługi geodezyjnej budowy (wszystkie charakterystyczne punkty z 

określeniem współrzędnych geodezyjnych wraz z podaniem układu odniesienia),  

− opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.  

b) Część graficzna składająca z projektu budowlanego (części rysunkowej) uzupełnionego poniższymi 

rysunkami:  

− dla obiektów inżynierskich  

  

✓ rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50),  

✓ rysunki montażowe i technologiczne – skala wg potrzeb,  

✓  rysunki szczegółów  (1:5  -  1:20).  

  − dla innych obiektów-  mur oporowy   

✓ plan sytuacyjny 1:500,  

✓ rzuty i przekroje – skala wg potrzeb,  

✓ rysunki instalacji – skala wg potrzeb,  

✓ rysunki szczegółów  (1:5  -  1:20),  

✓ rysunki montażowe i technologiczne – skala wg potrzeb.  

                      − dla urządzeń ochrony środowiska  

✓ rzuty i przekroje – skala wg potrzeb,  

✓ rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50),  

✓ rysunki montażowe i technologiczne – skala wg potrzeb,  

✓ rysunki szczegółów  (1:5  -  1:20).  

− dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą  

✓ rzuty i przekroje – skala wg potrzeb,  

✓ rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50),  

✓ rysunki montażowe i technologiczne – skala wg potrzeb,  

✓ rysunki szczegółów  (1:5  -  1:20),  

✓ szczegóły elementów wyposażenia technicznego.  

                         − dla projektów rozbiórek  

✓ plan sytuacyjny 1:500,  

✓ rzuty i przekroje – skala wg potrzeb,  

✓ rysunki technologiczne – skala wg potrzeb.  

3.9.2.  Specyfikacje techniczne – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych  

Wykonawca opracuje „Szczegółowe Specyfikacje Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych” (STWiORB) zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji     technicznych    wykonania    i odbioru     robót        budowlanych        oraz 

programu             funkcjonalno – użytkowego            (Dz.   U.       z     2021            poz.        2454 –     tekst  
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jednolity). Specyfikacja powinna być sporządzona w oparciu o aktualne normy, a jej treść 

dostosowana do specyfiki i technologii zadania (wersja papierowa w czterech egzemplarzach + PDF + 

plik *.doc).  

Specyfikacja techniczna powinna być dostarczona w jednym opracowaniu i pliku (*.doc i *.pdf).  

3.10.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Projektowane przedsięwzięcie  będzie prowadzone na drodze wojewódzkiej nr  454 . Projektowana 

inwestycja będzie prowadzona na działkach stanowiących pas drogowy własności Województwa 

Opolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz na działkach, które 

ewentualnie zostaną nabyte na rzecz Województwa Opolskiego pod pas drogowy. Ostateczne 

wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych pasa drogowego 

(również działek wchodzących w całości w pas drogowy) jak i granic działek wydzielonych pod 

urządzenia infrastruktury Wykonawca dokonuje w obecności osób zainteresowanych - po uzyskaniu 

niezbędnych materiałów czy dokumentów potrzebnych do wykonania tych czynności.   

 3.10.1.    Zobowiązania Wykonawcy  

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:  

a. Prowadzenia badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymaganiami STWiORB i przygotowanym 

harmonogramem badań, pobieranie próbek i dostarczenie ich organom kontrolnym 

Zamawiającego, ponadto w przypadku produkcji mieszanki mineralnoasfaltowej przez Wykonawcę 

dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) 

zgodnie z WT-2.   

b. Utrzymania drogi od chwili przejęcia placu budowy, zgodnie ze standardami obowiązującymi w ZDW 

w Opolu (w tym do utrzymania płynności ruchu, utrzymania wymaganych standardów zimowego 

utrzymania w okresie zimowym itp). Ponadto, w przypadku zorganizowania ruchu na czas 

wykonania robót z wykorzystaniem dróg objazdowych, w czasie trwania objazdu należy na bieżąco 

utrzymywać drogi objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), a po zakończeniu robót należy 

przywrócić ich stan pierwotny. W ramach powyższego należy rozumieć także ewentualny remont 

nawierzchni bądź poboczy zniszczonych na skutek ruchu wynikającego z objazdu. Zwraca się 

szczególną uwagę na konieczność uwzględnienia zapisów niniejszego punktu w cenie oferty.  

c. Wykonania map do celów projektowych całego obszaru objętego zamówieniem (w razie 

konieczności).  

d. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywanie obmiarów wykonanych robót.  

e. Przygotowania rozliczenia końcowego robót wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego w skład 

którego wejść powinny:  

− umowa wraz z ofertą,  

− umowa z podwykonawcami,  

− harmonogramy robót,  

− protokół przekazania placu budowy,  

− tabele elementów rozliczeniowych,  

− Program Zapewnienia Jakości,  

− Plan BIOZ  
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− dokumenty sprawdzające materiały budowlane: deklaracje zgodności, atesty, aprobaty, wyniki 

badań i sprawdzeń,  

− dokumentacja powykonawcza,  

− geodezyjna  inwentaryzacja  powykonawcza  przyjęta  do  powiatowego 

 zasobu geodezyjnego  

− rozliczenie finansowe,  

− oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z projektem, − 

potwierdzenie zakończenia robót.  

f. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót w zakresie dotyczącym optymalizacji,  

g. Występowania na podstawie wydanego przez Zamawiającego upoważnienia, w jego imieniu i 

podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i ewentualnych decyzji na 

etapie projektowania.  

h. Realizacji powyższego zakresu robót w oparciu o obowiązujące przepisy posiadając odpowiednie 

doświadczenie, potencjał wykonawczy i osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 

zawodowym zdolne do wykonania zadania.  

i. Wykonania przedmiotowego przedsięwzięcia w dwóch etapach – zgodnie z pkt. 2.   

  

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2351 ze zm.). Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 

normami wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie”.  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:  

− wynikami opracowań własnych,  

− SWZ oraz załącznikami do SWZ  

− treścią opracowań posiadanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki do niniejszego PFU.  

  

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie funkcjonalno – 

użytkowym i przedmiocie zamówienia, podlegające optymalizacji, mogą uleć zmianie po opracowaniu 

optymalizacji dokumentacji projektowej, w szczególności w sytuacji realizacji optymalizacji przez 

Wykonawcę w sposób, który będzie wymagał pozyskania nowych decyzji, opinii lub uzgodnień.  

          

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót, związane z celem przedmiotu 

zamówienia, określonym w SWZ, w tym w PFU, stanowią ryzyko Wykonawcy (o ile Wykonawca, 

działając jako profesjonalista, mógł przewidzieć konieczność ich wykonania) i nie będą traktowane 

jako roboty dodatkowe lub zamienne.   
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Wykonawca przede wszystkim winien skalkulować w ofercie, w zakresie dotyczącym optymalizacji:  

  

1) zakres zamówienia opisany w programie funkcjonalno-użytkowym,  

  

2) zakres zamówienia nieopisany (lub nieopisany szczegółowo) w programie funkcjonalno-

użytkowym, jednak wymagany pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, 

aby przedmiot zamówienia był kompletny i mógł zgodnie z obowiązującymi przepisami 

być oddany do użytkowania,  

  

3) zakres zamówienia wynikający z konieczności dostosowania ustaleń programu 

funkcjonalno-użytkowego do obowiązujących przepisów, wydanych decyzji stanowiących 

załączniki do tego programu (z wyjątkiem sytuacji, gdy te decyzje administracyjne były 

wadliwe lub wydane z naruszeniem przepisów prawa),  

  

4) czynności wynikające z propozycji Wykonawcy dokonania optymalizacji dokumentacji 

projektowej.  

 5.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Zakres prac objętych zamówieniem - Rodzaje robót wraz z ich lokalizacją i orientacyjną wielkością 

tych robót  

5.1.   Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

 ˗  wytyczenie geodezyjne obiektu,  

˗  wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczególności zjazdów do posesji, 

budynków ogrodzeń w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji),  

 ˗  wykonanie odwiertów geologicznych, celem rozpoznania podłoża,  

 ˗  wycięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,  

˗  rozbiórka elementów drogi, urządzeń odwadniających, urządzeń bezpieczeństwa ruchu (znaki 

drogowe) i innych wraz z utylizacją odpadów.  

5.2. Korpusu drogi i nawierzchni  

Konstrukcję drogi na przepustach wykonać zgodnie w zapisami zawartej w części drogowej Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna.   

5.3.    Przepusty pod koroną drogi  

Na omawianym przedsięwzięciu zlokalizowanych są  przepusty pod drogą:   

       - przepustów pod drogą wojewódzką nr 454:   

• Przepust w km 33+946,53 – na rowie melioracyjnym bez nazwy   

• - przepust w km 34+659,12 – na rowie melioracyjnym MŁ3  

• - Przepust w km 34+703,15 – na kanale Młynówka   

• - przepust w km 34+753,25 - na rowie melioracyjnym SR-12  

• - przepust w km 35+336,64 – na rowie melioracyjnym SR-12  

Zamawiający wymaga optymalizacji przepustów zarówno w zakresie materiałowym jak i pod kątem 

technologii ich wykonania.   
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W tym celu należy opracować projekt budowlano – wykonawczy lub wykonawczy (w zależności od 

trybu projektowania)  budowy przepustów drogowych o I klasie obciążenia pojazdami  wraz z 

ustaleniem metody techniczno-organizacyjnej prowadzenia robót. Celem opracowania jest 

przygotowanie dokumentacji projektowej z wymaganymi uzgodnieniami technicznymi i pozwoleniami, 

w oparciu o które zostanie zrealizowana budowa obiektu.   

Przepusty należy zaprojektować w ilości i lokalizacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 

odwodnienia. Istniejące przepusty należy rozebrać i zaprojektować (zoptymalizować) i wykonać nowe. 

Rozwiązania projektowe obiektów inżynierskich (mostów i przepustów) winny obejmować uzyskanie 

nośności  obiektu w klasie I wg EUROKODU  (wg Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie), uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z 

obliczeniami hydrologicznymi i obecnymi przepisami oraz uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego 

z projektem drogowym. Proponowane rozwiązania projektowe (optymalizację) należy bezwzględnie 

uzgodnić z Zamawiającym.   

Przepusty należy przebudować zgodnie z obowiązującymi normami.   

Zgodnie z decyzją SG.VI.6220.06.2018/2019  z dnia 18 grudnia 2019 dochować warunku aby    przepusty 

dostosowane były do pełnienia funkcji przejść dla płazów.   

  

5.4.  Mur oporowy w km 34+366,30 do 34+503,07 zlokalizowany przy stawie hodowlanym w m. Krogulna 

zaprojektowanego w postaci konstrukcji żelbetowej posadowionej na palach. Mur oporowy został 

zaprojektowany jako zabezpieczenie stawu oraz drogi wojewódzkiej nr 454 ze względu na występowanie 

w bezpośrednim sąsiedztwie stawu gruntów słabonośnych, oraz znacznej deformacji nawierzchni i 

przemieszczenia skarpy w kierunku do stawu spowodowanego wahaniem poziomu wody w stawie (woda 

jest czasowo spuszczana ze stawu, a wahania wody powodują rozluźnianie się gruntu w korpusie drogi). 

Mur oporowy ma także zapobiegać  w przyszłości wypłukiwaniu drobnych frakcji gruntu i utrzymanie w 

stanie stateczności korpusu drogowego.   

Optymalizacja polegać ma na zabezpieczeniu stawu hodowlanego oraz zabezpieczeniu drogi 

wojewódzkiej nr 454 przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem. Dopuszczalna jest  zmiana formy 

zabezpieczenia, geometrii, konstrukcji , materiału, lokalizacji oraz posadowienia. Proponowane 

rozwiązania projektowe (optymalizację) należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym.   

  

5.5. Bariery drogowe  

Należy wykonać  montaż  barier energochłonnych na długości obecnego muru oporowego oraz na 

optymalizowanych przepustach zlokalizowanych zgodnie z dokumentacją  Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna.   

5.6. Oznakowanie pionowe i poziome  

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.   

Zakłada się, że organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Oznakowanie pionowe obejmuje rozbiórkę 

istniejącego oznakowania: znaków drogowych, tabliczek drogowskazowych i ustawienie nowego 

oznakowania,           spełniającego          wymagania        zgodnie      z       Załącznikiem       do     nr     220   
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Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 – tekst jednolity).  

Należy przyjąć linie krawędziowe obustronne o grubości 12 cm.  

Należy przeprowadzić wymianę tarcz i tablic znaków pionowych z zastosowaniem konstrukcji  

bezpiecznych  słupków.  Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynkowana z zastosowaniem 

folii odblaskowych II generacji. Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe w technologii 

chemoutwardzalnej.  

Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające 

nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na 

zimno.  

Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, mieszanymi 

ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię z użyciem 

odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja 

chemiczna.  

Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów 

prefabrykowanych określają aprobaty techniczne. Grubowarstwowe oznakowanie poziome należy 

wykonać maszynowo. Należy wykonać obustronne linie krawędziowe w terenie niezabudowanym gr 

12 cm na całej długości rozbudowywanej drogi W przypadku montażu oznakowania na centralnej  

znaków pionowych należy zastosować gniazda RS.  

  

  

6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 454 miały trwałość 

określoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 

maja 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z póź. zm.).  

6.1.    Wymagania ogólne  

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane wykonane były w sposób powodujący jak najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy zachowaniu przejezdności na 

każdym etapie prowadzonych robót. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w 

cyklu roboczym gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej 

Umowie, przy zapewnieniu jakości robót.   

Zamawiający udzieli min. 5-cio letniej gwarancji na wykonane roboty. Rękojmia zostanie rozszerzona 

na czas trwania gwarancji. Ponadto, wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5% wartości zadania brutto.   
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Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty), uwzględniający 

optymalizację  dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Niniejszy harmonogram będzie 

załącznikiem do umowy.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji propozycji rozwiązań projektowych 

optymalizacyjnych.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej  przede wszystkim za:  

−  organizację robót budowlanych,  

−  zabezpieczenie interesów osób trzecich,  

−  ochronę środowiska,  

−  warunki bezpieczeństwa pracy,   

−  warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli będą poddane 

w szczególności: rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem 

do realizacji robót budowlanych w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym i 

warunkami umowy. Ponadto kontroli będą podlegały stosowane gotowe wyroby budowlane oraz 

sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania  z projektem wykonawczym i 

specyfikacjami technicznymi.   

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz do 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Do robót 

tymczasowych będą zaliczone min.: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw 

związanych  z budową itp.   

6.2.   Wymagania techniczne  

6.2.1. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i 

osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót.   

6.2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub                 dóbr                publicznych                i                   innych,             a                 wynikających            z  
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nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia  lun innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.  

6.2.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni  ziemi i za urządzenia podziemne,. Takie 

jak rurociągi, kable, itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przez uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w okresie trwania budowy.   

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

6.2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

6.2.5.  Roboty przygotowawcze  

˗ Roboty przygotowawcze obejmować będą prace geodezyjne i rozbiórkowe oraz ewentualną 

wycinkę zakrzaczenia i zadrzewienia kolidującego z rozbudową drogi.   

˗ W ramach robót rozbiórkowych należy rozebrać określone w dokumentacji elementy dróg. Gruz 

należy odwieźć na miejsce składowania lub na wysypisko zgodnie z ustawą o odpadach. Ustalenie 

miejsca składowania i opłaty za składowanie leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający zakłada 

rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych na całej długości przedmiotowego odcinka i 

ponowne wbudowanie niektórych z nich min frezu z nawierzchni bitumicznych, kruszonego 

betonu, kruszywa łamanego i humusu.  

˗ Prace geodezyjne powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych, gdyż w przypadku ich 

zniszczenia lub naruszenia w trakcie prowadzenia prac poniesie koszt ich odtworzenia.   

˗ Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003. R. Nr 47, poz. 401).  

˗ Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego i przeprowadzenia w razie 

konieczności wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych. Zapis ten dotyczy całego 

zakresu objętego przedmiotem zamówienia. Nadzór archeologiczny oraz w razie konieczności 

przeprowadzenie wyprzedających ratowniczych badań archeologicznych wraz z ich pełną 

dokumentacją należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi standardami w tym wymogami 

określonymi w załączniku do  

                           Rozporządzenia     Ministra     Kultury     i    Dziedzictwa      Narodowego    z     dnia    02.08.2018 w 
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sprawie prowadzenia prac konserwatorskich (…) oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2021 r. 

pozy.81 z póżni. zm.) określającym standardy dokumentacji badań archeologicznych  

˗ Wykonawca zapewni  przy realizacji zamówienia nadzór saperski wraz z oczyszczeniem terenu z 

niewypałów, niewybuchów oraz innych pozostałościach po działaniach wojennych. Nadzór 

saperski obejmuje: rozpoznanie terenu pod względem obecności niewypałów, niewybuchów i 

innych przedmiotów wybuchowych, przeprowadzenie badań terenu na obecność niewybuchów, 

niewypałów oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, opracowanie ekspertyzy i opinii 

saperskiej, zabezpieczenie miejsc znalezisk, likwidacja materiałów i przedmiotów 

niebezpiecznych, zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia materiałów niebezpiecznych 

odnalezionych w czasie Robót. Rozpoznanie placu budowy i terenów planowanych do czasowego 

zajęcia pod względem obecności niewypałów, niewybuchów i innych przedmiotów 

wybuchowych Wykonawca wykona przed rozpoczęciem robót.  

6.2.6.  Roboty ziemne  

Roboty ziemne powinny być prowadzone w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonania wykopów i nasypów powinien gwarantować ich stateczność. 

Wyznaczenie ewentualnego miejsca odkładów i koszty ewentualnej rekultywacji leżą po stronie 

Wykonawcy.  

Roboty ziemne należy wykonywać w warunkach atmosferycznych nie powodujących pogorszenia stanu 

gruntów w podłożu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa 

utraty parametrów wytrzymałościowych gruntu (np. gruntów gliniastych narażonych na ekspozycję w 

czasie opadów atmosferycznych), Wykonawca obowiązany jest podjąć odpowiednie środki zaradcze 

(np. wykonanie odwodnienia obszarów roboczych itp.). Informacja na ten temat powinna znaleźć się w 

dokumentacji projektowej.  

6.2.7. Wykonanie przepustów oraz muru oporowego.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność ze 

zoptymalizowaną dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowalną.  

Roboty drogowe powinny być realizowane w sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz w sposób 

uniemożliwiający powstanie szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót 

poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej.  Zamawiający przewiduje bieżącą 

kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i 

ulegających zakryciu.  

  

6.2.8. Nawierzchnia  

Zgodnie z zatwierdzonym projektem branży drogowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

454 w m. Krogulna.  

  

6.3.   Wymagania materiałowe  

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie Prawo 

Budowlane, będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, 

oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty.   
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Producent musi wprowadzić, dokumentować i utrzymywać system ZKP aby mieć pewność, że wyroby 

trafiające na rynek są zgodne z ustalonymi charakterystykami. System ZKP powinien składać się z: 

procedur, regularnych sprawdzeń, badań i/lub ocen oraz powinien wykorzystywać wyniki do kontroli 

nieprzerobionych materiałów budowlanych, innych przychodzących materiałów lub składników, 

wyposażenia, procesów produkcyjnych i gotowego wyrobu .  

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów.  

6.4.    Wymagania funkcjonalne  

Zoptymalizowane przepusty winny obejmować uzyskanie nośności  obiektu w klasie I wg EUROKODU  

(wg Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie), 

uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z obliczeniami hydrologicznymi i obecnymi przepisami 

oraz uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z projektem drogowym   

6.5.    Wymagania dotyczące opracowań projektowych optymalizacji   

6.5.1. Część techniczna  

Wykonawca przedkłada jako załącznik do umowy wstępny harmonogram robót i harmonogram 

płatności. Informacje do oferty są przekładane w formie opisów, schematów, tabel itp.  

6.5.2. Wymagane terminy  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

−  odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót,- odbiór   

−   odbiór robót zanikających  

−  odbiór częściowy   

−  odbiór końcowy  

−  przeglądy gwarancyjne (minimum raz w roku)  

−  odbiór pogwarancyjny  

6.6.   Ustalenia wyjściowe  

1. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. 

Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.  

2. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

3. Wymagane jest opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz 

projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót w poszczególnych zadaniach.  

4. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzony 

przez służby Zamawiającego.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności 

w zakresie związanym z realizacją zamówienia w szczególności:  

• organizacji robót budowlanych,  

• zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
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• ochrony środowiska,  

• warunków bezpieczeństwa pracy,  

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

6. Wyroby budowlane i materiały  stosowane  w  zakresie wykonywanych robót budowlanych muszą 

spełniać wymagania polskich norm i przepisów, a Wykonawca będzie posiadać dokumenty 

potwierdzające wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążą Wykonawcę.  

7. Zamawiający  przewiduje  bieżącą  wyrywkową  kontrolę  wykonywanych 

 robót budowlanych.  

8. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz 

dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 

zarządzania realizacją umowy tj. inspektora nadzoru.  

  

6.7.   Inne ustalenia  

1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiORB), przyjęcie konstrukcji nawierzchni na odcinkach 

rozbudowy, technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odzysk materiałów lub ich unieszkodliwienie, a w 

przypadku składowania – koszt składowania. Koszty te należy ująć w kosztach budowy. Wykonawca 

ponosi wszelkie kary w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z odpadami.   

3. Do dokumentacji powykonawczej  należy dołączyć protokoły (ewentualne) z Rad Technicznych (Rad 

Budowy).  

4. Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej przedłoży skorygowany 

harmonogram robót i płatności.  

5. W dokumentacji projektowej należy powołać się (i zgodnie z tym wykonać dokumentację) 

najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych.  

6. Wykonawca będzie miał obowiązek ubezpieczyć roboty zgodnie z warunkami umowy.  

7. W cenie należy ująć prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robót w oparciu o 

wykonaną dokumentację a także wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty wynikające z 

realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu dróg objazdowych i koszty 

wynikające z zapisów umowy.   

  

  

  

 II.  Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego  
  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami  wynikającymi z 

odrębnych przepisów – nie dotyczy  

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane- Nie dotyczy  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia budowlanego.  

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
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Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 

Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej 

przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie 

wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.  

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)  

1.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.).  

1.3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176).  

1.4. Ustawa  z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. 2021 poz. 450 ze zm.).  

1.5. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)  

1.6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 – 

tekst jednolity).  

1.7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z  2021 r. poz. 1420 – tekst 

jednolity z późn. zmianami).  

1.8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 – 

tekst jednolity).  

1.9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213).  

1.10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. „O odpadach” (Dz. U. 2021, poz.779  ze zm.).  

1.11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z póżn. 

zm).  

1.12. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 - tekst jednolity z późn. zm.).  

1.13. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 - 

tekst jednolity z późn. zm.).    

1.14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454).  

1.15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686)  

1.16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429).  

1.17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 r. nr 268 poz. 2663)  

1.18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 27 sierpnia 2021 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (Dz. U. 2021 r. poz. 1390 – tekst jednolity)  

1.19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609 – tekst jednolity ze zm.).  
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1.20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz. U. z 2021 r. poz. 410).  

1.21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 

wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).  

1.22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen  technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).  

1.23. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

2016 poz. 124 ze zm.).  

1.24. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2000 r. nr 63 poz. 735 z późn. zm.).  

1.25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 

wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 ze zm.).  

1.26. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. 2012 poz. 463)  

1.27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 r.  

poz.748 z późn. zm.).  

1.28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 – tekst jednolity ze zm.).  

1.29. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 – tekst 

jednolity)  

1.30. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dn. 9 grudnia 2014 r. w sprawie Katalogu odpadów (Dz. U. 

2020 r. poz. 10).  

1.31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).  

1.32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu 

ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych (Dz.U. poz.1475).  

1.33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).  
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1.34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).  

1.35. Zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 w sprawie 

wdrażania wymagań techniczno – obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg 

obiektów inżynierskich,  

1.36. Zarządzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 w sprawie wyznaczania 

wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg 

publicznych,   

Wytyczne i instrukcje   

  

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania    

Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna 00.00.00  

Załącznik nr 2 – Opinia geotechniczna   

Załącznik nr 3 – Plan sytuacyjny  

Załącznik nr 4 - Projekt branży mostowej podlegającej optymalizacji   

Załącznik nr 5 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 18.12.2019 wydana przez Wójta 

Gminy Pokój numer SG.VI.6220.06.2018/2019  

Załącznik nr 6 - Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie pismo nr GL.ZUZ.3.4210.50.2020.BS  z dnia 18.05.2020 pozwolenie wodnoprawne   

Załącznik nr 7 - Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak:  IN.I.7820.21.2020 z 

dnia 15.02.2021r.  

  


