Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.17.2021 Zatgcznik nr 6 do SWZ

PROJEKT UMOWY - NIE ZALACZAC DO OFERTY
PROJEKT UMOWY Nr.....ccccoevveenn. /FIN/2021

zawarta dnia ..........ccceeueee. 2021 r. w Malborku, pomiedzy:

Zamawiajacym:

SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,

NIP 579-19-27-841 REGON 192471265

reprezentowany przez:

a

Wykonawca:

Siedziba:

N EEIEFONU: e

REPIEZENTOWANG PIZEZ: ..evvvvecerieeirereeeseeeseessse e sessssesssss e ssssesesssssssssssssssssssessssssssesssssssessssssnsseas
zwanym dalej ,, Wykonawca”,

zgodnie z wynikiem postepowania o0 udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
Z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamdwier publicznych (Dz.U.
2019 poz.2019) zwang dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamoéwienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

»Remont czesciowy drog i chodnikow kompleksu wojskowego przy ul. Jagiellonskiej 16
w Malborku”
- sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.17.2021

2. Na przedmiot umowy sktada sig :
- roboty rozbiorkowe nawierzchni;
- roboty ziemne pod podbudowe drogi;
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm ,,Polbruk”;
- wzniesienie ogrodzenia stalowego;

3. Zamawiajacy przekazuje do wykonania poprzez przekazanie z magazynow na terenie kompleksu
wojskowego nw. materiaty budowlane:
- kostka brukowa betonowa ‘POLBRUK” gr 6 cm w ilosci 68,40 m2.,
- przgsto ogrodzeniowe 1757x2500mm 6 szt.,
- shupki ogrodzeniowe 8x8 cm L-2,25 m 8 szt.,
- krawezniki betonowe 15x30x100 cm — 16 szt.
Pozostate ilosci ww. materialow i inne materiaty dostarcza Wykonawca robot.

4. Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 7%°-15%
w dni robocze (od poniedziatku do piatku).
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5.

6.

Szczegblowy zakres rzeczowy robot w tym robdt towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwana dalej: STWiOR)

— zatacznik nr 1 do umowy;
b) przedmiar robot — zatacznik nr 2 do umowy;
Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegdlnosci z ustawa z dnia 07
lipca 1994 r Prawo budowlane (D.z. U z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm) , ustawa z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm) i ustawg z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)
W przypadku jakichkolwiek sprzecznos$ci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniale rozbieznosci nalezy tlumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposOb zapewniajacy prawidlowa realizacj¢ Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie
ustalaja w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznos$ci lub sprzeczno$ci w tresci
Umowy lub dokumentow wymienionych w ust. 4 przyjmowaé si¢ bedzie znaczenie i tre$¢
korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie
tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkow Wykonawcy
pierwszenstwo begdzie nadawa¢ si¢ znaczeniu stwierdzajagcemu istnienie obowigzku, pomijaé si¢
bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.

10.

Wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materiatow zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarem robot, STWiOR oraz okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”
(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowigzujacg Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych Norm
Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zalgcznikach wystepuje odniesienie
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej,
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materialdéw posiadajacych atesty i §wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wiasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333
z pdzn. zm.). Na kazde zadanie Zamawiajgcego materialy te zostang poddane badaniom na terenie
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

Poniesienia kosztow badan, w przypadku, gdy zbadane materialty nie beda speliaty norm
technicznych i jakosciowych, przewidywanych obowigzujacymi przepisami.

Dokonywania dostaw materialéw sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej
i brak miejsca przed budynkiem.

Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamowienia.

Rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni robocze
po przekazaniu terenu rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych robo6t” z umozliwianiem potwierdzania przez
osobg ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robdt, w tym roéwniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).
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. Wyznaczenia kierownika robot spekniajgcego wymagania kwalifikacyjne dla 0sob zatrudnionych
na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonania wszelkich robot towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
przed pylem budowlanym — niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia
i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.
Poniesienia pelnej odpowiedzialnos$ci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniale na terenie budowy
1 w jej otoczeniu powstale z winy Wykonawcy, jego pracownikéw i podwykonawcodw od chwili
przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru
koncowego, ktory jest jednocze$nie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie
rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.
Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji os6b przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.
Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
robot na terenie przekazanym Wykonawcy.
Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych warunkow
BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewngetrznym przepisom BHP, ochrony
ppoz. i $rodowiska Zamawiajacego 1 ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za pracownikow
wiasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot.
Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktéorym wykonywane sg prace, po przez szczelne
zabezpieczenia i biezace sprzatanie.
Pozostawienia w czysto$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materiatow, srodkow
czystosci.
Ponoszenia kosztéw biezacego utrzymania w czystosci drog wewngtrznych dla potrzeb prac oraz
drog zewnetrznych wokot terenu prowadzonych prac.
Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
i skladowania w wyznaczonych miejscach zbednych materiatow, gruzu, odpadéw i $mieci
komunalnych.
Do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj koszt
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Do przyjecie na siebie wszelkich obowigzkow wytworcy i1 posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 797) w tym w szczegdlnosci
obowigzku prowadzenia ilo$ciowej i jakosciowej ewidencji odpaddéw z zastosowaniem karty
ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.
Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrdcenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego
do nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.
Umozliwienia wstegpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz udostepnienia im danych
1 informacji wymaganych ta ustawa.
Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Wykonawca w przedmiotowym terminie
zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie ww. harmonogramu przez osobe sprawujaca nadzor
okreslong w § 5 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadal aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym postepem prac.
Jezeli w jakimkolwiek momencie:
a. faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogt
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,
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28.

b. postep robot pozostaje (lub przewiduje sig, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w opoznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robot i wywigzania si¢ z niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni
od dnia polecenia Zamawiajacego.

W przypadku konieczno$ci  podpisania aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze zardéwno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy

w okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o pracg w rozumieniu art. 22 ust.

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ), osoby

ktore beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego Podwykonawce

do wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwigzanych z wykonywaniem robot
ogo6lnobudowlanych w tym:
a) wykonania prac przy nawierzchniach drogowych: brukarz — 2 pracownikéw,

W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz o0sob

zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore beda skierowane do realizacji robot

budowlanych, o ktorych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowac taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien

zakonczenia Robot i zgtoszenia ich do Odbioru Koncowego.

Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce

oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcoéw wymogoéw dotyczacych zatrudnienia

na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, w szczegdlnos$ci:

a) Zamawiajacy moze zada¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawcg pisemnych wyjasnien,
w terminie 5 dni od daty ztozenia zgdania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robdt, w szczegdlnosci celem
stwierdzenia zgodnosci liczby 0sdb wykonujacych czynnosci wskazane w ust 1. z iloscig 0sob
ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazadaé przedstawienia przez Wykonawcg dokumentéw i o$wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowigzku, zgodnie z ust. 4 ponizej.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego oraz w terminie przez

niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien

jego zlozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowiazku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg, osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie
podmiotu skladajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowigzkoéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegbdlno$ci bez adreséw oraz nr PESEL
pracownikoéw oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
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w

1.

zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢) za$wiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt. b).

e) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

Z tytuhlu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje

W postaci obowiagzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 12 ust.

2 lit. g.

Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speilnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 pracg 0sob wykonujacych czynno$ci wskazane jak wyzej.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy pelng ochron¢ danych

osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa dotyczacymi

ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§4
PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie:
- 1 miesigc od dnia przekazania placu budowy.

. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robot,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebra¢ teren budowy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przed uptywem terminu wskazanego w ust.1.
Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego
wraz z kompletem dokumentow o ktorych mowa w §9 ust. 8.

Ztozenie pisemnego o$wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego
niezgodnego ze stanem faktycznym, wprowadzajacego Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu
informacji, uniemozliwiajacego rozpoczgcie czynnosci odbioru koncowego przez komisje,
uznawane bedzie jako niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wraz ze wszelkimi sankcjami
wynikajacym z kar umownych z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie. Zapisy
§ 9 ust. 12 majg zastosowanie w niniejszym przypadku.

§ 5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron

Zamawiajacy powoluje do wspotpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspolpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy 0soby:
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2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robdt w osobie:
kierownika budowy posiadajacy Uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
W ograniczonym zakresie.
—  NEAECYZJT wuveniie i
— za$wiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .........

3. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie pozniej niz 2 dni przed rozpoczgciem robot, wykaz osob i pojazdow mechanicznych
bioracych udzial w realizacji zamdwienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych
do wejscia i wjazdu na teren budowy.

4. Kopie korespondencji wysylanej w sposob opisany w § 22 ust. 7 Wykonawca moze kierowaé
na adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA

1. Zamawiajacy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a)  punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.
2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowato na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.
3. Sposob rozliczenia za media zostanie szczegdtowo okreslony w protokole przekazania terenu
budowy.
4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe, ktore
wynosi brutto ... 71,
[ (03 1Y (P SPPRPRPRPRRRU- )3 el B 10 0) §
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceng ryczaltows, niezmienng — jak okreslono
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia:

a) wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacjg, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz
przedmiarem robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania wszelkich kosztow
zwiagzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

b) niedoszacowanie, pominigcie oraz brak prawidlowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, na potrzeby okreslone w § 18 ust.3 pkt. 4 litera g,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu uproszczonych kosztorysow
ofertowych w formie edytowalnej (format: xls, ath). Kosztorysy nalezy wykona¢ metoda kalkulacji
uproszczonej, jako iloczynu ilosci roboczo godzin zgodnych z przedmiarem robot i ceny
jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawce za pozycje i jednostke miary zawarte w przedmiarze
robot. ww. kosztorysy musza by¢ zgodne z tabelg wartosci elementdéw wynagrodzenia
ryczaltowego. Ewentualne zmiany w ww. kosztorysach w stosunku do przedmiaru rob6t lub tabeli
elementow wynagrodzenia ryczattowego mozliwe sa wylacznie w uzasadnionych przypadkach
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1 wymagaja uprzedniej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy zachowuje woOwczas prawo
do odmowy zmiany umowy, na warunkach okre$lonych w §18.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyplacane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktore beda wystawiane nie czg$ciej niz jeden raz na miesigc i ktore beda
obejmowaly roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
(stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okre§lany przez osoby,
ktérym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez
Wykonawce oraz wykonanego zakresu).

2. Wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Warto$¢ poszczegolnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wicksza niz kwoty, jakie beda
wynika¢ z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji
w okresach, ktorych dotycza faktury przejsciowe.

4. Podstawe do wystawienia faktur przejSciowych stanowi¢ bedzie protokot czgsciowy odbioru robot
podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktérym powierzono funkcj¢ nadzoru.

5. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotéw odbioru
jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:
a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za zgodnosé

z oryginalem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) o$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu zaptaty za czes¢

przedmiotu umowy, za ktéra Wykonawca wystawia fakture.

6. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamdwione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
otrzymania tej informacji.

8. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajagcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

10. W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia
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zgodnie z § 9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potraca Ww. kwote z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, na co wyraza on zgodg.

11. Na potrzeby wszelkich platno$ci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznaja dzien
ztozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

12. Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spelnieniu
warunkow z ust.13.

13. Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spetnienie laczne nizej
wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy;

b) odbior koncowy robdt spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego
wykonanych rob6t (odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy);

) przekazanie Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich wydanych przepustek.

14. Termin zaplaty strony ustalajg do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

15. Zaptata naleznosci bgdzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracj¢ Skarbowa (KAS):

16. Wykonaweca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy 17
Marca 20 w Malborku (pok¢j 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych
robot.

17. Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.

18. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia
swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej uUmowy.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalaja, Ze roboty stanowigce przedmiot umowy bgda podlegaty nastepujacym odbiorom,
potwierdzanym spisaniem protokotow:

a) odbior czeSciowy — dokonuje sie¢ w celu rozliczenia cze$ciowego robot, ktore stanowig podstawe
do wystawienia faktury przej$ciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu odbioru robot
czgsciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie rozliczeniowym
1 zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, podstawg rozpoczgcia procedury odbioru czesciowego jest
przekazanie Zamawiajgcemu zastawienia wykonanych robét do zatwierdzenia przez osoby, ktorym
powierzono funkcje nadzoru w poszczegolnych branzach.

b) odbiér koncowy - dokonuje sie po calkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
1 przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior koncowy
konczy sie spisaniem  protokotu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych i rozpoczyna
bieg termin udzielonej gwarancji i rekojmi;

c) odbior ostateczny - dokonuje si¢ przed uplywem okresu gwarancji.

2. Strony postanawiajg, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sa przedmiotem odbiorow
czeSciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot
i potwierdzone przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru w poszczegoélnych branzach.
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10.

11.

a)

b)

d)

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru

poprzez wpis do dziennika wykonywanych robot i pisemne zgloszenie na numer faksu 261-536-

275 lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy Lotnictwa

Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

Wykonawca w dniu ztozenia o$wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedtozy

Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

»Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okre$lonych w niniejszej umowie i jej

zalacznikach, a takze pisemne o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty

budowlane.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktorym mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego robot.

O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca

poczty elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem

i kradziezg wykonane roboty na koszt wlasny.

W odniesieniu do rob6t podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje

nadzoru w poszczegdlnych branzach sprawdza réwniez kompletno§¢ przekazanych mu przez

Wykonawce dokumentow.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego:

a) dziennik wykonywanych robot prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem
przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach wszystkich
robot, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu,

b) protokoty z wykonanych pomiaréw;

C) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdw;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

f) karte gwarancyjng na przedmiot umowy;

g) kompletng dokumentacj¢ zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementéw
z gwarancjami producenta;

h) karty przekazania odpadow.

Komisja zakonczy wszystkie czynno$ci odbioru koncowego w ciagu 5 dni roboczych od ich

rozpoczegcia.

Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego
1 Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,
w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunigcia.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:

zostang stwierdzone istotne wady robdt uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu niniejszej

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ dokonania odbioru robot

okreslajac w protokole powdd ich nieodebrania i termin ponownego przystapienia do odbioru,

z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,

zostang stwierdzone niemozliwe do usuni¢cia, ale nieistotne wady umozliwiajace uzytkowanie

przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokdt odbioru

koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ robot budowlanych

za ww. element stanowigcy wade wg. zasad okre$lonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera c,
zostang stwierdzone wady, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wlasnego wyboru przez podmiot trzeci.
Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach og6lnych.

zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajgce uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem
robot budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia zgodnie z § 11 ust. 6, a nie
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12

13.

14.

15.

dotrzymanie ww. terminu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych przewidzianych w § 12
ust. 2 litera f.
. Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokét odbioru
koncowego robot. Postanowienia ust. 1-6 maja odpowiednie zastosowanie do odbioréw
czgsciowych.
Odbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polegaé
bedzie na sprawdzeniu usunietych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasnigcia okresu rekojmi/gwarancji przeprowadzi
czynnos$¢ odbioru ostatecznego
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy
wg wlasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania
na zasadach og6lnych.

§ 10
PODWYKONAWCY

Wykonawca bedzie wykonywal roboty objete umowa sitami witasnymi. */Wykonawca bedzie

wykonywal roboty objete niniejsza umowa sitami wlasnymi oraz z pomocg podwykonawcow,

zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:

1)  Wykonawca przy pomocy podwyKonawcoOw: ...........c.oveveriiiinenrenannnnn. wykona
nastgpujacy zakres rzeczowy robot:
....................................................................................................... , pozostaty zakres robot
Wykonawca wykona sitami wlasnymi,

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich muszg by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i przekazane Zamawiajacemu,

3) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami
bedzie odpowiadata $cisle warunkom niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie termindw
wykonania umowy,

4)  umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

5)  umowa z podwykonawcg musi zawierac:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;

b)  kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz
warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

c) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy;

d)  warunki ptatno$ci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robdt nastapi po ich
odbiorze, a termin zaplaty faktury nie moze by¢ pdzniejszy niz 30 dni od dnia
przekazania faktury;

e) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak
w § 12 niniejszej umowy,

6) w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg, odbiory przez
Wykonawce robot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedza¢ odbiory przez
Zamawiajacego robot zrealizowanych przez Wykonawcg,

7)  Wykonawca bedzie zgtaszal Zamawiajacemu do odbioru wylgcznie te roboty, ktore zostaty
przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

8) do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawca lub
zmiany tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢
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9)

10)

11)

12)

13)

Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz
z dokumentacjg podzlecanego zakresu robot, zgodnie z art. 647  Kodeksu Cywilnego, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;
brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej
umowy wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacga wykonania robot okre§lonych w umowie lub
projekcie i zmianie tej umowy, bedzie oznaczal wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub
zmiany umowy, a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce
uznaje si¢ dzien przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT;

zastrzezenia, o ktorych mowa w pkt. 8), beda zglaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt

umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres robdt niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy,

b) beda przewidywaty termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy, dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

C) beda przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty,

d) beda zawieraly postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robot,

e) beda zawieraly postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie umowy,

f) beda zawieraty postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudniac lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescig, w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania rob6t lub ich
zawieszenie przez podwykonawce,

g) nie beda zawieraly postanowien o mozliwosci odstapienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraly postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie
terminu wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy z podwykonawca,

i) nie bedg zawieraly postanowien przewidujacych, ze odbiory robot przez Zamawiajacego
od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot Wykonawcy od podwykonawcy,

j) nie beda zawieraly postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
z tytutu wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu robot, bedacego czescia
zamowienia, nie bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu
robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego.

po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopi¢ umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystgpienia

o zaptate kary umownej;

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

brutto niniejszej umowy, wylgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci brutto
wiekszej niz 50.000.00 zt;

w przypadku umoéw, o ktérych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty

faktury, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate kary umownej;
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a)

b)

14) umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sklada¢ wylacznie w siedzibie
Zamawiajacego,

15) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) — 5). oraz 8);

16) Wpykonawca, niezaleznie od warunkow jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wtasne dziatanie lub
zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce;

18) do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy koordynacja robot podwykonawcow;

19) Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

20) podzlecanie robodt przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1) w trakcie
realizacji umowy moze nastgpi¢ jedynie za pisemng zgoda Zamawiajacego, o ile nie zmieni
to warunkow umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajagcemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, ktéra cze§¢ zamoéwienia bedzie wykonywana przez nowego
podwykonawce;

21) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca Iub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie beda powierzali wykonania

catosci lub czesci powierzonych im robdt dalszym podwykonawcom, chyba ze Wykonawca uzyska
zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

W przypadku podzlecania robot przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy moze

odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:

§ 10 zostanie dostosowany do o$wiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca w okresie gwarancji i rgkojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne roboét istniejacych w czasie odbioru oraz
za wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady ustala si¢
na okres ...... miesigcy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
lit. b) umowy.

Niezaleznie od rckojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji
co do jakosci zastosowanych materiatdw, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac,
na okres ....... miesigcy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokolem odbioru koncowego robot, o ktéorym mowa § 9 ust. 1
lit. b) umowy.

W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

usuni¢cia wad zastosowanych materialdw oraz zainstalowanych urzadzen, ktore ujawnia si¢
w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,

usuni¢cia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
potracenia warto$ci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogdlnych
okreslonych w art. 471 1 nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740),
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10.

11.

12.

13.

14.

a)
b)
c)
d)
€)
f)

1.

2.
a)

zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i warto$¢ poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 1 nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach og6lnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. , Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740)

Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie rekojmi upowazniony jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.

Strony postanawiaja, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze
usuwane beda niezwlocznie, a najp6zniej w ciagu 7 dni.

W razie nie usuni¢cia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usunaé
je na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robot
dokumenty potwierdzajace gwarancj¢ producenta w formie kserokopii potwierdzone
,»Za zgodnos$¢ z oryginatem” przez Wykonawce.

Gwarancja musi obejmowac¢ co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca
przejmuje gwarancj¢ na te wyroby do czas trwania gwarancji i rgkojmi.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie beda bezptatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunig¢cia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak numer e-mail
Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydtuzeniu
0 czas usunigcia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuniecia.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.
W okresie rekojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

zmianie 0soOb reprezentujacych firm¢ Wykonawcy;

ogloszeniu upadlosci firmy Wykonawcy;

wszczgciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;

ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

zawieszeniu dzialalnos$ci firmy Wykonawcy.

§12
KARY UMOWNE

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:
za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu okreslonego w § 4 ust.1;
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b)

f)

9)

)
k)

za spowodowanie przerwy trwajacej dluzej niz 5 dni roboczych w realizacji robot z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1,
za kazdy dzien opdznienia;

z tytulu odstapienia od umowy w catosci badz w czesci przez ktérakolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;

z tytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢
1 wjazdow na teren wojskowy 0sob i pojazdéw w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki
przypadek naruszenia, w tym osobno za kazda osobe i pojazd, zgloszony przez SUFO;

za brak utrzymania w czystos$ci obiektu i terenu, na ktéorym prowadzone sg prace w wysokosci
500,00zt za kazde niedotrzymanie obowigzku Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 2 ust.17

za zawiniong zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru konicowego oraz
w okresie gwarancji lub niewykonanie wtasciwych obowigzkéw gwarancyjnych spoczywajacych
na Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 , za kazdy dzien
zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

w przypadku niewykonania przez Wykonawcg obowiagzku przedtozenia wykazu lub dokumentu
dotyczacego osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu zadanego wykazu lub dokumentu
wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrebnie za kazdy przypadek
takiej zwloki,
10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwloki;
0,1 % wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedtozenia
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony
do dnia ujawnienia jej realizacji;
0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawca - w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu;
0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawca —w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako termin doprowadzenia
umowy do stanu prawidlowego.
Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
umownej wynagrodzenia brutto (bez podatku VAT), o ktorym mowa w § 7 ust. 1.
Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi peing i niczym nieograniczong odpowiedzialno$é
za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, Podwykonawcow lub inne osoby
z nim wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajgcego.
Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajagcemu zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz.1740 ) do wysokosci poniesionej szkody.
Strony ustalaja, Zze Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcenia kar umownych lub
odszkodowania, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a) faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;

b) innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;
Podstawg do zaptaty kary umownej bgdzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.
Termin zaplaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy
noty obciazeniowej. W razie opdznienia z zaplatg kary umownej Zamawiajacy moze zadac odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Strona 14 z 24



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.17.2021 Zatgcznik nr 6 do SWZ

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogdlnych okre$lonych w art. 471 1 nast.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli
jakakolwiek  kwota  nalezna ~ Zamawiajagcemu od  Wykonawcy w  zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

§ 13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za szkody, ktore
powstang podczas lub w zwigzku z realizacja umowy.

2. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,
az do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte
w ustalonym terminie.

4. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
usuni¢cia wad.

5. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiazku zaplaty kar umownych, o ktéorych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f”, ktére naliczane s3 do momentu zastgpczego usuniecia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wypelni obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( ogolne rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec 0s6b
fizycznych, od ktoérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zamowien w niniejszym postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.
2. Wzéor klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia w Rozdziale ........
3. Strony zobowigzujg si¢ do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe 0s6b
fizycznych uzyskanych w toku postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamédwienia oraz
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych
osobowych przy wykorzystaniu srodkow technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do
ryzyka naruszenia praw osob fizycznych.
4. Strony zobowiazuja si¢ do usunigcia danych osobowych, o ktéorych mowa w ust. 1 do dnia
zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezb¢gdnego do archiwizacji — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w caloséci albo w czesci bez obcigzania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowigzujacych oraz w szczeg6lnosci w nastgpujacych sytuacjach:

a) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien

Strona15z 24



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.17.2021 Zatgcznik nr 6 do SWZ

Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
mu do dnia odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego;

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujacych zamoéwienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej
jednego z Wykonawcéw w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych zamdwienie
(konsorcjum, spotka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkéw konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejgt realizacji robot objetych umowg pomimo wygrania przetargu
1 przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciggu 7 dni
od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot i jest oczywiste, ze w tych
okolicznosciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz nie
kontynuuje ich w ciggu 7 dni, pomimo wezwania ztozonego na pismie przez Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacja robot lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste,
ze w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastapila poprawa chyba,
ze opdznienie nie nastapito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywal roboty objete przedmiotem umowy w sposob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robot, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajgcego do prawidtowej
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

J) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy;

K) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisOw prawa
Unii Europejskiej;

I) Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;

m) Koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
warto$¢ brutto niniejszej umowy;

n) w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

0) nie przedlozenie przez Wykonawcg Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot w terminie okreslonym w niniejszej umowie;

p) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 19.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt w terminie przekraczajacym 30 dni
od daty powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;
odmawia bez uzasadnienia wyptaty wynagrodzenia.
W przypadku, o ktérym mowa w art. 454 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
W razie =zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. ,b” - ,d” Wykonawca
ma obowigzek poinformowania Zamawiajacego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego
zdarzenia, badz od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy
przez jego wierzyciela.
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10.

11.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastapic¢
w terminie 30 dni od daty powzigcia informacji przez stron¢ uprawniong do odstgpienia
o wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

§ 16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;

b) przekazania placu budowy;

C) pokrycia wszelkich szkod, jakie ponioést Zamawiajacy, w zwiazku z odstgpieniem
od umowy z kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia
odszkodowania na zasadach og6lnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu szkody;

d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1
co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych,
jesli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

Odstapienie od umowy nastgpuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy

ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie.

Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawc¢ w przewidzianym w umowie terminie

z obowiazkoéw, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wlasna reke

1 na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robdt w toku oraz protokot przekazania terenu budowy,

zawiadamiajg o tym Wykonawce na pismie.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek

natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu budowy,

chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawcg na pismie.

W przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze

oraz  materialy zamontowane  stanowia  wlasno$¢  Zamawiajacego 1 pozostaja

W jego dyspozycji.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,

ktérym powierzono funkcj¢ nadzoru sprawdzg zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz

warto§¢ wykonanych robot. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robot

w toku.

Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robdt w toku,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢ druga

strong do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia

0 odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego

dostarczone lub wzniesione.

Protokét robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartosci

wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiedniego warto$ci prac i materiatow, na dzien sporzadzania

protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymatl wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyplacone
na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 ust. 12 z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego
paragrafu.

Nie jest mozliwa wyplata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznos$ci

Zamawiajacego powstalych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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§17
SIELA WYZSZA

Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czeSciowe lub catkowite
nie wywigzanie si¢ z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem silty wyzsze;j.

Przez sile wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktorym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okolicznos$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzgsienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzszej.

Strona poszkodowana przez sile wyzsza zobowiazana jest do poinformowania na pi$mie druga
strong o wystapieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.

W  przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo
do powolywania si¢ na wystapienie sity wyzszej.

Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwlocznie o tym poinformowana.

W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowiazuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkéw zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Strone
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddzialywania silty
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§ 18
ZMIANY UMOWY

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019. ,Prawo zamoéwien Publicznych” (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z poézn. Zm.)
i Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 1 455 Ustawy Prawa zamowien publicznych (przewiduje mozliwos$¢

wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamdwienie publiczne w nastepujacym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robdt, w nastgpujacych przypadkach:

a) zpowodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia;

c) z powodu konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego;

e) zpowodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych koniecznosé
wydhuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynno$ci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie - vacatio legis;

f) zpowodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rob6t budowlanych objetych umowa;

g) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore odbiegaja
w sposoéb istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

h) z powodu wystapienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é.

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;
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2)

3)

4)

)

K)

1)

m)

P)
Q)

y
)
t)

w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wpltyw na termin realizacji
robot;

w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy;

w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

w przypadku uzasadnionego opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawey materialow niezbednych do realizacji robdt, a Wykonawca wykaze,
ze dochowal nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

w przypadku wstrzymania robdt lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych
od Zamawiajacego i od Wykonawcy;

w przypadku koniecznosci wykonania zamoéwien podobnych w rozumieniu art. 214
ust. 1 pkt. 7 Prawa zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pdzn. zm.), ktérego
realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi
epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robét lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu

koniecznos$cig wykonania robot zamiennych, wplywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejsza umowa

niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego

Co do zakresu robdt objetych umowg w przypadku:

a)

b)

gdy ich wykonanie w catosci lub czgsci stanie si¢ zbgdne Zamawiajacemu
z jakiegokolwiek powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ ich
zaniechania;

gdy zaszla konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mys$l ustawy Prawo zamodwien

publicznych, nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych takg zmiane.
Co do wysoko$ci wynagrodzenia:

a)
b)

c)

d)

f)
9)

w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokolu koniecznosci; podstawa
do oszacowania wartosci jest kosztorys zalaczony do umowy;

z powodu konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
i zastosowanie innych rozwigzan technicznych 1 technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majagcych wpltyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;

w przypadku wystgpienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostepnych bez
procesu rozbiorki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu rob6t na etapie przygotowania
oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogolnego charakteru umowy,

z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilo$ci faktur, terminéw platnosci czy wartosci
faktur w przypadku wystapienia okolicznosci, w ktorych powyzsze zmiany nie bgdg istotne oraz
nie beda negatywnie wptywaty na realizacj¢ zamowienia,

w przypadku, gdy faczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.

w przypadku rob6t dodatkowych lub zamiennych identycznych Iub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robdt dodatkowych, zamiennych nie
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wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna bedzie ustalic wartosé
w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego , zostanie wykonana w formie kosztorysu
ofertowego sporzadzona metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikéw
cenotworczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” e,

- koszty posrednie ,,Kp” U %
- koszty zakupu ,,Z” do M e %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) e %

Ceny jednostkowe sprzgtu i materiatow beda przyjmowane wg Srednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,,INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do przetargu.
Naktady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o KNR i katalogach pokrewnych,
a w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacje indywidualng zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f.

5) _zmiany kierownika budowy na  wniosek  Wykonawcy, pod  warunkiem,
ze osoba wskazana do przejecia obowiazkow kierownika, bedzie posiadala przygotowanie
co najmniej rowne osobie dotychczas pelniacej te funkcje oraz bedzie speilniata wymogi okreslone
w specyfikacji warunkéw zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich
jak: $mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiazkéw, nienalezyte
wykonywanie obowiazkow.

6) _zmiany w zakresie podwykonawstwa
a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robét z nalezytg starannoscig, ulegt likwidacji, doszto

do rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu postepowania
opisanego w § 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetlnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia,

¢) konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce robdt podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umow o roboty z pracownikami wykonujacymi pracg w danej branzy w takiej
liczbie, ktora uniemozliwia realizacje robdt przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszg realizacj¢ danej czgéci zamowienia,

e) konieczno$¢ powierzenia robot podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot lub
materialow,

f) wprzypadku opdznien zapewni terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy, z zastrzezeniem trybu
opisanego w § 10.

7) _stotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych
z przedmiotem umowy, ktore nastagpity po dniu podpisania umowy,

8) _ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt takiej
sytuacji przewidziec.

9) co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okre$§lonych warunkach:

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyptacalnoscig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaly wywigza¢ si¢ ze swych zobowigzan umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy dokonywac
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jakosSci lub innych parametrow materialéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym

zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostgpnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robdt lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowang zaprzestaniem produkcji
albo wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materialow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robot, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow 1 czasu realizacji
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10.

11.

12.

13.

14.

przedmiotu umowy, kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakosci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robot, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

e) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz przyj¢te w przedmiarze robot;

f) koniecznos$cig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

Zamawiajacy nie przedluzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bgdzie wymuszona

uchybieniami zawinionymi przez Wykonawcg,

Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamknigty katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci skutkujacych konieczno$cig zmiany umowy z przyczyn,

o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania

o tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

Z okolicznosci stanowiacych podstawe zmiany do umowy Wykonawca sporzadzi protokot, ktory

zostanie podpisany przez Strony umowy.

W przypadku wystapienia zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a,b,c,d,f mozliwa bedzie

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego

przedtozonego Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu
réznicowego.

W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego

metodg szczegdtowa wykonanego na podstawie czynnikdéw cenotworczych przyjetych do

sporzadzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegoétowego

opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

¢) nalezy wyliczy¢ roznice miedzy cenami pkt. a i b.

Kosztorys ,,r6znicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji. Zamawiajacy moze

wnie$¢ uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni

poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

opartg na wlasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 - 9 Wykonawca

zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych

z tych zmian.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub

wniosku Zamawiajgcego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje

on osobe nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy,

na mocy ktorego:

a) zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

b) nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

C) nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i tgczne obcigzenie Zamawiajgcego;

d) termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego wykonawcy na teren budowy;

e) nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w  stosunku
do podwykonawcow, dostawcow i1 ustugodawcow zwigzanych z realizacja niniejszej umowy
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1 odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidlowe rozliczenia wynagrodzenia tych
podmiotow;

f) gwarancji i r¢kojmi na catos¢ robot udziela nowy wykonawca;

g) nowy wykonawca ustanowi lub wspdlnie z Wykonawcg dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowal wymagang umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

h) nowy wykonawca zawrze z Wykonawcg przy udziale Zamawiajacego  porozumienie
okreslajace zasady rozliczenia pomiedzy Wykonawca a nowym wykonawca z tytutu robot
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow
i ustugodawcéw Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego,
ktory jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych
zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej
umowy, a takze wptyna¢ na zakres praw i obowigzkéw Zamawiajacego.

15. Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez
Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

16. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adres6w Wykonawcy i Zamawiajgcego,

b) zmiana adreséw do korespondencji stron,

C) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujaca zmiany terminu
realizacji umowy,

d) zmiana 0sob reprezentujgcych zamawiajacego wskazanych w § 5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sa w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia
danej Strony i wywoluja skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

17. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zalacznikoéw beda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowia inacze;j.

§19
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnos$ci cywilnej (stanowiacej
zalacznik nr 7 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - przez caly okres realizacji
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢é potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajacemu najpézniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzona kopi¢ w ciagu 7 dni od daty
jej wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwroci si¢ z wnioskiem
do Dowoddcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku o wydanie przepustek (osobowych
i samochodowych) upowazniajacych do wstepu na teren wojskowy (miejsca realizacji robot
budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem Infrastruktury 22. BLT. Whniosek
dostepny w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewnetrznych przepisow
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych,
w tym roéwniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0sO6b 1 pojazdow zgodnie
z wydanymi przepustkami.

3. Zamawiajacy ,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatow fotograficznych,
w tym telefonow komorkowych, aparatow fotograficznych i aparatow latajacych np. typu DRON
nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego uzywania
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takich aparatow nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowe;
Policji w Malborku, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22. Bazy Lotnictwa
Taktycznego w Malborku

4. Podstawa do wstepu cudzoziemcoéw na teren kompleksow wojskowych przed przystgpieniem
do realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony
obiektu wojskowego (22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku) w wyniku uzyskania
pozytywnej opinii Dyrektora Zarzadu Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez
Szefa Agencji Bezpieczenstwa Wewngtrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia
wydanego przez Dowddztwo Generalne Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymdg uzyskania zgody SKW
zgodnie z zasadami wynikajgcymi z decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
24.01.2017 r. w sprawie organizowania wspoipracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej
Dz. Urz. MON poz. 18)

§ 21
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca do pokrycia roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezny tego
wykonania przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto w formie: ...

zdnia......... 2021r. w kwocie:

- do wysoKoSCi ........ovenenen. zt brutto (sfownie: .......................) W przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy,

- w tym do wysokosci .............. zt brutto (stownie: ..................) w przypadku nieusuni¢cia lub
nienalezytego usunigcia przez Wykonawce wad lub usterek

w przedmiocie umowy.
2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub
zwolnione w nastepujacych terminach i wysokos$ciach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru robot
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna 1 podlega udostgpnianiu na zasadach okre§lonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajacego, ujawni¢ treSci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji
dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwiagzku z ta Umowa, jakiejkolwiek osobie
trzeciej.

2. Wykonawca zobowiazany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy Prawa zamowien publicznych
oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).

4. W przypadku rozbieznosci pomigdzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaty rozstrzygnigte w sposob polubowny
w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystagpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zgdaniem,
rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze wszelka korespondencja pomigdzy nimi winna by¢ kierowana
na adresy wskazane w nagtdowku niniejszej umowy.
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8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ druga strone
pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie dor¢czona.

9. Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§23
ZALACZNIKI

Integralng cze$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktore okreslaja szczegdlowo
warunki jej realizacji:

Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Zatacznik nr 2 - przedmiar robot

Zakacznik nr 3 - tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zatacznik nr 4 - wykaz osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace
Zatacznik nr 5 - formularz ofertowy Wykonawcy

Zatacznik nr 6 - instrukcja BHP

Zatacznik nr 7- polisa OC

Zatacznik nr 8 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
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