Zalacznik nr 9

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Tytut zadania:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 454 na odc. Kup - Ladza- zaprojektuj i
wybuduj

Adres obiektu Wojewddztwo opolskie, Powiat Opolski, Gmina Dobrzen Wielki ,

budowlanego:

Gmina Pokéj, Gmina Popieléw.

Pas drogi wojewddzkiej nr 454 od okoto km 19+332 (od zjazdu na korcu
Sciezki pieszo rowerowej w m. Kup w kierunku Namystowa ) do km ok
21+300 (do Sciezki pieszo rowerowej w m. tadza)

Kody CPV:

71.32.20.00-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
telekomunikacyjnych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic, sciezek ruchu
Pieszego

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw

Zamawiajacy (Inwestor)

Adres:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu

45-231 Opole, ul. Oleska 127

Imiona i nazwiska osob
opracowujacych program
funkcjonalno-uzytkowy:

Adrian Mis -Wydziat Budowy - Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu

Data:

Styczen 2023 r.
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Wstep

Program funkcjonalno — uzytkowy opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454).

Jego zadaniem s3g ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych,
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie
robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno — uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do
przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,
przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia Umowy na wykonanie dokumentacji projektowe;j i robét
budowlanych.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania typu zaprojektuj i wybuduj — inwestycja pn:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 454 na odc. Kup - Ladza.

W ramach zadania nalezy wykonaé dokumentacje projektowg i na jej podstawie, zgodnie z przepisami,
zrealizowad roboty budowlane.

I. Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Stanistniejacy

Przedmiotem przedsiewziecia jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 poczatek od okoto km
19+332 (od zjazdu na koncu Sciezki pieszo rowerowej w m. Kup w kierunku Namystowa ) do km
okoto 20+659 (do nowej nawierzchni w kierunku Kup) oraz budowa Sciezki pieszo — rowerowej
na odc. 19+332 do km ok 21+300 (do poczatku Sciezki pieszo rowerowej w m. tadza).
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego w powiecie opolskim, gminie
Dobrzen Wielki ,Gminie Pokdj oraz ewentualnie w Gminie Popieléw. Poczatek planowanej
inwestycji rozpoczyna sie w m. Kup w km okoto 19+332 na zjeZdzie na parking lesny na wylocie
z m. Kup, natomiast koniec zakresu inwestycji znajduje sie na poczatku m. tadza od strony Kup
w km okoto 21+300. W stanie istniejgcym DW 454 w km okoto 19+332 do 20+659 jest droga
jednojezdniowg o dwdch pasach ruchu o catkowitej szerokosci od 6 m do 6,4 m. Wystepuja
obustronne pobocza gruntowe o szerokosci ok. 1,25 m oraz obustronne rowy czesciowo
zamulone i zaro$niete krzakami, do ktérych dochodza rowy z lasu. Wg stanu istniejacego, na
catej dtugosci drogi tj. w km okoto 13+332 do 20+659 na nawierzchni wystepujg miejscowe
zanizenia, spekania. W ciggu drogi zlokalizowane s3 zjazdy na drogi lesne o nawierzchni
gruntowej lub kamiennej. Na tym odcinku zlokalizowane jest skrzyzowanie zwykte z droga
powiatowg na Muréw wraz ze zjazdami do lasu. W km okoto 19+627 ciggu DW nr 454
zlokalizowany jest obiekt mostowy na rzece Brodek o parametrach:
- dtugos¢ obiektu -4,4mb
- szerokos¢ obiektu —12,0mb
- obiekt betonowy sklepiony /poszerzony z obu stron/
- ptyta betonowa prefabrykowana
- obiekt wyposazony jest w porecze,



- wystepuja ubytki betonu w obiekcie.

Obiekt wymaga przebudowy.

W pasie po stronie lewej jadac z Kup do tadzy na catym odcinku zlokalizowana jest napowietrzna
sieci telekomunikacyjna (kabel swiattowodowy) w kierunku Pokoju oraz w poblizu ziemna sieé
telekomunikacyjna. Czes¢ stupdw telekomunikacyjnych posiada odnogi, ktére wchodzg w skarpe
rowdw drogowych. Natomiast po stronie prawej od poczatku zakresu w m. Kup az do
skrzyzowania z droga powiatowg na Murdw w poblizu pasa drogowego wystepuje ziemna sie¢
elektryczna Sredniego napiecia (es), natomiast przed m. tadza w pasie drogowym DW 454
zlokalizowany jest sie¢ elektryczna oswietlenie uliczne (stupy oraz linia kablowa ziemna na dt.
okoto 350 od wyspy spowalniajgcej do m. tadza).

Na odcinku w km 20+659 do 21+300 wykonana jest nowa konstrukcja drogi o szerokosci 7m
z obustronnymi poboczami o szer. okoto 1,25 m, obustronnymi rowami. W ciggu DW wystepujg
zjazdy na posesje i do lasu (wraz z przepustami pod nimi, ktére Scianki wytozone sg kostka
kamienng). Na tym odcinku zlokalizowany jest przepust pod drogg o ¢ 80 dt. 14,14 mb — rura
stalowa HelCor karbowana, oraz wyspa spowalniajgca z o$wietleniem. Na wysokosci wyspy
spowalniajgcej oraz na wysokosci przepusty zamontowane sg bariery energochtonne.
Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w pasie drogowym stanowigcym wtasnosc
Wojewddztwa Opolskiego i bedgcym w trwatym Zarzadzie Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu
oraz na dziatkach, ktérych zajecie bedzie konieczne do realizacji inwestycji w wyniku
opracowania przez Wykonawce dokumentacji projektowej. W wyniku przeprowadzonego
rozpoznania stwierdzono zréznicowanie w ilosci i grubosci warstw mieszanki mineralno —
asfaltowej. W celu wtfasciwego rozpoznania istniejgcych elementéw konstrukcyjnych drogi
konieczne jest wykonanie odwiertéw. W ramach rozbudowy drogi przewiduje sie ewentualng
wycinke drzew i krzewodw kolidujgcych z inwestycjg. Wycinka drzew i krzewdw bedzie zwigzana
z koniecznoscig poszerzenia jezdni oraz zapewnienia lepszej widocznosci bocznej na drodze oraz
budowie drogi dla pieszych i rowerdw.

Na odcinku zlokalizowane s3 znaki drogowe pionowe oraz poziome.

Opis ogolny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na:
- Opracowaniu dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy wraz

z uzyskaniem niezbednego pozwolenia zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych — Dz. U. 2023 r. poz. 162).
Nalezy opracowac operat wodno — prawny i uzyskac¢ pozwolenie wodno — prawne, a takze
inne elementy niezbedne do realizacji zadania oraz uzyskanie pozwolen, uzgodnien
i zatwierdzen wynikajgcych z zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej dokumentacji
przez ZDW w Opolu.

- Wykonaniu robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w oparciu

o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robdt wraz ze swiadczeniami
nie bedgcymi robotami budowlanymi oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkow
matej architektury, prowadzenia badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
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archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego — w zakresie wynikajgcym ze
szczegoblnych przepiséw.

Ogdlny, wstepny zakres wykonania robét budowlanych, charakterystyczne parametry
okreslajace zakres robdt budowlanych, ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg
zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢é opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 2 marca 1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zmianami).

W przypadku wystgpienia koniecznosci uzyskania odstepstw od warunkdéw technicznych

nalezy uwzgledni¢ uzyskanie takiego odstepstwa. Wykonawca bedzie zobowigzany do

opracowania wszystkich niezbednych do tego celu opracowan, pomiarow.

Projektowana rozbudowa drogi polepszy warunki komunikacyjne oraz przyczyni sie do
zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu na tym odcinku. W ramach opracowania projektuje sie
jezdnie drogi wojewddzkiej o nawierzchni bitumicznej, przebudowe skrzyzowan (rondo),
przebudowe i budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych, budowe drogi dla roweréw
i pieszych oraz obiektu mostowego pod drogg. Odwodnienie odbywaé sie bedzie za
pomocg spadkéw powierzchni oraz odcinkéw przydroinych trawiastych rowdw
odwadniajgcych oraz w miejscach gdzie bedg drogi dla roweréw i pieszych —budowa wraz
z odwodnieniem.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg techniczna.

Przedmiotem zamdwienia jest Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 na odc. Kup - Ladza- zaprojektu;j i

wybuduj

Etap I. Zamdwienie obejmuje cze$¢ projektowa:

a)

prace geodezyjne:

— opracowanie mapy do celéw projektowych,
— wykonanie podziatu dziatek,
—  stabilizacja granic pasa drogowego

Wykonawca przy szacowaniu kosztéw sporzadzenia dokumentacji geodezyjno - prawej

(przygotowanie projektdw podziatéw nieruchomosci) koniecznej do uzyskania decyzji

o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zobowigzany jest zatozy¢é mozliwe btedy, braki

w ewidencji gruntéow i budynkéw skutkujgce koniecznoscig ustalenia granic, zgodnie ze

wszystkimi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie (ww. ustali¢ we wtasciwych miejscowo
PODGIK).

b)

prace projektowe:
opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe] (ZRID), lub pozwolenia na podstawie prawa budowlanego na jakim
bedzie mozliwe prowadzenie robét budowlanych
opracowanie projektu wykonawczego,
sporzadzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem,
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego (Bl0Z)



Etap Il

opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,
wykonanie opracowan z zakresu ochrony s$rodowiska wraz z uzyskaniem decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia .
opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem wymaganych pozwolen
wodnoprawnych
Wykonawca winien uzyskaé wymagane przepisami prawa zgody wodnoprawne, o ktérych
mowa w art. 388 ustawy Prawo wodne, m.in.:
1) pozwolenia wodnoprawne w wymaganym zakresie (m.in. w zakresie ustugi
wodnej, szczegdlnego korzystanie z wéd, wykonania urzadzen wodnych,
2) oceny wodnoprawne — jezeli bedg wymagane
Optaty zwigzane z uzyskaniem zgdd wodnoprawnych oraz wszelkich niezbednych
zatgcznikdéw do uzyskania ww. zgdd pokrywa Wykonawca.
W gestii Wykonawcy bedzie uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii od
wiasciwych jednostek organizacyjnych Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
niezbednych do realizacji inwestycji.
wykonanie badan gruntu - odwierty (wg wykazu parametréw wykonania odwiertéw
geologicznych),
wykonanie szczegétowe] inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrebu,
w opracowywanej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ lokalizacje kanatu technologicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 4 pkt 15a), art. 39
ust. 6, badz tez w uzgodnieniu z Zamawiajgcym uzyskac odstepstwo, o ktérym mowa w art.
39 ust. 6¢c. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje istniejgcych sieci
teletechnicznych i teleinformatycznych,
inne elementy niezbedne do realizacji zadania.
projektowanie obiektu mostowego obcigzenie dla klasy I zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 poz, 1518 ze
zmianami) oraz zgodnie z zatwierdzonymi ,,Wzorcami i standardami rekomendowanymi
przez Ministra wlasciwego ds. transportu” (WR-M)
sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robot budowlanych oraz w okresie rekojmi za
wady dla robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowe;j
opracowanej przez Wykonawce.

. W zakres rozbudowy drogi wchodzi:

rozbidrka istniejgcej konstrukcji drogi,

wymiana konstrukcji drogi na nowoprojektowang,

poszerzenie jezdni do 7,0 m o parametrach drogi klasy G i przekroju 1x2. Szeroko$¢ paséw
ruchu 2x3.5 m.

dostosowanie drogi do przenoszenia obcigzenia ruchem o maksymalnym nacisku 115
kN/o$

wykonanie niezbednych wzmocnien i dostosowania podioza do przenoszenia
zaprojektowanych obcigzen, Zamawiajgcy wymaga osiggniecie nosnosci na podbudowie
pomocniczej >= 120MPa,



wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego. Podbudowe zasadniczg nalezy
zaprojektowad i wykona¢ z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cso/3 Uzyskanego poprzez
przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw ze skat osadowych
i przeobrazonych. Zamawiajgcy wymaga osiggniecie no$nosci na podbudowie zasadniczej
>= 180MPa,
wykonanie pakietu warstw bitumicznych konstrukcji drogi sktadajgcych sie z warstwy
podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego, warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
i warstwy Scieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA. Wszystkie warstwy
bitumiczne nalezy zaprojektowac i wykonac na bazie asfaltéw modyfikowanych i kruszyw
uzyskanych poprzez przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie stosowania
kruszyw ze skat osadowych i przeobrazonych,
wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o szerokosci minimalnej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami . Pobocza nalezy zaprojektowac i wykonac z warstwami
wzmocnienia podtoza i podbudowy pomocniczej jak w konstrukcji drogi i stanowigce
jednolity element z konstrukcjg drogi,
wykonanie skarp o pochyleniu 1:1.5 z humusowaniem i obsianiem trawga. W miejscach
tego wymagajgcych nalezy zastosowaé stabilizacje skarp za pomocg siatek
antyerozyjnych, elementéw betonowych (azuréw), geokraty komérkowej lub materacy
gabionowych,
budowa skrzyzowania typu rondo DW 454 z droga powiatowg 1344 O (w zatgczeniu
schemat), wraz miedzy innymi z przejsciami dla pieszych w ciggu drogi dla rowerdw i
pieszych wraz z oswietleniem dedykowanym oraz z ptytami integracyjnymi i oswietleniem
wykonanie nowego obiektu mostowego w km okoto 19+627 ciagu DW nr 454 na
rzece Brodek zgodnie 2z zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 poz, 1518 ze zmianami) dla
klasy | oraz zgodnie z zatwierdzonymi ,Wzorcami i standardami
rekomendowanymi przez Ministra wlasciwego ds. transportu” (WR-M)
przebudowa i budowa zjazdéw publicznych i zjazdéw indywidualnych,
wykonanie drogi dla rowerdw i pieszych szerokosci zgodnej z obowigzujagcymi przepisami
wraz z odwodnieniem terendéw przylegtych,
wykonanie rowdéw przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terendw przylegtych,
kanalizacja deszczowa w miejscach tego wymagajgcych
budowa elementéw bezpieczenstwa ruchu (w tym stupki hektometrowe),
ewentualng przebudowe i/lub zabezpieczenie kolidujgcych z inwestycjg urzadzen
infrastruktury technicznej miedzy innymi: sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjne;j.
W dokumentacji i ofercie nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ ewentualne kolizje nie
wymienione powyzej a mozliwe do uwzglednienia na podstawie analizy miedzy innymi
dokumentdéw geodezyjnych lub wizji lokalnej w terenie, oraz wywiaddéw branzowych,
wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg
wykonanie przepustow umozliwiajgcych przeprowadzenie drogi dla rowerdw i pieszych
nad rowami biegngcymi z lasu w kierunku DW 454,
pas drogowy — montaz stupdw granicznych betonowych zéttych ($wiadek) w terenie
niezabudowanym,
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- wykonanie przejs¢ (przejazd dla roweréw) dla pieszych z oswietleniem dedykowanym
zasilanych z sieci elektrycznej. W projekcie i ofercie nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie i
wykonanie przytacza energetycznego do tego celu. Na przejsciu dla pieszych i wzdtuz
perondéw przystankowych nalezy zastosowac¢ nawierzchnie z elementdéw integracyjnych,

- budowa kanatu technologicznego na dtugosci od km 19+332 do km 21+300 (czyli na catej
dtugosci realizowanej inwestycji),

Odwodnienie zapewnig projektowane spadki podtuzne i poprzeczne drogi. Wody opadowe i

roztopowe bedg przechwytywane odcinkowo beda sptywaé bezposrednio do trawiastych

rowow przydroznych po skarpach. W miejscach gdzie wykonanie odwodnienia w postaci
rowow nie bedzie mozliwe nalezy przewidzie¢ kanalizacje deszczowg z odprowadzeniem do
rowow. W przypadku matych spadkéw podtuznych drogi przy kraweznikach nalezy wykonac

Sciek przykraweznikowy.

W przypadku projektowania odwodnienia drogi nalezy uwzglednic zastang sytuacje w terenie
dotyczacg istniejgcych urzadzen melioracyjnych z koniecznoscig zaprojektowania i wykonania
ewentualnie dodatkowych elementéw np. zbiornikéw zbierajgcych wody opadowe.

Woda opadowa i roztopowa wprowadzona do sSrodowiska spetnia¢ bedzie parametry
okreélone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca
2019 roku w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzqgdzeri wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311).

Przed przystgpieniem do prac projektowych wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary,

badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejgcego obszaru, w tym w szczegdlnosci:

- badania geotechniczne i geologiczne istniejgcego podtoza (odwierty nalezy wykonaé na
catej dtugosci w odstepach min. co 100 m na $ladzie istniejgcym.
Odwierty nalezy wykona¢ w miejscach innych anizeli wykonano w zataczonych do PFU
kartach otworéw geotechnicznych. Jesli Wykonawca uzna za konieczne, odwierty nalezy
wykonac gesciej).
Gtebokos¢ odwiertéw minimum 2,5 m. ponizej dna wykopu. W przypadku obiektéw
mostowych nalezy wykona¢ odwierty do gtebokosci minimum 15 m,

- inwentaryzacje istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego,

- inwentaryzacje istniejacej zieleni,

- analiza obstugi komunikacyjnej dziatek przylegtych,

- ocena przepustowosci, przejezdnosci, analiza widocznosci na odcinkach szlakowych oraz
skrzyzowaniach.

Wykonaweca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardw i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z
wymaganiami Umowy, przepisow, polskich i europejskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

Na odcinku 20+659 do 21+300 zabrania sie ingerencji w konstrukcje drogi, w przepust oraz
wyspe spowalniajacg. Dopuszcza sie jedynie wykonanie prac zwigzanych z nawigzaniem nowe;j
drogi dla rowerdw pieszych (Sciezki pieszo — rowerowej) do juz istniejgcej w m. tadza oraz w m.
Kup.
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Warunki realizacji przedmiotu zamodwienia

. Dokumenty i materiaty dla Zamawiajacego

Niezaleznie od kompletu dokumentacji przedtozonej do uzyskania decyzji zezwalajgcej na
realizacje inwestycji drogowej lub uzyskania niezbednego pozwolenia zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane do Zamawiajgcego nalezy dostarczy¢ nastepujgce materiaty,
dokumenty i opracowania:

e mape przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego
dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu (1 egz.),

e analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i opisowej),

e okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

e projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
wraz z zaswiadczeniem, o ktéorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) aktualnym na dzier opracowania projektu
(3 egz.),

e projekt techniczny (3 egz.),

e mape do celéw projektowych w wersji papierowej i numerycznej,

e mape ewidencji gruntow i budynkéw (1 egz.),

e projekty podziatu nieruchomosci (1 egz.),

e opiniaz narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z zatgcznikami graficznymi (po 1 egz. w wers;ji
papierowej i elektronicznej),

e kserokopie wypiséw z rejestru gruntdw, z zastrzezeniem ze majg by¢ nie starsze niz 1
miesigc w dniu ztozenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji,

o kopie szkicdw granicznych wraz z wykazami wspotrzednych na nosniku elektronicznym,

e opisy topograficzne z co najmniej dwdch reperéw (panstwowych lub roboczych) na
kilometr drogi wraz z rzednymi wysokosciowymi,

e opisy topograficzne punktéw gtéwnych lub ich wspdtrzedne w panstwowym ukfadzie
wspotrzednych; w przypadku przekazania tylko wspétrzednych punktéw gtéwnych nalezy
rowniez przekaza¢ wspotrzedne poziomej osnowy geodezyjnej wraz z opisami
topograficznymi,

e analize wtasnosci dziatek wraz z analiza potgczenia dziatek z siecig drogowa
zaprezentowane na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej,

e materiaty poswiadczajgce trwatg stabilizacje nowych granic pasa drogowego.

Wszystkie wymienione powyzej materiaty, dokumenty i opracowania (oproécz tych, ktére mozna
wykonacé po uzyskaniu decyzji ZRID) nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego na co najmniej 30 dni
przed ztozeniem do urzedu kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID celem weryfikacji

Dokumenty konieczne do uzyskania decyzji ZRID

Zgodnie z warunkami obowigzujgcych przepiséw, w tym ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162 — tekst
jednolity z pdin. zm.) do uzyskania decyzji ZRID konieczne sg nastepujace opracowania
i dokumenty:

11
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mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi,
z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie
terenu,

ww. mape zaleca sie wykonac w skali 1:500 i majg na niej znajdowac sie linie rozgraniczajgce
teren inwestycji (pas drogowy) oraz linie rozgraniczajgce teren niezbedny do zajecia na czas
realizacji inwestycji (dla celéw przebudowy sieci-ciggéw technologicznych) — liczba
egzemplarzy zgodna z wymaganiami wtasciwego miejscowo organu wydajacego decyzje
ZRID,

analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i opisowej),
okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi
przepisami w ilosci niezbednej do uzyskania decyzji ZRID (4 egz.),

cztery egzemplarze projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) — tekst
jednolity, aktualnym na dzien opracowania projektu,

wiasciwe opinie,

opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z zatgcznikami graficznymi,

wynik audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego (jesli bedzie wymagany),

wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne, w tym-decyzje o pozwoleniu
wodnoprawnym (jesli bedzie wymagana),

wypisy z rejestru gruntéw, z zastrzezeniem, ze majg by¢ nie starsze niz 1 miesigc w dniu
ztozenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji,

mapa ewidencji gruntéw i budynkow,

mapa do celéw projektowych,

w przypadku braku ksiegi wieczystej dla nieruchomosci Skarbu Panstwa — zaswiadczenie o
podstawie nabycia tej nieruchomosci na rzecz Skarbu Panstwa,

whniosek o wydanie decyzji ZRID,

wykaz dziatek objetych wnioskiem ZRID, w tym: objetych linig rozgraniczajgca; poza linig
rozgraniczajacg, ale stanowigcych teren niezbedny do realizacji inwestycji; dziatek
planowanych do przejecia na rzecz Skarbu Paristwa lub jednostki samorzadu terytorialnego,
uzyskanie od witascicieli/ wspdtwiascicieli/ uzytkownikéw/ zarzadcdw nieruchomosci
dokumentdéw niezbednych do wykazania sie prawem dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane (w tym umowy uzyczenia, umowy najmu, umowy o udostepnienie terenu)
— jezeli zajdzie taka koniecznos¢,

inne opracowania i materiaty wymagane przez wtasciwy miejscowo organ wydajacy decyzje
ZRID.

Prace geodezyjne

Mapa do celéw projektowych:

Mapa do celdw projektowych powinna by¢ sporzgdzona w skali 1:500, powinna by¢ opracowana
w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej (papierowej lub pliku PDF opatrzonym
podpisem kwalifikowanym). Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu
map do celdéw projektowych w wersji papierowej jak i elektronicznej (wektorowej). Stan prawny
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dziatek na mapie do celéw projektowych powinien spetnia¢ warunki okreslonew § 7 pkt 4 aw
szczegolnosci § 7 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca
2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow.

Mapa powinna zawierac granice dziatek pasa drogowego okreslone wedtug stanu prawnego.
Przez stan prawny granic nalezy rozumie¢ dokonanie czynnosci geodezyjnych, ktére pozwolg na
przedstawienie granic dziatek na mapie do celdw projektowych na podstawie istniejgcych
dokumentdw prawnych (szkicow granicznych, zaryséow granic) z zachowaniem dokfadnosci
wiasciwe] dla szczegdtéw terenowych | grupy. W przypadkach gdy w panstwowym zasobie
geodezyjnym i kartograficznym brak jest danych okreslajgcych potozenie punktéow granicznych
pasa drogowego z doktadnoscig wtasciwg dla szczegdtdw terenowych | grupy, wykonawca
okresla potozenie tych punktéw w drodze pomiaru. Czynnosci pomiarowe powinny by¢
poprzedzone czynnosciami wznowienia znakdw granicznych, wyznaczenia znakdéw granicznych
zgodnie z art. 39 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne lub ustalenia przebiegu granic
dziatek ewidencyjnych zgodnie z § § 31-33 Rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntow
i budynkéw. Mapa do celéw projektowych w szczegdlnosci powinna odpowiada¢ wymogom
§ 31 Rozporzadzenia w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych
pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jako ,inne obiekty
budowlane” o ktérych mowa w § 31.1 ust 2 w/w Rozporzadzenia, nalezy traktowad wszystkie
projektowane urzadzenia drogowe oraz sieci uzbrojenia terenu, ktére bedzie zawierat projekt
budowlany. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie operatu technicznego z wykonania
mapy do celéw projektowych w celu kontroli poprawnosci wykonania jej z warunkami niniejszej
specyfikacji.

Podziaty nieruchomosci:

Mapy 1z projektami podziatdw nieruchomosci powinny by¢ sporzadzone zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., nr 268 poz. 2663), a stan faktyczny uzytkéw
gruntowych powinien by¢ zgodny z zatgcznikiem nr 1 rozporzadzenia w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkoéw.

W przypadku nieruchomosci, dla ktérej majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13
pazdziernika 1998r. — Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng
(Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm. Art. 73, 60) nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ linie
podziatowa w celu wydzielenia istniejgcej drogi.

Punkty zatamania nowych granic pasa drogi oraz przeciecia z istniejgcymi granicami dziatek
powinny by¢ stabilizowane tam gdzie to mozliwe betonowymi kamieniami granicznymi
o dtugosci co najmniej 50 cm. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania trwatej stabilizacji
nowych granic pasa drogowego a zapisy niniejszej specyfikacji nalezy traktowac jako wniosek
strony (inwestora) do przeprowadzenia tej stabilizacji zgodnie z § 14.2 rozporzadzenia w sprawie
sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci.

Rzeczywista ilos¢ dziatek podlegajacych statemu zajeciu, w tym niezbednym podziatom, bedzie
wynikiem koniecznych zaje¢ gruntu, wynikajacych z rozwigzan przyjetych w opracowaniu.
Rzeczywista ilo$¢ dziatek przeznaczonych do czasowego korzystania z nieruchomosci (w tym
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wymagajacych dodatkowych podziatéw) bedzie zalezata od rozwigzan przyjetych w
dokumentacji inwestycji i organizacji robét.

Przekazywana dokumentacja powinna spetnia¢ wymogi petnej zgodnosci pomiedzy danymi
operatu ewidencji gruntow a ksiegami wieczystymi.

W cenie ofertowe] nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztéw prac geodezyjnych, gdyz
cena ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na wiekszy zakres potrzebnych prac
geodezyjnych.

Opracowana dokumentacja geodezyjna powinna odpowiadaé¢ wymogom:

1) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm).

2) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2022 r. poz.
1072 ze zm.)

3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 r. poz.
1899 z pdin. zm.).

4) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663).

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. 2021 r. poz. 1390 — tekst jednolity)

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429).

3.3. Harmonogram prac projektowych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu terminowego prowadzenia
prac wedtug, ktoérych prowadzone bedy poszczegdlne etapy projektu. Harmonogram prac
projektowych nalezy sporzadzi¢ wg zatgczonej tabeli.

Pierwszy Harmonogram prac projektowych

Pierwszy Harmonogram prac projektowych nalezy przedtozy¢ do Zamawiajgcego w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy. Wedtug Harmonogramu prac projektowych prowadzone
bedg poszczegdlne etapy projektu. W pierwszym Harmonogramie prac projektowych
Wykonawca uwzgledni wszystkie terminy okreslone w zataczonej Tabeli opracowan
projektowych (wg ponizszego zestawienia).

Harmonogram zawieraé powinien elementy zawarte w zatgczonej tabeli.

- termin wykonania map do celéw projektowych,

- termin wykonania koncepcji rozbudowy drogi,

- termin opracowania projektu prac geologicznych,

- termin opracowania audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego,
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- termin opracowania dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inzynierskiej wraz
z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektéw budowlanych,

- termin opracowania operatu wodnoprawnego,

- termin opracowania projektu docelowej organizacji ruchu,

- termin opracowania propozycji przebiegu linii rozgraniczajacych teren inwestycji (pas
drogowy) oraz linii rozgraniczajgcych terenu niezbednego do realizacji inwestycji (dla
celéw przebudowy sieci-ciggdw technologicznych, zjazdéw, drég innych kategorii itp.),

- termin opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (podziaty
nieruchomosci),

- termin opracowania projektu urzadzenia zieleni (w tym inwentaryzacja, wycinka i
nasadzenia),

- termin opracowania projektéw budowlanych i projektéow dla przebudowy urzadzen
infrastruktury technicznej wraz z materiatami do uzyskania opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi,

- termin opracowania materiatdw do wskazan lokalizacyjnych jako pierwszy etap
dokumentacji do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (opinie do
whniosku ZRID),

- termin opracowania materiatdw do wnioskdw o uzyskanie zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej,

- termin opracowania projektu wykonawczego,

- termin opracowania Specyfikacji Technicznych,

- termin opracowania materiatdw do regulacji stanu prawnego nieruchomosci
okreslonych w decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z
opracowaniem dokumentacji formalno-prawnej (wyciaggi z wykazu zmian danych
ewidencyjnych).

Terminy zmieszczone w harmonogramie prac projektowych sg terminami zatwierdzenia
poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowej, w zwigzku z czym termin dostarczenia
materiatow i opracowan projektowych do Zamawiajgcego powinien uwzglednia¢ czas
potrzebny na ich weryfikacje w tut. Zarzadzie tj. 21 dni.

Harmonogram prac projektowych podlega zatwierdzeniu ze strony Zamawiajgcego. Prace
projektowe mogg by¢é prowadzone tylko i wytgcznie zgodnie z zatwierdzonym
Harmonogramem prac projektowych.

Przy okreslaniu w Harmonogramie prac projektowych terminéw poszczegdlnych elementéw
zgodnie z zatgczong tabelg Wykonawca uwzgledni m.in.:

e elementy opracowan projektowych,

e terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementdéw opracowan projektowych
takich jak: mobilizacja, analiza materiatéw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych,
pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia),
uzgodnienia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupefnienia, poprawki, - odbidr,
zatwierdzenie,

o kolejnos¢ w jakiej Wykonawca  proponuje realizowa¢ poszczegdlne elementy
opracowan projektowych,

e rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,
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e takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazgda¢ Kierownik projektu.

Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych

W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci jest mozliwa aktualizacja Harmonogramu prac
projektowych, ktéra powinna odbywac sie wg nastepujgcej procedury:

a) Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Kierownikowi projektu do zatwierdzenia kolejne
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty:

e polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementéw opracowan projektowych nie bedzie zgodny =z
Harmonogramem prac projektowych,

e wprowadzenia zmian w Umowie,

e nieprzewidzianych zmian, zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

b) Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile
bedzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciggu 7 dni od daty
przedtozenia do zatwierdzenia. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje
Harmonogramu prac projektowych na swodj koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac
projektowych przez Kierownika projektu nie zwolni Wykonawcy z zadnych zobowiazan
Umownych.

c) Przy aktualizacji Harmonogramu prac projektowych obowigzujg wszystkie wymogi takie jak
przy sporzadzeniu pierwszego Harmonogramu prac projektowych. Przy aktualizacji
Harmonogramu prac projektowych niedopuszczalne pomijanie poszczegélnych elementéw
tabeli, zmienianie ich tresci, jak réwniez zmienianie terminéw wykonania elementéow
niezaleznych od przedmiotu aktualizacji.

Kontrola jakosci opracowan projektowych

Biezgca kontrola postepu prac projektowych i jakosci opracowaé

Wykonawca na etapie prac projektowych zobowigzana jest do uzgadniania z Zamawiajgcym na
biezgco poszczegdlnych opracowan projektowych dla catosci tematu oraz uzyskania akceptacji
ostatecznych wersji tych opracowan.

Akceptacja Zamawiajgcego badz zaptata czeSciowa za wykonane i odebrane elementy zadania
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania zmian w przekazanych opracowaniach
wynikajgcych z pdzniejszych uzgodnien, opinii, zatwierdzen, sprawdzen czy tez decyzji.
Powyzsze odnosi sie rowniez do koniecznosci biezgcego uaktualniania zaakceptowanych
elementéw zadania w zwigzku ze zmiang obowigzujacych przepiséw.

Wszelkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien podlegajg
zaopiniowaniu ze strony Zamawiajgcego.

Celem biezgcego informowania o postepie prac projektowych Wykonawca ma obowigzek
przekazywania Zamawiajgcemu comiesiecznych raportow zaawansowania prac
projektowych. Raport ten winien zawiera¢ wyszczegdlnienie dokonanych czynnosci
projektowych oraz procentowe zawansowanie wykonania poszczegdlnych elementéw
harmonogramu prac projektowych. Powyzszy raport nalezy przedtozy¢ do Zamawiajgcego nie
pozniej niz 10 dnia kazdego miesigca.

Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej
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Biezgcy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy
wykonywany jest przez Kierownika Projektu i Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawca.
Podczas trwania procesu projektowego wystgpig nastepujgce rodzaje spotkan w sprawie
dokumentacji projektowe;j:

Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Kierownika projektu oraz ewentualnych innych zaproszonych stron, ktérej
gtéwnymi celami sa:

—  prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezgcego postepu wykonywania
dokumentacji projektowej przed Zamawiajacym (w tym omdwienie zagadnien
zwigzanych z koordynacjg infrastruktury technicznej),

—  prezentacja przez Kierownika projektu wnioskéw z wtasnych przeglagdéw opracowan
projektowych,

— omowienie i ewentualne rozstrzygniecie problemdw, do ktérych rozstrzygania
upowazniony jest jedynie Zamawiajacy (decyzje w sprawie zmian w Umowie),

— omowienie warunkéw i uzgodnien otrzymanych od instytucji i oséb trzecich,

— uzgodnienie zaproponowanych rozwigzan technicznych dotyczacych zadania.

Rady projektu odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego w zaleznosci od potrzeb w celu
konsultacji dokumentacji koniecznej do zatwierdzenia, jednakze nie rzadziej niz raz na dwa
miesigce.

Wizyta robocza - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego, Kierownika projektu i Wykonawcy,
przy udziale Wykonawcy, Kierownika projektu i innych stron, ktérej celem jest dokonanie
wyjasnien i ustalen roboczych, potgczone z wizytg na miejscu ktérego dotyczg opracowania
projektowe lub z wizytg w siedzibie strony. Wizyty robocze odbywad sie bedg z inicjatywy
Wykonawcy lub Kierownika projektu.

Kierownik projektu i Wykonawca moga od siebie wzajemnie zazgda¢ uczestniczenia
w spotkaniach oséb majgcych wptyw na terminowos¢ i prawidtowos¢ wykonania opracowan
objetych Umowa. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii
protokotu lub ustalei wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzana jest Wykonawca.

Kierownik projektu moze zleci¢, przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych
niezaleznemu wykonawcy. Kierownik projektu bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne
informacje o niedociggnieciach dotyczgcych; prac pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy
personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
ze moga wptynac ujemnie na jakos¢ lub terminowos¢ opracowan projektowych Kierownik
projektu moze natychmiast wstrzymac prace Wykonawcy i dopusci dalsze prace dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ prac projektowych.

Prace pomiarowe i badawcze
Przestrzeganie przepisOw w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych

e Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych i
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i inne przepisy.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
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zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw przylegtych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
(inwentaryzacji) sg witasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i
gornicze oraz ustawg o ochronie doébr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca
zobowigzana jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomic
odpowiednie wtadze i Kierownika projektu i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Materiaty do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badan i prac
projektowych, ktdre spetniajg wymagania polskich przepiséw, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatow i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac
projektowych.

3.6. Wykonanie opracowan projektowych

Zgodnosé opracowan projektowych z umows i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz
poleceniami Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposdb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie
z Umowa. Wykonawca jest odpowiedzialna za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.
Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art. 20, ust | i 2
ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialna za
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wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem opracowarn projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

e  Wykonawca ma obowigzek zapewnié sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
przez rzeczoznawce budowlanego.

e  Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdw, uzgodnien i opinii nalezy na biezgco
przekazywaé Kierownikowi Projektu, w terminach umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu
odwotawczego.

Szczegotowosé opracowan projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegétowoscia
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowosc dotyczy istniejgcych i projektowanych parametrow
terenu i parametrow obiektéw wchodzacych w sktad opracowan projektowych. Stopien
szczegbtowosci zalezy gtownie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu
oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie zastosowanego tu pojecia:
odpowiednia szczegétowosé, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest
zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajacy nie podat w Specyfikacjach Istotnych
Warunkéw Zamdéwienia wymagan w zakresie szczegétowosci opracowan projektowych.
Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na danym etapie
zakres szczegotowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Szata graficzna

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia wymagania
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 — tekst jednolity), a szczegdlnie:

e zapewnia czytelnos$é, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci, czes¢ opisowa bedzie pisana
na komputerze,

e jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

e ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

e catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, ktéra zabezpiecza
dokumentacje przed dekompletacjg na odwrocie ktdrej bedzie spis tresci,

e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

e kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego,

e jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych.
Ponadto wymaga sie aby:

e czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstow w formacie
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*.doc,

e obliczenia ilo$ci podstawowych robét byty wykonane za pomocg programu posiadajgcym
rozszerzenie nazw plikéw *.ath lub *.kst, przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien,

e projekty zagospodarowania terenu byty wykonane w formacie *.dxf i *.dwg w celu
wprowadzenia w pdzniejszym czasie przez Zamawiajgcego do programu ewidencji drog
EDIOM,

e oprocz powyzszego wszystkie rysunki i teksty zostang wykonane i dostarczone w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf. Rozmiar wyzej wymienionych plikow - max 5 MB.

Tekst dokumentacji projektowej i przetargowej nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka
polskiego tzn. poprawnie pod wzgledem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym
i interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych formatdow tekstu, takich jak wielkos$é czcionki,
wyrdznienia, pogrubienia, kursywa.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do koncowej akceptacji Wykonawca przedstawi
Kierownikowi projektu proponowany spis teczek i ich zawartosci oraz ogdlng szate graficzng
opracowan projektowych.

Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych

e  Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie
materiaty wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych.

e  Wykonawca bedzie utrzymywat opracowania projektowe i materiaty wyjsciowe do czasu
przekazania ich Zamawiajgcemu.

o Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru
koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzgcych
w sktad dokumentacji projektowe].

3.7. Opracowanie dokumentacji projektowe;j
Zamawiajgcy posiada decyzje sSrodowiskowa na rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 454 na odcinku

Kup —tadza, ktéra moze zosta¢ wykorzystana w powyzszym opracowaniu.

Zakres projektowy zadania obejmuje catos¢ tematu, poczawszy od zabezpieczenia przez Wykonawce
materiatéw geodezyjnych, rozpoznania aktualnego stanu obiektu i uzbrojenia terenu. Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen
i sprawdzen rozwigzan projektowych wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw w tym réwniez
os$wiadczenia wtasciwych jednostek o zapewnieniu dostaw energii i warunkach przytaczenia do sieci
kanalizacyjnej z pozwoleniem wodnoprawnym oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej zgodnie z warunkami ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 162 ze zm.) lub zgtoszenie robodt, a
ponadto do uzyskania na rzecz Zamawiajgcego dokumentow niezbednych do wykazania sie prawem
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (w tym umowy uzyczenia, umowy najmu, umowy
o udostepnienie terenu). Powyzsze materiaty nalezy uzyska¢ w zakresie wymaganym zaréwno na
potrzeby dokumentacji projektowej jak i realizacji inwestycji (budowy). Rdwnoczesnie Zamawiajgcy
wymaga, aby ostateczne rozwigzania przedstawione w dokumentacji technicznej dla obiektéw
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budowlanych posiadaty stosowne uzgodnienia branzowe. Wszystkie powyzej wymienione materiaty
Wykonawca uzyska na swaj koszt.

Za ztozenie wniosku do poszczegdlnych instytucji branzowych traktowane bedzie ztozenie wniosku

wraz ze wszelkimi koniecznymi zatgcznikami po wczesniejszym uzgodnieniu z tut. Zarzgdem.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé zgodnie z odpowiednimi przepisami i ponizszymi
wymaganiami.

Wykonawca przed oddaniem dokumentacji projektowej zobowigzany bedzie w czesci dotyczacej
projektu do wypetnienia i przedtozenia Zamawiajagcemu protokotu przekazania dokumentacji
powykonawcze;j.

3.7.1. Wymagania ogolne do dokumentacji

e projekt budowlany zawierajacy wszystkie branze objete opracowaniem w formie i

zakresie umozliwiajgcym uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych sporzadzony w

siedmiu egzemplarzach (Wykonawca przekaze jeden egzemplarz projektu budowlanego

do Zamawiajgcego na co najmniej 30 dni przed ztozeniem do urzedu kompletnego wniosku

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej). Egzemplarze projektu

dla Wykonawcy na etapie robdt budowlanych lezg po stronie Wykonawcy.

e projekt wykonawczy z podziatem na poszczegdlne branze (uzupetniajgcy

i uszczegdtawiajgcy projekt budowlany wraz z przedstawieniem technologii wykonania

obiektéw — w pieciu egzemplarzach,

e projekt wyburzen (jezeli bedzie wymagany) w zakresie, ktdrego nalezy wykonac

szczegdtowq inwentaryzacje obiektéw budowlanych przewidzianych do wyburzenia wraz z

programem prac rozbidrkowych i dokumentacjg techniczng umozliwiajgcg uzyskanie

wymaganych decyzji administracyjnych - w pieciu egzemplarzach,

e wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zamieszczona na elektronicznych

nosnikach danych (CD, DVD lub innych np. pendrive) zaréwno w formacie edytowalnym jak

i nieedytowalnym musi odpowiadaé¢ dokumentacji projektowej przekazanej w wersji

papierowe;j:

a) wersja nieedytowalna - nalezy zapisa¢ w postaci plikéw formatu *.pdf, nalezy zachowa¢
taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na poszczegdlne czesci lub tomy,
nazwy folderéw muszg odpowiadaé nazwom czesci lub tomow, pliki nalezy podzieli¢ na
cze$¢ opisowq i czes¢ rysunkowq, kazdy rysunek powinien by¢ zapisany w oddzielnym
pliku, ktérego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku, dfugie nazw plikéw i
folderéw moga zostac skrécone, dla utatwienia mozna umiesci¢ wiecej niz jeden rysunek
z danej grupy w jednym pliku np. przekroje poprzeczne, pliki muszg by¢ wolne od
zabezpieczen przed drukowaniem - w dwéch egzemplarzach,

b) wersja edytowalna - nalezy zapisa¢ w plikach z rozszerzeniem *.doc, *.dwg, *.xls lub
* xIsx, nalezy zachowac taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na
poszczegdlne czesci lub tomy, nazwy folderdw muszg odpowiada¢ nazwom czesci lub
tomodw, nalezy przygotowac oddzielne pliki dla czesci opisowej, rysunkowej i ew.
obliczeniowej, pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji,
dane dla okreslonej grupy rysunkoéw sktadajacych sie na jedng catosé np. plan sytuacyjny,
niwelety, przekroje poprzeczne itp. nalezy przedstawi¢ w jednym pliku (lub z
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ewentualnym podziatem na mniejsze czesci w przypadku duzego zakresu) z
zaznaczeniem w pliku poszczegdlnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej
warstwie, wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowigzane do plikéw
podstawowych muszg znajdowac sie w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie
dochodzito do gubienia sciezek, w oddzielnym folderze nalezy umiescic¢ zestaw styldw
linii i czcionek, ktére sg niezbedne do witasciwego wyswietlania zawartosci plikow, pliki
musza by¢ wolne od zabezpieczen przed drukowaniem oraz edycja — w dwoéch
egzemplarzach.

Zamawiajgcy zastrzega, iz wersja elektroniczna dokumentacji projektowej majaca stanowié
materiaty przetargowe winna by¢ pozbawiona informacji obejmujgcych dane osobowe (w tym
projektantéw, sprawdzajgcych oraz stron postepowania na etapie uzyskiwanych opinii,
uzgodnien, pozwolen i decyzji).

Opracowana dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. 2021 poz. 2454 — tekst jednolity),

- zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. z
2022 poz, 1518 ze zmianami)

- zgodnie zatwierdzonymi Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra
Infrastruktury- WR-D oraz WR-M dostepnymi na stronie
www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d oraz www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-m

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 — tekst jednolity).

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
ze zm.),

Obiekty budowlane nalezy projektowac¢ w sposob okreslony w przepisach (w tym
przepisach techniczno — budowlanych) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
zawartej w szczegdlnosci we wzorcach i standardach (WiS) rekomendowanych przez
Ministra Infrastruktury: WR-D, WR-M oraz w Polskich Normach.

Projekty nawierzchni asfaltowych powinny by¢ projektowane w oparciu o Wymagania
Techniczne: WT-1, WT-2, WT-3

W procesie projektowania nalezy uwzgledni¢ jako minimalne standardy zawarte w
»Wytycznych dotyczacych zasad rownosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-
2027 wraz z zatacznikiem nr 2 Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027 (w
szczegolnosci zwrdci¢ nalezy uwage na standardy dla drogi dla roweréw i pieszych , przejscia
dla pieszych oraz na montaz systemoéw fakturowych oznaczen nawierzchniowych)
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3.8. Wymagania uzytkowe dla projektowanych obiektéw i urzadzen budowlanych
3.8.1 Obiekty drogowe:

Dla drogi wojewddzkiej nr 454 w zakresie opracowania nalezy:
a) wykonac inwentaryzacje istniejgcego pasa drogowego,

b) wykona¢ projekt budowlany oraz wykonawczy rozbudowy drogi, zgodnie z
warunkami okreslonymi w ppkt 3.7.1,

c) uzyska¢ wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzje, o
ktérych mowa w ppkt 3.7,

Rozwigzania projektowe rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 454  powinny

uwzgledniaé nastepujace zatozenia:

o klasa techniczna drogi G (jednojezdniowa) i przekroju 1x2. Szerokos¢ paséw ruchu
2x3.5m,

o dostosowanie drogi do przenoszenia obcigzenia ruchem o maksymalnym nacisku 115
kN/os,

o szerokos¢ drogi dla pieszych i rowerdw w terenach niezabudowanych szer. zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

o pobocza z nawierzchnig z kruszywa famanego o szerokosci minimalnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

Rozwigzania projektowe przebudowywanych drég innych kategorii (gminnych i
powiatowych) nalezy dostosowa¢ do istniejgcego pasa drogowego i parametréow
technicznych na dalszym odcinku w porozumieniu z zarzadca drogi. Dla wlotéw
skrzyzowan z drég podporzadkowanych nalezy przyjgé konstrukcje jak dla drogi gtéwnej.

Dla projektowanych skrzyzowan nalezy opracowac analize kierunkowg natezenia i
struktury ruchu oraz wykonaé obliczenia przepustowosci wraz z przedstawieniem
przejezdnosci przez zaprojektowane skrzyzowania (dopuszcza sie odstgpienia od
powyzszego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym).

Dla drogi nalezy wykona¢ pomiar ruchu na podstawie, ktérego nalezy okresli¢ biezace
natezenie ruchu drogowego wraz z okresleniem jego struktury (dopuszcza sie
odstgpienia od powyzszego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym). Powyzsze bedzie
stanowito podstawe do prognozowania ruchu drogowego na okres eksploatacji drogi.

3.8.2. Obiekty inzynierskie i mostowe:

Dla obiektow inzynierskich (przepustéw) znajdujgcych sie w zakresie opracowania
nalezy:

a) wykonac inwentaryzacje istniejgcych obiektéw,

b) wykonac projekt budowlany oraz wykonawczy tych obiektéw, zgodnie z warunkami
okreslonymi w ppkt 3.7.1,

c) uzyska¢ wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzje, o
ktérych mowa w ppkt 3.7.

Rozwigzania projektowe obiektow inzynierskich (mostow i przepustéw) winny

obejmowac uzyskanie nosnosci obiektu w klasie | zgodnie z ROZPORZADZENIEM

MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
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techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. z 2022 poz, 1518 ze
zmianami) oraz zgodnie z zatwierdzonymi ,,\WWzorcami i standardami rekomendowanymi
przez Ministra Infrastruktury” (WR-M)

uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z obliczeniami hydrologicznymi i obecnymi
przepisami oraz uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z projektem drogowym.
Proponowane rozwigzania projektowe nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zaprojektowania muréw oporowych w miejscach
uzasadnionych technicznie i ekonomicznie oraz zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3.8.3. Inne obiekty

Projektowane do przetozenia lub regulacji cieki wodne powinny spetnia¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego wymagania uzytkownikéw tych obiektow.

Urzadzenia ochrony Srodowiska:

a) urzadzenia podczyszczania wéd opadowych

Zaprojektowane urzgdzenia do podczyszczania wéd opadowych majg: skutecznie
zatrzymywac zanieczyszczenia mechaniczne i zawiesiny, powodowac przyspieszenie
rozktadu niektérych  zanieczyszczenn organicznych, powodowa¢ asymilacje
zanieczyszczen eutroficznych wody powierzchniowej oraz zatrzymanie substancji
szkodliwych dla Srodowiska.

Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego

W trakcie opracowywania projektu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy uwzglednié
zaprojektowania azylu dla pieszych, wysp spowalniajgcych, aktywnego oznakowania oraz
kocich oczek.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i nie zwigzana z droga.

a) nalezy przewidzieé¢ kanalizacje deszczowg w miejscach uzasadnionych technicznie
i ekonomicznie a takze w miejscach wynikajacych z decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

b) nalezy przewidzie¢ podczas opracowywania projektu oswietlenie przejs¢ dla
pieszych, zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. U. z 2022 poz, 1518 ze zmianami) Oswietlenia przejscia dla
pieszych nalezy projektowaé¢ jako dedykowane zapewniajgce dwustronne
osSwietlenie przejscia na niezaleznym zasilaniu. Zaleca sie aby projektowane
o$wietlenie byto zasilane z sieci elektroenergetycznej),

c) nalezy uwzgledni¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego wstepne wymagania
dotyczace urzadzen infrastruktury nie zwigzanych z droga, ktére beda wydane
przez odpowiednich uzytkownikdéw tych urzadzen,

d) w opracowywanej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ lokalizacje kanatu
technologicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych art. 4 pkt 15a), art. 39 ust. 6, badz tez w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
uzyskac odstepstwo, o ktdrym mowa w art. 39 ust. 6¢c. Wykonawca zobowigzany
jest  wykonaé¢ inwentaryzacje istniejgcych  sieci  teletechnicznych i
teleinformatycznych.
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3.8.4. Dostepnosc do obiektow budowlanych

3.9.

Zgodnie z zapisami Art. 100 ust. 1 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych projektowane obiekty
budowlanych powinny byé dostosowane do potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym do
korzystania przez osoby niepetnosprawne. W zwigzku z powyiszym w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym w projekcie nalezy uwzgledni¢ odpowiednie rozwigzania projektowe m. in.: ptyty
integracyjne (np. na przejsciach dla pieszych i peronach), pochylnie, podjazdy, obnizenia
kraweznikow, wyjazdy i wjazdy, stanowiska postojowe samochodéw oséb niepetnosprawnych
itp.

Wymagania szczegétowe do dokumentacji projektowej

3.9.1. Koncepcja projektowa

Wykonawca celem przedstawienia Zamawiajagcemu przyjetych zatozen projektowych
zobowigzana jest do sporzadzenia koncepcji rozbudowy drogi wojewddzkiej (przedtozy¢ w
2 egzemplarzach + wersja elektroniczna). Koncepcja podlega zatwierdzeniu ze strony
Zamawiajgcego i nalezy jg opracowaé¢ w terminie okreslonym w harmonogramie prac
projektowych. W szczegdlnosci rozwigzania wariantowe dotycza projektowanych skrzyzowan,
obiektéw inzynierskich i rozwigzan ciggéw komunikacji pieszej.

Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przyjetych zatozen projektowych w koncepcji
uprawnia Wykonawce do prowadzenia dalszych prac projektowych. Jednakze zatwierdzenie
koncepcji nie zawalania Wykonawcy z obowigzku wprowadzania zmian w zatozeniach
projektowych w zwigzku z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami, warunkami, decyzjami oraz w
zwigzku ze zmianami obowigzujgcych przepiséw.

Na podstawie uzgodnionej koncepcji Zamawiajgcy podejmie decyzje, o potrzebie wykonania
opracowan projektowych zawartych w ww. wyszczegdlnieniu, ktére posiadajg oddzielne pozycje
w Formularzu Cenowym. Jezeli w mysl decyzji Zmawiajacego, opracowania te nie bedg nakazane
do wykonania, to zostang one anulowane z umowy. W takim przypadku wynagrodzenie za
wykonanie umowy bedzie pomniejszone o wartos¢ anulowanych opracowan projektowych (wg
Formularza Cenowego).

Na etapie zatwierdzenia koncepcji oraz docelowej organizacji ruchu nalezy przekazaé¢ do

uzgodnienia przez Departament Infrastruktury i Gospodarki przy Urzedzie Marszatkowskim w

Opolu geometrie rozwigzan projektowych.

Koncepcja projektowa powinna zawierac:

a)

Czes¢ opisowa, ktéra powinna w szczegdlnosci zawierac:
— rodzaj, lokalizacje i cel inwestycji

— opis stanu istniejgcego, w tym zagospodarowania pasa drogowego i rozwigzan
instalacyjnych wystepujacych w obrebie inwestycji,

— opis proponowanych rozwigzan projektowych, w tym zagospodarowania pasa drogowego
oraz parametry techniczne (m.in.: klasa drogi, predkos¢ projektowa, predkosé miarodajna,
nosnos¢ nawierzchni),

— opis proponowanych rozwigzan projektowych w zakresie obiektéw inzynierskich (w tym
warianty obiektéw mostowych),

— opis proponowanych rozwigzan projektowych w zakresie skrzyzowan drég (wariantowo)
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— proponowany sposdb odwodnienia pasa drogowego,

— zakres proponowanych zmian w odniesieniu do infrastruktury technicznej w pasie
drogowym nie zwigzane z drogg,

— proponowany przebieg kanatu technologicznego,
— uzyskane wytyczne, warunki techniczne itp. (jesli takowe sg w posiadaniu Wykonawcy
— propozycje rozbiérek.
Czesc graficzng sktadajacy sie co najmniej z ponizszych rysunkéw:
— plan orientacyjny,

— plan sytuacyjny ( skala 1:500), projektowane skrzyzowania DW 462 z innymi drogami
(wariantowo wraz z przejezdnoscia),

— propozycja przekroju normalnego (1:50 + 1:100),

— przekroje podtuzne (1:100/1000 + 1:200/2000),

— charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 —1:200) — w zaleznosci od potrzeb,
— rysunki obiektow inzynierskich, (w tym obiektéw mostowych wariantowo),

— rysunki innych obiektéw, urzadzen i infrastruktury,

— rysunki obiektow przewidzianych do rozbidrki.

Sugerowang technologie wykonania zaproponowanych rozwigzan konstrukcyjnych obiektéw

budowlanych, a w szczegdlnosci obiektow inzynierskich (mostéw, wiaduktéw, przepustéw). Nalezy

przedstawi¢ w formie opisowej.

3.9.2.

W przypadku wystepowania w koncepcji niescistosci, niejasnosci badz innych czynnikdéw
utrudniajacych jej uzgodnienie ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzana jest do
uzupetnienia i skorygowania koncepcji w zakresie zgodnym z zaleceniem kierownika projektu.

Projekt organizacji ruchu

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu na podstawie ponizszych przepiséw. Do
Zamawiajgcego nalezy dostarczy¢ pie¢ egzemplarzy projektu docelowej organizacji ruchu
zatwierdzonego przez odpowiedni organ zarzadzajacy ruchem (dodatkowo 1 egz. w wersji
elektronicznej). Ponadto Wykonawca sporzadzi i uzyska zatwierdzenie projektu czasowej
organizacji ruchu robdét szybko postepujgcych na czas wykonywania odwiertdw i badan
nawierzchni.

W ramach projektu docelowe]j organizacji ruchu nalezy sporzadzi¢ opracowanie okreslajgce
lokalizacje, rodzaj i parametry zaprojektowanych barier energochtonnych.

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2022 poz. 988— tekst
jednolity z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784 — tekst jednolity),

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 —
tekst jednolity),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2066 —
tekst jednolity).

W docelowej organizacji ruchu nalezy zastosowac oznakowania poziome grubowarstwowe
chemoutwardzalne.

3.9.3. Projekt urzadzenia zieleni

3.9.5.

3.9.6.

Wykonawca zobowigzana sporzadzi¢ opracowania w zakresie urzgdzenia zieleni w
projektowanym pasie drogowym (przedtozy¢ w 5 egz. papierowych + 1 egz. w wersji
elektronicznej). W zakresie branzy dendrologicznej nalezy:

— wykonac szczegdtowq inwentaryzacje zieleni (z okresleniem wielkosci i gatunkow drzew)
przylegtej i kolidujacej z projektowang inwestycjg wraz z planem wyrebu (w formie
graficznej i opisowej) co bedzie stanowito integralny sktadnik dokumentacji projektowej
(projektu budowlanego i wykonawczego),

— sporzadzi¢ projekt wykonawczy zagospodarowania i nasadzenia zieleni, ktéry powinien
zawierac sposéb pielegnacji istniejgcej roslinnosci pozostawionej w pasie drogowym oraz
wykaz i plan nasadzenia nowej roslinnosci wraz ze sposobem pielegnacji (catos¢ w formie
graficznej i opisowej).

Opracowanie z zakresu gospodarowania wodami i zarzgdzania zasobami wodnymi

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania opracowan z zakresu gospodarowania wodami i
zarzadzania zasobami wodnymi wymaganych na podstawie przepiséw szczegétowych i
wymogow nafozonych przez wtasciwe rzeczowo i przedmiotowo jednostki administracji
publicznej lub wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw / ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
Wodne (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z p6zn. zm.)/. Celem niniejszych opracowan
jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. W zakresie tym nalezy:

- przygotowac¢ wniosek o wydanie oceny wodnoprawnego oraz sporzadzi¢ i pozyskac
wszelkie niezbedne materiaty do tego wniosku i do uzyskania decyzji — jezeli bedzie to
wymagane,

- opracowac operat wodnoprawny (3 egz. papierowe + 2 egz. w wersji elektronicznej) w
zakresie odpowiednim do przedmiotu zadania uwzgledniajgc przy tym m.in. budowe
urzadzen wodnych, szczegdlne korzystanie z wod i ewentualng rozbidrke urzadzen
wodnych,

- przygotowac wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz sporzadzi¢ i pozyskac
wszelkie niezbedne materiaty do tego wniosku i do uzyskania decyzji,

- pozwolenia wodnoprawne w wymaganym zakresie (m.in. w zakresie ustugi wodnej,
szczegblnego korzystanie z wdd, wykonania urzadzen wodnych,

- opracowa¢ materiaty oraz uzyskaé inne decyzje i postanowienia z zakresu
gospodarowania wodami i zarzadzania zasobami wodnymi jezeli bedg wymagane.

Projekt konstrukcji nawierzchni

Wykonawca po rozpoznaniu podfoza gruntowego i istniejgcej konstrukcji nawierzchni
drogowej oraz po opracowaniu analizy i prognozy ruchu drogowego, zobowigzana jest do
wykonania projektu konstrukcji nawierzchni drogowej. Projekt konstrukcji nawierzchni bedzie

27



3.9.7.

28

stanowit uzupetnienie koncepcji projektowej. Nieodzownym elementem projektu konstrukgji
nawierzchni jest profil podtuzny drogi z naniesionymi profilami geologicznymi.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac dla KR4 w oparciu o typowe konstrukcje
zawarte w zataczniku do zarzadzenia nr 31 GDDKIiA Z DNIA 16.06.2014 Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych w tablicy 9.1 Typ Al — Typowe konstrukcje
gornych warstw nawierzchni podatnych. Zamawiajacy wymaga, wykonanie podbudowy
zasadniczej z betonu asfaltowego AC i mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cqgys..

Warstwe Scieralng nalezy zaprojektowaé i wykonaé z mieszanki mineralno-asfaltowej
typu SMA. Nalezy zastosowaé asfalt modyfikowany polimerami typu PMB 45/80-55 i
kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie stosowania
kruszyw ze skat osadowych i przeobrazonych. Do warstwy SMA nie dopuszcza sie stosowania
granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).

Warstwe wigzacg nalezy zaprojektowaé i wykonaé z mieszanki mineralno-asfaltowej
typu beton asfaltowy. Nalezy zastosowa¢ asfalt modyfikowany polimerami typu PMB 25/55-
60 i kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie stosowania
kruszyw ze skat osadowych i przeobrazonych. Do warstwy wigzacej nie dopuszcza sie
stosowania granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).

Warstwe podbudowy bitumicznej nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ z mieszanki mineralno-
asfaltowej typu beton asfaltowy. Nalezy zastosowac asfalt 35/50 i kruszywa uzyskane poprzez
przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw ze skat osadowych i
przeobrazonych. Do warstwy podbudowy bitumicznej nie dopuszcza sie stosowania granulatu
asfaltowego (destruktu asfaltowego).

Celem zatwierdzania konstrukcji nawierzchni drogi w zataczeniu do projektu konstrukcji
nawierzchni nalezy przedtozy¢ do Zamawiajgcego Specyfikacje Techniczne proponowanych
warstw bitumicznych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni drogi
wojewddzkiej w zakresie gornych warstw nawierzchni, dolnych warstw nawierzchni.
Konstrukcja musi  spetni¢  minimalng grubos¢  konstrukcji ze wzgledu na
wysadziny zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.

Zamawiajgcy nie dopuszcza réznicowania warstw pakietu warstw bitumicznych w zaleznosci
od kategorii nosnosci podtoza na danym odcinku.

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania technologii asfaltu spienionego.

Projekt budowlany

Wykonawca sporzadzi projekt budowlany na podstawie uzgodnionej z Zamawiajgcym koncepcji
projektowej oraz pozostatych opracowan objetych niniejszg SIWZ. Projekt budowlany
powinien uwzglednia¢ wszystkie uzyskane niezbedne opinie, warunki, uzgodnienia,
zatwierdzenia, pozwolenia i sprawdzenia. Przy sporzgdzaniu projektu budowlanego maja
zastosowanie wymagania ogolne i przepisy przytoczone w ppkt 4.1
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W przypadku projektu budowlanego sktadajgcego sie z wiecej niz jednego tomu (czesci) w
pierwszym tomie powinien znajdowaé spis wszystkich tomdéw (czesci) stanowigcych catosc
projektu budowlanego.

Projekt budowlany powinien by¢ zgodny z zapisami art.34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz.1679), oraz
powinien zawierac:

a) Projekt zagospodarowania terenu skfadajacy sie:
e  czesci opisowej, ktdra powinna w szczegdlnosci zawieraé:
—  przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizacje i cel inwestycji,

— istniejgcy stan zagospodarowanie terenu, w tym zagospodarowania pasa
drogowego, charakterystyka zieleni, zagospodarowanie terenu przylegtego,
istniejgce terenowe uwarunkowania wynikajgce z polityki przestrzennej,
uwarunkowan srodowiskowych, ochrony konserwatorskiej terenu, warunkéw
geologicznych i gérniczych terenu,

—  projektowane zagospodarowanie terenu, w tym uksztattowanie trasy drogowe;j
i uktadu komunikacyjnego, uksztattowanie terenu i zieleni,

—  projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane, w tym obiekty drogowe,
inzynierskie, urzadzenia ochrony srodowiska, infrastruktura techniczna w pasie
drogowym nie zwigzana z drogg i inne obiekty,

— informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki,
—  rozbiorki.

e  czesci graficznej

Projekt zagospodarowania terenu powinien byé sporzadzony na aktualnej mapie do celéw
projektowych (w przypadku kserokopii tej mapy nalezy potwierdzi¢ jej zgodnos¢ z oryginatem).
Projekt zagospodarowania terenu powinien wykonaé uprawniony projektant. Na projekcie
powinny by¢ czytelnie oznaczone granice i numery dziatek ewidencyjnych, granice
projektowanego pasa drogowego (linie rozgraniczajgce) i terenu niezbednego do realizacji
inwestycji, kilometraz, zakres projektowanej inwestycji objetej wnioskiem o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej. Ponadto projekt zagospodarowania terenu powinien zawierac
uksztattowanie terenu wraz z projektowanymi zmianami, uksztattowanie zieleni wraz ze
zmianami w tym zakresie, uktad sieci linii i instalacji uzbrojenia terenu wraz ze zmianami w tym
zakresie.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ w skali 1:500.

W celu poprawy czytelnosci projektu zagospodarowania terenu dopuszczalne jest
przedstawienie uktad sieci linii i instalacji uzbrojenia terenu wraz ze zmianami w tym zakresie
na oddzielnym dodatkowym rysunku.

Nieodzowng czescig projektu zagospodarowania terenu jest orientacja potozenia terenu w
stosunku do sgsiednich terendw i stron $wiata.
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b) Projekt architektoniczno-budowlany zawierajacy:
e czesc opisoway, ktdra powinna w szczegdlnosci zawierad:
—  przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizacje i cel inwestycji,

— inwentaryzacje obiektéw budowlanych, w tym konstrukcji nawierzchni obiektow
drogowych, wyposazenia technicznego drég np. geometrii, oswietlenia,
przekrojow, droznosci, sprawnosci,

— ocene stanu technicznego istniejgcych obiektéw budowlanych, w tym obliczenia
cech konstrukcyjnych i interpretacje badan i obliczen,

— ocene aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich i ocene stanu
posadowienia obiektow,

—  opis, zestawienia ilo$ciowe i rysunki dotyczgce mozliwego zakresu wykorzystania
istniejgcego obiektu dla celéw planowanej rozbudowy,

—  zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji, a w przypadku planowanej
rozbidrki zalecenia co do technologii i zakresu robdt rozbiérkowych,

—  opis projektowanych obiektow zwierajgcy wstep, nazwe, lokalizacja, typ i rodzaj
obiektu budowlanego,

—  charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne
obiektu budowlanego,

—  uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego wraz ze schematem statycznym,
—  kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia,
— wyniki obliczen konstrukcyjnych,

— rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementédw konstrukcji
obiektu,

—  rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujgce na trasie obiektu,

— wyposazenie obiektu w odwodnienie i osSwietlenie — rozwigzania i sposdb
funkcjonowania, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen,

— urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzane z
drogg,

— pozostate wyposazenie techniczne — rozwigzania techniczne i sposéb
funkcjonowania,

— sposdb spetnienia warunkéw technicznych dotyczacych bezpieczenstwa
uzytkowania (w tym: sposdb zapewnienia osobom niepetnosprawnym warunkéw
do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdéw i wjazddw, warunki przejscia
dla zwierzat, zapewnienie wymaganej widocznosci),

—  sposdb ochrony débr kultury,

—  sposdb spetnienia wymagan przepisow w zakresie bezpieczeistwa z uwagi na
mozliwo$¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz
bezpieczenstwa  uzytkowania (zagadnienia  dotyczace bezpieczenstwa

30



31

uczestnikéw ruchu zamieszcza sie w oddzielnym opracowaniu o nazwie , projekt
organizacji ruchu”),

dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce pod
wzgledem rodzaju, zakresu i wielkosci oddziatywan oraz charakterystyki
przyjetych metod i urzadzen zabezpieczajacych,

inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy oséb trzecich i sposéb
ich ochrony),

e czesc graficzng sktadajgcy sie co najmniej ponizszych rysunkow:

dla obiektéw drogowych:

- plan sytuacyjny (1:500),

- przekroje normalne (1:50),

- profile podtuzne (1:100/1000),

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100) — w zaleznosci od potrzeb.

dla obiektéw inzynierskich:

- plan sytuacyjny (1:500),

- rysunek ogdlny (widok z géry, widok z boku, przekréj podtuzny (1:50 — 1:100
w zaleznosci od wielkosci obiektu),

- przekroje poprzeczne (1:20 — 1:50),

- rysunki ogdlne podpdr (1:100),

- rysunek ogdlny inwentaryzacyjny (widok z goéry, widok z boku, przekrdj
poprzeczny (1:100)

dla innych obiektéw

- plan sytuacyjny (1:500),

- przekroje normalno - charakterystyczne (1:20 —1:50).

- przekroje podtuzne (1:100/1000),

- plan obiektéw przewidzianych do rozbidrki.

dla urzadzenia ochrony srodowiska

- widok z géry, widok z boku, przekréj podtuzny (1:20 — 1:200) - w zaleznosci
od potrzeb.

— dlainfrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga

- plan sytuacyjny (1:500),

- przekroje normalno - charakterystyczne (1:50 + 1:100) - w zaleznosci od

potrzeb,
- przekroje podtuzne (1:100/1000) - w zaleznosci od potrzeb.

c) Projekt techniczny zawierajacy:

czes¢ opisoway, ktéra powinna w szczegdlnosci zawierad:

przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizacje i cel inwestycji,

inwentaryzacje obiektow budowlanych, w tym konstrukcji nawierzchni
obiektéw drogowych, wyposazenia technicznego drég np. geometrii,
oswietlenia, przekrojéw, droznosci, sprawnosci,
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ocene stanu technicznego istniejgcych obiektéw budowlanych, w tym obliczenia
cech konstrukcyjnych i interpretacje badan i obliczen,

dokumentacja  geologiczno-inzynierska lub  geotechniczne  warunki
posadowienia obiektéw budowlanych,

opis, zestawienia iloSciowe i rysunki dotyczagce mozliwego zakresu
wykorzystania istniejgcego obiektu dla celéw planowanej rozbudowy,

zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji, a w przypadku planowanej
rozbidrki zalecenia co do technologii i zakresu robdt rozbiérkowych,

opis projektowanych obiektéw zwierajacy wstep, nazwe, lokalizacja, typ i rodzaj
obiektu budowlanego,

charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne
obiektu budowlanego,

uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego wraz ze schematem statycznym,
kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposdb jego posadowienia,
wyniki obliczen konstrukcyjnych,

rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu,

rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujgce na trasie obiektu,

wyposazenie obiektu w odwodnienie i oswietlenie — rozwigzania i sposdb
funkcjonowania, zatozenia przyjete do obliczer instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen,

urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzane
z droga,

pozostate wyposazenie techniczne - rozwigzania techniczne i sposdb
funkcjonowania,

sposdb spetnienia warunkéw technicznych dotyczacych bezpieczenstwa
uzytkowania (w tym: sposdb zapewnienia osobom niepetnosprawnym
warunkéw do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdéw i wjazdow,
warunki przejscia dla zwierzat, zapewnienie wymaganej widocznosci),

sposéb ochrony débr kultury,

sposéb spetnienia wymagan przepisow w zakresie bezpieczenstwa z uwagi na
mozliwosé wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz
bezpieczenstwa uzytkowania (zagadnienia dotyczace bezpieczeristwa
uczestnikdw ruchu zamieszcza sie w oddzielnym opracowaniu o nazwie ,projekt
organizacji ruchu”),

dane techniczne obiektu charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce pod
wzgledem rodzaju, zakresu i wielkosci oddziatywan oraz charakterystyki
przyjetych metod i urzadzen zabezpieczajacych,

inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy oséb trzecich i sposdb
ich ochrony),
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e czesc graficzng sktadajgcy sie co najmniej ponizszych rysunkow:
— dla obiektéow drogowych:

- plan sytuacyjny (1:500),

- przekroje normalne (1:50),

- profile podtuzne (1:100/1000),

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100) — w zaleznosci od potrzeb.

— dla obiektéw inzynierskich:

- plan sytuacyjny (1:500),

- rysunek ogdlny (widok z gory, widok z boku, przekréj podtuzny (1:50 —1:100
w zaleznosci od wielkosci obiektu),

- przekroje poprzeczne (1:20 — 1:50),

- rysunki ogdlne podpdr (1:100),

- rysunek ogdlny inwentaryzacyjny (widok z géry, widok z boku, przekrdj
poprzeczny (1:100)

— dlainnych obiektéw

- plan sytuacyjny (1:500),

- przekroje normalno - charakterystyczne (1:20 — 1:50),

- przekroje podtuzne (1:100/1000),

- plan obiektédw przewidzianych do rozbiérki.

— dla urzadzenia ochrony srodowiska

- widok z géry, widok z boku, przekréj podtuzny (1:20 — 1:200) - w zaleznosci
od potrzeb.

— dlainfrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z drogg

- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje normalno - charakterystyczne (1:50 + 1:100) - w zaleznosci od
potrzeb,
d) przekroje podtuzne (1:100/1000) - w zaleznosci od potrzeb.

Projekt wykonawczy

Wykonawca sporzadzi projekt wykonawczy, ktéry bedzie uzupetniat iuszczegotowiat
zatwierdzony projekt budowlany zgodnie z wymaganiami ogélnymi i przepisami przytoczonymi
w ppkt 3.6. Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatéw dla
potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych dla wszystkich branz. Projekt
wykonawczy powinien zawierac rozszerzenia ww. opracowan o zagadnienia istotne z punktu
widzenia:

e mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamdwienia przez oferentéw
ubiegajgcych sie o zamdwienie na wykonanie robdt budowlanych,

e potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét budowlanych

Projekt wykonawczy podobnie jak projekt budowlany powinien sktadac sie z czesci opisowej i
rysunkowej. W projekcie wykonawczym nalezy zamiesci¢ wyniki obliczen, potrzebne dla
przysztego wykonawstwa do obliczen konstrukcyjnych i ilosciowych oraz rysunki wykonawcze
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potrzebne do pdiniejszego wykonania robét budowlanych wykonane z duzg doktadnoscig i
odpowiednig szczegdtowoscia.
Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane z

projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji
robot.

Przy sporzadzaniu Projektu Wykonawczego nalezy stosowaé zasade niezmieniania
podstawowych tresci Projektu Budowlanego.

Projekt wykonawczy powinien zawieraé m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce wszystkie

planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

a) Czesc opisowg powinien stanowic projekt budowlany (cze$¢ opisowa) wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy
uzupetnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robét. W opisie technicznym nalezy
zamiescic:

— wyniki obliczen, w szczegdlnosci dla obiektédw inzynierskich, wraz z obliczeniami, w
tym zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sit wewnetrznych,

— opisy technologii robét budowlanych,

— wykazy materiatéw i robdt,

— opisy warunkow geologiczno-inzynierskich wraz z technologia robét zmiennych,

— zakres i technologia robdt geodezyjnych,

— sposéb wytyczenia obiektéw wraz z wykazem reperdéw i atrybutéw punktow
umozliwiajgcych wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyzowan i weztéw,
obiektéw inzynierskich, innych obiektéw, urzadzen infrastruktury technicznej,
urzadzen ochrony srodowiska, robét ziemnych, dla celéw obstugi geodezyjnej

budowy (wszystkie charakterystyczne punkty z okresleniem wspdtrzednych
geodezyjnych wraz z podaniem uktadu odniesienia),

— opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych.
b) Czes¢ graficzna sktadajgca z projektu budowlanego (czesci rysunkowej) uzupetnionego
ponizszymi rysunkami:
— dla obiektéw drogowych

v' przekroje poprzeczne drég (skala 1:100),
v' rzuty np.: skrzyzowan, weztéw, wysp kanalizujgcych (skala 1:200),
v' schematy wytyczenia obiektéw, np.: obiektéw inzynierskich, skrzyzowan,
weztéw (1:500)
v' szczegdty elementdw wyposazenia technicznego,
v’ szczegdty konstrukcyjne.
— dla obiektéw inzynierskich

v rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50),
v" rysunki montazowe i technologiczne — skala wg potrzeb,
v’ rysunki szczegbtéw (1:5 - 1:20).

— dla innych obiektow

v plan sytuacyjny 1:500,
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rzuty i przekroje — skala wg potrzeb,
rysunki instalacji — skala wg potrzeb,

ANERNERN

rysunki szczegétéw (1:5 - 1:20),
v" rysunki montazowe i technologiczne — skala wg potrzeb.

— dla urzadzen ochrony srodowiska

v' rzuty i przekroje — skala wg potrzeb,

v" rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50),

v" rysunki montazowe i technologiczne — skala wg potrzeb,
v" rysunki szczegétéw (1:5 - 1:20).

— dlainfrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z drogg

v’ rzuty i przekroje — skala wg potrzeb,
v rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50),
v" rysunki montazowe i technologiczne — skala wg potrzeb,
v rysunki szczegdtéw (1:5 - 1:20),
V' szczegdty elementdw wyposazenia technicznego.
— dla projektéw rozbiérek
v" plan sytuacyjny 1:500,
v’ rzuty i przekroje — skala wg potrzeb,
v rysunki technologiczne — skala wg potrzeb.

3.10. Dokumentacja geotechniczna

W celu opracowania prawidtowej dokumentacji projektowej wymagane jest rozpoznanie
podtoza gruntowego i istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogowej, wg ponizszego. Nizej
podane metody badan, ilosci i powierzchnie sg wielkosciami orientacyjnymi. W cenie ofertowej
nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztéw pomiarédw i badan gdyz cena ofertowa nie
bedzie korygowana ze wzgledu na wiekszy zakres potrzebnych pomiaréw i badan.

3.10.1. Projekt prac geologicznych

Projekt prac geologicznych powinien zawiera¢ opis planowanych do wykonania robdt,
szczegdtowy wykaz odwiertdw wraz z planem sytuacyjnym przedstawiajacym lokalizacje tych
odwiertédw. Przy opracowywaniu projektu prac geologicznych nalezy uwzgledni¢ wykaz
parametréw wykonania odwiertéw geologicznych. Zalecane jest rOwnomierne rozmieszczeni
odwiertéw w odniesieniu do dtugosci rozbudowywanych odcinkéw drég. W przypadkach tego
wymagajgcych nalezy sporzadzi¢ projekt robdt geologicznych spetniajgcy wymagania
okreélone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie
szczeg6towych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robét, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2015 poz. 964).oraz uzyskac zatwierdzenie
tego projektu przez wtasciwy organ administracji geologicznej zgodnie przepisami z ustawy z
dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z pdin.
zmianami). Projekt prac geologicznych wymaga akceptacji ze strony Zamawiajgcego.

3.10.2. Dokumentacja geologiczna
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej, a w przypadku stwierdzenia gruntéw
niejednorodnych dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami

posadowienia obiektow budowlanych wynikajgcych z wtasciwych rzeczowo i przedmiotowo
przepisdw oraz istniejgcych warunkéw terenowych. Geotechniczne warunki posadowienia
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obiektéw inzynierskich sg opracowaniem projektowym wymaganym przepisami ustawy z dnia
07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm) i winny spetnia¢ wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

W celu ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz
okreslenia standéw granicznych nosnosci i przydatnosci do uzytkowania drogowej budowli
ziemnej powinny by¢ prowadzone badania i ocena parametrow geotechnicznych zgodnie z
Polskimi Normami i przepisami odrebnymi. W celu dokonania oceny podtoza oprécz
podstawowych badan geotechnicznych powinny by¢ przeprowadzone badania specjalistyczne,
w szczegdblnosci:

1. badania potrzebne do oceny przydatnosci gruntu podtoza budowli ziemnej, zgodnie z
Polskimi Normami,

2. badania wysadzinowosci gruntu: kapilarnosci biernej Hw,, wskaznika piaskowego WP,
pecznienia liniowego,

3. wskaznika nosnosci CBR,

4, ocena zageszczenia: maksymalna gestos¢ objetosciowa Pgs, wskaznik zageszczenia s,

moduty odksztatcenia: pierwotny (E1) i wtérny (E,),
5. wtasciwosci gruntéw antropogenicznych.

Ponadto przedmiotowa dokumentacja w zakresie badan geologicznych i geotechnicznych
podtoza gruntowego powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, stanowigcego zatacznik do zarzadzenia nr
31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Do powyzszej dokumentacji nalezy zatgczy¢ analize no$nosci nawierzchni.

Dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajagcemu w trakcie prac projektowych, przed
wystgpieniem o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni. Ostateczna liczba egzemplarzy
dokumentacji z zakresu rozpoznania podtoza gruntowego przekazana na rzecz Zamawiajgcego
winna wynosic¢ 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

3.10.3. Warunki prowadzenia prac geologicznych

Wykonawca jest zobowigzana przekaza¢ do Zamawiajgcego harmonogram wykonywania prac
geologicznych wraz z okresleniem bezposredniego wykonawcy tych robdt w terminie nie
krétszym niz na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Ponadto Wykonawca nie pdzniej niz w dniu
ztozenia harmonogramu wykonywania prac geologicznych przekaze do Zamawiajgcego projekt
prac geologicznych, o ktérym mowa w ppkt 3.6.1 wraz z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas wykonywania badan (odwiertéw). Wykonanie prac geologicznych bez
zachowania powyzszych warunkéw bedzie skutkowato brakiem akceptacji ze strony
Zamawiajgcego opracowanej na tej podstawie dokumentacji geotechnicznej bgdz geologiczno-
inzynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektéw budowlanych.

3.11. Zatwierdzenie i przekazanie dokumentacji technicznej

3.11.1. Uzyskanie decyzji zatwierdzajacej dokumentacje projektowa

Wykonawca ztozy wszelkie niezbedne dokumenty do wiasciwego urzedu oraz uzyska decyzje
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z warunkami ustawy o szczegdlnych
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zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
162 —tekst jednolity z pézn. zm.) lub dokona zgtoszenia robot.

3.11.2. Przekazanie do uzgodnienia dokumentacji wykonawczej

3.12.

Po ukazaniu sie zawiadomienia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Wykonawca w terminie do 30 dni ztozy do
Zamawiajgcego jeden egzemplarz projektu wykonawczego wraz z dokumentacjg przetargowa.

Specyfikacje techniczne — Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych

Wykonawca opracuje ,Szczegétowe Specyfikacje Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych” (STWIORB) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 — tekst jednolity).
Specyfikacja powinna byé sporzagdzona w oparciu o aktualne normy, a jej tres¢ dostosowana
do specyfiki i technologii zadania (wersja papierowa w czterech egzemplarzach + PDF + plik
*.doc).

Specyfikacja techniczna na wszystkie branze powinna by¢ dostarczona w jednym opracowaniu
i pliku (*.doc i *.pdf).

W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstw nawierzchni nalezy zawrzec
nastepujace zapisy:

Warstwe Scieralng nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej
typu SMA. Nalezy zastosowaé asfalt modyfikowany polimerami typu PMB 45/80-55 i
kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie stosowania
kruszyw ze skat osadowych i przeobrazonych. Do warstwy SMA nie dopuszcza sie stosowania
granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).

Warstwe wigzacg nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej
typu beton asfaltowy. Nalezy zastosowa¢ asfalt modyfikowany polimerami typu PMB 25/55-
60 i kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie stosowania
kruszyw ze skat osadowych i przeobrazonych. Do warstwy wigzacej nie dopuszcza sie
stosowania granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).

Warstwe podbudowy bitumicznej nalezy zaprojektowac i wykona¢ z mieszanki mineralno-
asfaltowej typu beton asfaltowy. Nalezy zastosowa¢ asfalt typu 35/50 i kruszywa uzyskane
poprzez przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw ze skat
osadowych i przeobrazonych. Do warstwy podbudowy bitumicznej nie dopuszcza sie
stosowania granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).

Warstwe podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego nalezy zaprojektowac i wykonaé z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 uzyskanego poprzez przekruszenie skat magmowych.
Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw ze skat osadowych i przeobrazonych.

Warstwe S$cieralng i wigzagcg nalezy wykonywac catg szerokoscig jezdni bez szwu
technologicznego. W przypadku koniecznosci wykonania lokalnych odcinkéw nawierzchni w
technologii potéwkowej nalezy zastosowaé do zfacz technologicznych tasm bitumiczno-
kauczukowych.
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Grubosc¢ poszczegdlnych warstw asfaltowych powinna byc¢ zgodna z dokumentacja projektowa
z tolerancja od + 5 % do — 5% grubosci warstwy. Sumacyjna grubosé¢ wszystkich warstw
asfaltowych nie moze by¢ mniejsza niz grubosc¢ projektowa.

Do rozliczenia utozonej partii nawierzchni bitumicznej nalezy zatgczy¢ kazdorazowo
zestawienie dokumentéw WZ w formie tabelarycznej zawierajgcej date zakupu asfaltu, numer
dokumentu WZ, ilo$¢ zakupionego asfaltu. Do tabeli nalezy zataczy¢ poswiadczone za zgodnosé
przez kierownika wytwdérni mas bitumicznych kopie dokumentéw WZ na zakupiony asfalt
przeznaczony do wyprodukowania danej partii mieszanki mineralno-bitumicznej. Po
wykonaniu wszystkich warstw bitumicznych nalezy wykona¢ rozliczenie koficowe zawierajgce
bilans wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej i konieczny do jej wyprodukowania asfalt
w poréwnaniu do zakupionego asfaltu. llos¢ zakupionego asfaltu musi by¢ zgodna z iloscig z
zapotrzebowania do wyprodukowania utozonej ilosci mieszanki mineralno-bitumicznej.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Projektowane przedsiewziecie bedzie prowadzone na drodze wojewddzkiej nr 454.
Projektowana inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach stanowigcych pas drogowy
wtasnosci Wojewddztwa Opolskiego w trwatym zarzgdzie Zarzadu Drég Wojewddzkich w
Opolu oraz dziatkach, ktore zostang nabyte na rzecz Wojewddztwa Opolskiego pod pas
drogowy. Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktéw
granicznych pasa drogowego (rowniez dziatek wchodzgcych w catosci w pas drogowy) jak i
granic dziatek wydzielonych pod urzadzenia infrastruktury Wykonawca dokonuje w obecnosci
0s0b zainteresowanych - po uzyskaniu niezbednych materiatéw czy dokumentéw potrzebnych
do wykonania tych czynnosci. W tym celu nalezy w terenie niezabudowanym zamontowac
stupy betonowe z napisem ,,Pas drogowy” przy kazdym zatamaniu granic pasa drogowego a
na odcinkach prostych nie rzadziej niz w odlegtosci co 200 metréw. Szczegdtowe informacje
dotyczace parametrow stupéw zawarto w Zatgczniku nr 4 do PHU.

3.14. Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego

3.15.

Niezalezny audytor BRD posiadajgcy wazny certyfikat dla audytoréow bezpieczeristwa ruchu
drogowego sporzadzi audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego dla stanu istniejgcego
uwzgledniajacy istniejgce oznakowanie pionowe i poziome wraz z analizg wypadkdéw i kolizji
drogowych (Jednostka Projektujgca przekaze jeden egzemplarz audytu do Zamawiajgcego
przed rozpoczeciem dalszych prac projektowych). Ostateczna liczba egzemplarzy audytu BRD
przekazana na rzecz Zamawiajgcego powinna wynosi¢ 3 egz. + wersja elektroniczna.

Zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do:

a. Prowadzenia badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymaganiami STWIORB i
przygotowanym harmonogramem badan, pobieranie prébek i dostarczenie ich organom
kontrolnym Zamawiajacego, ponadto w przypadku produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzic¢
Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2.

b. Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy, zgodnie ze standardami
obowigzujgcymi w ZDW w Opolu (w tym do utrzymania ptynnosci ruchu, utrzymania
wymaganych standardéw zimowego utrzymania w okresie zimowym itp). Ponadto, w
przypadku zorganizowania ruchu na czas wykonania robdét z wykorzystaniem drég
objazdowych, w czasie trwania objazdu nalezy na biezgco utrzymywac drogi objazdowe (w
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tym utrzymanie zimowe), a po zakonczeniu robdt nalezy przywrécié ich stan pierwotny. W
ramach powyzszego nalezy rozumieé takze ewentualny remont nawierzchni bgdz poboczy
zniszczonych na skutek ruchu wynikajgcego z objazdu. Jednoczesnie w trakcie
prowadzenia robdt naleiy przewidzie¢ zapewnienie przejazdu na trasie Murdéw
Namystow droge tymczasowa umozliwiajagcg dojazd samochodéw transportujacych
drewno do tartaku w Murowie. Zwraca sie szczegdlng uwage na konieczno$é

uwzglednienia zapisdw niniejszego punktu w cenie oferty.

. Uzgodnienia z Zarzadem Drég Wojewddzkich w Opolu uktadu poszczegdlnych warstw

konstrukcyjnych.

. Wykonania map do celdw projektowych catego obszaru objetego zaméwieniem.
. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw wykonanych robét.

Przygotowania rozliczenia koricowego robét wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego
w sktad ktorego wejsé powinny:
umowa wraz z oferta,
umowa z podwykonawcami,
harmonogramy robét,
protokot przekazania placu budowy,
tabele elementdw rozliczeniowych,
Program Zapewnienia Jakosci,
Plan BIOZ
dokumenty sprawdzajgce materiaty budowlane: deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty,
wyniki badan i sprawdzen,
dokumentacja powykonawcza,
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyjeta do powiatowego zasobu
geodezyjnego
rozliczenie finansowe,
oswiadczenia uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu robot zgodnie z projektem,
potwierdzenie zakonczenia robot.

. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg robdét,
. Wystepowania na podstawie wydanego przez Zamawiajgcego upowaznienia, w jego

imieniu i podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i
ewentualnych decyzji na etapie projektowania.

Realizacji powyiszego zakresu robdt w oparciu o obowigzujace przepisy posiadajac
odpowiednie doswiadczenie, potencjat wykonawczy i osoby o odpowiednich kwalifikacjach
i doswiadczeniu zawodowym zdolne do wykonania zadania.

Wykonania przedmiotowego przedsiewziecia w dwdch etapach — zgodnie z pkt. 2.

Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamodwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez

ne z wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi w przedmiocie zamdéwienia z przepisami

techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami wytycznymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie” to znaczy konstrukcja podatna ma byé zaprojektowana na
dwudziestoletni okres eksploatacji.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowa¢ sie:
— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
— wynikami opracowan wtasnych,
— trescig opracowan posiadanych przez Zamawiajgcego, stanowigcych zatgczniki do
niniejszego PFU.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robét okreslone w programie funkcjonalno —
uzytkowym i przedmiocie zamdwienia s3 orientacyjne i moga ule¢ zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodniehA oraz
zastosowanych rozwigzan projektowych.

Szczegolowe rozwiazania wplywajace na zwiekszenie zakresu robdt, zwigzane z celem
przedmiotu zaméwienia, okreslonym w SIWZ, w tym w PFU, stanowig ryzyko Wykonawcy
(o ile Wykonawca, dzialajac jako profesjonalista, mogl przewidzie¢ koniecznos$é ich
wykonania) i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe lub zamienne.

Wykonawca przede wszystkim winien skalkulowaé w ofercie:
1) zakres zamo6wienia opisany w programie funkcjonalno-uzytkowym,

2) zakres zamdéwienia nieopisany (lub nieopisany szczegélowo) w programie
funkcjonalno-uzytkowym, jednak wymagany pod wzgledem technicznym,
technologicznym i prawnym, aby przedmiot zamdéwienia byl kompletny i mégl
zgodnie z obowiazujacymi przepisami by¢ oddany do uzytkowania,

3) zakres zamowienia wynikajacy z Kkoniecznos$ci dostosowania ustalen programu
funkcjonalno-uzytkowego do obowigzujacych przepisow, wydanych decyzji
stanowiacych zalaczniki do tego programu (z wyjatkiem sytuacji, gdy te decyzje
administracyjne byly wadliwe lub wydane z naruszeniem przepiséw prawa),

4) czynnoS$ci wynikajace z propozycji Wykonawcy dokonania zmian w zatwierdzonych
przez Zamawiajacego projektach (juz wykonanych w ramach przedmiotowego
zamoéwienia), nieprowadzacych do zmiany programu funkcjonalno-uzytkowego.

Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zakres prac objetych zamowieniem - Rodzaje robét wraz z ich lokalizacjg i orientacyjna
wielkoscig tych robot

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

- wytyczenie geodezyjne obiektu,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazdow
do posesji, budynkow ogrodzen w bezposrednim sasiedztwie inwestycji),

- wykonanie odwiertdw geologicznych, celem rozpoznania podtoza,
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- wyciecie drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,
- rozbidrka elementédw drogi, urzadzen odwadniajgcych, urzadzen bezpieczeristwa ruchu
(znaki drogowe) i innych wraz z utylizacjg odpaddw.

Przebudowa korpusu drogi i nawierzchni

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wymiane konstrukcji nawierzchni wraz z jej poszerzeniem do
-7m (2x3,50m).

Rozbudowa drogi ma polega¢ na rozebraniu istniejgcej konstrukcji i posadowieniu nowe;j
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu nie mniej niz KR-4. Na catej szerokosci korpusu
drogi (z uwzglednieniem poboczy) nalezy wykona¢ wymiane i stabilizacje gruntu. Nalezy
zaprojektowacd i wykonaé dolne warstwy konstrukcyjne doktadnie tak jak w konstrukcji drogi i
jako stanowigce jednolity element z konstrukcjg drogi.

Niwelete rozbudowanej drogi nalezy dostosowac do istniejgcych warunkéw terenowych
(zjazdy, skrzyzowania).

Droga dla rowerdw i pieszych (Sciezka pieszo — rowerowa)

Nalezy zaprojektowac i wykonac droge dla pieszych i roweréw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Konstrukcja sciezki powinna by¢é wykonana w technologii nawierzchni bitumicznej w
konstrukcji minimum:

e Warstwa scieralna z betonu asfaltowego na bazie asfaltu drogowego 35/50 o grubosci 4 cm.

e \Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego na bazie asfaltu drogowego 35/50 o grubosci 4 cm.

o Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego — mieszanki niezwigzanej Cso/3 0 grubosci 15 cm.

e Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym MPa 1.5 o
grubosci 20 cm.

Nawierzchnie bitumiczng nalezy wykona¢ maszynowo, natomiast w miejscach gdzie bedzie to
niemozliwe nalezy wykonaé nawierzchnie z kostki betonowej o gr 8 cm po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Projekt powinien zawieraé rozwigzania zapewniajgce odwodnienie nawierzchni jezdni lub
chodnika/drogi dla rowerdw i pieszych za pomoca rowdéw, Sciekdw lub kanalizacji deszczowej,
zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. z 2022 poz,
1518 ze zmianami). Uktad odwodnienia powinien uwzgledniaé rowniez wptyw uksztattowania
terenu znajdujgcego sie poza pasem drogowym. Woda z terenu przylegtego, ktdra byta
odprowadzana do przydroznego rowu badz wsigkata w istniejgce pobocze gruntowe musi by¢
ujeta z chwilg budowy drogi dla rowerdw i pieszych.

5.4. Skrzyzowania (rondo) i zjazdy indywidualne

Przebudowy skrzyzowan, zjazdow indywidualnych i publicznych majg by¢ wykonane w zakresie
umozliwiajgcym zapewnienie przeptywu wdd. Ewentualna wymiana lub wbudowanie rur
przepustowych wraz ze $ciankami czotowymi bedzie miata na celu umozliwienie odptywu wéd
opadowych. Nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ rondo na skrzyzowaniu DW 454 z drogg
powiatowg nr 1344 O na Murdéw (wyglad i lokalizacja ronda na podstawie zatgczonej koncepcji
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-lokalizacja drogi dla roweréw i pieszych zaznaczona jest orientacyjnie). Skrzyzowania
projektowac zgodnie z Wytycznymi projektowania skrzyzowan drogowych Cze$é 3: Ronda-WD-
R-31-3 wraz z WR-D-72-1i 2 Wytyczne projektowania urzadzen do oswietlenia drég zamiejskich.

Jako konstrukcje wijazdéw indywidulanych na pola, tereny lesne nalezy zastosowad
nawierzchnie z kruszywa tamanego o grubosci 25 cm z wykonaniem podwdjnego utrwalenia
powierzchniowego za pomocg emulsji asfaltowej.

Koniecznos$¢ przebudowy zjazdédw indywidualnych oraz publicznych bedzie polegaé na
wykonaniu kolejnych warstw nawierzchni celem dowigzania wysokos$ciowego istniejgcych drég
bocznych i zjazdéw do nowej niwelety drogi wojewddzkie;.

Budowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym jej odwodnienie oraz sprawny
przeptyw wéd opadowych w rowach przydroznych. Zjazdy nalezy projektowaé zgodnie z
Wytycznymi projektowania zjazddw, wyjazddéw oraz wjazdéw na drogach zamiejskich i ulicach-
WD-R -33

Profilowanie poboczy oraz skarp

Nalezy zaprojektowac pobocze dwustronne szerokosci minimalnej 1,25 m na catej dtugosci
odcinka.

Pobocza nalezy zaprojektowac i wykonaé w nawierzchni z kruszywa famanego z warstwami
wzmocnienia podtoza i podbudowy pomocniczej jak w konstrukcji drogi i stanowigce jednolity
element z konstrukcjg drogi.

Na skarpach utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabié i lekko zagescié¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne. Obsianie powinno by¢ wykonane kompozycjami nasion traw, roslin
motylkowatych i bylin w iloéci od 18 g/m? do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkdw
siedliskowych.

W miejscach narazonych na zwiekszone ryzyko utraty statecznosci lub w miejscach tego
wymagajgcych nalezy zastosowal stabilizacje skarp za pomoca siatek antyerozyjnych,
elementow betonowych (azuréw), lub geokraty komoérkowej. Zamawiajagcy wymaga
bezwzglednego umocnienia elementami betonowymi wylotéw przepustéw i odptywoéw
kanalizacyjnych elementami betonowymi bgdz kostkq kamienng lub kamieniem brukarskim
(zgodnie z zapisami pkt 5.8 i 5.9

5.6. Sie¢ elektryczna (nN i SN) i telekomunikacja

5.7.

Rozbudowa nawierzchni jezdni i budowa chodnikéw moze spowodowaé, ze niezbedne bedzie
przestawienie stupdw telekomunikacyjnych oraz przetozenie i/lub zabezpieczenie linii
elektrycznej i telekomunikacyjne;j.

Przejscia dla pieszych i przejazdy dla drég dla rowerdéw pieszych.

Nalezy zaprojektowacé i wykonac przejscia dla pieszych i rowerzystéw w miejscach tego
wymagajgcych tj. umozliwi¢ nawigzanie sie nowej projektowanej drogi dla rowerdw i pieszych
z istniejgcymi w m. Kup oraz tadza oraz na rondzie wraz z dedykowanym oswietleniem.
Zgodnie z WR-D-41-3 i 4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, oraz WR-D-42-3
Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerdéw. Projektowanie przejazdéw dla roweréw
oraz infrastruktury dla rowerdw na skrzyzowaniach
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Na przejsciu dla pieszych zastosowac elementy integracyjne do oznakowania pieszych ciggéw
komunikacyjnych .
5.8. Rowy

Prace polegac bedg na:

- renowacji i odbudowie rowdw przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terenéw
przylegtych,

- réw na prostym odcinku przebudowac i/lub pogtebi¢ wraz z nadaniem wiasciwych
spadkdéw, wyciecie samosiejek na skarpach i przeciwskarpach oraz ewentualnie
wybudowaniu nowych odcinkéw rowoéw,

- W ciggu rowdéw nalezy wykonaé przepusty pod zjazdami umozliwiajgce przeptyw wéod
opadowych. Wlot i wylot nalezy obudowa¢ kostkg kamienng lub kamieniem brukarskim
uktadanym na podsypce cementowo — piaskowej z zalaniem zaprawg cementowa.
Gtowice przepustu nalezy uksztattowa¢ w taki sposéb aby uzyskaé pochylenie 1:1,5.
Umocnienie skarp nalezy zakoniczy¢ ponizej gérnej krawedzi skarpy. Wiloty i wyloty
kanalizacji deszczowej w ciggu rowu ksztattowaé w sposdb analogiczny jak gtowice
przepustéw pod zjazdami. Spadki rowdw nalezy zaprojektowac tak, aby cata woda zostata
odprowadzona do istniejgcych w terenie odbiornikow wéd opadowych,

- nalezy uzyskad niezbedne uzgodnienia od ich witascicieli na przyjecie wéd opadowych,

- w szczegblnych przypadkach nalezy wzmocnié¢ skarpy ptytami azurowymi.

5.9. Obiekt mostowy pod korong drogi
Na omawianym przedsiewzieciu zlokalizowanych sg przepusty pod droga:

- W km okoto 19+627 ciggu DW nr 454 zlokalizowany jest obiekt mostowy na rzece Brodek
Obiekt nalezy przebudowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W tym celu nalezy opracowac projekt budowlano - wykonawczy budowy przepustow
drogowych o | klasie obcigzenia pojazdami wraz z ustaleniem metody techniczno-
organizacyjnej prowadzenia robdt. Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji
projektowej z wymaganymi uzgodnieniami technicznymi i pozwoleniami, w oparciu o ktére
zostanie zrealizowana budowa obiektu.

Przepusty nalezy zaprojektowa¢ w ilosci i lokalizacji niezbednej do prawidtowego
funkcjonowania odwodnienia Gtowice przepustu wraz umocnienie skarp i dna cieku lub rowu
nalezy wykona¢ z elementéw betonowych. Istniejgce przepusty nalezy rozebrac i
zaprojektowad i wykona¢ nowe. Rozwigzania projektowe obiektdw inzynierskich (mostéw i
przepustéw) winny obejmowad uzyskanie nosnosci obiektu w klasie | wg EUROKODU (wg
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie), uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z obliczeniami hydrologicznymi i
obecnymi przepisami oraz uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z projektem
drogowym. Proponowane rozwigzania projektowe nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
Zamawiajgcym. Projektowanie zgodnie z WR-M-22 Podrecznik projektowania drogowych
obiektéw mostowych wedtug Eurokodéw w praktyce.

5.10. Bariery drogowe
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Przewiduje sie montaz barier energochtonnych oraz wykonanie nowych ciggéw barier w
miejscach, w ktdrych wymagaja tego przepisy.

Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji
ruchu.

Zaktada sie, ze organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Oznakowanie pionowe obejmuje
rozbiérke istniejgcego oznakowania: znakéw drogowych, tabliczek drogowskazowych i
ustawienie nowego oznakowania, spetniajgcego wymagania zgodnie z Zatacznikiem do nr 220
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Ministra Infrastruktury z dn. 12 pazdziernika 2021 r. w
sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz.
2066)

Nalezy przyja¢ linie krawedziowe obustronne o grubosci 12 cm.

Nalezy przeprowadzi¢ wymiane tarcz i tablic znakéw pionowych z zastosowaniem konstrukcji
bezpiecznych stupkéw. Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z
zastosowaniem folii odblaskowych |l generacji. Oznakowanie poziome wykonaé¢ jako
grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalne;.

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢é materiaty
umozliwiajgce naktadanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi,
mieszanymi ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na
nawierzchnie z uzyciem odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢ powtoke, ktérej
spdjnosc zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich
elementdw prefabrykowanych okreslajg aprobaty techniczne. Grubowarstwowe oznakowanie
poziome nalezy wykona¢ maszynowo. Nalezy wykona¢ obustronne linie krawedziowe w
terenie niezabudowanym gr 12 cm na catej dtugosci rozbudowywanej drogi W przypadku
montazu oznakowania na centralnej znakdéw pionowych nalezy zastosowac gniazda RS.

Uwagi dodatkowe

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, iz rodzaj, zakres i ilo$¢ robdt przedstawionych w
przedmiotowym opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji techniczne;j.
Szczegétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenia zakresu robdt stanowi ryzyko
Wykonawcy i nie bedg stanowi¢ robét dodatkowych kontraktu.

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 454 miaty
trwatos¢ okreslong zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. 22022 poz, 1518 ze zmianami)

44



45

6.1 Wymagania ogodlne

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane wykonane byly w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robét. Zamawiajgcy zobowigzuje
Wykonawce do prowadzenia robét w cyklu roboczym gwarantujagcym wykonanie przedmiotu
zamowienia w terminie okreslonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu jakosci robét.

Zamawiajacy udzieli min. 5-cio letniej gwarancji na wykonane roboty. Rekojmia zostanie
rozszerzona na czas trwania gwarancji. Ponadto, wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci zadania brutto.

Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty),
uwzgledniajgcy wykonanie dokumentacji projektowej oraz robdét budowlanych. Niniejszy
harmonogram bedzie zatgcznikiem do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji propozycji rozwigzan projektowych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

— organizacje robét budowlanych,

—  zabezpieczenie intereséw osob trzecich,

— ochrone srodowiska,

— warunki bezpieczenstwa pracy,

— warunki bezpieczenistwa ruchu drogowego.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych. Kontroli beda
poddane w szczegdlnosci: rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji robét budowlanych w aspekcie zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzytkowym i warunkami umowy. Ponadto kontroli bedg podlegaty stosowane
gotowe wyroby budowlane oraz sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci
wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Do robdt tymczasowych bedg zaliczone min.: organizacja rob6t budowlanych, zabezpieczenia
interesdw osdb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania
robdt, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczeristwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu robot
od nastepstw zwigzanych z budowsg itp.

6.1. Wymagania techniczne

6.1.1.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robdt,
bezpieczedstwa pracownikdw i oséb postronnych. W miejscach przylegajacych do drdg
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robét.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lun innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,.
Takie jak rurociagi, kable, itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przez uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w okresie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa
publicznego.

Roboty przygotowawcze

- Roboty przygotowawcze obejmowac¢ bedg prace geodezyjne i rozbidérkowe oraz
ewentualng wycinke zakrzaczenia i zadrzewienia kolidujgcego z rozbudowsa drogi.

- Przed wykonaniem nowej konstrukcji drogi nalezy rozpozna¢ stan nawierzchni i
podbudowy oraz warstw nizej lezgcych poprzez wykonanie odwiertéw geotechnicznych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

- W ramach robét rozbiérkowych nalezy rozebrac¢ okreslone w dokumentacji elementy
drég. Gruz nalezy odwiez¢ na miejsce sktadowania lub na wysypisko. Ustalenie miejsca
sktadowania i optaty za sktadowanie lezg po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy zaktada
rozbiorke istniejgcych warstw konstrukcyjnych na catej dtugosci przedmiotowego
odcinka i ponowne wbudowanie niektérych z nich min frezu z nawierzchni bitumicznych,
kruszonego betonu, kruszywa tamanego i humusu.

- Do obowigzkéw Wykonawcy robét nalezy:

— Woykonanie inwentaryzacji drzew i krzewéw kolidujgcych z projektowanag
inwestycja,
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— wycena drzew przeznaczonych do wyciecia wykonana przez uprawnionego
rzeczoznawce,

— przeprowadzenie przetargu na sprzedaz drewna z wycinki, przy czym ilos¢,
kategoria i cena nie moze by¢ nizsza niz oszacowane przez rzeczoznawce,

— przekazanie Inwestorowi protokotu z przeprowadzonego postepowania
przetargowego majgcego na celu uzyskanie oferty z najwyzszg ceng,

— wydanie drewna oferentowi, ktéry zaoferowat najwyiszg cene, po uzyskaniu
informacji od Inwestora, ze naleznos¢ za drewno zostata zaptacona; jezeli oferent
mimo otrzymania faktury nie zaptaci naleznosci w wyznaczonym terminie, drewno
zostanie sprzedane oferentowi, ktéry zaoferowat drugg ceng, jednakze nie nizszg
niz ustalona przez rzeczoznawce,

— wptata za drewno musi zostaé¢ dokonana przed wystawieniem przez Wykonawce
ostatniej faktury dla zadania,

— koszty zwigzane z przeprowadzeniem przetargu oraz zatrudnieniem rzeczoznawcy
nalezy ujgé w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego,

— w przypadku, gdy w postepowaniu przetargowym zaoferowano ceny nizsze od ceny
wynikajgcej z wyceny dokonanej przez rzeczoznawce lub gdy oferent nie zaptacit w
wyznaczonym terminie naleznosci za drewno, Wykonawca jest zobowigzany
zakupi¢ drewno od Inwestora po cenie ustalonej przez rzeczoznawce,

— istniejace drzewa, ktére nie bedg wycinane nalezy odpowiednia zabezpieczyd,
zaréwno podczas prowadzenia robét jaki i podczas eksploatac;ji,

— Ze wzgledu na szeroko$¢ pasa drogowego i niewielkg ilos¢ miejsca nie przewiduje
sie nowych nasadzen drzew i krzewdw.

Prace geodezyjne powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych, gdyz w
przypadku ich zniszczenia badz naruszenia w trakcie prowadzenia prac poniesie koszt ich
odtworzenia.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.
R. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego i
przeprowadzenia w razie koniecznosci wyprzedzajgcych ratowniczych badan
archeologicznych. Zapis ten dotyczy catego zakresu objetego przedmiotem zamédwienia.
Nadzoér archeologiczny oraz w razie koniecznosci przeprowadzenie wyprzedajgcych
ratowniczych badan archeologicznych wraz z ich petng dokumentacjg nalezy prowadzic¢
zgodnie z obowigzujacymi standardami w tym wymogami okreslonymi w zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2014 w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich (...) oraz badan archeologicznych (Dz.U. 2015 poz.
1789) okreslajgcym standardy dokumentacji badan archeologicznych

Wykonawca zapewni przy realizacji zamodwienia nadzdr saperski wraz z oczyszczeniem
terenu z niewypatéw, niewybuchéw oraz innych pozostatosciach po dziataniach
wojennych. Nadzor saperski obejmuje: rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci
niewypatéow, niewybuchéw i innych przedmiotéw wybuchowych, przeprowadzenie
badan terenu na obecnos$¢ niewybuchdow, niewypatéow oraz innych przedmiotéw
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niebezpiecznych, opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej, zabezpieczenie miejsc
znalezisk, likwidacja materiatdw i przedmiotéw niebezpiecznych, zabezpieczenia terenu
oraz akcji usuniecia materiatéw niebezpiecznych odnalezionych w czasie Robdét.
Rozpoznanie placu budowy i terendéw planowanych do czasowego zajecia pod wzgledem
obecnosci niewypatéw, niewybuchdéw i innych przedmiotéw wybuchowych Wykonawca
wykona przed rozpoczeciem robot.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposdb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposdb wykonania wykopdw i nasypdw powinien gwarantowac ich statecznosc.
Wyznaczenie ewentualnego miejsca odktaddw i koszty ewentualnej rekultywacji lezg po stronie
Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujacych
pogorszenia stanu gruntdw w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku
zaistnienia niebezpieczenstwa utraty parametrow wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntéw
gliniastych narazonych na ekspozycje w czasie opaddéw atmosferycznych), Wykonawca
obowigzany jest podjg¢ odpowiednie Srodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszaréw
roboczych itp.). Informacja na ten temat powinna znalez¢ sie w dokumentac;ji projektowej.

Roboty drogowe

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosc
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowalna.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych oraz w
sposdb uniemozliwiajgcy powstanie szkéd w przylegtych obiektach. Nalezy unikaé przerw w
prowadzeniu robdt poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej.
Wykonane warstwy nawierzchni powinny spetnia¢ wymagania postawione w STWiORB.
Wykonawca odpowiedzialny jest za biezgce prowadzenie badan wykonywanych warstw
nawierzchni i przedstawianie zamawiajgcemu wynikow tych badan. W trakcie prowadzanie prac
musi by¢ zapewniony dostep do posesji, upraw rolnych oraz zaktadéw produkcyjnych.
Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Nawierzchnia

Zamawiajgcy wymaga wykonania robdt w taki sposdb, by spetniaty wymagania obowigzujgcych
norm. Elementy konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm i spetnieniem szczegétowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowej jak: profil
podtuzny i przekroje poprzeczne oraz przekrdj normalny (konstrukcyjny), zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego w projekcie budowlanym.

Pobocza

Wykonywanie poboczy powinno postepowaé w czasie réwnolegtym z postepem robdt
zasadniczych na pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi
jezdnia - pobocza, Wykonawca zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego.
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6.2._Wymagania materiatowe

6.3.

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajgce wymogi okreslane w ustawie Prawo
Budowlane, bedgce zgodne z polskimi normami przenoszagcymi europejskie normy
zharmonizowane, oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Producent mas bitumicznych musi prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z
PN-EN 13108-21. Producent musi wprowadzi¢, dokumentowad i utrzymywac system ZKP aby
mie¢ pewnos¢, ze wyroby trafiajgce na rynek sg zgodne z ustalonymi charakterystykami.
System ZKP powinien sktadac sie z: procedur, regularnych sprawdzen, badan i/lub ocen oraz
powinien wykorzystywac¢ wyniki do kontroli nieprzerobionych materiatéw budowlanych,
innych przychodzacych materiatow lub sktadnikéw, wyposazenia, proceséw produkcyjnych i
gotowego wyrobu .

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow.
Wymagania funkcjonalne

Rozbudowana droga wojewddzka powinna spetnia¢ wymagania stawiane drogom klasy G,
przebudowana nawierzchnia jezdni powinna przenosi¢ obcigzenia ruchem pojazdéw, i
jednoczesnie zapewnia¢ komfort i bezpieczenstwo podrdzujgcym.  System spadkow
(ewentualnie korytek $ciekowych) zapewnia¢ powinien witasciwe odwodnienie odcinka drogi
i uniemozliwia¢ zatrzymywanie wdéd opadowych na jezdni lub chodnikach. Powinna tez
zwiekszy¢ bezpieczenstwo i by¢ dostosowana do ekologicznych wymogdw.

Wymagania dotyczace opracowan projektowych zatgczonych do oferty
Czesc techniczna

Wykonawca przedktada jako zatacznik do umowy wstepny opis planowanych robdt zgodny z
wymogami niniejszego programu oraz wstepny harmonogram robét i harmonogram ptatnosci.
Informacje do oferty sg przektadane w formie opiséw, schematdw, tabel itp.

Materiaty do uzyskania zgody na prowadzenie robét budowlanych

Wykonawca, ktéry bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musiat przygotowac
odpowiednie dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu
Zamawiajgcego zgode wilasciwego organu na prowadzenie robdt., w oparciu o obowigzujgce
przepisy, a w szczegdlnosci Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zm.) oraz Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 176 ze
zm.)

Za zgode wtasciwego organu rozumie sie brak uwag ze strony w/w organu odnosnie zgtoszenia
rozpoczecia robot.

Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi harmonogram szczegétowy wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robodt
budowlanych. Zamawiajgcy wymaga, aby w w/w harmonogramie przyjete byty m.in.
nastepujgce terminy na:

— wykonanie dokumentacji projektowe;j
— uzyskanie zgody na rozpoczecie i prowadzenie robdt budowlanych wydanej przez
wtasciwy organ,
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— roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje projektowa
- zakonczenie robot budowlanych.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

— odbidr dokumentacji wraz ze zgodg wtasciwego organu na prowadzenie robét,- odbidr
— odbidr robdt zanikajgcych- odbidr czesciowy-

- odbidér koncowy

- przeglady gwarancyjne (minimum raz w roku)

- odbiér pogwarancyjny

6.5. Ustalenia wyjsciowe

1. Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

2. Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowsa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. Wymagane jest opracowanie przez Wykonawce dokumentacji dla organizacji placu
budowy oraz projektéw organizacji ruchu dla prowadzenia robdét w poszczegdlnych
zadaniach.

4. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zatwierdzony przez stuzby Zamawiajgcego.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnos$ci w zakresie:

e organizacji robét budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6. Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robét budowlanych
muszg spetnia¢ wymagania polskich norm i przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadac
dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzg Wykonawce.

7. Zamawiajacy przewiduje biezgcg wyrywkowa kontrole wykonywanych robodt
budowlanych.

8. W celu zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot oraz dokonywania odbioréow, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy tj. inspektora nadzoru.

6.6. Inne ustalenia

1. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (STWIORB), przyjecie konstrukcji nawierzchni na
odcinkach rozbudowy, technologia robdt muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. Nadmiar materiatéw z frezowania, odktady, odzyski materiatéw z rozbiérek przechodzg na
witasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za odzysk materiatéw
lub ich unieszkodliwienie, a w przypadku sktadowania — koszt sktadowania. Koszty te nalezy
uja¢ w kosztach budowy. Wykonawca ponosi wszelkie kary w przypadku nieprawidtowego
obchodzenia sie z odpadami. Destrukt bitumiczny oraz kruszywo z rozbidrki nalezy w
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catosci wykorzystaé na budowie.

Do dokumentacji wykonawczej nalezy dotgczy¢ protokoty z Rad Technicznych (Rad Budowy).
Po rozeznaniu przedmiotu zamdwienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca
powinien zorganizowac co najmniej 1 raz w miesigcu Rady Techniczne (Rady budowy)
celem omdéwienia postepu prac projektowych i ewentualnych zwigzanych z tym probleméw.
Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawcze] przedtozy
skorygowany harmonogram robét i ptatnosci.

W dokumentacji projektowej nalezy powotac sie (i zgodnie z tym wykona¢ dokumentacje)
najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych.

Wykonawca bedzie miat obowigzek ubezpieczy¢ roboty zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny — 2 egz..

W cenie nalezy ujg¢ prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robdt w oparciu
o wykonang dokumentacje a takze wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty
wynikajgce z realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu drég
objazdowych i koszty wynikajgce z zapisow umowy. Zmiana zakresu robét stanowi ryzyko
Wykonawcy.

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane:

Nieruch

omos¢ stanowigca pas drogi wojewddzkiej bedgca przedmiotem zamierzenia stanowi

wilasnos¢ Wojewddztwa Opolskiego i jest w trwatym Zarzadzie Zarzagdu Drég Wojewddzkich w

Opolu.

Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze wykonawcy Os$wiadczenie o prawie

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. W czasie opracowywania projektu moze
wystapi¢ koniecznos$¢ zajecia obcych dziatek. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

11
1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.1

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze
zm).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 162)

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988 ze zm.).
Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2022 r. poz.
1072 ze zm.)

Ustawa z dnia 1 lipca 2016 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420
z pdin. zmianami).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U.z 2021 r. poz.
1899 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 ze
zm.).

0. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. ,0 odpadach” (Dz. U. 2022, poz. 699 z pdzn zm).
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1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.
2556 z pdzn. zm).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. 22022 r. poz. 1029 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz
1710 z p6z. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz.
1686).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25
popz.133).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. 2004 r. nr 268 poz. 2663)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkow (Dz. U. 2021 r. poz. 1390 — tekst jednolity)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 — tekst jednolity).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie
wzoru formularza wniosku o zmiane pozwolenia na budowe (Dz. U. 2021 r. poz. 440).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
(Dz. U. 2021 r. poz 1170).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 poz,
1518 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektdw robdt geologicznych, w tym robdt,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2023 poz. 155).
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1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.
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Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagan,
ktérym powinny odpowiadaé wagi samochodowe do wazenia pojazdéw w ruchu, oraz
szczegdtowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
meteorologicznej tych przyrzgdéw pomiarowych (Dz. U. 2009 nr 104 poz. 863).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2021 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 748 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 paZdziernika 2021 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2021
r. poz. 2066)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie znakéw i sygnatéow drogowych (Dz. U. 2019 r.
poz. 2310 — tekst jednolity)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dn. 2 stycznia 2020 r. w sprawie Katalogu odpadéw
(Dz. U. 2020 r. poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen
wodnych2 (Dz.U. 2019 r. poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji
stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze sSrodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 r. poz. 1475).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47, poz. 401).

Zarzadzenie nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 w
sprawie wdrazania wymagan techniczno — obronnych w zakresie projektowania i
uzytkowania drég obiektéw inzynierskich.

Zarzadzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 w sprawie
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w
ciggach drég publicznych.

2. Wytyczne i instrukcje

2.1.

Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM, Warszawa

2014 .

Katalog wzmocnien i remontédw nawierzchni podatnych i podtsztywnych. IBDiM,

Warszawa 2012 r.

WT-1 Kruszywa 2010 r. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i

powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2010 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 r. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 r. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliéw w cemencie.

PN-EN 459-2  Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3  Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1  Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie skfadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-3  Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocga wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4  Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6  Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena
wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie
w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc¢ 5:
Oznaczanie zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czesc 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

PN-EN 1367-1 Badania wfasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
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2.26.
2.27.

2.28.

2.29.

2.30.
2.31.

2.32.

2.33.

2.33.1.

2.34.

2.35.

2.36.

2.36.1.

2.37.
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czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodga gotowania

PN-EN 1426  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg

PN-EN 1427  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia —
Metoda Pierscien i Kula

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda
pozostatosci na sicie

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
Podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12592  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci
Fraassa

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢
1: Metoda destylacyjna

PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT

PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorgco — Cze$¢é 6: Oznaczanie gestosci
objetosciowej metoda hydrostatyczng

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci
wolnej przestrzeni

2.37.1.1. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek

2.38.

2.39.

2.40.

2.41.

2.42.

2.43.

mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 11: Okreslenie powigzania
pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno - asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci
na wode

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc 18: Sptywanie lepiszcza

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 27: Pobieranie prébek

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
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2.44.

2.45.

2.46.

2.47.

2.48.

2.49.

2.50.

2.51.

2.52.

2.53.

2.54.

2.55.

2.56.

2.57.

2.58.

2.59.

2.60.

2.61.
2.62.

2.63.

2.64.
2.65.

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074
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mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci
nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji
asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$é 1: Oznaczanie

Indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypetniaczem mineralnym

PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 5: Mieszanka

SMA

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton

asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie

typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek

bitumicznych Czes¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023

bitumicznych — Czes$¢ 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego
Asfaltéw modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy
asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metoda testu wahadtowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
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2.66.

2.67.

2.68.
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PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia —
Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

PN-EN 13242:2004 , Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym”.

Zataczniki do programu Funkcjonalno — Uzytkowego

1.
2.
3.

N o v oA

Zatgcznik nr 1 - Specyfikacje techniczne 00.00.00

Zatacznik nr 2 - Stup graniczny betonowy z6tty (Swiadek) z napisem PAS DROGOWY
Zatacznik nr3 - Rozpoznanie stanu i grubosci istniejgcej konstrukcji nawierzchni oraz
warunkéw gruntowo- wodnych.

Mapa orientacyjna

Schemat gniazd szybkiego montazu typu RS

Parametry odwiertéw do wykonania

Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach Wéjta Gminy Dobrzen Wielki —
0$.6220.5.2020 z dnia 6.10.2020

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach Wdjta Gminy Dobrzen Wielki —
0$.6220.6.2022 z dnia 25.10.2022

Schemat ronda
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