ROZDZIAL 3 — PROJEKT UMOWY

POLSKI
tAD

UmowanrIM..........c.ceueneee
zawarta na podstawie zaméwienia publicznegonrIM...............................

W dniu eeeeieeenns r. w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP
691-00-11-742, Regon 390647251 Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

NIP , Regon ........................ ,
zwanym dalej w tekscie ,,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w wyniku postepowania w trybie
podstawowym z negocjacjami na podstawie art. 275 pkt.2) ustawy pzp z dnia 11.09.2019 r. zostata
zawarta umowa, zwana w dalszej czesci Umowg o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcemu zostato przyznane dofinansowanie z Programu Rzagdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych zgodnie ze wstepng Promesg NR Edycja8/2023/7863/PolskiLad
z dnia 11.10.2023 r. z przeznaczeniem na realizacje przez Gmine Legnica w formule zaprojektuj
i wybuduj inwestycji pn.: ,,Rewitalizacja zespofu zabytkowego Palmiarni stanowigcego baze edukacji
przyrodniczo - historycznej’. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow decyzjg Dolnoslgskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu z dnia 27.05.2015 r. pod numerem A/5967.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule zaprojektuj i wybuduj zgodnie z
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym stanowigcym zatgcznik do pisma 1K.7021.9.72.2022.VIIl z
8.02.2024 r.:

2.1 Dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnien i decyzji, w tym m.in.
DWKZ oraz decyzji o pozwoleniu na budowe w podziale na 2 etapy robét: etap | w zakresie budynku
gtéwnego Palmiarni (budynek nr 2) i przynaleznej kottowni, etap II- w zakresie szklarni (budynek nr 5) :

a) obiektu gtéwnego Palmiarni (budynek nr 2) w zakresie m.in.:

- wzmocnienia konstrukcji nosnej,

- wymiany pokrycia obiektu na szkto bezpieczne,

- instalacji elektrycznej / teletechnicznej / multimedialne;j,

- wentylacji mechanicznej / grawitacyjnej

- projektu szaty roslinnej (zgodnie z zatgczonym pogladowym projektem szaty roslinnej, Zamawiajgcy
posiada zinwentaryzowane nasadzenia, ktére Wykonawca moze wykorzystaé w docelowym projekcie
nasadzenia zieleni),

- wymianie gruntu, nasadzen / przesadzen roslinnosci, w tym palmy Daktylowca kanaryjskiego (FENIKS),
- modernizacji oczka wodnego wraz z wymiang instalacji nawadniajace; i filtrujgcej oraz wymiang tynku,

- praz zwigzanych z balustradg nad oczkiem wodnym, w tym czes$ciowej wymianie stopni i utozenia nowej
faktury tynku,

- miejscowej przebudowy




- odtworzenia historycznego wejscia do obiektu,
- przebudowy ogrodzenia i kostki przed odtworzonym wejsciem gtéwnym do obiektu,

b) budynku szklarni (nr 5) w zakresie m.in.:

- opracowania ekspertyzy wzmocnienia konstrukcji nosne;j,
- wzmocnienia konstrukcji nosnej,

- wymiany pokrycia obiektu na szkto bezpieczne,

- instalaciji elektrycznej / teletechnicznej / multimedialne;j,

- instalacji sanitarnej i centralnego ogrzewania,

- wentylacji mechanicznej / grawitacyjne;j,

- projektu szaty roslinnej,

- utwardzonego przejscia do szklarni nr 6,

- nasadzenia roslin,

¢) budynku wezta CO w zakresie m.in.:

- wymiany pokrycia dachu,

- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonania glazury na Scianach i podtodze,

- malowania pomieszczen,

- wykonania schodow wewnetrznych,

- elewaciji wraz z odtworzeniem zej$cia i wymiang rur spustowych.

Dokumentacja winna zosta¢ uzgodniona z Uzytkownikiem — Wydziat Infrastruktury Komunalnej Urzedu
Miasta Legnica i przedstawicielem Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy.

2.2 Realizacje robo6t i nasadzen na podstawie opracowanej dokumentaciji, o ktérej mowa w pkt. 2.1.
2.3. Petnienie nadzoru autorskiego, konserwatorskiego, przyrodniczego nad realizacjg inwestycji.

2.4. Dostawe i montaz tablicy informacyjnej z oznaczeniem stownym i logo Polskiego tadu. Tablice
nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane Ilub dofinansowane z
budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych oraz ze wzorem przedstawionym w zatgczeniu.

2.5. Przekazanie obiektu Zamawiajgcemu wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie
wraz z protokotem odbioru prac konserwatorskim bez uwag.

3. Realizacja podzielona na 2 etapy:
1) Etap 1 — wykonanie co najmniej 50% wartosci zamowienia,

2) Etap 2 - wykonanie pozostatej czesci zamodwienia (zakonczenie realizacji zadania
inwestycyjnego)

4. Przedmiot Umowy opisany zostat w dokumentach i SWZ, w tym m.in.:
a) Programie Funkcjonalno - Uzytkowym =z 2023 r. stanowigcy =zatgcznik do pisma
IK.7021.9.72.2022.VIll z 8.02.2024 r;
b) Programie Funkcjonalno — Uzytkowym — czes$é rysunkowa, zatgczniki, STWiIORB;
c) Projekcie szaty roslinnej w zabytkowej Palmiarni w Legnicy - wybrane elementy w czesci dot.
pawilonu nr 2 i nr 5, stanowigcym zatgcznik do pisma 1K.7021.7.13.2024.V z 21.02.2024 r;
d) Opisie zabezpieczenia roslin na okres wegetacji i spoczynku podczas prowadzonych prac w
Palmiarni z 12.02.2024 r.;
e) Ekspertyzie graminologicznej palmy Daktylowca kanaryjskiego (FENIKS) z 22.12.2023 r., stanowigcej
zatgcznik do pisma 1K.7021.7.13.2024.V z 21.02.2024 r.;
f) wytycznych Wydzialu Infrastruktury Komunalnej UM Legnica, pisma: 1K.7021.9.72.2022.VIII
z 17.10.2023 r., 1K.7021.9.72.2022.VIlIl z 23.11.2023 r., 1K.7021.9.72.2022.VIIl z 8.02.2024 r.,
IK.7021.7.13.2024.V 2 21.02.2024 r;
g) Inwentaryzacji konstrukcji stalowej Palmiarni wraz z badaniem prébek konstrukcji / Ekspertyzie
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wraz z projektem wykonawczym konstrukcji wzmocnienia konstrukcji stalowej z wrzesnia 2022r.;

h) Projekcie budowlanym z maja 2021 r. Tom 1 i Tom 2 oraz w projekcie wykonawczym obiektow
szklarniowych nr1,2,8i9 zlipca 2021 r.;

i) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

oraz w ofercie Wykonawcy niniejszej umowy.

5. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dokumentacje postepowania SWZ i oferte
Wykonawcy, regulamin naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych — Edycja nr 8
6. Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane, z ktérym Wykonawca zapoznat sie.
7. Zamawiajacy zastrzega mozliwosc:

1) urealnienia harmonogramu do mozliwosci finansowych budzetu Miasta Legnicy w danym roku

budzetowym po uchwaleniu budzetu,
2) zmian w umowie z przyczyn wymienionych w zatgczniku nr 1 — warunki zmian w umowie.

§2
1. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia robot ustala sie do 28 m-cy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ..................
3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany terminu realizacji zamowienia wynikajgcej z przyczyn
wymienionych w zataczniku nr 1 — warunki zmian w umowie.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto:
.......................................... zt (stownie ... i), W tym podatek
VAT wynikajacy z obowigzujacych przepiséw wynosi ...............ccccoeenee zt, zgodnie ze zlozong
ofertg Wykonawcy, z podzialem na :
1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie brutto: ... zt
(Stownie:. . ... )
1.2 Roboty budowlane wraz z ekspozycja / nasadzeniem zieleni, w kwocie brutto:
................................... Zh(StOWNi€: ..o

2. Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sktada sie catos¢ kosztow prac
projektowych i robot budowlanych zwigzanych z kompleksowg realizacjg przedmiotu  Umowy,
zgodnie z dokumentacjg postepowania.
3. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu Umowy
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
4. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek prac
lub kosztow okreslonych w dokumentacji postepowania i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym,
Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w
szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
5. Jezeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy wystgpi potrzeba wykonania zaméwieh dodatkowych
lub zamiennych bedg one przedmiotem dodatkowych ustalen Stron w formie aneksu do Umowy.
Zamowienia takie rozliczane bedg kosztorysem sporzgdzonym w oparciu o skfadniki okreslone
w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku cen materiatéw i cen sprzetu oraz wartosci robét w ww.
kosztorysie przyjmuje sie, ze ceny zostang ustalone przez Strony w wyniku negocjacji jednak nie mogag
by¢ one wyzsze niz $rednie ceny okreslone wedtug wydawnictwa SEKOCENBUD dla Wojewddztwa
Dolno$lgskiego z ostatniego kwartatu okresu poprzedzajgcego realizacje robét.
6. Strony postanawiajg, ze Wykonawcy zostanie wyptacone wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1
w nastepujacy sposob:
1) nie mniej niz 50% kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, po wykonaniu co najmniej 50%
wartosci zamowienia, o ktérym mowa w §1 ust. 2.,
2) po zakonczeniu realizacji inwestycji w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia,
o ktérym mowa w ust. 1, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.



7. Strony ustalajg, ze wyptata wynagrodzenia nastepowac bedzie:
a) dla Etapu 1
- w pierwszej kolejnosci fakturami przejsciowymi ze $rodkow wiasnych Gminy do kwoty wkiadu
wiasnego,
- jedng fakturg przejsciowg ze srodkow dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonania
co najmniej 50% wartosci zamowienia
b) dla Etapu 2
- fakturg koncowg po dokonaniu odbioru koncowego ze s$rodkow dofinansowania z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wykonania catego zamdwienia.
8. Zamawiajacy zapewnia Udziat Wtasny w postaci srodkow finansowych w wysokosci ................... zt
(stownie ztotych: .........oiiiiiii, ) przeznaczonych na realizacje Inwestycji w kwocie nie nizszej
niz udziat wiasny wskazany we Whniosku o dofinansowanie z Programu Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023/7863/PolskiLad. Ze srodkéw wiasnych zaptacone
zostang faktury przejsciowe dla Etapu 1.
9. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w sposéb okreslony
Umowa oraz regulacjami wynikajgcymi ze Wstepnej Promesy, Promesy oraz innymi regulacjami
zwigzanymi z finansowaniem Inwestyciji.
§4
1. Strony zgodnie potwierdzajg, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcy specyfikacje  warunkéw
zamowienia, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Specyfikacja warunkéw zamdwienia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy (ptyta CD).
2. Oferta Wykonawcy — oryginat, stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu
Zamawiajgcego.
3. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od pisemnego
zgtoszenia gotowosci Wykonawcy do przystgpienia do prac.

§5

1. Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski. Inspektorzy zostang wskazani najpdzniej w dniu
przekazania placu budowy.
2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane(Dz.U. t.j. z 2020 poz. 1333).
3. Zamawiajgcy wyznacza na koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkéw umownych: Katarzyne
Jozefowicz — Gléwnego specjaliste Wydzialu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnica
tel. 76 72 12 324, w_zakresie zieleni Agate Rodak — Wydziat Infrastruktury Komunalnej Urzedu Miasta
Legnica tel. 76 72 12 334.
4. Wykonawca ustanawia koordynatora prac projektowych w osobie ................ tel. kom. ...............
5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy ( w branzy konstrukcyjno-budowlanej):

a) wosobie:.................. tel. kom.................

b) kierownika robot w branzy sanitarnej

w osobi€:..........oiiinnl. tel. kom.................
c) kierownika rob6t w branzy elektryczne;j

d) kierownika robot w branzy teletechniczne;j

6. Wykonawca zapewni nadzér: autorski, konserwatorski, przyrodniczy.

7. Wykonawca zatrudni personel wymieniony w ust. 5. Wszelkie zmiany sktadu osobowego tego zespotu
(po spetnieniu warunkéw SWZ) wymagajg wprowadzenia zapisem w dzienniku budowy.

8. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy i kierownikéw robot nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia, o kiorym mowa w § 4 ust. 3.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé¢ przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym



zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robdt,
wiedzg techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 i ze nie wnosi
do niego zadnych uwag.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym
Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych oraz przyjmuje do wiadomosci ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od
dania odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowigzuje sie:

4.1. Przedtozy¢é w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy harmonogram rzeczowo-finansowy w
podziale na prace projektowe i roboty budowlane, w rozbiciu na kwartaty w latach 2024-2026. Ww.
harmonogram Wykonawca winien zaktualizowa¢ w zakresie rob6t budowlanych w terminie do dwéch
tygodni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

4.2. Opracowa¢ dokumentacje projektowo-kosztorysowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa na
dzien skfadania wniosku o pozwolenie na budowe, w oparciu o PFU, w podziale na 2 etapy robét — etap |
w zakresie budynku gtéwnego Palmiarni (budynek nr 2) i przynaleznej kottowni, etap Il- w zakresie
szklarni (budynek nr 5), przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w specjalnosci m.in.
konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, zakres prac obejmuje w szczegoélnosci:

a) wykonanie projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego

w 4 egzemplarzach,

b) wykonanie projektu technicznego w 3 egzemplarzach,

C) sporzgdzenie kosztorysow w 2 egzemplarzach,

d) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych w

2 egzemplarzach,

e) uzyskanie wszelkich map, opinii, uzgodnien i decyzji, w tym decyzji DWKZ i o pozwoleniu na
budowe oraz uzgodnieh i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw
prawa, niezbednych do realizacji zamowienia i przekazania obiektu Zamawiajgcemu z uprawomocnionym
pozwoleniem na uzytkowanie.

Opracowania okreslone w pkt. 4.2. od litery a) do e) powinny spetnia¢ odpowiednio wymogi przepisow
prawa: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami),
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1935 ze zmianami),
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1129), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

4.2.1. Wykonawca dofgczy do projektu budowlanego i wykonawczego o$wiadczenie, ze jest on
wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
4.2.2. Opracowania projektowe i opisowe okreslajgce przedmiot zamowienia, w szczegdlnosci rysunki,
specyfikacje techniczne, przedmiary robot winny by¢é wzajemnie spdjne i skoordynowane pod wzgledem
technicznym.

4.2.3. Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego nieodptatnie prawa autorskie majgtkowe
w zakresie zastosowania projektéw, o ktérych mowa w § 1 umowy, we wszystkich polach eksploataciji.
4.3. Podczas opracowywania Dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania na biezgco
projektowanych rozwigzah z Przedstawicielem Wydziatu Infrastruktury Komunalnej Urzedu Miasta
Legnicy, przedstawicielem Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy, uzgodnien z
wiascicielami uzbrojenia pod, nad i naziemnego.

4.4. Wykonac roboty budowlane na podstawie ww. dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanych
decyzjach administracyjnych.

4.5. Ponosi¢ koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia, w tym koszty state, koszty zuzycia
wody, energii elektrycznej, ogrzewania i inne dla potrzeb budowy, zorganizowa¢ zaplecze sanitarne dla



pracownikow budowy, ponosi¢ koszty koordynaciji prac wykonywanych przez wiascicieli uzbrojenia pod,
nad i naziemnego oraz koszty wynikajgce z uzgodnien na etapie przygotowania dokumentacji zmian.
Przed rozpoczeciem robot:
45.1. zorganizowa¢, =zagospodarowaC oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy wraz
z zapleczem budowy, przygotowac i wykonaé dojazdy na tereny budowy (na podstawie  uzgodnien
uzyskanych we wilasnym zakresie, dostosowa¢ do warunkéw i zalecen Zarzadu Drog Miejskich,
Wydziatu Zarzgdzania Ruchem Drogowym UM Legnica, Policji), zaplecze sanitarne budowy,
doprowadzenie mediow (na podstawie uzyskanych warunkéw) dla potrzeb placu budowy
i odprowadzenie sciekéw z zaplecza budowy;
4.5.2. zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsca prowadzenia robot i terenu przed dostepem osob trzecich,
roznoszeniem sie pylu i kurzu, negatywnym dziataniem warunkéw atmosferycznych, w sposob
niezakfécajgcy funkcjonowania obiektu sgsiedniego, zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania
obiektu sgsiedniego oraz przylegtego terenu przez caly okres realizacji inwestycji — ogrodzenie
powinno by¢ petne i trwate;
45.3. w razie potrzeby dokonaé pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych punktow
charakterystycznych i porownaé z rzednymi projektowanymi, za btedy w pozycji, poziomie
i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow peing odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usung¢ je bez wezwania w ramach wynagrodzenia ryczattowego;
4.5.4. zapewnic staty nadzér nad mieniem oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej;
4.5.5. odpowiednio zorganizowac roboty budowlane, w tym:
a) kazdorazowo poinformowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych
podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla uzytkownikéw tj. odciecie np. wody, kanalizacji,
elektrycznosci lub innych medidow uzytecznosci publicznej. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie, nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem
do tych robat.

b) wykona¢ i umiesci¢ na terenie inwestycji tablice informacyjng Z  0znaczeniem
stownym i logo Polskiego tadu, flagg i godiem RP, logo programu, informacja 0
dofinansowaniu inwestycji z Programu, nazwag inwestycji, o tresci, wymiarach i formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym, zgodng z wymogami Rzgdowego Funduszu  Polski tad:

Program Inwestycji Strategicznych, Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w
sprawie okreslenia dziatari informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane Ilub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych oraz ze wzorem przedstawionym w zatgczeniu.

c) utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji robdt, systematycznie porzgdkowaé miejsca
wykonywania robét, w tym drogi dojazdowe wykorzystywane do obstugi budowy, oraz
uporzgdkowac teren po zakonczeniu robot,

d) prowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny oraz od dnia wprowadzenia organizacji ruchu
zastepczego utrzymywa¢ wprowadzong organizacje ruchu zastepczego w stanie
zgodnym z zatwierdzonym projektem, w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ruchu
drogowego oraz zapewni¢ nadzér nad oznakowaniem rowniez w dni wolne od pracy,

e) natychmiastowo i skutecznie usuwaé wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot, w tym usuwaé uszkodzenia sieci i odtworzy¢
pomieszczenia sgsiadujgce, nawierzchnie terenu, trawnikéw, ulic i chodnikéw,

f) wszelkie ucigzliwosci redukowac¢ do minimum,

h) utrzymywaé¢ w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy na drogi, w razie
potrzeby przygotowac stanowisko do mycia ko,

i) zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do terenu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnosciag Wykonawcy i podwykonawcow, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby
szczegodlny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na
teren budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog
oraz nie narazaC na niebezpieczenstwa pozostatych uzytkownikow drogi, utrzymaé
drogi dojazdowe a po zakonczeniu robot przywrécenie drég objazdowych do stanu nie
gorszedo niz przed rozpoczeciem prac,



j) stosowa¢, w miejscach zblizeh i skrzyzowah z istniejgcym uzbrojeniem terenu, rury
ochronne oraz zachowaé¢ normatywne odlegtosci, prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,
k) zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru wykonanie robot ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem,
lub, w przypadku robét zanikajgcych po ich wykonaniu, celem odbioru. Jedli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego.
I) zapewni¢ zgodnos¢ zrealizowanych robét budowlanych z postanowieniami ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1062 ze zm.),
45.6. uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach w celu
omoéwienia spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz w okresie gwaranciji lub rekojmi oraz
zabezpieczy¢ miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady budowy itp.;
45.7. uzywa¢ materialy i urzagdzenia odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej oraz
obowigzujgcym w budownictwie przepisom prawa ,normom i wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami odrebnymi - art.10 -ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiom specyfikacji warunkéw zamowienia;
45.8. przedktada¢ Zamawiajgcemu w formie elektronicznej na adres: im@legnica.eu, do 10 dnia
kazdego miesigca sprawozdania / raporty miesieczne - wzér raportu stanowi zatgcznik nr 4 do umowy z
postepu prac projektowych / robdt budowlanych; raporty w okresie prac projektowych winny by¢
potwierdzone przez Zamawiajgcego, natomiast w okresie robdot budowlanych potwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Raporty winny uwzglednia¢ zakres oraz stan zaawansowania robot prowadzonych
narastajgco, zaktécenia w budowie wraz z dokumentowaniem oraz zestawienie prac powierzonych
podwykonawcom z zakresem ich wykonania;
4.5.9. umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - "Prawo budowlane" oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa;
4.5.10. udzieli¢ odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych Zamawiajgcemu na zgtoszone szkody;
4.5.11. zapewni¢ ochrone drzewostanu/zieleni zgodnie z ,Opisem zabezpieczenia roslin na okres
wegetacji | spoczynku podczas prowadzonych prac” — stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy
4.5.12. zapewni¢ nadzoér: autorski, konserwatorski i przyrodniczy;
4513. przed zgtoszeniem robot do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie wiasnym staraniem i w ramach wynagrodzenia zapewni¢ wykonanie wszystkich
niezbednych prob, badan, uzgodnieh, nadzoréw i odbioréw stosownie do zakresu i rodzaju robdt
wraz ze sporzgdzeniem stosownych protokotow i przekaza¢ je Zamawiajgcemu.
5. Opracowa¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego
przedmiotu Umowy:
a) dokumentacje powykonawczg wraz ze zmianami po 2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egz.
na nosniku CD/DVD, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i
dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego zadania.
b) dokumentacje odbiorowag oraz przekazac ja Zamawiajgcemu po 2 egzemplarze - operat
kolaudacyjny w wersji papierowej, dotgczy¢ tozsamg wersje elektroniczng zapisang na ptycie
CD lub DVD ( 2 egz.), zawierajgcg miedzy innymi: sprawozdanie techniczne — opis techniczny
wykonanych robét wraz z podaniem podstawowych parametrow technicznych, protokoty odbioru
czesciowego, robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbioru technicznego, protokoty
badan, pomiaréw i sprawdzen, instrukcje obstugi wbudowanych urzadzen i systemow, instrukcje
konserwaciji i eksploatacji, dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadoéw powstatych na budowie,
dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatéw, swiadczgce o dopuszczeniu ich do stosowania
w budownictwie wraz z oswiadczeniem kierownika budowy, ze materiaty te zostaty wbudowane w
ramach wykonywania przedmiotu umowy, dzienniki budowy, ksigzke obmiarow,
¢) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zawierajgcej m.in. zestawienia wykonanych robdét,
w formie papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna po 2 egzemplarze, wersja papierowa w
2 egzemplarzach, w tym po 1 oryginale i 1 kopia.




5.1 .zawiadomi¢ o zakohczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania, zgodnie z
wiasciwoscig wynikajgcg z przepisow szczegdlnych, organy oraz uzyskac ich pozytywne opinie, w
razie koniecznosci zapewni¢ czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne;

5.2. uzyskaé i dostarczy¢ Zamawiajgcemu pozwolenie na uzytkowanie obiektu oraz protokét odbioru prac
konserwatorskim bez uwag;

5.3. zdemontowac obiekty tymczasowe i uporzagdkowac teren po zakonczeniu robaot;

5.4. zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczy¢ w
odbiorze.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb oraz podmiotow,
przy pomocy ktérych realizuje przedmiot Umowy.

7. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru przez
Zamawiajgcego i przekazania terenu do uzytkowania, odpowiedzialnos¢  dotyczy
w szczegolnosci obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

8. Wykonawca zobowigzuje sie przed dokonaniem zamdwienia materiatéw, urzadzen,
wyposazenia, dokona¢ pomiaru z natury wszystkich elementdw wymagajagcych pomiaru dla
potrzeb prawidlowe] realizacji inwestycji, w szczegdlnosci dla potrzeb zamodwienia, materiatéw i
urzadzen, z uwzglednieniem istniejacych warunkéow w miejscu prowadzenia robot oraz elementow
wymagajgcych wykonania z dostosowaniem do istniejgcych gabarytéw, a takze przedstawic
Zamawiajgcemu  (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji dokument ,Zatwierdzenie materiatowe”.
Zatwierdzenie to musi zawieraC propozycje materiatéw, kolorystyki, urzgdzehn iwyposazenia do
wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestow, aprobat, deklaraciji
zgodnosci. Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ materiaty zgodne z oryginalnymi rozwigzaniami,
stosowanymi podczas budowy obiektu, przy uwzglednieniu, iz wszystkie nowe materiaty muszg by¢
atestowane i niezawierajgce soli rozpuszczalnych w wodzie i innych szkodliwych zwigzkow
chemicznych.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w
taki sposéb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzah umownych
nie zaktoca¢ bardziej niz jest to niezbedne dostepu Ilub korzystania z drog, chodnikéw, placow
prywatnych i publicznych, tak nalezgcych do Zamawiajgcego jak i osob trzecich, a takze nie
narusza¢ bardziej niz jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowigzkéw umownych zasad
wynikajgcych ze stosunkdéw dobrosgsiedzkich, obowigzkéw w zakresie utrzymania czystosci oraz
norm hatasu. W celu unikniecia watpliwosci Strony wskazujg, iz powyzszy zapis umowny nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw naprawienia szkody lub przywrdcenia stanu sprzed naruszenia
oraz biezgcego utrzymywania czystosci.

10. Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan, niezaleznie od
dokonanych wpisow w dziennik budowy.

11. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot Umowy z udziatem podmiotéw, na ktdrych
zdolnosciach technicznych lub zawodowych polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu.

12. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia parametréw i ilosci zuzytych materiatow. Badania wynikajgce z obowigzujgcych norm i
przepiséw oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robét, bedg realizowane przez Wykonawce
na witasny koszt. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg i
obowigzujgcymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robét, to Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ te badania. W przypadku odmowy wykonania badan Zamawiajgcy wykona je na koszt
Wykonawcy.

13. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 12 okaze sig, ze zastosowane
materiaty bgdz wykonanie robdét jest niezgodne z umowsg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materialty bgdZz wykonanie robé6t sg zgodne z umowa, to
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

14. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ Etap 1, o ktorym mowa w §1 ust. 3 pkt. 1) Umowy,
w terminie do 20.10.2025 r.

15. Zamawiajgcy informuje, ze inwestycja jest obcigzona opftatami, a Wykonawca zobowigzuje sie
ponosi¢ m.in. nizej wymienione optaty z tytutu:



1) za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi,

2) przegladu przez LPWIK S.A. kamerg wideo nowo wykonanych i istniejgcych sieci.

16. Wykonawca uzyskuje decyzje o pozwoleniu na budowe, w podziale na Il etapy robét, dokonuje
zgtoszenia zakonczenia robét do PINB oraz uzyskuje prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
i z protokotem odbioru prac konserwatorskim bez uwag.

17. Wykonawca winien powstrzymac sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczacych Umowy bez
uzyskania wczes$niejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od angazowania sie w jakgkolwiek
dziatalno$¢ pozostajgca w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z
niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe, zobowigzani sg
wstrzymac sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajgcego.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania oséb na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy, wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia zwigzane z:

- wykonywaniem robot budowlanych,

- wykonywaniem robot sanitarnych,

- wykonywaniem robét elektrycznych

- wykonywanie robét teletechnicznych

- prace ogrodnicze
2. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
i podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw

i dokonywania ich oceny,

2) zadania pisemnych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia

spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli przez upowaznionych pracownikéw Zamawiajgcego na miejscu

wykonywania swiadczenia.
3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie
krotszym niz 3 dni robocze, przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, tj.: oryginatu oswiadczenia
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci:  doktadne  okre$lenie  podmiotu skiadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy;
4. Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia
watpliwosci co do wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych
pracownikdw na umowe o prace.

§8
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami witasnymi roboty konstrukcyijne.
Pozostaty zakres robét Wykonawca moze wykonaé przy pomocy podwykonawcéw - wykazanych
w zalgczniku nr 6 do umowy — Wykaz czesci zamdwienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi sie to
w szczegolnosci do robdt specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania
techniczno-organizacyjnego.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.
3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.
4. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢, iz:




a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,
b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwroci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego -— jezeli Wykonawca nie =zaptaci mu wynagrodzenia,
na zasadach okreslonych w ustawie prawo zamowien publicznych,
c) podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace oséb, o ktorych mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,
b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu  projektu  Umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem
oraz projektu jej zmian.
7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu Umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy lub jej zmiany.
8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezeh do tego projektu,
Wykonawca przedtozy = poswiadczong za  zgodnos¢ z  oryginatem kopie  Umowy
o0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to takze zmian
do tej umowy.
9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie,
ze zaakceptowat te umowe lub zmiany do nie;j.
10. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem  Kkopii zawartej Umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wytgczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizaciji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.
12. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, =z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
13. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania roboét stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie Umowy
0 podwykonawstwo.
14. Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcdw, ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy
za prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, bedzie realizowane po przedstawieniu przez
Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom dotyczy wszystkich faktur za wyjgtkiem pierwszej. W szczegdlnosci,
Wykonawca wystepujgc z drugg fakturg i kazdg nastepng, o ktorej mowa w §10 niniejszej umowy,
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji sktadajgcych je Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie kwoty nalezne mu za prace objete rozliczeniem, tj. za prace
zwigzane z realizacjg danego zamowienia, zostaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i Zze nie istniejg zadne zalegtoSci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo,
wraz z dowodami zaptaty.
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15. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

16. Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcic¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

17. Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

19. Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbior robot, a
Wykonawca nie zlozy w trybie okresSlonym w wust. 17 i 18 uwag w sposob wystarczajgcy
do wykazania niezasadnos$ci bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

20. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
21.Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow,
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy i
Zamawiajgcego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

22. Sumaryczna wartos¢ uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub wartos¢ umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych realizowanych
przez Wykonawce.

23. Niezaleznie od wysoko$ci wynagrodzenia poszczegdlnych podwykonawcéw w umowach z nimi
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczgca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona
uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

24. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub zlozong do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§9

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 6+8 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1. Prowadzenie ksigzek obmiaru robét z podziatem na roboty:

1) objete wypetnionym przedmiarem robdét, tj. kosztorysem ofertowym,

2) zamienne,

3) dodatkowe.
2. Wykonanie sprawozdania z realizacji prac wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym robét
wykonanych, prowadzone narastajgco we wszystkich branzach, sporzadzone i podpisane przez
kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru.
3. Informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych
i zamiennych  w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania i sporzadzania na te
okolicznos¢ protokotdow koniecznosci.
4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, bgdz urzgdzen w toku realizacji -
naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
5. W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach
projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia
do robo6t. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym,
w szczegolnosci z uwzglednieniem przepiséw art. 36a i art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
6. Zapewnienie na witasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania, sktadowania lub
utylizacji tgcznie z kosztami utylizacji. Na zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego przedktadanie
dokumentéw okreslonych przepisami prawa z wykonania czynnosci o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym.
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7. Jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujgcych

ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 t.j. z p6zn. zm.),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2020 poz.797 t.j. z p6zn. zm.),

8. Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych

zmian stanu prawnego w tym zakresie.

9. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz

i dozér mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate na przejetym terenie w trakcie trwania

robét lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami.

10. Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz oswiadczenie,

ze ukonczone przez niego roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom,

dla ktorych sg przewidziane;

11. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terendw

sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowaciji

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentoéw terenu, nawierzchni
lub instalaciji;

12. Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych

podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana

na poprzedni adres uznana zostaje za doreczona.

13. W zakresie obowigzku zatrudniania pracownikéw na umowe o prace przediozenie Zamawiajgcemu:

- oswiadczenia potwierdzajgcego, ze zatrudnia na umowe o prace pracownikéw wskazanych

w § 7 ust.1, w terminie 14-tu dni od daty zawarcia umowy z pracownikiem.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ dane pracownika takie jak: date zawarcia oraz rodzaj umowy o
prace oraz wymiar etatu.

- wraz ze sprawozdaniem z realizacji prac oraz kazdorazowo wraz z fakturg rozliczeniowg wykaz
pracownikow zatrudnionych na umowe o prace oraz zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym
wynagrodzeniem.

14. Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczacych Umowy

bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak rowniez od angazowania sie w jakgkolwiek

dziatalno$¢ pozostajgca w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z

niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe, w tym

podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem

Zamawiajgcego.

15. Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na piSmie Zamawiajgcemu fakt wykonania oraz gotowosci do

odbioru przedmiotu Umowy dotaczajagc oryginat prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

obiektow wraz z dokumentacjg wskazang w § 6 oraz protokotem odbioru prac konserwatorskim bez
uwag. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci: dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzen i odbioréw,
pozytywne odbiory kohicowe przez stuzby zewnetrzne. Skutki zaniechania tego obowigzku lub
opo6znien w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce. Strony ustalajg, ze za dzien zgtoszenia faktu

wykonania przedmiotu Umowy uznaje sie dzien, w ktérym zgtoszenie wplynie do Zamawiajgcego o

ile zgtoszenie wptynie w godzinach pracy Zamawiajgcego.

16. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w ciggu 14 dni od daty

zgtoszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt odbioru

koncowego przedmiotu Umowy zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany
przez uczestnikow odbioru.

17. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajgcych sie do usuniecia,

Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do

zawiadomienia o powyzszym Zamawiajgcego.

18. Zamawiajacy odmowi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma

wady uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z Umowa.

19. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub

stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) zgdac usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,
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2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,
3) odstgpic od Umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.
20. W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajgcy wyznaczy termin
przegladu wykonanych roboét przed uptywem terminu rekojmi badz gwarancji ustalonym w umowie, oraz
termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji.
21. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rekojmi
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérym mowa w §13 ust.4 lit. b) niniejszej umowy.
22. Zamawiajgcy wyznaczy termin przegladu wykonanych robot, co najmniej 2 razy w roku
kalendarzowym, przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na
protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w przeglagdach gwarancyjnych.

§10

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywaé sie bedzie:
a) dla Etapu 1,
- w pierwszej kolejnosci fakturami przejsciowymi ze $rodkéw wiasnych Gminy do kwoty
..................... zt
- jedng fakturg przejsciowg ze srodkoéw dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wykonania Etapu 1, o ktérym mowa §1 ust. 3 pkt. 1) Umowy, po wykonaniu co najmniej 50%
wartosci zamowienia,
b) dla Etapu 2, w wysokos$ci pozostatej kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1:
- fakturg koncowg po zakonczeniu robot i dokonaniu odbioru koncowego catego przedmiotu
Umowy.
2. Podstawe do wystawienia faktury przejsciowej bedzie stanowic:
1) protokét z tabelg zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzong narastajgco, przygotowang i
podpisang przez:
- na etapie prac projektowych przez koordynatora prac projektowych oraz potwierdzong przez
Zamawiajgcego.
- na etapie prac realizacji rob6t budowlanych przez kierownika budowy oraz potwierdzong przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
2) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw Iub ustug przez podwykonawce
protokdt wykonania zakonczonych elementéw prac lub robét budowlanych, dostaw lub ustug
podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robdét podwykonawcy
lub osobe upowazniong przez dostawce Ilub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu
robot budowlanych, dostaw Ilub ustug wykonanych przez podwykonawce iich wartosci.
3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub wustug przez dalszego
podwykonawce protokdt wykonania zakohczonych elementow robot budowlanych, dostaw lub
ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika rob6t podwykonawcy i
kierownika robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce
wraz z okresleniem zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego
podwykonawce i ich wartosci.
3. Podstawe do wystawienia faktury przejsciowej dla zakonczenia Etapu 1 bedzie stanowic:
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1) protokdt wykonania min. 50% wartosci inwestycji podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika
budowy i koordynatora prac projektowych, w przypadku fakturowania prac projektowych.
2) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw Iub ustug przez podwykonawce
protokdt wykonania zakonczonych elementéw prac lub robét budowlanych, dostaw lub ustug
podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robot
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce Ilub ustugodawce wraz z
okresleniem  zakresu robot  budowlanych, dostaw lub  ustug  wykonanych  przez
podwykonawce i ich wartosci.
3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw Ilub ustug przez dalszego
podwykonawce protokdt wykonania zakonczonych elementéw robdt budowlanych, dostaw  lub
ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robot
podwykonawcy i kierownika robot dalszego podwykonawcy Ilub osobe upowazniong przez
dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich wartosci.
4. Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowic:
1) protokét wykonania zakonczonych elementéw prac lub robdt budowlanych, zgodnie z ust.8
podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wraz z prawomocnym pozwoleniem na
uzytkowanie,
2) w przypadku wykonywania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce
protokdt wykonania zakohczonych elementéw robdt budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robdét podwykonawcy Ilub
osobe upowazniong przez dostawce Ilub ustugodawce z okresleniem zakresu robot
budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,
3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego
podwykonawce protokdt wykonania zakonczonych elementéw robdt budowlanych, dostaw  lub
ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika roboét
podwykonawcy i kierownika robdét dalszego podwykonawcy Iub osobe upowazniong przez
dostawce lub ustugodawce =z okresleniem zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,
4) protokot odbioru koncowego przedmiotu Umowy, podpisany przez uczestnikéw odbioru.
5. Zaptata faktur przejsciowych nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o
podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), tj. rachunek bankowy musi byc¢
ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie
podmiotow, tzw. ,biatej liscie”. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowa wystawienia faktury.
6. Zaptata faktury koncowej nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o
podatku od towardow i ustug (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), tj. rachunek bankowy musi by¢
ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie
podmiotow, tzw. ,biatej liscie”. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia faktury, nie
pozniej jednak niz 35 dni od dnia podpisania protokotu odbioru inwestycji.
7. Podstawe do rozliczenia i ztozenia drugiej i kolejnych faktur przejsciowych stanowi¢ bedzie komplet
dokumentéw:
1) protokét wykonania prac projektowych, zestawienie zaawansowania wykonanych prac
prowadzone narastajgco, sporzgdzone i podpisane przez koordynatora prac projektowych,
2) protokdt wykonania robot, zestawienie zaawansowania wykonanych robot prowadzone
narastajgco, sporzgdzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora
nadzoru,
3) wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,
4) pisemne oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone
Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly zaptacone oraz zatgczone oswiadczenia
Podwykonawcéw, dalszych  Podwykonawcéw  podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentacji Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacjg danego zamowienia zostaty zaptacone przez Wykonawce w petnej wysoko$ci
oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzerh Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenia jw. muszg byc¢
sporzadzone z datg wystawienia faktury przez Gtéwnego Wykonawce. Wraz z oswiadczeniami
Wykonawca ztozy dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom, ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym fj.
potwierdzenie przelewu.
5) Protokoty zakonczenia elementéw robét sporzadzone z podwykonawcami w przypadku robot
wykonanych przez podwykonawce lub przez dalszego podwykonawce, potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
6) W przypadku nie dostarczenia os$wiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym dalszych
podwykonawcéw) robot budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg prac, a
takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi
opoOznienia w zapfacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego
podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie
roszczenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie
przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie
odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.
8. Podstawe do rozliczenia koncowego zadania i ztozenia faktury kohcowej stanowi¢ bedzie komplet
dokumentéw:
1) prawomocna decyzja pozwolenia na uzytkowanie,
2) wykaz pracownikoéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,
3) wykaz cen, protokdt koncowy wykonania robét, zestawienie zaawansowania wykonanych robot
prowadzone narastajgco we wszystkich branzach sporzadzone i podpisane przez kierownika
budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru,
4) kompletny operat kolaudacyjny, w tym m.in.:
- dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
- Instrukcje uzytkowania w wersji papierowej i elektroniczne;j,
- Powykonawcza inwentaryzacja,
- Zestawienie ilosciowe wykonanych robét.
5) pisemne oswiadczenie koncowe Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly zaptacone oraz zatgczone oswiadczenia
koncowe Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentacji Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacjg danego zamowienia zostaty zaptacone przez Wykonawce w petnej wysoko$ci
oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w regulowaniu  wynagrodzehh Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenia jw. muszg by¢ sporzadzone z datg
wystawienia faktury przez Gtéwnego Wykonawce. Wraz z oswiadczeniami Wykonawca ztozy
dowody potwierdzajgce zaptate petnego wynagrodzenia Podwykonawcom Iub Dalszym
Podwykonawcom.
6) Protokoty zakonczenia elementéw robo6t sporzgdzone z podwykonawcami w przypadku robot
wykonanych przez podwykonawce lub przez dalszego podwykonawce
9. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac pfatnos¢ kazdej doreczonej faktury odpowiednio w catosci lub w
czesci nie pozostajgc w opOznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu
przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7-8.
10. Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
11.  Wykonawca bedzie wystawiac¢ faktury dla Zamawiajgcego:
Nabywca: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,
Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica.
12. Laczna wartos¢ faktur nie moze przekraczac:
a)wroku 2024 -............... zt brutto ze srodkéw wlasnych Gminy Legnica
b) w roku 2025 -............... zt brutto ze srodkéw wiasnych Gminy Legnica
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C)Wroku 2025 - ......ccoiierirerr e zt brutto ze srodkow z Programu Rzgdowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
d) Wroku 2026 - .........cccoviiiiiiirerreeaes zt brutto ze srodkéw z Programu Rzadowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
13. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcey: .......ccccciiiniincnnnnnns
14. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w
zwigzku z realizacjg umowy, zlecenia bgdz zamowienia jest numerem zawartym w Wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT i jest wlasciwy dla dokonania rozliczen metodg podzielonej ptatnosci.
15. Wytgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
od Zamawiajgcego na podstawie umowy w sprawie zamowienia publicznego.
16. Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne i
inne dokumenty, w tym skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego
wobec innych podmiotow, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna
znajdowac sie data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

§ 11

1.  Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych:
1) za zwioke oraz za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy w
stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Umowy - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
2) za zwloke oraz za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Iub
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki i opéznienia,
3) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
4) nieuzasadnionego warunkami Umowy odstgpienia Wykonawcy od Umowy lub nieuzasadnione;j
odmowy jej wykonania przez Wykonawce — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 Umowy,
5) jezeli w protokole odbioru zostang stwierdzone wady, z tytulu samego faktu istnienia wad
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1,
6) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych, ustug lub dostaw objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg
- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy stwierdzony
przypadek,
7) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzieh opdznienia,
8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
9) za nieprzediozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust.10, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy stwierdzony przypadek.
11) za nieterminowe przediozenie raportu, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 pkt. 4.5.10 Umowy, z
realizacji prac wraz z zestawieniem robét powierzonych podwykonawcom, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
12) za nieterminowe przeditozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, jego aktualizacji lub
realizacji niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 pkt. 4.1
Umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
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13) za nieterminowe przekazanie dokumentow, o ktérych mowa w § 10 ust. 17 Umowy, 2 000 zt za
kazdy dzien zwtoki lub opdznienia.
14) za nieterminowe przekazanie polis / uméw ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 14 Umowy,
2 000 zt za kazdy dzieh zwitoki lub opdznienia.
15) za nieterminowe wykonanie Etapu |, w terminie okreslonym w § 6 ust. 14 Umowy, w wysokosci
0,25% wynagrodzenia brutto.
2. tagczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 30%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy- za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1, za wyjagtkiem sytuacji
wynikajgcej z art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.
4. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego,
zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia od Wykonawcy
uzupetniajgcego odszkodowania na zasadach ogdlnych.
5. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych.
6. Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
7. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie op6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdac odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.
8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 12

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych w postaci rekojmi igwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujgcych
Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi nastepowac bedzie wg przepiséw Kodeksu Cywilnego, z tytutu gwaranc;ji
jakosci wg karty gwarancyjnej i przepiséw okreslonych w k.c.. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w
dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiatowe,
wady urzgdzeh oraz wady w robociznie.

2. Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpia wady wynikle z przyczyny tkwigcej
w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje sie te wady usung¢. W takim przypadku Zamawiajacy
zawiadamia Wykonawce o wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzadzenia protokotu
stwierdzajgcego wady i ustalajgcego sposob oraz termin ich usuniecia, w ktérych to czynnosciach ma
prawo uczestniczy¢ Wykonawca.

3. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy wzywa
go do usuniecia wad tylko jeden raz. Jezeli po uptywie terminéw okreslonych w ust. 2 Wykonawca wad
nie usunie, Zamawiajacy usunie wady we wlasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

4. W zakresie ekspozycji zieleni / nasadzen Wykonawca zobowigzuje sie do 12 miesiecznej
gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze kohcowym
przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.

5. Okres rekojmi i gwarancji na roboty Wykonawcy wynosi ..................... miesigce (min. 60 m-cy,
max. 72 m-ce) od daty koncowego odbioru robét, liczgc od daty koncowego odbioru. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancji jakosci w dniu podpisania protokotu
koncowego odbioru robdét.

6. W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezptatnie, w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego wady Ilub w innym
technicznie mozliwym terminie, w tym do dokonania demontazu rzeczy, w ktérych wystgpita wada i
ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolng od wad Ilub usunieciu wady.
Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady w miejscu, w ktorym znajduje sie rzecz, w ktoérej wada
wystgpita lub dostarczy¢ rzeczy wolne od wad do takiego miejsca na swoj koszt i swoim staraniem.

7. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ktérym wada byta usuwana.
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8. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktére
zostaly zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

9. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad z tego wzgledu, ze wysokos¢ kosztow usuniecia wad,
w tym wysokos¢ kosztébw montazu lub demontazu przewyzsza wartos¢ rzeczy, w ktérych wystgpity
wady.

10. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 14 dni o zmianie siedziby Ilub firmy (nazwy) Wykonawcy, o0sob
reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego,
w ktérym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

11. Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub
wytaczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji.

12. Zamawiajgcy moze dokonaé przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujgcych
mu na podstawie niniejszej umowy na Uzytkownika.

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto tj. ...................... (stownie ztotych:.........cccovveviiiiinnnnnn, ) na caty

okres realizacji umowy w formie..........ccccceeeeenne
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych Ilub poreczeniach udzielanych przed
podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢ ono wazne do daty 30 dni pbzZniejszej od daty
wystawienia protokotu kornicowego odbioru robot. Zabezpieczenie  nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni pdzniejszej od daty
protokotu odbioru usuniecia wad.
2. Wykonawca zilozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim
w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najpdzniej w terminie zawarcia umowy.
Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy przela¢ na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium
i przekazaé na pismie upowaznienie do dysponowania tym zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.
3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia jak w ust. 1.
4. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorych mowa w ust. 1, zostang zwrdcone
w terminach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru korncowego,
b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdocone w terminie do 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego
w przypadku  obnizonej jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowoSci
w wykonaniu postanowien umowy lub jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
6. Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar
umownych wraz z odsetkami.
7. Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
dokonywanie potragcen naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy za czesciowo wykonane prace.
8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpic
pozniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa.

§14
I. Ubezpieczenie — prace projektowe
1. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do wgladu, najpdzniej w dniu zawarcia umowy oryginat
polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie nizszg niz wartos¢ brutto prac
projektowych i przekaze kopie polisy potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez
Ubezpieczyciela lub Notariusza lub Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie polisy
ubezpieczeniowej sporzadzonej w formie elektronicznej.
[I. Ubezpieczenie — roboty budowlane
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1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji Umowy osobom
trzecim z tytulu czynéw niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizszg niz wartos$¢ brutto
Umowy ............ zt, przy czym w zawartej umowie ubezpieczenia dla wymaganego
zakresu ubezpieczenia nie bedzie franszyz oraz wudzialu wlasnego wyzszych niz
..zt (nie wiecej niz 3% wartosci brutto umowy). Wykonawca przediozy

ZamaW|aJacemu do wgladu, najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy oryginat ww. umowy
ubezpieczenia i przekaze kopie umowy potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez
Ubezpieczyciela lub Notariusza lub Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie umowy
ubezpieczeniowej sporzadzonej w formie elektronicznej.
2. Ubezpieczenie OC winno obejmowac¢ réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
jego podwykonawcow.
3. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
z wszelkim wtasnym mieniem znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegolnosci:

1) roboty objete przedmiotem Umowy,

2) materialy lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.
4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajgce
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 3 niniejszego
paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego,
kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego,
upadku masztéw, drzew i innych obiektéw na ubezpieczone mienie.
5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robét objetych przedmiotem Umowy oraz materiatéw lub elementéw i urzadzen do

wbudowania lub zamontowania - wartosci okreslonej w §3 ust. 1 Umowy,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzen niezbednych do montazu, sprzetu i

zaplecza, wyposazenia budowlanego Iub montazowego oraz obiektéw stanowigcych

zaplecze budowy — wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.
6. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez
caty okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego
koncowego odbioru jej przedmiotu.
7. W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia
robot, zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pozniej niz ostatniego
dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na
koszt Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie (-€) dowodéw (-u)
wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po
uptywie terminu (-6w) zapfaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia umowy
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
10. Wykonawca udziela nieodwotalnego petnomocnictwa Zamawiajgcemu do zawarcia w
jego imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

§15

Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z

tytutu wykonania czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczagt prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo

wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
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3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego
informaciji o uptywie 14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,
4) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjg
projektowa,specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okoliczno$ci,
5) Zamawiajacy powzigt wiadomos¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o ztozeniu
przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informac;ji
przez Zamawiajgcego,
6) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w sprawie zamowienia publicznego, w przypadku
koniecznosci trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty sum wiekszych
niz 5% wartosci umowy W sprawie zamowienia publicznego, jest to odstgpienie
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
7) Wykonawca, ktéry w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
polegat na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, nie realizuje
przedmiotu Umowy z udziatem tych podmiotéw mimo wezwania zlozonego na pismie przez
Zamawiajgcego.
8) Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy lub jej czesci Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢
w terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do odstgpienia.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:
1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.
2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegbtowe:
1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzagdzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia,
ktéry bedzie podstawg do rozliczenia Stron za wykonane roboty, podstawe wystawienia przez
Wykonawce faktury stanowi¢ bedzie protokot inwentaryzacji podpisany przez obie Strony oraz
protokot odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia podpisany przez uczestnikéw odbioru,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,
5) Wykonawca niezwiocznie a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy.
5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:
1) zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
2) uprawniony jest do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzeh okreslonych w ust. 4 pkt 3),
niniejszego paragrafu umowy.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istothnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zadaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy (art. 456 ustawy Pzp).
§ 16
1. Zamawiajgcy nie przewiduje zmian cen w pierwszym roku obowigzywania Umowy.
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2. Stosownie do tresci art. 436 pkt. 4 ustawy Pzp i art. 439 ustawy Pzp, Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy w
nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

5) zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,

- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2), 3), 4) lub 5) bedg miaty wptyw na koszty wykonania

Umowy przez Wykonawce.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu Strony

sg uprawnione ziozy¢ pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z

faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajagcych stawke podatku od

towaréw i wustug oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i

ustug oraz podatku akcyzowego, a takze dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 2) niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ziozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w

zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zzycie przepisow

zmieniajagcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej

stawki godzinowej. Whniosek powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i

wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek

pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego

wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy

minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztow wynikajgcych z

podwyzszenia wynagrodzeh pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich

dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ziozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w

zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skfadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem
zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére

Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3)

niniejszego paragrafu.

6. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 4) niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w

zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepiséw

zmieniajgcych wysokos¢ wptat do pracowniczych plandw kapitatowych. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci

Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia

wynagrodzenia, a wplywem zmiany wysokosci wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych.
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Whniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci tej wptaty. Zamawiajgcy
oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
obowigzkowej wptaty do pracowniczych planoéw kapitatowych.

7. W przypadku niewykazania przez Strone wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 -6
niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do
zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazujgcego wptyw
zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia
nowej wysokosci wynagrodzenia.

8. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust.2 pkt. 1) —4) niniejszego paragrafu
obejmowa¢ bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktéorych w dniu wejScia w zycie zmian
wskazanych w ust. 2 pkt. 1) — 4) niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod
warunkiem, ze Strona zilozy uzasadniony wniosek, o ktérym mowa w tych postanowieniach,
drugiej Stronie w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie odpowiedniej zmiany, a jezeli zlozy
wniosek po terminie — zmiana wynagrodzenia obejmowacC bedzie wytgcznie ptatnosci za prace
wykonane od chwili jego ztozenia, badz tez w przypadku gdy wniosek Strony nie bedzie
zawierat odpowiedniego uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili ztozenia przez Strone
takiego uzasadnienia faktycznie wykazujgcego wptyw zmian na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.

9. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu
po uptywie 12 miesiecy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej za 12 miesiecy Gtownego Urzedu Statystycznego, ktérego wartosé
bedzie nizsza niz 90 lub wyzsza niz 110, Strony sg uprawnione zlozy¢ pisemny wniosek o
zmiane Umowy w zakresie prac pozostatych do wykonania, zawierajgcy inwentaryzacje prac w
toku i wycene prac podlegajgcych waloryzacji, o warto$¢ wynikajgcg z opublikowanego
wskaznika. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw zmiany wynikajgcej ze zmienionego wskaznika oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Strony zobowigzane sg do
weryfikacji poprawnosci wyliczenia drugiej strony i zgtoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od
dnia zlozenia wniosku. Catos¢ prac mozliwych do waloryzacji zostanie ujeta w zestawieniu
kosztow zawierajgcym kalkulacje szczegdétowe wykonane w oparciu o pozycje zestawienia
ofertowego, na podstawie ktérego =zostata przygotowana oferta cenowa Wykonawcy dla
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, stanowigcego Zatacznik nr 3 do Umowy.
Zamawiajgcy zastrzega, ze dopuszczalna maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia w
sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu nie moze
przekracza¢ tgcznie 10% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy z
dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy zastrzega, Zze zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w
niniejszym ustepie nie moze by¢ dokonana czesciej niz co 12 miesiecy.

10. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2),
3), 4) i 5) obejmowaé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, skfadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wysokosci wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych i
Wskaznika cen  produkcji  budowlano-montazowej Giéwnego  Urzedu Statystycznego,
jeszcze nie wykonano, z zastrzezeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy, w czesci niewyptaconej, na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie oraz w ftresci art. 439 ustawy Pzp, moze podlega¢ waloryzacji prowadzgcej do
dokonywania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny
dajgcych sie wyodrebni¢ i ustalic materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia.
Waloryzacja moze by¢ dokonywana nie czesciej niz co 12 miesiecy z zachowaniem nastepujgcych
zasad i w nastepujgcy sposob:

1) waloryzacja wynagrodzenia na prace projektowe moze nastgpi¢ po raz pierwszy po 12
miesigcach od daty zawarcia umowy, natomiast na roboty budowlane po raz pierwszy po 12
miesigcach od przekazania terenu budowy,

2) waloryzacja moze by¢ dokonywana bedzie nie czesciej niz co 12 miesiecy. Kazda ze stron moze
pisemnie wystapi¢ z wnioskiem zmiany zamowienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany cen,

3) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do wnioskowania o
zmiane wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 10% dotychczasowego poziomu cen okreslonych
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w formularzu ofertowym,

4) waloryzacja bedzie odbywac¢ sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano —
montazowej, publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajgcego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa
GUS,

5) przez zmiane ceny materiatow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, wzgledem ceny

przyjetych w Kkosztorysie (szczegdtowym) Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do
waloryzacji wynagrodzenia wylgcznie w sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzien
zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie (szczegétowym) wykonawcy sg
nizsze anizeli ceny produkcji budowlano—montazowej, publikowane przez Prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym,

6) Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o podstawie do dokonania waloryzacji

maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pdzniej niz miesigc przed
terminem, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowigzek
wykaza¢ okolicznoéci potwierdzajgce zmiane i przedtozy¢é Kkalkulacje nowej wysokosci
wynagrodzenia,

7) stosowany przez strony umowy sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztow
na koszt wykonania zamdéwienia okresla sie jako waloryzacje wynagrodzenia,

8) waloryzacji, w okresach nie czestszych niz okresy 12 miesieczne okreslone powyzej w punkcie 2,
podlega pozostata do wyptaty czes¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy 1. czesé
wynagrodzenia nalezna za prace wykonane w kolejnym okresie, w ktorym waloryzacja nastepuje,

9) waloryzacji podlega¢ bedg ceny zawarte w formularzu cenowym stanowigcym element oferty
Wykonawcy oraz zwigzana z ich zmiang wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1,

10) maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w wysokosci
wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢ wartosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia,

11) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o
ktérym mowa powyzej,

12) Zamawiajgcy przystgpi do negocjacji w zakresie wysokosci waloryzacji,

12. Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego wskaznika, o ktdrym mowa powyzej w ust. 11 pkt 4), uprawniajgcego strony umowy
do zadania dokonania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Wykonawca moze
wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego o uwzglednienie waloryzacji cen dokonang zgodnie z ust.
11 wraz z dokumentami potwierdzajgcymi potrzebe zawarcia aneksu do umowy.

13. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 11 i ust. 12, w terminie
30 dni od daty zawarcia z Zamawiajgcym aneksu, o ktérym mowa w ust. 12, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart on umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow ktorych dotycza.

§17

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji
umowy, jednoczeénie uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczgce przepiséw o
ochronie danych osobowych i prywatnosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy zgodnie z art. 455 Pzp w przypadku zmiany
przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania
przepiséw dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§18

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Zmiany do umowy mogg nastgpic
wytgcznie z przyczyn wskazanych w zatgczniku nr 1 do umowy.
2. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawa
zmiany. Wniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

23



3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepiséw Ustawy lub
postanowien Umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany Umowy.
3. Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 2 lit. 4) powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
I. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:
a) orzeczenie sgdu powszechnego Iub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,
b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zaméwienia,
c) analiza rynku potwierdzajgca brak Iub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,
d) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegolnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcg).
Il. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy:
a)wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowg notatkg stuzbowg lub innym dokumentem
okreslajgcym szczegodlne wymogi dotyczgce realizacji umowy, ktére potwierdzajg wystgpienie
opo6znienia,
b) dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczen osoéb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy,
c) orzeczenie sgdu powszechnego Iub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy,
d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktéorym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujgce opo6znieniem realizacji Umowy,
e) dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzieé, ktére
wptywajg na termin realizacji Umowy,
f) dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy,
g) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy.
lll. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:
a) dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany przedmiotu lub
terminu  wykonania Umowy (np. oferty dostawcéw, ustugodawcow, dystrybutoréow lub
producentéw sprzetu, lub innych podmiotéw oferujgcych swiadczenia, ktérych nabycie stanie
sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej zmiany),
b) dokument potwierdzajgcy konieczno$¢ uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych,
optat administracyjnych, sgdowych itp., ktére muszg zosta¢ poniesione przez Wykonawce w
zwigzku ze zmiang Umowy.
4. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy Ilub poszczegdlnych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajgce do dokonania
zmiany — dochowanie pierwotnego terminu nie jest mozliwe.
5. Wykonawca ma prawo do zgdania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie
pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje:
1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec,
2) dziatania sity wyzszej
6. Podstawg do zgtoszenia Zzgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez
inspektora nadzoru i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.
7. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktéorych mowa w ust4, zgodnie z zalgcznikiem nr 1
do umowy — Warunki zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie
aneksu.
8. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od dnia otrzymania
whniosku do ustosunkowania sie do niego.
9. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§19
Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§ 21
Umowe niniejszg sporzgdza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki:
1. Zatgcznik nr 1 — Warunki Zmian w umowie

2. Zatgcznik nr 2 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (ptyta CD)

3. Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy ( tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego),

4. Zatacznik nr 4 — Wzér sprawozdania / raportu miesiecznego

5. Zalgcznik nr 5 — Opis zabezpieczenia roslin na okres wegetacji i spoczynku podczas prowadzonych prac
6. Zalgcznik nr 6 — Wykaz czesci zamowienia/ prac powierzonym podwykonawcom

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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