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ZARZAD POWIATU W GRYFINIE

Gryfino, dnia 9 sierpnia 2022 r.
ZD.272.13.2022.MW

Uczestnicy postepowania
wszyscy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ponizej progow unijnych w trybie
podstawowym bez negocjacji pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1364Z Drzenin — Chwarstnica,
na odcinku Drzenin — Sobieradz.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazujemy ponizej odpowiedzi na pytania, ktére
wptynety do Zamawiajgcego w dniu 08.08.2022 r. w zwigzku z przedmiotowym postepowaniem
i wprowadza ponizsze zmiany SWZ:

ZAPYTANIA ZESTAW 1

PYTANIE 1 Dotyczy Projektu Umowy — § 2
Prosimy Zamawiajgcego o okreslenie w jakim terminie zostanie przekazany Wykonawcy teren budowy.

ODPOWIEDZ 1
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 5. dni od dnia podpisania umowy
i modyfikuje zatgcznik nr 7 dodajgc w § 2 pkt 3 - wzér Umowy.

PYTANIE 2 Dotyczy Projektu Umowy — § 7 ust. 6 pkt. 3

Prosimy Zamawiajgcego o korekte tresci powyzszej jednostki zgodnie z obowigzujgcymi na innych
zadaniach publicznych regulacjami, tj. Poprzez wskazanie ze wynagrodzenie wykonawcy za dany
element robdt moze przekracza¢ wynagrodzenie ( cen jednostkowych ) Wykonawcy po warunkiem
ujecia w tresci umowy podwykonawczej postanowienia zgodnie, z ktéorym odpowiedzialnos¢ solidarna
Zamawiajgcego ograniczona jest do wartosci wynagrodzenia cen jednostkowych wynikajgcych z umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

ODPOWIEDZ 2
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane zapisu umowy i modyfikuje zatgcznik nr 7 - wzér Umowy.

PYTANIE 3 Dotyczy Projektu Umowy — § 7 ust. 6 pkt. 5

Prosimy Zamawiajgcego o zmiane terminu ptatnosci na 21 dni. Zastrzezony termin jest bowiem zbyt
krotki na ewentualng weryfikacje dokumentéw podwykonawcy od ktérych uzalezniona bedzie ptatnosc
a nadto termin ten odstaje od termin ptatnosci jakg przewidziat Zamawiajgcy w stosunku do Wykonawcy
-30 dni. Dodatkowo wskazujemy, iz powotana zmiana nie godzi ani w interesy Podwykonawcow ani
Zamawiajgcego — Zamawiajgcy wymaga bowiem aby przed dokonaniem przez niego ptatnosci i jako
warunek jej wykonania sptaceni zostali podwykonawcy.

ODPOWIEDZ 3
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane zapisu umowy i modyfikuje zatgcznik nr 7 - wzér Umowy.



PYTANIE 4 Dotyczy Projektu Umowy — § 7 ust. 10

Prosimy Zamawiajgcego o korekte tresci powyzszej jednostki poprzez skrécenie czasu na weryfikacje
przez Zamawiajgcego umowy ztozonej za zgodnos¢ z oryginatem do 14 dni, co uzasadnione jest krdotkim
okresem realizacyjnym.

ODPOWIEDZ 4
Zamawiajgcy wyraza zgode na proponowang zmiane. Zamawiajgcy modyfikuje zatgcznik nr 7 - wzér

Umowy.

PYTANIE 5 Dotyczy Projektu Umowy — § 11 ust. 1 pkt. 1 lit. b

Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie znaczenia powyzszej jednostki redakcyjnej i potwierdzenie, ze
kare zastrzezona kara umowna dotyczy nie wykonania i nie zgtoszenia do odbioru zadania w terminie
stosownie do tresci § 2 ust. 1.

ODPOWIEDZ 5
Tak, kara umowna dotyczy niewykonania zadania w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1.

PYTANIE 6 Dotyczy Projektu Umowy — § 11 ust. 1 pkt. 1 lit. a, d, e, k.
Prosimy Zamawiajacego o

usuniecie z tresci ust. 1 lit. a tj. postanowienia uprawniajgcego do naliczenia kary umowne;j
za wady ujete w protokole odbioru czesciowego — z zatozenia przedmiotowy odbiér stuzy do
czesciowego rozliczenia inwestycji zas zgtoszenie ewentualne wada i ich usuniecia nastepuje
w ramach i w terminach wynikajacych z odbioru koricowego.

usuniecie z tresci ust. 1 lit. d tj. postanowienia uprawniajgcego do naliczenia kary umowne;j
w sytuacji przerwy — przedmiotowa inwestycja nie wymaga bowiem szczegdtowego
harmonogramu ani tez nie zawiera ewentualnych kamieni milowych, ponadto
Zamawiajgcy zastrzegt kare za nie prowadzenie robét w terminie czego skutkiem jest nie
dotrzymanie terminu umownego.

usuniecie z tresci ust. 1 lit. e — Zamawiajacy zastrzegt bowiem kare za niewykonania zadania
w terminie za nie usuniecia wad w terminie stad tez powotana kara jest zastrzezona
faktycznie podwdjnie.

modyfikacje tresci ust. 1 lit. k — zapis przedmiotowej jednostki jest catkowicie niejasny w
zakresie zachowania jakie jest sankcjonowane a nadto wynika z niego mozliwos¢ naliczenia
kary umownej za sam fakt wystgpienia awarii co jest istotnym naduzyciem nie majgcym
uzasadnienia i nie wystepujagcym w realizacji zadan publicznych — w przedmiotowym
zakresie prosimy o usuniecie kary umownej za sam fakt wystgpienia wady.

ODPOWIEDZ 6
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany i pozostaje przy pierwotnych zapisach.

Powyzsze zmiany nie wymagajg dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.

74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4
tel. 91-415-31-82 - fax 91-416-30-02
www.gryfino.powiat.pl - drogi@gryfino.powiat.pl
ISO 9001:2008



