PROJEKT UMOWY Nr.....ccccoevvvenn. /FIN/2021

zawartadnia ...................... 2021 r. w Malborku, pomiedzy:

Stronami umowy:

Skarb Panstwa - 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku,
z siedziba przy: ul. 17 Marca 20, 82- 200 Malbork
NIP: 579-19-27-841, REGON: 192471265,

ktora reprezentuje:

zwanym dalej ,WYKONAWCA”,

zgodnie z wynikiem postepowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
Z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamdwier publicznych (Dz.U.
2019 poz.2019) zwang dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

»Remont systemu oswietlenia nawigacyjnego CALVERT na terenie lotniska

wojskowego w m. Krasnoteka dla 22. BLT w Malborku.”
sygnatura sprawy 22.BLT.SZP.2612.24.2021

2. Na przedmiot umowy sktada sig :

mechaniczna rozbioérka nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami podbudowy wg obmiaru —

dlugos¢ 50 m, szerokos¢ 0,3 m, glebokos¢ 0,5 m — z wywozem materialu za pomoca

samochoddw na terenie lotniska;

wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z usunigciem kablowych linii zasilajacych ze studni

technologicznych;

wykonanie demontazy instalacji oraz elementéw os$wietlenia nawigacyjnego (CALVERT)

progu drogi startowej (DS);

wykonanie prac przygotowawczych do zamontowania nowych instalacji oraz elementéw

o$wietlenia nawigacyjnego progu DS;

wykonanie prac montazowych instalacji i elementéw systemu CALVERT;

wykonanie pomiarow rezystancji i izolacji elektrycznej instalacji i lamp;

utozenie, zgodnie z wymaganiami normy obronnej NO-17-A200:2017, warstwy nawierzchni

z betonu cementowego w miejscach wczesniej poddanych rozbidrce;

wykonanie prac ziemnych na nawierzchniach darniowych w rejonie studni technologicznych;

wykonanie naprawy plomb w nawierzchni betonowej z zastosowaniem materiatow
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posiadajacych dopuszczenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie do

stosowania na lotniskowych nawierzchniach betonowych.
Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 7%°-15%
w dni robocze (od poniedziatku do piatku).
Szczegotowy zakres rzeczowy robot w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwana dalej: STWiOR)

— zalgcznik nr 1 do umowy;

b) przedmiar robot — zatacznik nr 2 do umowy;
Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczeg6lnosci z ustawa z dnia 07
lipca 1994 r Prawo budowlane (D.z. U z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm) , ustawg z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm) i ustawg z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)
W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniale rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposOb zapewniajacy prawidlowa realizacje Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie
ustalajg w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznos$ci lub sprzecznos$ci w tresci
Umowy lub dokumentow wymienionych w ust. 4 przyjmowaé si¢ bedzie znaczenie i tre$¢
korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie
tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzeczno$ci co do zakresu obowigzkow
Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajacemu istnienie obowiazku,
pomijac si¢ bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiazku.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.

Wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materialtdbw zgodnych z wymaganiami okre$lonymi
w przedmiarze robot, STWiOR oraz okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”
(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowigzujacg Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujagcych Norm
Polskich, aprobat technicznych, Norm Obronnych. Jezeli w umowie i zatgcznikach wystepuje
odniesienie do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materialdéw posiadajacych atesty i §wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie — wydane przez upowaznione instytucje — zgodnie z wlasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333
z pozn. zm.). Na kazde zadanie Zamawiajacego materialty te zostang poddane badaniom na terenie
robot lub tez w okre$lonym przez Zamawiajgcego miejScul.

Poniesienia kosztow badan, w przypadku, gdy zbadane materialty nie beda speliaty norm
technicznych i jakoSciowych, przewidywanych obowiazujacymi przepisami.

Dokonywania dostaw materiatdéw sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej
i niemozliwo$¢ magazynowania w rejonie realizacji robot.

Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbgdnej do realizacji zamowienia.

Rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pdézniej niz 5 dni robocze po
przekazaniu terenu robot budowlanych.

Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.
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Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych robdt” z umozliwianiem potwierdzania przez
osobg ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robdt, w tym rowniez zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

Wyznaczenia kierownika robot spetniajacego wymagania kwalifikacyjne dla 0sob zatrudnionych
na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonania wszelkich robot towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
— niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia i funkcjonowania obiektu, w
tym zaplecza robot.

Poniesienia petnej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniale na terenie robot
i W jego otoczeniu powstate z winy Wykonawcy, jego pracownikéw i podwykonawcow od chwili
przekazania mu przez Zamawiajacego terenu robot, az do chwili protokolarnego odbioru
koncowego, ktory jest jednoczes$nie przejeciem od Wykonawcy terenu robot. Za otoczenie
rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji osob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.
Zorganizowania zaplecza socjalno— technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej 1 bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych
warunkéw BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom BHP,
ochrony ppoz. 1 $rodowiska Zamawiajacego 1 ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za
pracownikéw wlasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia
robot.

Utrzymania w czystosci terenu, na ktorym wykonywane sa prace, poprzez odpowiednie
zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

Pozostawienia w czysto$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materiatow, srodkow
czystosci.

Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drég wewnetrznych dla potrzeb prac oraz
drog zewnetrznych wokét terenu prowadzonych prac.

Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
i skladowania w wyznaczonych miejscach zbednych materiatéw, gruzu, odpadow i $mieci
komunalnych.

Do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj koszt
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.

Do przyjecie na siebie wszelkich obowigzkow wytwoércy i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 797) w tym w szczegolnosci
obowigzku prowadzenia ilo$ciowej i jakosciowej ewidencji odpaddéw z zastosowaniem karty
ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.

Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrdocenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego
do nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

Umozliwienia wstgpu na teren robot pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z poézn. zm.) oraz udostgpnienia im danych
1 informacji wymaganych ta ustawa.

Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Wykonawca w przedmiotowym terminie
zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie ww. harmonogramu przez osobe¢ sprawujacg nadzor
okreslong w § 5 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo—finansowym robot. Wykonawca bedzie przedkladal aktualizacje harmonogramu
rzeczowo—finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespdjny z faktycznym
postepem prac.
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27. Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a) faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby
moégt doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robét,

b) postgp robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w op6znieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo—
finansowego robot,

Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robot i wywigzania si¢ z niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie 5 dni
od dnia polecenia Zamawiajacego.

28. W przypadku konieczno$ci podpisania aneksu zmieniajacego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram
rzeczowo- finansowy robot.

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze zaré6wno on jak i1 jego Podwykonawcy oraz dalsi
Podwykonawcy w okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o pracg w
rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.
1320 ze zm. ), osoby ktore beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego
Podwykonawce do wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwiazanych z wykonywaniem
robot ogdlnobudowlanych w tym:

a) wykonania prac betoniarskich : betoniarz

b) wykonania prac przy instalacjach elektrycznych: monter instalacji elektrycznej.

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, ktore bedg skierowane do realizacji robot
budowlanych, o ktorych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zalgcznik nr 4 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowac taki wykaz raz na miesiac oraz na dzien
zakonczenia Robot i zgtoszenia ich do Odbioru Koncowego.

3. Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce
oraz jego Podwykonawcoéw/dalszych Podwykonawcow wymogdéw dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, w szczegdlnosci:

a) Zamawiajagcy moze zgda¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce pisemnych wyjasnien,
w terminie 5 dni od daty ztozenia zadania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robodt, w szczegolnosci celem
stwierdzenia zgodnosci liczby 0sdb wykonujacych czynno$ci wskazane w ust 1. z ilo$cig 0sob
ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazadaé przedstawienia przez Wykonawce¢ dokumentéw i o$wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowigzku, zgodnie z ust. 4 ponizej.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien
jego zlozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowiazku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub
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dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczeniec Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaC zanonimizowana W Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegolnosci
bez adresow oraz nr PESEL pracownikow oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie
jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

C) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawceg Iub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt. b).

e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

Z tytuhlu niespehnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12

ust. 2 lit. g.

Niezlozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speilnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 pracg 0sob wykonujacych czynno$ci wskazane jak wyzej.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy pelng ochron¢ danych

osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa

dotyczacymi ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§4
PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonanie zamdwienia uzaleznione jest od skompletowania wszystkich materiatéw i elementow
wchodzacych w sktad remontowanego systemu, w szczegdlnosci posiadania kabli zasilajacych,
ztacz oraz lamp zaglebionych.
Biorgc powyzsze pod uwage, Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy
w terminie:
a) od 19 kwietnia do 07 maja 2021 r.,
lub, w przypadku nie skompletowania wszystkich materialow i elementow systemu W ww. terminie
b) od 04 do 15 pazdziernika 2021 r.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robot niezbedny do realizacji robot,
a Wykonawca zobowiazuje si¢ odebra¢ teren robot — w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przed uptywem terminu wskazanego w ust.1.
Przez .termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumieé¢ dzien zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego
wraz z kompletem dokumentéw o ktérych mowa w §9 ust. 8.
Zlozenie pisemnego o$wiadczenia o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru koncowego
niezgodnego ze stanem faktycznym, wprowadzajacego Zamawiajacego w blad przy
przedstawianiu informacji, uniemozliwiajacego rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego
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przez komisje, uznawane bedzie jako niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wraz
z wszelkimi sankcjami wynikajacym z kar umownych z tytulu zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy w terminie. Zapisy § 9 ust. 12 maja zastosowanie w niniejszym
przypadku.

§ 5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY- zasada wspotdziatania stron

1. Terminy rozpoczecia, wykonywania i zakonczenia prac muszg by¢ wczesniej uzgodnione
z przedstawicielem Kompanii Obstugi Lotnisk oraz przedstawicielem Infrastruktury Lotniskowe;.
2. Zamawiajacy powotuje do wspodlpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
1 koordynowania wspolpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:
— Infrastruktura Lotniskowa tel. 261 536 717 — pan Pawet KRZYZOSIAK
— Kompania Obstugi Lotnisk tel. 261 537 270 — chor. Tomasz WANATOWSKI
— plut. Grzegorz KUBALSKI

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robot w osobie:
a) kierownik budowy z uprawnieniami o specjalno$ci branzy elektrycznej bez ograniczen:
—  NEAECYZJT wviiniie i
— zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .........
b) kierownik budowy z uprawnieniami o specjalnosci branzy drogowej bez ograniczen:
—  NFAECYZJT wvieniii i
zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .........

3. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w ciggu 2 dni roboczych od dnia przekazania terenu
robot nie pozniej niz 2 dni przed rozpoczeciem robot, wykaz osoéb i pojazdow mechanicznych
biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do
wejscia
i wjazdu na teren budowy.

4. Kopi¢ korespondencji wysylanej w sposob opisany w § 22 ust. 7 Wykonawca moze kierowac na
adres mailowy Sekcji Infrastruktury Lotniskowej tj. 22blt.infralot@ron.mil.pl.

§6
MEDIA

1. Zamawiajacy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a) punkty poboru wody — W i odprowadzanie $ciekow— S.
b) punkty poboru energii elektrycznej— EE.
2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowato na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.
3. Sposob rozliczenia za media zostanie szczegdlowo okre§lony w protokole przekazania terenu
budowy.
4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe, ktore
wynosi brutto ... 7k,
(S (o)1 1= O SUPURPRURRR 1) s el /BN 10 |0) §
Strona 6 z 25



w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceng ryczaltowa, niezmienng — jak okres$lono
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia:

a) wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacja, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
oraz przedmiarem robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu nie oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

b) niedoszacowanie, pominigcie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, na potrzeby okreslone w § 18 ust.3 pkt.4 litera g,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu uproszczonych kosztorysow
ofertowych w formie edytowalnej (format: xIs, ath). Kosztorysy nalezy wykona¢ metoda
kalkulacji uproszczonej, jako iloczynu ilosci roboczo godzin zgodnych z przedmiarem robot i
ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawce za pozycje i jednostke¢ miary zawarte w
przedmiarze robot. Ww. kosztorysy musza by¢ zgodne z tabelg wartoSci elementéw
wynagrodzenia ryczaltowego. Ewentualne zmiany w ww. kosztorysach w stosunku do przedmiaru
robot lub tabeli elementow wynagrodzenia ryczattowego mozliwe sag wylacznie w uzasadnionych
przypadkach i wymagaja uprzedniej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy zachowuje wowczas
prawo do odmowy zmiany umowy, na warunkach okreslonych w §18.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyplacane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktore beda wystawiane nie czg$ciej niz jeden raz na miesigc i ktore beda
obejmowaly roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
(stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okre§lany przez osoby,
ktérym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez
Wykonawce oraz wykonanego zakresu).

2.  Wartos¢ faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Warto$¢ poszczegdlnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wieksza niz kwoty, jakie beda
wynika¢ z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji
w okresach, ktorych dotycza faktury przejsciowe.

4. Podstawe do wystawienia faktur przejsciowych stanowi¢ bedzie protokoél czesciowy odbioru
robot podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktdrym powierzono funkcje nadzoru.

5. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotéw odbioru
jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow potwierdzajacych
zaplate  wymagalnego  wynagrodzenia  naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom:

a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za zgodnosc¢
z oryginalem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) o$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw o otrzymaniu zaplaty za czesé
przedmiotu umowy, za ktéra Wykonawca wystawia fakture.

6. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamowione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7

dni od dnia otrzymania tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢  bezposredniej  zaplaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,

o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usuniecia

zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potragca Ww. kwote z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

Na potrzeby wszelkich ptatno$ci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznaja dzien

ztozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej

ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spetnieniu

warunkow z ust.11.

Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spelnienie taczne nizej

wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy;

b) odbiér koncowy robét spisany przez Strony w postaci protokolu odbioru koncowego
wykonanych robot (odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy);

C) przekazanie Zamawiajgcemu uporzadkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich wydanych przepustek.

Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego

prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

Zaptata naleznos$ci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny

z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracj¢ Skarbowa (KAS):

Wykonawca przedtozy faktur¢ do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy
17 Marca 20 w Malborku (pokdj 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych
robot.

Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego dokonywac przeniesienia
swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej

umowy.

§9
ODBIOR ROBOT
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1. Strony ustalajg, ze roboty stanowigce przedmiot umowy beda podlegaty nastepujacym odbiorom,
potwierdzanym spisaniem protokotow:

a) odbiodr czesciowy — dokonuje sie¢ w celu rozliczenia czg$ciowego robot, ktore stanowia podstawe
do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu odbioru robot
czegsciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie rozliczeniowym
1 zatwierdzonego przez Zamawiajacego, podstawa rozpoczecia procedury odbioru czgsciowego
jest przekazanie Zamawiajgcemu zastawienia wykonanych robot do zatwierdzenia przez osoby,
ktoérym powierzono funkcje nadzoru w poszczego6lnych branzach.

b) odbiér koncowy — dokonuje si¢ po catkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior koncowy
konczy sie spisaniem  protokotu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych i
rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i rekojmi;

c) odbidr ostateczny — dokonuje si¢ przed uptywem okresu gwarancji.

3. Strony postanawiaja, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sa przedmiotem odbiorow
czgsciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robdt
i potwierdzone przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru w poszczeg6lnych branzach.

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robét i pisemne zgloszenie na numer faksu 261-536—
275 lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy
Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

5. Wykonawca w dniu ztozenia o$§wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedtozy
Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
»Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okre$lonych w niniejszej umowie i jej
zalacznikach, a takze pisemne o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty
budowlane.

6. Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktérym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego robot.
O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca
poczty elektronicznej.

7. Wykonawca zobowiazany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem
1 kradzieza wykonane roboty na koszt wtasny.

8. W odniesieniu do robdt podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje
nadzoru w poszczegdlnych branzach sprawdza réwniez kompletno$¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego:

a) dziennik wykonywanych rob6t prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem
przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegélnych branzach wszystkich
robdt, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu,

b) protokoty z wykonanych pomiaréw;

C) os$wiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

f)  karte gwarancyjng na przedmiot umowy;

g) kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementéw
z gwarancjami producenta;

h) karty przekazania odpadow.

9. Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru koncowego w ciaggu 5 dni roboczych od ich
rozpoczecia.

10. Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego
i Wykonawce Protokét Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich
toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunigcia.

11. Jezeli w trakcie czynnos$ci odbioru koncowego:
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b)

d)

12

13.

14.

15.

zostang stwierdzone istotne wady robot uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu niniejszej
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru
robot okre$lajac w protokole powdd ich nieodebrania i termin ponownego przystapienia do
odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,

zostang stwierdzone niemozliwe do usuni¢cia, ale nieistotne wady umozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokét odbioru
koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ robot budowlanych za
ww. element stanowiagcy wade wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera c,

zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wilasnego wyboru przez podmiot
trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

— co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach og6lnych.
zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajgce uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem
robot budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia zgodnie z § 11 ust. 6, a nie
dotrzymanie ww. terminu skutkowac bedzie naliczeniem kar umownych przewidzianych w § 12
ust. 2 litera f.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w cato$ci, strony podpisza protokét odbioru
koncowego robdt. Postanowienia ust. 1-6 maja odpowiednie zastosowanie do odbiorow
czgsciowych.

Odbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polegaé
bedzie na sprawdzeniu usunietych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasnigcia okresu rekojmi/gwarancji przeprowadzi
czynno$¢ odbioru ostatecznego

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg
wlasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na
zasadach ogdlnych.

§ 10
PODWYKONAWCY

Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa sitami witasnymi. */Wykonawca bedzie

wykonywal roboty objete niniejsza umowa sitami wlasnymi oraz z pomocg podwykonawcow,

zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:

1.1. Wykonawca przy pomocy podwykonawcow: ...........c.coovieiiiiiiiininninn.. wykona
nastepujacy zakres rzeczowy robot:
....................................................................................................... , pozostaty zakres robot
Wykonawca wykona sitami wlasnymi,

1.2. umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i przekazane Zamawiajacemu,

1.3. umowa zawarta pomigdzy Wykonawca, a podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami
bedzie odpowiadata $cis$le warunkom niniejszej umowy, w szczegOlnosci w zakresie
termindéw wykonania umowy,

1.4. umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca,

1.5. umowa z podwykonawca musi zawierac:
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.5.1. zakres rob6t powierzonych podwykonawcy;

1.5.2. kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz
wartos$¢ tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

1.5.3. termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy;

1.5.4. warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robot nastapi po ich
odbiorze, a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pdzniejszy niz 30 dni od dnia
przekazania faktury;

1.5.5. postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak
w § 12 niniejszej umowy,

w umowach zawieranych pomigdzy Wykonawca 1 podwykonawca, odbiory przez
Wykonawce robot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedza¢ odbiory przez
Zamawiajacego robot zrealizowanych przez Wykonawce,
Wykonawca bedzie zgtaszal Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktore zostaty
przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,
do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, dalszym podwykonawca lub
zmiany tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przediozy¢
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz
z dokumentacja podzlecanego zakresu robét, zgodnie z art. 647 * Kodeksu Cywilnego, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;
brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajagcego w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej
umowy wraz z czg¢scig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub
projekcie i zmianie tej umowy, bedzie oznaczal wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub
zmiany umowy, a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce
uznaje si¢ dzien przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT;

1.9.1. zastrzezenia, o ktorych mowa w pkt. 1.8., bedg zglaszane przez Zamawiajacego, jezeli
projekt umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaly do realizacji zakres robodt niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy,

b) beda przewidywaly termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy,
dtuzszy niz przewidywany umowg dla tych robot,

Cc) beda przewidywaly termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty,

d) beda zawieraly postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy, od =zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot,

e) beda zawieraly postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajagcego  rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg na podstawie umowy,

f) beda zawieraly postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogly
utrudnia¢ Iub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej
umowy, zgodnie z jej treScia, w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci
niezrealizowania robot lub ich zawieszenie przez podwykonawce,

g) nie beda zawieraly postanowien o mozliwosci odstagpienia od umowy
w przypadkach odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraly postanowien o karach umownych naleznych za
niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy oraz za odstapienie od
umowy z podwykonawca,

i) nie bedag zawieraly postanowien przewidujacych, ze odbiory robdt przez
Zamawiajacego od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot Wykonawcy
od podwykonawcy,
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.
1.18.

1.19.

1.20.

J) nie beda zawieraly postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne
podwykonawcy
z tytulu wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu robot, bedacego
cze$cig zamoOwienia, nie bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego
samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego.
po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem
kopi¢ umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystgpienia
o zaplate kary umownej;
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy, wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
brutto wigkszej niz 50.000.00 zi;
w przypadku uméw, o ktorych mowa w pkt. 1.10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczgcym
terminu zaplaty faktury, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate kary umowne;j;
umowe¢ lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sklada¢ wylacznie w siedzibie
Zamawiajacego,
zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1.1. — 1.5. oraz 1.8,
Wykonaweca, niezaleznie od warunkéw jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wlasne dziatanie
lub zaniechanie;
Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawcg;
do obowiazkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robot podwykonawcow;
Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;
podzlecanie robot przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1.1. w
trakcie realizacji umowy moze nastgpic¢ jedynie za pisemng zgoda Zamawiajacego, o ile nie
zmieni to warunkow umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajacemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, ktdra cz¢$§¢ zamoéwienia bedzie wykonywana przez nowego
podwykonawce;
jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca bedzie obowiazany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1.1. nie beda powierzali
wykonania catosci lub czgéci powierzonych im robot dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska zgode od Zamawiajgcego na takie powierzenie.

W przypadku podzlecania robot przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:

§ 10 zostanie dostosowany do o$wiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§11
GWARANCJA I REKOIMIA
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca w okresie gwarancji i rgkojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty majg wady zmniejszajgce ich warto§¢ lub uzytecznos¢é. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot istniejacych w czasie odbioru oraz
za wady powstale po odbiorze. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady ustala
si¢ na okres .... miesigce od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
lit. b) umowy.

Niezaleznie od r¢kojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji
co do jakosci zastosowanych materiatow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac,
na okres .... miesigccy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokolem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa § 9 ust. 1
lit. b) umowy.

W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

usunigcia wad zastosowanych materiatlow oraz zainstalowanych urzadzen, ktére ujawnia si¢
W powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,

usuni¢cia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
potracenia warto$ci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogdlnych
okreslonych w art. 471 1 nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

zleci¢ wykonanie rob6t na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i warto$¢ poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

— co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach og6lnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytulu rekojmi na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. , Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740)

Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie r¢kojmi upowazniony jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej reklamaciji
w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.

Strony postanawiajg, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze,
usuwane beda niezwlocznie, a najp6zniej w ciggu 7 dni.

W razie nie usunigcia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usunac
je na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rgkojmi

Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robot
dokumenty potwierdzajagce gwarancje producenta w formie kserokopii potwierdzone
,»Za zgodnos$¢ z oryginatem” przez Wykonawce.

Gwarancja musi obejmowac co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancijl na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja gwarancije
producenta na okres krotszy niz gwarancia Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca
przejmuje gwarancje na te wyroby do czas trwania gwarancji 1 rekojmi.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie bgda bezptatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunigcia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak i na adres
e-mail ... .

Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydluzeniu
0 czas usuni¢cia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.
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14.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

zmianie osob reprezentujacych firm¢ Wykonawcy;

ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;

wszczeciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;

ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

zawieszeniu dziatalnos$ci firmy Wykonawcy.

§ 12
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

w formie kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

)
K)

m)

n)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu okre$lonego w § 4
ust.1;

za spowodowanie przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych w realizacji robot z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1,
za kazdy dzien opoznienia;

z tytulu odstapienia od umowy w catoéci badz w czesci przez ktérgkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;

z tytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢
1 wjazdow na teren wojskowy 0sob i pojazdéw w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki
przypadek naruszenia, w tym osobno za kazda osobe i pojazd, zgloszony przez SUFO;

za brak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktorym prowadzone sa prace w wysokosci
500,00zt za kazde niedotrzymanie obowiazku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust.17

za zawiniong zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz
w okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowigzkéw gwarancyjnych spoczywajacych
na Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 , za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,;

w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku przedtozenia wykazu lub dokumentu
dotyczacego osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysoko$ci 200 zlotych za kazdy dzien zwloki w przedlozeniu zadanego wykazu lub
dokumentu wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrebnie za
kazdy przypadek takiej zwtoki,

10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki;
0,1 % wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedtozenia
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony
do dnia ujawnienia jej realizacji;

0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nie przedtozenia pos§wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy dzien od daty
jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu;

0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku zmiany umowy o0
podwykonawstwo
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w zakresie terminu zaplaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako termin doprowadzenia
umowy do stanu prawidlowego.

4. Laczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % warto$ci
umownej wynagrodzenia brutto (bez podatku VAT), o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

5. Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi pelng i niczym nieograniczona odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, Podwykonawcow lub inne osoby
z nim wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajgcego.

6. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacemu zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r.,

poz.1740 ) do wysokosci poniesionej szkody.

7. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potragcenia kar umownych lub
odszkodowania, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a) faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;
b) innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego;

8. Podstawa do zaptaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.

9. Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia
Wykonawcy noty obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Zamawiajacy moze
zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogdlnych okre§lonych w art. 471 i nast.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli
jakakolwiek  kwota  nalezna  Zamawiajagcemu  od  Wykonawcy w  zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

§ 13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za szkody,
ktore powstang podczas lub w zwiazku z realizacjag umowy.

2. W okresie rgkojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,
az do podpisania protokotu ostatecznego — stanowia ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte w
ustalonym terminie.

4. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
usunigcia wad.

5. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f”, ktére naliczane s3 do momentu zastgpczego usuniecia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wypelni obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec 0sob
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zamdwien w niniejszym postgpowaniu oraz w toku wykonania umowy.

2. Wzor klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa okre§la Specyfikacja Istotnych Warunkow

Zamoéwienia w Rozdziale ........
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3. Strony zobowigzujg si¢ do zachowania poufno$ci informacji obejmujgcych dane osobowe 0sob
fizycznych uzyskanych w toku postepowania o udzielenie przedmiotowego zamowienia oraz
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych
osobowych przy wykorzystaniu $rodkow technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do
ryzyka naruszenia praw o0sob fizycznych.

4. Strony zobowiazuja si¢ do usunig¢cia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 do dnia
zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezbgdnego do archiwizacji — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci albo w czesci bez obcigzania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowiazujacych oraz w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
mu do dnia odstapienia od umowy przez Zamawiajacego;

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujacych zamowienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej
jednego z Wykonawcoéw w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujagcych zamoéwienie
(konsorcjum, spétka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z czlonkow
konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejagt realizacji robot objetych umowag pomimo wygrania przetargu
1 przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat rob6t w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciagu 7
dni od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczgcia robot i jest oczywiste, ze w tych
okolicznosciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz nie
kontynuuje ich w ciggu 7 dni, pomimo wezwania ztozonego na pismie przez Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacjg robdt lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste,
ze w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowe] realizacji nie nastgpila poprawa chyba, ze
op6znienie nie nastgpito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywatl roboty objg¢te przedmiotem umowy w sposob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robot, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidtowej
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;
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j) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy;

K) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej;

I) Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

m) Koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$¢ brutto niniejszej umowy;

n) w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o praceg;

0) nie przedilozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo—finansowego
robot w terminie okreslonym w niniejszej umowie;

p) w przypadku naruszenia obowiazku okre§lonego w § 19.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt w terminie przekraczajacym 30 dni
od daty powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

odmawia bez uzasadnienia wyplaty wynagrodzenia.

W przypadku, o ktorym mowa w art. 454 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. lit. ,b” — ,d” Wykonawca
ma obowigzek poinformowania Zamawiajacego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego
zdarzenia, badz od powzigcia wiadomos$ci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadlosci
Wykonawcy przez jego wierzyciela.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastapi¢

w terminie 30 dni od daty powzigcia informacji przez stron¢ uprawniong do odstgpienia

0 wystgpieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

§16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;

b) przekazania placu budowy;

C) pokrycia wszelkich szkdd, jakie poniost Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem
od umowy z kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia
odszkodowania na zasadach og6lnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu szkody;

d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1
co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych,
jesli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

Odstapienie od umowy nastgpuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy

ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie.

Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawcge w przewidzianym w umowie terminie

z obowiazkoéw, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wlasng rgke

1 na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robdt w toku oraz protokot przekazania terenu budowy,

zawiadamiajg o tym Wykonawce na pi$mie.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek

natychmiastowego wstrzymania rob6t i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu

budowy, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pismie.
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W  przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace
przygotowawcze oraz materialy zamontowane stanowig wilasno§¢ Zamawiajacego i pozostaja
w jego dyspozycji.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — osoby,
ktérym powierzono funkcje nadzoru sprawdzg zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz
warto$¢ wykonanych robot. Z czynno$ci tych zostanie sporzadzony protokdt robot
w toku.

Nie przystgpienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokolu robot w toku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢
drugg strong do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
0 odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego
dostarczone lub wzniesione.

Protokdt robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartosci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiedniego wartoci prac i materialow, na dzien
sporzadzania protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie
bedzie wyptacone na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 wust. 12
Z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

Nie jest mozliwa wyplata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich nalezno$ci
Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§17
SIELA WYZSZA

Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite
nie wywigzanie si¢ z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dzialaniem silty wyzsze;j.

Przez site wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktorym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okolicznos$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzgsienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzszej.

Strona poszkodowana przez site wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na piSmie drugg
strong o wystgpieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

W  przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo
do powolywania si¢ na wystgpienie sity wyzszej.

Po zakonczeniu oddzialywania sitly wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona
powinna by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.

W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowiazuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkow zaistnienia sily wyzszej. Termin wykonania przez Strong
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddziatywania sily
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§ 18
ZMIANY UMOWY

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019. ,Prawo zamoéwien Publicznych” (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z poézn. Zm.)
i Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 1 455 Ustawy Prawa zamowien publicznych (przewiduje

mozliwos¢ wprowadzenia zmian do tre$ci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamowienie publiczne w nastepujacym
zakresie:
Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:
a) zpowodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;
Strona 18 z 25




2)

3)

4)

b)
c)
d)

€)

f)
9)

h)

i)
)

)

z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia;

z powodu koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych
koniecznos¢ wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnos$ci prawne i faktyczne
nakazane prawem nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa
winny by¢ znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejécia w zycie — vacatio legis;

z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objgtych umowa;

z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktéore odbiegaja
w sposoéb istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

z powodu wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial wptyw na termin realizacji
robot;

w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy;

w przypadku opoznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

w przypadku uzasadnionego opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materialdow niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze,
ze dochowal nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

w przypadku wstrzymania robdt lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych
od Zamawiajacego i od Wykonawcy;

w przypadku konieczno$ci wykonania zaméwien podobnych w rozumieniu art. 214
ust. 1 pkt. 7 Prawa zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pdzn. zm.),
ktorego realizacja bedzie miata wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi
epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu

koniecznosciag wykonania rob6t zamiennych, wplywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejsza umowa

niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego

Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:

a)

b)

gdy ich wykonanie w calosci lub czeéci stanie si¢ zbedne Zamawiajacemu
z jakiegokolwiek powaodu albo stan wyptacalno$ci Zamawiajgcego spowoduje koniecznos¢ ich
zaniechania;

gdy zaszla konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

Co do oznaczenia stron, wylacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zaméwien

publicznych, nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnos$ci powodujacych taka zmiang.
Co do wysokos$ci wynagrodzenia:

a)

w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;
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5)

6)

b) z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa — w tym przypadku
ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu konieczno$ci;
podstawa do oszacowania warto$ci jest kosztorys zatagczony do umowy;

c) z powodu koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
1 zastosowanie innych rozwigzan technicznych i1 technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wplyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;

d) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostgpnych
bez procesu rozbiorki, uniemozliwiajagcych oszacowanie zakresu robdt na etapie
przygotowania oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogélnego charakteru
umowy,

e) zpowodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilo$ci faktur, termindow platnosci czy wartosci
faktur w przypadku wystapienia okoliczno$ci, w ktorych powyzsze zmiany nie bgda istotne
oraz nie beda negatywnie wplywaly na realizacje zamowienia,

f) w przypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.

g) w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robdt dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna bedzie ustalic warto$¢ w
oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego , zostanie wykonana w formie kosztorysu
ofertowego sporzadzong metodg szczegdtowa, przy zastosowaniu nast¢pujgcych nosnikow
cenotworczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

— stawka roboczogodziny ,,R” T TP

— koszty posrednie ,,Kp” T TP %
— koszty zakupu ,,Z” do M e %
— zysk kalkulacyjny ,,Z2” (R+S+Kp) T TR %

Ceny jednostkowe sprzgtu i materiatow beda przyjmowane wg $rednich cen rynkowych
ujetych w publikacji ,,INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do
przetargu. Naktady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o KNR i katalogach pokrewnych, a
w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacj¢ indywidualng zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f.

zmiany Kierownika budowy na  wniosek  Wykonawcy, pod warunkiem,

7ze osoba wskazana do przejecia obowigzkéw kierownika, bedzie posiadata przygotowanie

€0 najmniej réwne osobie dotychczas petnigcej te funkcje oraz bedzie spelniata wymogi okreslone

w specyfikacji warunkéw zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich

jak: $mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiazkéw, nienalezyte

wykonywanie obowigzkow.

zmiany w zakresie podwykonawstwa

a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robot z nalezyta starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do
rozwigzania umowy laczacej go z Wykonawcg — z zachowaniem trybu postepowania
opisanego w § 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamodwienia,

c) konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce robdt podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umow o roboty z pracownikami wykonujgcymi prac¢ w danej branzy w takiej
liczbie, ktdra uniemozliwia realizacje robdt przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacj¢ danej czgsci zamowienia,
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e) konieczno$¢ powierzenia robot podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot lub
materialow,

f) w przypadku opdznien zapewni terminowa realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 10.

7) _stotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych
z przedmiotem umowy, ktére nastgpity po dniu podpisania umowy,

8) _ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt
takiej sytuacji przewidziec.

9) co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okre§lonych warunkach:

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyplacalnoécig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaly wywigza¢ sie ze swych zobowigzan umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy dokonywaé
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jako$ci lub innych parametréw materialéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym

zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostgpnoscia na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robdt lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowana zaprzestaniem produkcji
albo wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materialow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania rob6t, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow i czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakosci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) Kkoniecznoécig  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robot, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

e) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz przyjete w przedmiarze robot;

f) koniecznoscig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

4. Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bgdzie wymuszona
uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,

5. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowia zamkniety katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

6. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych konieczno$cig zmiany umowy z przyczyn,
o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania
o tym fakcie Zamawiajgcego i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

7. Z okolicznos$ci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Wykonawca sporzadzi protokoét, ktory
zostanie podpisany przez Strony umowy.

8. W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a,b,c,d,f mozliwa bgdzie
zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu roznicowego
przedlozonego Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu
réznicowego.

9. W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujgce zatozenia:

a) nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzagdzonego

metodg szczegotowa wykonanego na podstawie czynnikéw cenotworczych przyjetych do

sporzadzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cen¢ roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegdtowego

opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

¢) nalezy wyliczy¢ roznice¢ migdzy cenami pkt. aib.
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10. Kosztorys ,,ro6znicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze
wnie$¢ uwag 1 sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni
poprawi kosztorys.

11. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wlasnych wyliczeniach.

12. Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8§ — 9
Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego przed rozpoczgciem robot
wynikajacych Z tych zmian.

13. Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub
wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on
osobg nowego wykonawcy.

14. Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy,
na mocy ktorego:

a) zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

b) nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

C) nie wzrosnie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;

d) termin realizacji ulegnie zmianie wytacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego wykonawcy na teren budowy;

e) nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w  stosunku
do podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcdw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy
i odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidlowe rozliczenia wynagrodzenia tych
podmiotow;

f) gwarancji i r¢kojmi na catos¢ robot udziela nowy wykonawca;

g) nowy wykonawca ustanowi lub wspélnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowat wymagana umowa mozliwos¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

h) nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego  porozumienie
okreslajace zasady rozliczenia pomiedzy Wykonawca a nowym wykonawca z tytulu robot
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcéw, dostawcow
i ustugodawcéw Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego,
ktory jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania
wzajemnych zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze
zmienia¢ niniejszej umowy, a takze wptyna¢ na zakres praw i1 obowigzkéw Zamawiajgcego.

15. Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego ancksu do umowy sporzadzonego przez
Zamawiajacego i podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

16. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adreséw Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) zmiana adresow do korespondencji stron,

c) zmiana harmonogramu rzeczowo—finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji umowy.

d) zmiana 0sob reprezentujacych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia
danej Strony i wywotuja skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

17. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatagcznikéw bgda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowig inaczej.

§19
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialno$ci cywilnej (stanowigcej
zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalno$ci — przez caly okres
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1.

realizacji umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajacemu najpézniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy — Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopi¢ w ciagu 7 dni od daty
jej wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwrdci si¢ z wnioskiem

do Dowddey 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku o wydanie przepustek (osobowych
i samochodowych) upowazniajacych do wstgpu na teren wojskowy (miejsca realizacji robot
budowlanych). Wniosek dostgpny w siedzibie Zamawiajacego.

. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewnetrznych przepisow

dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych,
w tym roéwniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0so6b 1 pojazdow zgodnie
z wydanymi przepustkami.

. Zamawiajacy ,,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatoéw fotograficznych,

w tym telefonow komorkowych, aparatéw fotograficznych i aparatow latajacych np. typu DRON
nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zglasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego
uzywania takich aparatow nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy
Powiatowej Policji w Malborku, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22. BLT
w Malborku.

. Podstawa do wstepu cudzoziemcoéw na teren komplekséw wojskowych przed przystapieniem do

realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarzadu Operacyjnego Stuzby
Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczenstwa Wewngtrznego lub
otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowoddztwo Generalne Rodzajow Sit
Zbrojnych. (wymdg uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikajgcymi z decyzji nr 19/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania wspotpracy
miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON poz. 18)

§ 21
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Strony ustalaja, ze Wykonawca do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezny tego

wykonania przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto w formie: ...

zdnia......... 2021r. w kwocie:

— do wysoko$ci ......oooiiinnn zt brutto (sfownie: .......................) W przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy,

—w tym do wysokosSci .............. zt brutto (stownie. ..................) w przypadku nieusunigcia lub
nienalezytego usunigcia przez Wykonawce wad lub usterek

w przedmiocie umowy.

. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub

zwolnione w nastgpujacych terminach i wysokosciach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru robot
1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu gwarancji za wady.

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa jest jawna 1 podlega udostgpnianiu na zasadach okreslonych w przepisach
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o dostepie do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajgcego, ujawnié¢ treSci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji
dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwigzku z ta Umowa, jakiejkolwiek
osobie trzeciej.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Prawa zamowien
publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1740).

4. W przypadku rozbieznosci pomigdzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygnigte w sposob
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim
zadaniem, rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna by¢ kierowana na
adresy wskazane w nagldwku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ druga
strong pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie dorgczona.

9.  Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§23
ZALACZNIKI

Integralng cze$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktore okreslaja szczegdlowo
warunki jej realizacji:

Zatacznik nr 1 — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Zatacznik nr 2 — przedmiar robot

Zalacznik nr 3 — tabela elementéw wynagrodzenia ryczaltowego

Zatacznik nr 4 — wykaz 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace
Zatacznik nr 5 — formularz ofertowy Wykonawcy

Zatacznik nr 6 — instrukcja BHP

Zatacznik nr 7— polisa OC

Zatgcznik nr 8 — kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:

RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
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SZEF INFRASTRUKTURY
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